PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 na ujeciu wéd

podziemnych z utworéw czwartorzedowych - plejstocenskich

w miejscowosci lzbice, gm. Rawicz” wraz z wykonaniem obudowy
napowierzchniowej, montazem pompy gtebinowej i rur ttocznych i
wykonaniem wyprowadzenia z obudowy przytacza wodociagowego i

przytacza energetycznego

L Opis pozycji llosé Jednostka
P miary
Wiercenie otworu studziennego nr 4
1 Przygotowanie placu budowy 50 z-g
Montaz sitownikdéw hydraulicznych, wiezy
2 PR S 55 z-g
wiertniczej i urzgdzenia wiertniczego
3 Prowadzenie wiercenia w rurach ostonowych 20 150 5
cali - 508 mm do gtebokosci 23,0 m 9
Czyszczenie otworu wiertniczego i przygotowanie
4 : . 20 z-g
do filtrowania
5 Opuszczanie kolumny filtracyjnej 42 z-g
Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe
6 . . 60 z-g
podcigganie rur ostonowych
Montaz rur ttocznych i pompy gtebinowej do
7 przeprowadzenia pompowania oczyszczajgcego i 30 z-g
pomiarowego
8 Pompowanie oczyszczajgce, chlorowanie i postodj 48 Z-g
9 Pompowanie pomiarowe i stablizacja zwierciadta 79 2-g
wody
10 Demontaz urzgdzenia wler’Fnlczego i osprzetu do 100 2-g
prac wiertniczych
11 Uporzgdkowanie placu budowy 40 z-g




z-g - zatogo godzina ($rednia roboczogodzina x 3 lub x 4)

L Opis pozycji llosé Jednostka
P yel miary
Wykonanie obudowy otworu studziennego
nr4
1 Przygotowanie placu budowy 18 Z-g
Wykopanie i osadzenie szalunkéw pod wylewke
2 22 z-g
betonowg
3 Wykonanie podstawy betonowej 12 Z-g
Montaz dolnej czesci obudowy, przygotowanie
4 . 18 z-g
wykopu pod wyprowadzenie przytgczy z obudowy
Opuszczanie pompy gtebinowe;j i rur ttocznych,
5 . 28 z-g
skrecanie aramtury wewngtrz obudowy
6 Montaz wierzchniej czesci obudowy 14 z-g
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