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Użyte w niniejszym dokumencie określenia wymienione poniżej należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

Dokumentacja projektowa – dokumentacja niezbędna do realizacji Robót, sporządzona na podstawie 

Programu funkcjonalno-użytkowego, zgodnaz wymaganiami:  

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jend. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.),  

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U. 2021 poz. 2454);  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, po zakończeniu robót w 

zakresie budowy i/lub przebudowy, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót w 

stosunku do dokumentacji projektowej, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;   

Harmonogram –zestawienie rzeczowo-finansowe Robót, z określeniem projektowanej kolejności i czasu 

ich wykonania, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego;   

Odbiór końcowy –odbiór całości Robót objętych przedmiotem Umowy;  

Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jend. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.);  

Protokół końcowy –protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

Odbioru końcowego, jak również terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w 

czasie odbioru;  

Przedstawiciel Wykonawcy –osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawcę, jako jego przedstawiciel;  

Przedstawiciel Zamawiającego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel;  

Roboty budowlane(Roboty) - prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz każdy zespół 

czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia;  

Siła Wyższa - okoliczności lub zdarzenia, w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące 

przesłanki:  

• na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć,   

• przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia 

Umowy,   

• których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz, których nie można przypisać 

drugiej Stronie;  

Teren Budowy –obszar, w którym prowadzone są Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez 

urządzenia, sprzęt budowlany i zaplecze budowy;  

Umowa / Kontrakt– umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, opisująca zakres i sposób 

realizacji Robót;  

Wynagrodzenie (Cena Ofertowa, Cena) –wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót wraz z 

usunięciem ewentualnych wad ujawnionych przy Odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym czy w 

okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości określonej w Umowie;  

Aprobata techniczna– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie;  

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 

techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny;  
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Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych posiadających fundamenty oraz dach;  

Droga –wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;  

Dziennik budowy –dokument opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem;  

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;  

Gwarancja– zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji jakości) 

stanowiącej integralną część Umowy, do zapewnienia sprawności, przydatności i efektywnego 

funkcjonowania wszystkich elementów Robót;  

Laboratorium–laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;  

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych;  

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez 

upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, 

wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

wszędzie tam gdzie przywołano konkretne normy, które mają spełniać roboty, uprzedzenia, instalacje i ich 

elementy, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych;  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;  

Projektant– osoba fizyczna lub prawna będąca autorem dokumentacji projektowej, posiadająca stosowane 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;  

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)–osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie 

Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego, w tym do 

prowadzenia kontroli i zatwierdzania Robót oraz wydawania zaleceń i poleceń dla Wykonawcy;  

Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestora – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego 

funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne 

funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego;  

Kierownik budowy –osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;  

Projekt Organizacji Robót – dokument, który, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na 

podstawie Dokumentacji Projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, 

transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego 

wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, 

przy zachowaniu wyznaczonych terminów, oraz jakości realizowanych robót;  
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Przebudowa– dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych z 

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;  

Rekultywacja– roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;  

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego;  

Próby odbiorowe – czynności rozruchowe i ruchowe obiektu, potwierdzające właściwe wykonanie robót, 

obejmujące m.in. Rozruch (w tym rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny) oraz Ruch próbny;  

Rozruch–etap początkowy Prób odbiorowych przed zakończeniem Robót mający na celu ocenę zgodności 

zamierzonych i określonych przez Zamawiającego efektów inwestycji ze stanem faktycznym;  

Rozruch mechaniczny –etap Prób odbiorowych, polegający na dokonaniu próby ruchu maszyn, urządzeń i 

instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania;  

Rozruch hydrauliczny –etap Prób odbiorowych, polegający na przeprowadzeniu prób ciśnieniowych 

rurociągów i instalacji oraz armatury, ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem z kontrolą ich 

pracy w warunkach statycznych i dynamicznych;  

Rozruch technologiczny –etap Prób odbiorowych, polegający na sprawdzeniu osiągania i utrzymania 

założonych efektów procesowych i wydajnościowych;  

Ruch próbny(Próba końcowa) –etap końcowy Prób odbiorowych, przed zakończeniem Robót, obejmujący 

utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach docelowych, w celu wskazania, 

że wykonane urządzenia, instalacje, obiekty działają niezawodnie i odpowiadają wymaganiom 

Zamawiającego, oraz że został osiągnięty zakładany efekt inwestycji;  

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;  

Użytkownik– oznacza personel Zamawiającego pełniący nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków oraz 

personel biorący bezpośredni udział w kontroli procesów związanych z oczyszczaniem ścieków lub 

przeróbką osadu wraz ze służbami serwisowymi;  

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, 

elektryczne, teletechniczne itp.) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych;  

Właściwy organ –organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do 

ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) –systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 

do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową;  

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu;  

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 

techniczną.  

Skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy rozumieć następująco:  
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AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka:  

BHP (bhp) – bezpieczeństwo i higiena pracy;  

BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia;  

DN – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach;  

DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa;  

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego;  

PPOŻ (p.poż.) – przeciwpożarowy;  

PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy;  

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie Robót;  

NN (nn) – niskie napięcie;  

SN (sn) – średnie napięcie;  

WWiORB – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych; ITB 

– Instytut Techniki Budowlanej.   
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1 Wstęp  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”, obejmującego budowę i przebudową obiektów oczyszczalni 

ścieków wraz z przebudową i rozbudową układu sieci międzyobiektowych, infrastruktury technicznej, 

dróg wewnętrznych i wdrożeniem nowego systemu sterowania pracą oczyszczalni, według zestawienia 

poniżej:  

Inwestycja obejmuje następujące prace do wykonania podzielone na dwa etapy:  

Etap I:  

1 Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych, taca najazdowa, separator – ob. nr 4, 4A, 4B – 

projektowany  

2 Zbiornik uśredniający ścieków i osadów dowożonych – ob. nr 5 – projektowany    

3 Stanowisko dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych – obiekt 31- remont  

4 Pompownia lokalna – obiekt PS1 – remont    

5 Komora armatury – obiekt 26 – wymiana    

6 Komora rozprężna – obiekt Kr – projektowany  

7 Zbiornik PIX istniejący– ob. nr 15A –remont  

8 Stacja wstępnego podczyszczania ścieków – ob. nr 10 – przebudowa  

9 Piaskownik wirowy – obiekt PW – remont wraz z budową nowego kratopiaskownika  

10 Komora rozdziału – ob. 17 - remont  

11 Pompownia główna i zbiornik uśredniający ścieków surowych i nadmiarowych – komora 

pierwsza i druga – ob. nr 1A, 1B– przebudowa  

12 Zbiornik osadu nadmiernego – komora zagęszczania – ob. nr 6A – przebudowa  

13 Zbiornik osadu nadmiernego – komora stabilizacji – ob. nr 6B – przebudowa  

14 Komora zasuw – obiekt Kz – projektowany  

15 Stanowisko zbiornika NaOH – ob. nr 14 – projektowany  

16 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – ob. SPO – remont  

  

Etap II:  

  

17 Budynek gospodarki osadowej – ob. nr 7 – projektowany  

18 Silos wapna – ob. nr 7A – projektowany  

19 Agregat prądotwórczy z układem SZR i wiatą – ob. nr 8, 9 – projektowany  

20 Odpływ ścieków oczyszczonych – ob. nr 11 – remont  

21 Wiata na osad odwodniony – ob. nr 12 – remont  

22 Komora kompaktowa – ob. nr 16 – remont  

23 Stanowisko zadaszone kontenerów – ob. nr 18 – projektowany  

24 Budynek administracyjny – ob. nr 19, Budynek warsztatowo-magazynowy – ob. nr 20 – remont 

i budowa instalacji fotowoltaicznej  

25 Studnia wody technologicznej – ob. SWT – projektowana  

26 Budynek odwadniania osadu – obiekt 28 – remont  
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27 Wiaty – obiekt 29 – remont  

28 Schody terenowe, fundamenty pod schody, murki oporowe, wpusty drogowe – projektowane  

29 Instalacja ogniw fotowoltaicznych – projektowana  

  

   Etap I i Etap II – prace wspólne.:  

  

30 Budynek techniczny  – ob. nr 2 – wyłączono z realizacji  

31 Reaktory biologiczne – I i II ciąg technologiczny – ob. nr 3A, 3B – wyłączono z realizacji  

32 Zbiornik PIX – ob. nr 15B – wyłączono z realizacji  

33 Układ sterowania i kontroli procesów  

34 Obiekty istniejące  

35 Wyposażenie dodatkowe  

W trakcie rozbudowy oczyszczalni ścieków należy zapewnić nieprzerwaną praca obiektu, oraz 

zapewnić utrzymanie przyjmowania i oczyszczalnia ścieków do wymaganych prawem parametrów 

jakościowych.  

Zakres Zamówienia obejmuje w szczególności:  

1. Opracowanie projektu budowlanego zgodnego z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń 

i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania rozbudowy oczyszczalni ścieków w 

Mieszkowicach, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnej, 

pozwolenia wodnoprawnego i in.  

Zamawiający wymaga, aby projekt techniczny (stanowiący integralny element projektu 

budowlanego) został wykonany w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego zgodnego z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).  

2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, o której mowa w 

pkt 1, wraz z dostawą i montażem wszelkich maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie 

technologiczne i instalacje.  

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w całym okresie realizacji Zadania.  

4. Rozruch urządzeń i instalacji orazprzeprowadzenie szkolenia pracowników Użytkownika w 

zakresie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych.  

UWAGA  

Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy, znaki towarowe itp., mają 

charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i 

lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza stosowanie „rozwiązań 

równoważnych”, przez które rozumie się rozwiązanie, które przedstawia opis przedmiotu zamówienia o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz spełniających 

minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem 

lub pochodzeniem.  

1.2 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącej, funkcjonującej oczyszczalni 

ścieków w Mieszkowicach, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. Oczyszczalnia zlokalizowana jest 

w południowo-zachodniej części miasta, w granicach działki ewidencyjnej nr 236/4 – obręb 1 Mieszkowice. 
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Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla nieruchomości, na których 

zlokalizowana będzie inwestycja.  

Teren inwestycji jest zurbanizowany, zabudowany obiektami oczyszczalni ścieków oraz 

powierzchniami utwardzonymi z uzbrojeniem w sieci międzyobiektowe niezbędne do funkcjonowania 

oczyszczalni ścieków. Teren ten jest ogrodzony. Otoczenie oczyszczalni  stanowią głównie tarany łąk i pól 

uprawnych. Ścieki oczyszczone odprowadzane są kanałem do rzeki Kurzycy.  

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 200 m w kierunku wschodnim i 

południowo-wschodnim.   

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Pod względem ukształtowania teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja jest zróżnicowany, 

przewiduje się wykonanie murków oporowych dla zapewnienia wymaganej trwałości podłoża.  

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty żadną formą ochrony przyrod, teren leży w granicach otuliny 

Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Szatę roślinną na terenie inwestycji stanowią głównie trawy. Ponadto 

od strony południowej, wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu oczyszczalni istnieją zadrzewienia, 

stanowiące naturalną barierę dla rozprzestrzeniania się oddziaływań oczyszczalni, które należy zachować.   

Obszar inwestycji położony jest poza: strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód 

podziemnych, terenami zalewowymi, obszarami ochrony uzdrowiskowej i strefami 

ochronykonserwatorskiej.  

1.3 Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamówienia  

Zamawiający dysponuje niżej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla opisywanego 

w niniejszym PFU zakresu robót:  

1. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych z 

istniejącej oczyszczalni (dla stanu istniejącego) – załącznik nr 1. Zamawiający wystąpił o wydanie 

nowego pozwolenia wodnoprawnego w maju w 2023r. 

2. Opinia geotechniczna (pażdziernik 2014r.) – załącznik nr 4.  

3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dla stanu istniejącego)- załącznik nr 5.  

4. Dokumentacja projektowa stanu istniejącego oczyszczalni  

5. Wyniki badań jakości ścieków surowych z dn. 9-10.06.2022r. – załącznik nr 6.  

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić w szczególności niżej podane ogólne 

uwarunkowania:  

1. Ścieki oczyszczone muszą spełniać wymagania określone w:  

a) rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311),   

b) Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków 

miejskich (91/271/EEC).  

2. Oddziaływanie Inwestycji na środowisko musi mieścić się w granicach terenu Inwestycji, do którego 

Zamawiający posiada tytuł prawny oraz musi być zgodne z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaną dla niniejszego przedsięwzięcia, której uzyskanie należy do obowiązków 

Wykonawcy.  

3. Emisja hałasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji oczyszczalni musi 

mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi 

obowiązującymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.  

4. Emisja odorów nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia.  
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5. Wszystkie obiekty i elementy oczyszczalni muszą spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr 

2000/54, aneks V i VI - Ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych.  

6. Projekt organizacji robót i harmonogram robót musi zapewnić utrzymanie ciągłości pracy istniejącej 

oczyszczalni w trakcie realizacji robót, z sukcesywnym włączaniem do pracy urządzeń i obiektów 

oczyszczalni, gwarantując zachowanie ciągłości jej pracy, aż do momentu pełnego uruchomienia 

nowych, przebudowywanych i remontowanych obiektów.  

7. Harmonogram robót będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca opracuje harmonogram i przekaże go Zamawiającemu do akceptacji, niezwłocznie (nie 

później niż 7 dni) po podpisaniu Umowy. Harmonogram będzie wiążący dla Wykonawcy przez cały 

okres realizacji robót. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub odstępstwa w stosunku do 

zaakcentowanego harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jego 

aktualizację wraz z uzasadnieniem.  

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wszystkie wydane przez odpowiednie 

władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, zarówno 

dołączone do niniejszego PFU, jak i warunki określone w decyzjach, uzgodnienia itp. pozyskanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji Zamówienia.  

Roboty wykonywane będą na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie 

oczyszczalni. Realizacja robót nie może powodować zakłóceń w pracy układu technologicznego. Wszelkie 

prace, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie oczyszczalni, muszą być uzgodnione pisemnie z 

Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące instalacje 

technologiczne, należy przewidzieć odpowiedni sposób organizacji prac, który zagwarantuje nieprzerwaną 

i niezakłóconą pracę oczyszczalni, np. poprzez zastosowanie rozwiązań tymczasowych. Każda konieczność 

ingerencji w obiekty i instalacje technologiczne powinna zostać zgłoszona Zamawiającemu pisemnie, z 

odpowiednim wyprzedzeniem (min. 14 dni) wraz z opisem sposobu, w jaki Wykonawca zapewni ciągłość 

pracy oczyszczalni (opis rozwiązań tymczasowych). Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Roboty 

w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór i oczyszczanie ścieków oraz przeróbkę osadów w czasie 

ich wykonywania.  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca jest zobligowany do wykonania 

szczegółowej weryfikacji (aktualizacji) danych odnośnie ilości i składu ścieków, które zostaną przyjęte jako 

podstawa wymiarowania oczyszczalni do projektowania. W przypadku stwierdzenia ilości ścieków bądź 

ładunków zanieczyszczeń mniejszych, niż określone w bilansie przedstawionym poniżej, należy przyjąć, 

do projektowania (jako dane wyjściowe) wielkości podane w PFU. Nie dopuszcza się zmniejszenia wartości 

w stosunku do bilansu przedstawionego w PFU.  

Działalność istniejącej oczyszczalni ścieków regulowana jest m.in. pozwoleniem wodnoprawnym z 

dnia 27 sierpnia 2013 r. (decyzja nr 46/XIII-OŚ/13, znak: OŚ.6341.46.2013.BG), na szczególne korzystanie 

z wód w zakresie wprowadzania ścieków pochodzących z komunalnej mechanicznobiologicznej 

oczyszczalni ścieków do wód – rzeki Kurzycy, w km 11+770, w ilości:  

Qmax.h = 40,62m3/h  

Qd śr= 750m3/d  

Qroczne max = 355 875m3/r  

Wskaźniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych nie mogą przekraczać:  

SBZT5≤ 25mgO2/l,  

SChZT≤ 125mgO2/l,  

Szaw. og.≤ 35mg/l,  

OWO ≤30mg/l,  

Cynk ≤ 2,0 mg/l,  
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Miedź ≤ 0,5mg/l,  

Ołów ≤ 0,5mg/l,  

Kadm ≤ 0,4 mg/l,  

Rtęć ≤ 0,6 mg/l,  

Chrom ≤ 0,1 mg/l,  

Subst. ekstrahujące się eterem naftowym ≤ 50mg/l, pH: 

6,5 ÷ 9,0.  

Urządzenia oczyszczające: oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o RLM ok. 7 500.  

Zwiększony zakres wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wymagany jest dla 

niniejszej instalacji z uwagi na doprowadzane do niej odcieki ze składowiska odpadów.  

Aglomeracja dla przedmiotowej oczyszczalni została ustanowiona Uchwałą Rady Miejskiej w 

Mieszkowicach nr XVII/149/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Mieszkowice. Teren aglomeracji obejmuje miejscowości Mieszkowice, Czelin, Gozdowice, 

Kłosów, Kurzycko, Ranowo, Sitno, Stare Łysogórki, Stary Błeszyn, Troszyn, Zielin, Wierzchlas, 

Kamionka. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji zgodnie z uchwałą wynosi 6 675.   

Bilans ścieków   

• Wydajność pracującego ciągu technologicznego (pora sucha):  Qd śr.1 = ok. 600 m3/d  

• Wydajność pracującego ciągu technologicznego (pora mokra):  Qd max 1 = ok. 1 300 m3/d  

• Przewidywany wzrost ilości ścieków dopływających   

 na oczyszczalnię (pora sucha):  Qprognoz.= ok. 190,0 m3/d  

• Docelowa wydajność oczyszczalni po rozbudowie (pora sucha):  Qd śr.2 = 800,0 m3/dobę  

• Docelowa wydajność oczyszczalni po rozbudowie (pora mokra):  Qd max 2 = 1520,0 m3/dobę  

Do sporządzenia wstępnego bilansu przyjęto następujące założenia:  

• Współczynnik produkcji ścieków dopływających przez mieszkańca   100 l/MR×d(1)  

• Współczynnik produkcji ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi  50 l/MR×d(2)  (3)  

   Współczynnik produkcji ścieków dowożonych przez mieszkańca sezonowego   90 l/MR×d 

• Współczynnik nierównomierności dobowej dla ścieków bytowych  kd = 1,3(4)  

• Współczynnik nierównomierności dobowej dla ścieków dowożonych i deszczu  kd = 1,2(4)  

• Współczynnik nierównomierności godzinowej dla ścieków bytowych i deszczu  kh = 2,0(4)  

  Współczynnik nierównomierności godzinowej dla ścieków dowożonych  kh = 3,6(4)  

  Ilość wód infiltracyjnych  ok. 10 %(5)  

  Ilość wód deszczowych (pora mokra)  ~500 m3/d (9)  

Uwagi:  
(1) Ze względu na brak pełnej dokumentacji dotyczącej rzeczywistych jednostkowych rozbiorów wody 

wodociągowej, przyjęto współczynnik produkcji ścieków z danych literaturowych. Inwestor nie posiada pełnej i 

dokumentacji ponieważ część stacji uzdatniania wody obsługuje inny dostawca.  
(2) Wielkość przyjęto na podstawie informacji od kierowców wozów asenizacyjnych, obsługujących lokalnych 

mieszkańców,  
(3) Wielkość przyjęto na podstawie przybliżonego rozliczenia ryczałtowego wody wodociągowej,  
(4) Wielkość przyjęto z literatury,  
(5) Wielkość przyjęto z szacunków i obserwacji obsługi sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,  
(6) Wielkość przyjęto na podstawie danych z przepływów ścieków oczyszczonych.  

UWAGA:Założone współczynniki nierównomierności charakteryzują produkcję ścieków bez 

uwzględnienia struktury sieci kanalizacyjnej, która ostatecznie doprowadza ścieki surowe do 

oczyszczalni. Ze względu na rozległość istniejącej kanalizacji ciśnieniowej, dużą ilość 
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pompowni lokalnych, podstrefowych i strefowych, należy zaprojektować maksymalną 

godzinową wydajność pierwszego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków na 

sumaryczną wydajność pompowni sieciowych podających ścieki surowe na oczyszczalnię.  

Bezpośrednio na początek układu oczyszczalnia ścieków tłoczone są obecnie ścieki surowe z dwóch 

głównych pompowni strefowych oraz z pompowni lokalnej na terenie oczyszczalni:  

POMPOWNIA SIECIOWA NR 1:  

   Możliwość pracy 2 pomp równolegle:  TAK  

   Maksymalna godzinowa wydajność pojedynczej pompy:  Qhmax = 38 m3/h  

   Maksymalna godzinowa wydajność dwóch pompy:  

POMPOWNIA SIECIOWA NR 2:  

Qhmax1 = 2 × 38 ≈ 70 m3/h  

   Możliwość pracy 2 pomp równolegle:  NIE  

   Maksymalna godzinowa wydajność pojedynczej pompy:  

POMPOWNIA LOKALNA NA TERENIE OCZYSZCZALNI:  

Qhmax2 = 66 m3/h  

   Możliwość pracy 2 pomp równolegle:  NIE  

   Maksymalna godzinowa wydajność pojedynczej pompy:  Qhmax3 = 15 m3/h  

POMPA W ZBIORNIKU UŚREDNIAJĄCYM ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH NA TERENIE 

OCZYSZCZALNI (NOWY OBIEKT):  

• Możliwość pracy 2 pomp równolegle:  NIE  

• Maksymalna godzinowa wydajność pojedynczej pompy:  Qhmax4 = 20 m3/h  

Sumaryczna maksymalna wydajność dopływu ścieków surowych na oczyszczalnię podczas pogody 

bezdeszczowej:Qhmax = 38 + 66 + 15 + 20 = 139 m3/h.  

Sumaryczna maksymalna wydajność dopływu ścieków surowych na oczyszczalnię podczas opadów 

deszczu: Qhmax = 70 + 66 + 15 + 20 = 171 m3/h.  

W przedstawionym bilansie zawarto aktualne i prognozowane ilości ścieków, które będą docierały 

na oczyszczalnie ścieków tylko siecią kanalizacyjną i taborem asenizacyjnym  

Tab. 1 Dane dot. ilości mieszkańców dla ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni  

Lp.  
Rodzaj ścieków dopływających do oczyszczalni z terenu 

zlewni  

Jednostka  

[MR]  
Wartość  

1.  Ilość mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej 

aktualnie  

Osoba  6141  

2.  Ilość mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej – 

perspektywa rozbudowy sieci kanalizacyjnej  

Osoba  174  

3.  Ilość mieszkańców obsługiwanych wozami asenizacyjnymi  Osoba  233  

4.  Ilość mieszkańców obsługiwanych wozami asenizacyjnymi 

(perspektywa)  

Osoba  150  

5.  Ilość mieszkańców sezonowych – dopływ kanalizacją  Osoba  74  

6.  Ilość odcieków z zamkniętego składowiska odpadów – dowóz 

wozami asenizacyjnymi  

-  35 m3/d  
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7.  Ścieki z myjni samochodowych (2 myjnie) – dopływające 

kanalizacją  

-  36 m3/d  

8.  Ilość mieszkańców podłączonych do przydomowych 

oczyszczalni ścieków (P.O.Ś.)  

Osoba  20  

9.  Ilość wód infiltracyjnych – 10% ścieków dopływających 

kanalizacją  

-  10% z Qdśr  

10.  Wody deszczowe  -  500 m3/d  

  

Tab. 2 Bilans ilościowy ścieków dopływających do oczyszczalni   

Rodzaj ścieków dopływających do oczyszczalni  Ilość  

Qdśr – średnia dobowa ilość ścieków sanitarnych  6 315 M × 0,10 m3/M×d = 631,5 m3/d  

Qdmax – maksymalna dobowa ilość ścieków sanitarnych  1,3 × 631,5 m3/d = 821,0 m3/d  

Qhmax – maksymalna godzinowa ilość ścieków sanitarnych 

(teoretyczna)  

2,0 × 1,3 × 631,5 m3/d / 24 = 68,4 m3/h  

Qhmax – maksymalna godzinowa ilość ścieków sanitarnych 

(rzeczywista z uwzględnieniem pompowni sieciowych)  

139 m3/h  

Qdow – ilość ścieków dowożonych  383 M × 0,05 m3/M×d = 19,2 m3/d  

Qdśr  –  średnia  dobowa  ilość  ścieków 

 dopływających (mieszkańcy sezonowi)  

74 M × 0,09 m3/M×d = 6,7 m3/d  

Qodcieki– ilość ścieków z nieczynnego składowiska odpadów  35,0 m3/d  

Qusługi  – średnia dobowa ilość ścieków z usług – myjnie 

samochodowe  

36,0 m3/d  

Qinf. – ilość wód infiltracyjnych   63,2 m3/d (10% Qdśr)  

Ścieki na dopływie (pora sucha)  Ilość  

Qdśr – średnia dobowa ilość ścieków  
631,5 + 19,2 + 6,7 + 35,0 + 36,0 + 63,2   

= 791,6 m3/d  

Qdmax – maksymalna dobowa ilość ścieków  
821,0 + 23,0 + 8,7 + 42,0 + 43,2 + 82,2   

= 1 020,1 m3/d  

Qhmax – maksymalna godzinowa ilość ścieków  
68,4 + 3,5 + 0,7 + 6,3 + 3,6 + 3,4    

= 85,9 m3/h  

Ścieki na dopływie (pora mokra)  Ilość  

Qdmax deszcz – maksymalna dobowa ilość ścieków  
821,0 + 23,0 + 8,7 + 42,0 + 43,2 + 82,2  

+500 = 1 520,1 m3/d  

Qhmax deszcz – maksymalna godzinowa ilość ścieków  
68,4 + 3,5 + 0,7 + 6,3 + 3,6 + 3,4 + 50,0  

= 135,9 m3/h  

W czasie sporządzania szczegółowej dokumentacji projektowej należy zweryfikować dane i bilans 

w celu określenia aktualnej na dzień sporządzania dokumentacji projektowej ilości i jakości ścieków, które 

będą dopływały do oczyszczalni ścieków oraz będą dowożone wozami asenizacyjnymi. Należy wykonywać 
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serię badań (co najmniej 7 prób zlewnych całodobowych o charakterystycznych przepływach, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym).  

Bilans jakościowy ścieków  

Bilans jakościowy ścieków surowych dopływających kanalizacją sanitarną został opracowany na 

podstawie jednostkowych wskaźników zanieczyszczeń, produkowanych przez mieszkańca oraz na 

podstawie wyników badań ścieków surowych (załącznik nr 7).  

Tab. 3 Jednostkowe wskaźniki dla ścieków dowożonych  

Charakter ścieków  

Dowożone wozami 

asenizacyjnymi  

CHZT [g/MRxd]  120  

BZT5 [g/MRxd]  60  

Zawiesina ogólna [g/MRxd]  65  

Azot ogólny [g/MRxd]  12  

Fosfor ogólny [g/MRxd]  1,5  

Tab. 4 Stężenia dla ścieków surowych (badania ścieków):  

Charakter ścieków  

Dopływające 

kanalizacją(1)  

CHZT [mg/dm3]  1 398  

BZT5 [mg/dm3]  583(1)  

Zawiesina ogólna [mg/dm3]  603  

Azot ogólny [mg/dm3]  114  

Fosfor ogólny [mg/dm3]  28  
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Tab. 5 Stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych  

Wskaźnik  

Bytowe 

dopływające(1)  

Bytowe 

dowożone(2)  

Bytowe 
dopływające  

(sezonowo)  

Odcieki ze 
składowisk 

a  

(dowożone)  

Myjnie 

samochodowe 

(dopływające)  

Ścieki 

surowe  

Qd [m3/d]  694.7  19.2  6.7  35.0  36.0  791.6  

CHZT [mg/dm3]  1 398.0  2 393.8  1 325.4  2 500.0  400.0  1 424.9  

BZT5 [mg/dm3]  583.0  1 196.9  662.7  1 500.0  0.0  612.6  

Zawiesina ogólna  
[mg/dm3]  

603.0  1 296.6  607.5  500.0  800.0  624.3  

Azot  ogólny  
[mg/dm3]  

114.2  239.4  110.4  250.0  0.0  118.0  

Fosfor  ogólny  
[mg/dm3]  

27.8  29.9  13.3  50.0  2.0  27.5  

Uwaga:  
(1) Dysproporcja pomiędzy wskaźnikiem CHZT oraz BZT5 wynika z tego, że system kanalizacji przed 

oczyszczalnią ścieków jest bardzo rozległy, z licznymi pompowniami i rurociągami tłocznymi. Długo 

zalegający ściek surowy w rurociągach podlega procesom beztlenowym, które powodują częściową redukcję 

BZT5 do metanu.  
(2) W bilansie ścieków dopływających ujęto ilość wód infiltracyjnych przedostających się do kanalizacji 

sanitarnej w wysokości ok. 10 % średniego dopływu ścieków kanalizacją sanitarną dla pory suchej.  
(3) W bilansie nie uwzględniano osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków (P.O.Ś.), ze 

względu na ich znikome ilości. Osady te będą przyjmowane razem ze ściekami dowożonymi.  

  

Tab. 6 Ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych  

Wskaźnik  

Bytowe 

dopływające(1)  

Bytowe 

dowożone(2)  

Bytowe 

dopływające  

(sezonowo)  

Odcieki ze 

składowisk 

a  

(dowożone)  

Myjnie 

samochodowe 

(dopływające)  

Ścieki 

surowe  

Qd [m3/d]  694.7  19.2  6.7  35.0  36.0  791.6  

CHZT [kg/d]  971.2  46.0  8.9  87.5  14.4  1 127.9  

BZT5 [kg/d]  405.0  23.0  4.4  52.5  0.0  484.9  

Zawiesina 

[kg/d]  
ogólna  418.9  24.9  4.1  17.5  28.8  494.2  

Azot  
[kg/d]  

ogólny  79.3  4.6  0.7  8.8  0.0  93.4  

Fosfor 

[kg/d]  
ogólny  19.3  0.57  0.09  1.75  0.07  21.80  

  

DANE DO WYMIAROWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW   

Do wymiarowania oczyszczalni należy przyjmować:  

• Ładunki zanieczyszczeń odpowiadające   RLM ok. 8 082.   

• Średnia dobowa ilość ścieków   800,0 m3/dobę  

• Maksymalna dobowa ilość ścieków (pora sucha)   1 020,0 m3/dobę  

• Maksymalna dobowa ilość ścieków (pora mokra)   1 520,0 m3/dobę  

UWAGA: Przedstawiony bilans ścieków ma charakter informacyjny, jest zgodny z stanem wiedzy 

Zamawiającego i zgodnie z jego najlepszą intencją służy dla Wykonawcy w celu oceny skali 
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przedsięwzięcia. Informacje te będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca 

jest zobowiązany do opracowania właściwego bilansu ścieków na podstawie najnowszych danych 

użytkowych istniejącej oczyszczani oraz odpowiednio przyjętych parametrów dla prognozowania ilości 

ścieków i ładunków zanieczyszczeń na etapie projektowania przedsięwzięcia.  

Wyznaczona przez Wykonawcę, na etapie projektowania przepustowość oczyszczalni nie może odbiegać 

od wartości podanych w niniejszym PFU o więcej niż 10%, jednocześnie nie dopuszcza się zmniejszenia 

przepustowości poniżej wartości określonych w przedstawionym poniżej bilansie.  

Wymagana jakość ścieków oczyszczonych:  

Wymaga się, aby jakość ścieków oczyszczonych odpowiadała wymaganiom określonym w 

załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w 

aglomeracji o RLM w zakresie 2 000 ÷9 999, zatem stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych, powinny być mniejsze lub równe:  

• BZT5  25 mg O2/dm3  

• ChZT  125 mg O2/dm3  

• Zawiesina ogólna  35 mg/dm3  

• Azot ogólny  15 mg Nog/dm3  

• Fosfor ogólny  2 mg Pog/dm3  

UWAGA: Ze względu na fakt, że w odległości ok 250m poniżej zrzutu ścieków do rzeki Kurzyca znajduje 

się sztuczny zbiornik wodny – kompleks stawów rybnych zasilanych przez wody z tej rzeki, w 

rozwiązaniach technologicznych dla modernizowanej oczyszczalni należy uwzględnić 

rozwiązania zapewniające usuwanie biogenów ze ścieków (azot i fosfor).  

  

1.4 Opis stanu istniejącego  

Oczyszczalnia ścieków podlegająca rozbudowie położona jest w południowo-zachodniej części 

miasta Mieszkowice, na dz. ew. o nr 236/4 – obręb 1 Mieszkowice, pow. gryfiński. Teren oczyszczalni jest 

ogrodzony i otoczony polami uprawnymi oraz niewielkim obszarem zalesionym. W skład istniejącej 

oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty i instalacje:  

• Budynek krat i separatora piasku – KR,  

• Piaskownik wirowy – PW,  

• Budynek separatora piasku – BSP,  

• Komora rozdziału – K I,  

• Reaktory biologiczne – 2 szt. – RB, w tym komora napowietrzania, komora defosfatacji, komora 

denitryfikacji,  

• Osadnik wtórny – 2 szt.  – OWT 1, OWT 2,  

• Komora kompaktowa – KK,  

• Komora pomiarowa – KP,  

• Stacja dmuchaw reaktorów biologicznych – SD 1,  

• Stanowisko dozowania koagulantu – PIX,  

• Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego – PORN,  

• Pompownia części pływających – PCP,  

• Studnia – zbiornik nadawy – ZN,  
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• Stacja odwadniania i higienizacji osadu – SO,  

• Silos na wapno – SI,  

• Wiata na osad odwodniony – PS,  

• Punkt zlewny ścieków dowożonych – PZ,  

• Pompownia wód odciekowych i ścieków zakładowych – PWO,  

• Pompownia ścieków oczyszczonych – PSO,  

• Budynek administracyjny – BA,  

• Budynek warsztatowo-magazynowy – BWM,  

Ścieki surowe doprowadzane są na oczyszczalnię dwoma rurociągami tłocznymi z przepompowni 

ścieków znajdujących się poza terenem oczyszczalni do komory rozprężnej przed kratami i separatorem 

piasku. Do tej komory doprowadzone są dwa rurociągi tłoczne z Mieszkowic oraz rurociąg tłoczny z 

miejscowości Czelin, Kłosów, Kurzycko. Ponadto do rurociągów tłocznych wpięty jest rurociąg z 

przepompowni wód odciekowych i ścieków zakładowych z terenu oczyszczalni.   

Ścieki i osady dowożone do oczyszczalni zrzucane są przez punkt zlewny ścieków dowożonych i 

kierowane są do układu oczyszczania.  

Ścieki z komory rozprężnej przepływają do otwartego kanału na którym zainstalowana jest krata 

schodkowa (4mm). Skratki są prasowane na prasce do skratek i gromadzone w pojemniku na odpady do 

czasu ich wywozu na składowisko odpadów. Na kanale stanowiącym obejście awaryjne kraty zainstalowana 

kratę ręczną. W budynku zlokalizowany jest również separator piasku wydzielonego w piaskowniku 

wirowym. Odwodniony piasek podajnikiem ślimakowym kierowany jest do kontenera i okresowo 

wywożony na składowisko odpadów. Odcieki z separator odprowadzane są do kanalizacji 

wewnątrzzakładowej.  

Ścieki z budynku krat przepływając dalej do piaskownika wirowego, nie następuje wydzielanie 

zawiesiny łatwoopadającej (piaksu). Z piaskownika ścieki przepływają do komory rozdziału ścieków przed 

reaktorami biologicznymi.  

W komorze rozdziału strumień ścieków jest rozdzielany na dwa bioreaktory typu BIOBLOK  WS-

400. Reaktory obejmują połączone komory: defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji. W pierwszej kolejności 

strumień ścieków kierowany jest do komór defosfatacji, gdzie panują warunki beztlenowe. Zawartość 

komór defosfatacji jest mieszana przy użyciu pomp zatapialnych w celu utrzymania osadu czynnego w 

stanie zawieszonym.  

Ścieki z komór defosfatacji dopływają do komór denitryfikacji, gdzie utrzymywane są warunki 

deficytu tlenowego. Do komory denitryfikacji realizowana jest recyrkulacja wewnętrzna. Zawartość komór 

denitryfikacji jest mieszana przy użyciu mieszadeł w celu utrzymania osadu czynnego w stanie 

zawieszonym.   

Z komór denitryfikacji ścieki przepływają do komór nitryfikacji, gdzie zastosowano układ 

napowietrzania drobnopęcherzykowego z dyfuzorami membranowymi. Sprężone powietrze dostarczane 

jest ze stacji dmuchaw obejmujące 3 kpl. dmuchaw o wydajności 9,5m3/min. każda.  

Zapewniono również możliwość wspomagania usuwania fosforu przez dozowanie koagulantu PIX 

do komór nitryfikacji. Zbiornik magazynowi oraz pompki dozujące znajdują się na stanowisku dozowania 

koagulantu.   

Biologicznie oczyszczone ścieki, z zawiesiną osadu kierowane są do osadnika wtórnego, gdzie 

następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych w wyniku jego sedymentacji. Osad 

odprowadzany jest z leja osadnika do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, skąd 

kierowany jest jako osad recyrkulowany do komory rozdziału, oraz osad nadmierny do układu odwadniania. 

W pompowni zainstalowane są 2 pompy zatapialne do przetłaczania osadu. Części pływające zbierane sa z 

osadnika wtórnego przez koryto uchylne i kierowane siecią kanalizacji zakładowej do pompowni wód 

odciekowych i ścieków zakładowych.  
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Za osadnikiem wtórnym znajduje się komora kompaktowa, pozwalająca na wydłużenie czasu 

przetrzymania ścieków w ciągu technologicznym umożliwiająca dodatkowe napowietrzenie ścieków 

oczyszczonych przez system kaskad. Dalej ścieki kierowane są przez komorę pomiarową do kanału 

zrzutowego i odpływają do odbiornika – rzeki Kurzycy.  

1.5 Warunki geologiczne.  
Posiadana przez Zamawiającego wiedza w zakresie warunków hydrogeologicznych, przedstawiona 

została w opinii geotechnicznej „Dokumentacja badań podłoża gruntowego” z października 2014 r., 

załączonej do niniejszego PFU i obejmującej wyniki badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektu 

przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, powiat gryfiński., opracowanej przez 

GeoDrill– załącznik nr 4. Poniżej przedstawiono skrócony opis warunków geologicznych i 

hydrologicznych wynikających z w/w dokumentacji.  

Budowa geologiczna  

Budowę podłoża rozpoznano na podstawie wykonanych otworów badawczych, o głębokościach do 

10,0m. Na podstawie wykonanych otworów badawczych rozpoznano utwory holocenu, stanowiące 

przypowierzchniową warstwę gruntów antropogenicznych oraz plejstocenu w postaci utworów 

wodnolodowcowych i zastoiskowych zlodowacenia północnopolskiego oraz utworów morenowych 

zlodowacenia północnopolskiego.  

Budowa geologiczna obszaru jest stosunkowo prosta. W części otworów, od powierzchni zalega 

warstwa gruntów antropogenicznych w postaci nasypów niebudowlanych. Pod nasypami, a w wybranych 

otworach bezpośrednio od powierzchni, występują grunty rodzime mineralne w postaci piasków, pyłów i 

glin z okresu zlodowacenia północnopolskiego.  

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych z wierceń badawczych, badań 

laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty występujące w podłożu ujęto w trzy pakiety, w obrębie 

których wydzielono warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizycznomechanicznych:  

I. Pakiet – osady wodnolodowcowe: warstwy: I A (szg, stopień zagęszczenia 0,61), I B (szg, stopień 

zagęszczenia 0,66), I C (szg, stopień zagęszczenia 066);  

II. Pakiet – sady zastoiskowe: warstwa II A (tpl, stopień plastyczności 0,25);  

III. Pakiet – osady morenowe: warstwy III A (pl, stopień plastyczności 0,3-0,35), III B (tpl, stopień 

plastyczności 0,15-0,2).  

Warunki hydrogeologiczne  
Dokonano podziału gruntów ze względu na przepuszczalności, na:  

• Grunty przepuszczalne: nasypy niebudowlane, pisaki pakietu I;  

• Grunty słabo przepuszczalne: piaski gliniaste i gliny piaszczyste pakietu III, pyły pakietu II.  

Na terenie objętym badaniami, do głębokości 10m p.p.t. nie udokumentowano występowania wody 

gruntowej w postawi warstwy wodonośnej. Jedynie w otworze nr 1/10, na głębokości 6,0m p.p.t. wystąpiły 

śródglinowe sączenia o niewielkiej wydajności.  

Zamawiający zastrzega, że przedstawiony powyżej opis warunków geotechnicznych ma jedynie 

charakter informacyjny i został wykonany na potrzeby poprzedniej inwestycji. Zadaniem wykonawcy jest 

wykonanie na własny koszt wszelkich wymaganych badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża 

gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podłoża gruntowego w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów rozbudowywanej oczyszczalni.  

1.6 Dostępność mediów i terenu budowy  

Teren przedsięwzięcia  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp.  
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będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych 

dokumentach dotyczących Zamówienia oraz uzupełnieniach i zmianach, które zostaną dołączone zgodnie 

z Warunkami Zamówienia.  

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o Terenie 

Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Na etapie 

projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania 

wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, pomiarów, analiz itp..  

Przekazanie terenu budowy  

Użytkownikiem oczyszczalni jest Gmina MIeszkowice z siedzibą przy ul. Chopina 1, w 

Mieszkowicach (74-505). Użytkownik posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla 

terenu objętego inwestycją (dz. ew. nr 236/4 – obręb 1 Mieszkowice). Zamawiający przekaże stosowne 

oświadczenie Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację Zamówienia, a przed wystąpieniem o 

pozwolenie na budowę.  

Teren budowy zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie 

później niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i zaakceptowania przez 

Zamawiającego projektu(-ów) technicznego(-ych).  

Media  

Zaopatrzenie obiektów w wodę  

Oczyszczalnia zasilana jest w wodę wodociągową z istniejącego przyłącza wodociągowego 

doprowadzonego do oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się przebudowy istniejącego przyłącza 

wodociągowego.  

Doprowadzenie wody wodociągowej do wszystkich nowych i przebudowywanych obiektów należy 

wykonać poprzez przyłącza obiektowe do wewnętrznej sieci wody wodociągowej, z rur PEHD. 

Orientacyjny przebieg istniejącej sieci wodociągowej przedstawiony został w załączniku nr 2 „Plan 

sytuacyjny oczyszczalni ścieków”. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zaprojektuje i wykona 

przyłącza wodociągowe do wszystkich obiektów i instalacji, które tego wymagają ze względu na pełnioną 

funkcje lub warunki użytkowania.   

Kanalizacja wewnątrz-zakładowa  

Kanalizacja wewnętrzna   

Układ wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaprojektowany i wykonany w ramach 

Zamówienia musi zapewnić odbiór wszystkich powstających na terenie oczyszczalni ścieków 

bytowogospodarczych, ścieków i odcieków technologicznych oraz wód opadowych z nowobudowanych 

dróg i placów.   

Wody opadowe z obiektów otwartych oraz obiektów zaliczanych do tzw. „mało powierzchniowych” 

(pompownie, komory, stacja zlewcza itp.) nie będą ujmowane, wody opadowe z tych obiektów w sposób 

naturalny spływać będą na przyległe tereny zielone. Wody opadowe z powierzchni dachów projektowanych 

i przebudowywanych obiektów należy ująć i, zależnie od warunków gruntowych (co Wykonawca 

zobowiązany będzie zweryfikować na etapie projektowania), należy je skierować:  

1. na przyległe tereny zielone, o ile chłonność gruntu w tym miejscu będzie odpowiednia i zapewni, że 

nie wystąpi zalewanie czy podtapianie obiektów czy placów,  

2. do systemu kanalizacji wewnętrznej, o ile odprowadzenie wód opadowych na tereny przyległe okaże 

się niemożliwe ze względu na warunki gruntowe.  

Sieć kanalizacyjną oraz przyłącza obiektowe do kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC 

z litym rdzeniem. Sieć kanalizacyjna zostanie uzbrojona w studzienki połączeniowe wykonane z 



Program funkcjonalno-użytkowy: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” 

Część I – Opisowa, Część II – Informacyjna  

  

   Strona 22  

  

prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki lub w studzienki 

tworzywowe.  

Sieci międzyobiektowe technologiczne  

W ramach realizacji niniejszego Zamówienia należy wykonać wszelkie konieczne sieci 

międzyobiektowe oraz ich podłączenia do obiektów i instalacji w celu zapewniania właściwej, pełnej 

funkcjonalności obiektów, instalacji i urządzeń objętych przedsięwzięciem. Do sieci technologicznych 

międzyobiektowych zalicza się w szczególności następujące rurociągi:  

• ścieków,  

• osadów,  

• powietrza sprężonego,  

• wody wodociągowej i technologicznej,  

• wód nadosadowych, odcieków,   koagulantów, PIX i NaOH.  

Rurociągi technologiczne należy wykonać z rur PEHD oraz ze stali nierdzewnej austenitycznej, 

odpowiednio do przesyłanego medium i zgodnie z opisem w części dot. szczegółowych wymagań 

Zamawiającego.  

Zasilanie elektroenergetyczne oczyszczalni  

Obecnie zasilanie doprowadzone jest do oczyszczalni z przyłącza do sieci – linii napowietrznej 

15kV, poprzez stację transformatorową będącą własnością użytkownika. Obecna moc umowna wynosi 

60kW. Z uwagi na stan stacji transformatorowej (urządzenie z roku 1986)  nie ma możliwości jej 

rozbudowy. Informacje nt. warunków zasilania obiektu z wykonanego przyłącza zamieszczono w 

załączniku nr5 do niniejszego PFU.  

Przewiduje się, że sumaryczna moc zainstalowana po realizacji niniejszej inwestycji wyniesie ok. 

195kW (do weryfikacji przez Wykonawcę na etapie projektowania). Istniejące przyłącze do sieci 

elektroenergetycznej wraz z wykonaniem nowej stacji transformatorowej przebudować lub wykonać nowe 

przyłącze, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej operatora ENEA 

S.A. Ponadto należy rozbudować wewnętrzną sieć elektroenergetyczną na terenie oczyszczalni oraz linie 

sterownicze przez wykonanie linii kablowych zasilających i sterowniczych do wszystkich obiektów, 

instalacji i urządzeń oczyszczalni po jej rozbudowie.   

Ponadto obecny układ zasilania należy uzupełnić o agregat prądotwórczy stanowiący awaryjne 

źródło zasilania, o mocy min. 150kVA, zapewniający zasilanie obiektów i urządzeń oczyszczalni w 

przypadku braku dostaw energii z sieci zewnętrznej, tak aby utrzymana została sprawność oczyszczania 

ścieków, ciągłość procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania, oraz oświetlenie awaryjne i 

ogrzewanie w obiektach, w których utrzymanie właściwej temperatury jest klucze z punktu widzenia 

ochrony urządzeń, instalacji czy też procesów technologicznych. Dokładną moc należy zweryfikować w 

trakcie przygotowania dokumentacji projektowej.  

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową dla całości oczyszczalni po realizacji 

niniejszego zadania Wykonawca określi na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjęte rozwiązania 

technologiczne i dobrane urządzenia. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposażenia 

technologicznego, określonych mocy pobieranej i mocy zainstalowanej, wykona bilans energetyczny i 

adekwatnie do zaprojektowanych rozwiązań wystąpi do operatora sieci i warunki techniczne przyłączenia 

i wykona rozbudowę i przebudowę przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z pozyskanymi 

warunkami, rozbudowę i przebudowę oraz wewnętrznej sieci elektroenergetycznej, w celu zapewnienia 

zasilania energetycznego wszystkich obiektów oczyszczalni, sterowania jej pracą oraz oświetlenia terenu. 

Należy wykonać rozbudowę wewnętrznej sieci elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych oraz sieci 

i kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne). Wszystkie sieci zasilające i sterownicze 

należy wykonać w kanalizacji kablowej (kable zasilające i sterownicze winny być ułożone w gruncie w 
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szczelnej rurze osłonowej PCV). Przedmiot zamówienia obejmować będzie zarówno doprowadzenie 

zasilania do rozdzielnic głównych oraz zasilanie odbiorników końcowych.  

Instalacja elektryczna w obiektach  

Instalacja elektryczna w obiektach powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów oraz 

norm. Obiekty muszą spełniać wymagania ochrony przeciw pożarowej, w tym w zakresie uziemienia i 

ochrony przepięciowej. Instalację wewnętrzną w obiektach należy wykonać w postaci kabli ułożonych w 

korytach kablowych.  

Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane do likwidacji  

Istniejące uzbrojenie terenu zostało przedstawione, w sposób orientacyjny i zgodnie z wiedza 

Zamawiającego, na załączonym planie sytuacyjnym (zał. 2). W zależności od przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań technicznych i szczegółowych tras rurociągów może stanowić kolizje z inwestycją i w tym 

zakresie będzie podlegać przebudowie (przekładki) w ramach zatwierdzonej Ceny Oferty.  

Zieleń  

Zagospodarowanie terenów niezabudowanych należy wykonać poprzez rozłożenie warstwy 

humusu miąższości min. 10 cm i wysianie mieszanek traw.  

Ogrodzenie terenu  

Teren istniejącej oczyszczalni ścieków jest ogrodzony. Istniejące ogrodzenie pozostaje bez zmian.  

1.7 Rozruch i przejęcie robót  

Przed dokonaniem odbioru robót (obiektów, instalacji itp.) wymagane jest wyposażenie ich we 

wszystkie urządzenia i narzędzia eksploatacyjne (w tym armaturę, układy pomiarowe i sterownicze), sprzęt 

bhp oraz p.poż., według obowiązujących przepisów oraz według standardu wynikającego z zastosowanej 

technologii i rozwiązań materiałowych. Przed przejęciem Robót, w trakcie Prób odbiorowych, należy 

potwierdzić, że wszystkie elementy wchodzące w skład robót zrealizowanych w ramach niniejszej 

inwestycji spełniają wymagania określone w niniejszym PFU, działają poprawnie oraz, że zapewnione jest 

osiągnięcie i utrzymanie wymaganych efektów pracy poszczególnych elementów instalacji i oczyszczalni 

jako całości.   

Pozytywnie zakończone Próby odbiorowe potwierdzone zostaną protokołem stwierdzającym 

ukończenie Robót zgodnie z Umową. Przed przejęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, a także do wykonania innych zobowiązań 

koniecznych do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do użytkowania, w tym m.in. 

kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, stref i innych elementów realizowanych, 

przebudowywanych lub remontowanych w ramach Przedmiotu Zamówienia iwymagających oznakowania. 

Na czas Prób odbiorowych Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające 

się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań.  

 

1.8 Roboty tymczasowe  

Wyłączanie z pracy istniejących obiektów będzie realizowane przez Wykonawcę przy ścisłej 

współpracy i w uzgodnieniu z Zamawiającym.   

Wykonawca w ramach zakresu Robót, na własny koszt, wykona wszelkie prace związane z 

opróżnieniem wszelkich zbiorników, komór itp., ich czyszczeniem, zapewnieniem tymczasowych obejść i 

przepompowni i zastosowaniem innych potrzebnych rozwiązań tymczasowych, zagospodarowaniem 

powstałych odpadów. Ponadto, o ile zajdzie taka konieczność, Wykonawca dokona zabezpieczenia i/lub 

przebudowy istniejących sieci, uzbrojenia terenu, obiektów i urządzeń. Istniejące reaktory biologiczne nie 

mogą zostać wyłączone z eksploatacji przed wykonaniem i uruchomieniem nowych reaktorów 

biologicznych wykonywanych  ramach niniejszej inwestycji.  
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Wszelkie konieczne do zastosowania środki, jak np. tymczasowe przełączenia, przepompowanie 

itp., które okażą się niezbędne podczas realizacji robót dla utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni oraz 

wymaganej jakości ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych oraz bezpieczeństwa pracy oczyszczalni, 

Wykonawca uwzględni w swojej ofercie, w ramach Ceny Ofertowej. Elementy te nie podlegają odrębnemu 

rozliczeniu.  

Wszelkie prace budowlane, które mogą mieć wpływ na jakość oczyszczania ścieków i przeróbki 

osadów muszą być planowane i realizowane w uzgodnieniu i w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru 

i Zamawiającym.  

Wykonawca nie może wyłączać istniejących urządzeń, instalacji i obiektów oczyszczalni z pracy, 

bez uprzedniego uzgodnienia sposobu ich odłączenia (odcięcia dopływu) oraz sposobu zapewnienia 

ciągłości przepływu do kolejnych obiektów. Wykonawca powinien wystąpić o zgodę Zamawiającego na 

przejęcie istniejącego obiektu/zespołu urządzeń nie później niż na 10 dni przed przewidywaną datą 

rozpoczęcia prac na danym obiekcie. Wyłączenie z pracy istniejącego obiektu/instalacji/zespołu urządzeń 

będzie wykonywane przez Wykonawcę przy współpracy z Zamawiającym na warunkach podanych wyżej.  

1.9 Wymogi BHP i p.poż.  

Wszystkie obiekty oczyszczalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą muszą być zaprojektowane i 

wykonane zgodnie z polskimi wymogami prawnymi, w tym w zakresie BHP i p.poż., ze szczególną uwagą 

na:  

1. warunki aerosanitarne, zabezpieczenie przed hałasem, oparami i innymi, szkodliwymi dla ludzkiego 

zdrowia warunkami w miejscach, w których wymagana jest s stała lub czasowa obecność personelu 

operatorskiego,  

2. wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz.  

438),  

3. obowiązek zachowania i przestrzegania zasad bhp, obowiązujących na terenie oczyszczalni w Wielkiej 

Wsi.  

W szczególności należy zapewnić odpowiednie szerokości przejść, przejazdów, bezpieczne dojścia 

i dojazdy oraz odpowiednie oświetlenie i wentylację wszystkich obiektów i urządzeń, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie bhp, ergonomii pracy oraz p.poż. Wykonawca wyposaży wszystkie 

obiekty w odpowiedni sprzęt BHP i p.poż. Miejsca, w których mogą pojawić się warunki niebezpieczne dla 

zdrowia i życia, a w których konieczna jest stała lub czasowa obecność personelu, Wykonawca wyposaży 

w odpowiednią wentylację mechaniczną (podstawową i awaryjną) oraz odpowiednie środki ochrony, takie 

jak słuchawki, detektory niebezpiecznych gazów, pasy, koła, kamizelki ratunkowe, wyposażenie z zakresu 

ratownictwa, drabiny, bosaki, poręcze, odzież ochronną, natryski bezpieczeństwa, oczomyjki, posadzki 

antypoślizgowe, aparaty tlenowe powietrzne, apteczki pierwszej pomocy, wyłączniki awaryjne, blokady 

itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Lokalizacja wszelkich instalacji i urządzeń musi być tak dobrana, aby zapewnić odpowiednią ilość  

miejsca i swobodny dostęp dla wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych, serwisowych i 

ewentualnych napraw urządzeń, instalacji i ich elementów.   

Wszelkie platformy, schody, drabiny, barierki itp. muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem. 

Minimalna średnica włazów wynosi 0,8 m (lub wymiary 0,8 m × 0,8 m). Pomosty lub przejścia ponad i 

przez zbiorniki muszą być wolne od przeszkód i zapewniać wystarczająco dużo przestrzeni dla łatwego 

transportu i przemieszczania zamontowanych w tym obiekcie urządzeń (np. w razie konieczności 

demontażu, serwisu, konserwacji). Minimalna szerokość pomostów stałych i przejść wynosi 1,5 m.  

Zamontowane na stałe urządzenia do podnoszenia (wciągniki, żurawiki itp.) muszą być 

odpowiednio dobrane do obsługiwanych urządzeń i ich masy (np. pomp, silników, itp.). W szczególnych 

przypadkach możliwe jest zastosowanie dźwigowych urządzeń przenośnych (tylko po wcześniejszym 
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uzyskaniu zgody Zamawiającego). Urządzenia do podnoszenia muszą być zgodne z wymaganiami 

polskiego prawa.   

Na etapie Projektu budowlanego, Wykonawcaopracuje analizę zagrożenia pożarowego oraz 

zagrożeń wybuchem dla wszystkich obiektów objętych Zamówieniem. Do obowiązków Wykonawcy 

należy m.in. klasyfikacja i określenie miejsc mogących stanowić zagrożenie wybuchem oraz zapewnienie 

spełnienia wszystkich wymogów obowiązujących w stosunku do urządzeń, instalacji i warunków 

panujących w danym obiekcie.W przypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń przeznaczonych do 

pracy w tych strefach należy stosować dwie podstawowe dyrektywy ATEX:  

• Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 26.02.2014 r.) w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów 

ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,  

• Dyrektywa 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, 

na których może wystąpić atmosfera wybuchowa wprowadzona do polskiego prawodawstwa 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 

pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 931).  

Ponadto Wykonawca zapewni dla wszystkich obiektów odpowiednie instrukcje eksploatacyjne, 

stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje p.poż. oraz tabliczki ostrzegawcze zgodne z obowiązującymi 

przepisami, w zakresie obszarów konkretnego zagrożenia. Forma instrukcji, tabliczek ostrzegawczych, 

znaków i symboli musi być zgodna z obowiązującymi wzorami na terenie oczyszczalni.  

Szczegółowe rozwiązania w zakresie wyposażenia obiektów w sprzęt bhp i p.poż. zostaną 

przedstawione w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę. W dokumentacji tej należy 

uwzględnić również wszystkie wymagania zawarte w dokumentach techniczno-ruchowych wybranego 

producenta/dostawcy poszczególnych urządzeń i instalacji.  

1.10 Warunki środowiskowe  

Wszystkie realizowane w ramach Zamówienia obiekty, instalacje, urządzenia i ich elementy oraz 

wykorzystane materiały muszą być przystosowane do ciągłej pracy pod projektowanym obciążeniem oraz 

w lokalnych warunkach klimatycznych i środowiskowych. Wszystkie instalacje technologiczne powinny 

zapewnić płynną pracę w wymaganych zakresach wydajności, co najmniej w zakresie temperatur powietrza 

-35°C÷ +50°C.   

Wszelkie urządzenia, instalacje i stosowane materiały przeznaczone do montażu na zewnątrz muszą 

być odporne na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności niskich i wysokich temperatur, 

wiatru, opadów, wilgoci i promieni słonecznych (promieniowanie UV), a również kurzu i pyłu. Wszystkie 

wrażliwe zewnętrzne instalacje, urządzenia i ich elementy, np. aparatura pomiarowa, rozdzielnice i in. 

powinny być osłonięte przed działaniem słońca i opadów atmosferycznych.  

Dla obszarów, w których mogą wystąpić agresywne warunkami środowiskowe, jak na przykład 

kontakt z wodą, ściekami, oparami, osadami, agresywna atmosfera, należy dobrać urządzenia oraz 

materiały z których wykonywane są obiekty, instalacje i ich elementy odpowiednio pod kątem szczególnej 

odporności na korozję, warunki gruntowe, atmosferyczne, promieniowanie UV oraz w odpowiedniej klasie 

zabezpieczenia przeciwwybuchowego, w zależności od możliwości kontaktu z określonym medium i 

warunków pracy.  

Wymagania dla materiałów wg środowiska pracy  

Jeżeli w Szczegółowych Właściwościach Funkcjonalno-Użytkowych nie zaznaczono inaczej należy 

spełnić wymagania minimalne w zakresie doboru materiałów zestawione w tabeli poniżej.  
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Tab. 1. Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie doboru materiałów  

Transportowane lub gromadzone 

medium / wyposażenie  
Dopuszczalny materiał (parametry minimalne)  

Wyposażenie mające kontakt ze 

ściekami i skratkami  

stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316)   

Wyposażenie mające kontakt ze 

osadami  

stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316 lub AISI 

316L) lub tworzywo sztuczne  

Rurociągi ścieków wraz z 

armaturą (wewnątrz obiektów)  

Stal austenityczna o podwyższonej klasie EN 1.4401 (min. 

AISI 316).  

Rurociągi ścieków wraz z armaturą 

(sieci zewnętrzne)  

Rury z PE-HD SDR 17 PE100, PN10,dla przewiertów PE 100 RC, 
PN10, SDR 17,lub   

PVC-U ze ścianką litą jednorodną, min. KLASA S lite, (SDR 34, 

SN  

8), lub stal austenityczna o podwyższonej klasie EN 1.4401 

(min. AISI 316).  

Rurociągi piasku i pulpy 

piaskowej  

Stal nierdzewna austenityczna 0H18N9 (AISI 304). Dla zakresu 

średnic DN80-250 mm, min gr. ścianki 4 mm.   

Rurociągi kanalizacji deszczowej 

i wewnątrzzakładowej, wraz z 

armaturą  

PVC-U ze ścianką litą jednorodną, min. KLASA S (SDR 34, SN 8)  

Rurociągi osadowe  Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304).  

Dla rurociągów prowadzonych w gruncie również HDPE, i GRP.  

Rurociągi koagulantu, wraz z 

armaturą  

PE-HD do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych, 

SDR 17 PE100, PN10.  

Rurociągi powietrza 

zanieczyszczonego, wraz 

z armaturą  

Stal austenityczna EN 1.4401 (AISI 316),   

HDPE– min. SDR17 PE100, PN10 (wyłączenie dla rurociągów 

podziemnych).  

Rurociągi powietrza sprężonego, 

wraz z armaturą  

Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304)  

Podpory i elementy mocujące, 

kominki wentylacyjne, podesty, 

barierki zlokalizowane 

wewnątrz i na zewnątrz 

obiektów.  

Stal austenityczna EN 14401 (AISI 316)  

Uwaga: Wymaganie ma zastosowanie w przypadku gdy dany rurociąg będzie wykonywany w ramach Zamówienia.  

Jeżeli z powodów technicznych zastosowanie wskazanych w powyższej tabeli materiałów jest 

niekorzystne (np. z powodu reakcji chemicznej z medium, wysokiej abrazyjności lub innego, 

niekorzystnego wpływu środowiska lub medium obecnego w danej instalacji, rurociągu itp.) Wykonawca 

winien zaproponować alternatywne rozwiązanie materiałowe, wraz z uzasadnieniem, które może zostać 

zastosowane jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora oraz akceptacji Zamawiającego.  

1.11 Rozpoczęcie robót  

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych niezwłocznie po podpisaniu Umowy 

pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje 

mogące być pomocne przy realizacji prac projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter 

informacyjny, są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego i zgodnie z jego najlepszą intencją służą 
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zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji 

przez Wykonawcę. Dane ,opracowania i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać 

wykorzystane również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać 

odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem 

wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów technicznych i 

ekologicznych oczyszczalni ścieków, jako całości oraz poszczególnych części i elementów robót. 

Wykonawca jest zobowiązany przeanalizować i zweryfikować pod kątem zgodności ze stanem faktycznym 

wszelkie przekazane przez Zamawiającego dane i dokumenty.  

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie wszelkich koniecznych 

pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz 

wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia.  

1.12 Opracowania Zamawiającego  

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami i archiwalnymi opracowaniami:  

• archiwalną opinią geotechniczną dot. podłoża gruntowego dla terenu oczyszczalni z 2014 r. – 

załącznik nr 4,  

• warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, umową o przyłączenie, umową o 

świadczenie usług dystrybucji energii dla oczyszczalni (dla stanu istniejącego) – załącznik nr 5,  

• archiwalną dokumentację projektową obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków – załącznik nr 6,  

• badaniami jakości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni z dn. 09-10.06.2022r. – 

załącznik nr 7.  

Na etapie przetargu opracowania udostępnione są Wykonawcom jako załączniki do PFU, z 

zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny, odzwierciedlają stan wiedzy jaką dysponuje 

Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów 

realizacji zadania inwestycyjnego. Opracowania mogą zostać wykorzystane również jako materiał 

pomocny na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za 

prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz 

osiągnięcie gwarantowanych efektów inwestycji i jej poszczególnych części.  

1.13 Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia  

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z:  

• uwarunkowaniami formalnymi realizacji inwestycji,  

• wymaganiami Zamawiającego,  

• ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia,  

• warunkami na terenie budowy,  

• aktualnymi warunkami użytkowymi terenu objętego inwestycją.   

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin przyszłego terenu budowy (wizja lokalna), 

jego otoczenia oraz zapoznał się z innymi dostępnymi informacjami przed złożeniem Oferty. Wykonawca 

przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie 

ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień:  

• kształt i charakter terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi,  

• warunki hydrologiczne i klimatyczne,  

• zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót (oraz usunięcia 

wszelkich stwierdzonych wad), w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie zaplecza budowy, dostępu 
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do zakwaterowania, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń,  prawa, procedury 

i praktyki zatrudnienia w RP.  

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego 

szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury 

przetargowej.  

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że:  

• zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, obejmującą w 

szczególności Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców, oraz 

uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek 

sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót,  

• zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść SWZ wraz z załącznikami,  

• zapoznał się z warunkami na przyszłym terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania 

na własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się 

niezbędne do projektowania i wykonania Robót,  

• ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów 

Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy 

kompletując dostawy Urządzeń,  

• nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne i 

miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót.  
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2 SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCJI  
Oczyszczanie ścieków  

Realizacja inwestycji musi zapewnić osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci parametrów 

ścieków oczyszczonych odprowadzanych o odbiornika, zgodnych z wymaganiami określonymi w 

odnośnych przepisach, tj. jakość ścieków oczyszczonych musi odpowiadać wymaganiom określonym w:  

• załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanej w aglomeracji o RLM w zakresie 2 000 ÷9 999.   

• Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania 

ścieków miejskich (91/271/EEC),  

• pozwoleniu wodnoprawnym uzyskanym przez Wykonawcę przed przystąpieniem do rozruchu 

oczyszczalni po jej rozbudowie.  

Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

odprowadzanych do odbiornika stanowią:  

• BZT5      25,0 mg O2/dm3  

• ChZT      125,0 mg O2/dm3  

• Zawiesina ogólna   35,0 mg/dm3  

• Azot ogólny    15,0 mg/dm3  

• Fosfor ogólny    2,0 mg/dm3,  

• i in. wynikające z rodzaju ścieków przemysłowych doprowadzanych do oczyszczalnie (m.in. 

odcieki ze składowiska odpadów).  

2.1 Zakres Robót  

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego, wykonanie prac w zakresie budowy, 

przebudowy i rozbiórek istniejących obiektów i sieci na terenie oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, 

powiat gryfiński, szczegółowo opisanych w pkt. 4 niniejszego PFU, wraz z pozyskaniem wszelkich 

koniecznych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.   

Inwestycja obejmuje następujące prace do wykonania podzielone na dwa etapy:  

Etap I:  

1 Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych, taca najazdowa, separator – ob. nr 4, 4A, 4B – 

projektowany  

2 Zbiornik uśredniający ścieków i osadów dowożonych – ob. nr 5 – projektowany    

3 Stanowisko dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych – obiekt 31- remont  

4 Pompownia lokalna – obiekt PS1 – remont    

5 Komora armatury – obiekt 26 – wymiana    

6 Komora rozprężna – obiekt Kr – projektowany  

7 Zbiornik PIX istniejący– ob. nr 15A –remont  

8 Stacja wstępnego podczyszczania ścieków – ob. nr 10 – przebudowa  

9 Piaskownik wirowy – obiekt PW – remont wraz z budową nowego kratopiaskownika  

10 Komora rozdziału – ob. 17 - remont  
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11 Pompownia główna i zbiornik uśredniający ścieków surowych i nadmiarowych – komora 

pierwsza i druga – ob. nr 1A, 1B– przebudowa  

12 Zbiornik osadu nadmiernego – komora zagęszczania – ob. nr 6A – przebudowa  

13 Zbiornik osadu nadmiernego – komora stabilizacji – ob. nr 6B – przebudowa  

14 Komora zasuw – obiekt Kz – projektowany  

15 Stanowisko zbiornika NaOH – ob. nr 14 – projektowany  

16 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – ob. SPO – remont  

  

Etap II:  

  

17 Budynek gospodarki osadowej – ob. nr 7 – projektowany  

18 Silos wapna – ob. nr 7A – projektowany  

19 Agregat prądotwórczy z układem SZR i wiatą – ob. nr 8, 9 – projektowany  

20 Odpływ ścieków oczyszczonych – ob. nr 11 – remont  

21 Wiata na osad odwodniony – ob. nr 12 – remont  

22 Komora kompaktowa – ob. nr 16 – remont  

23 Stanowisko zadaszone kontenerów – ob. nr 18 – projektowany  

24 Budynek administracyjny – ob. nr 19, Budynek warsztatowo-magazynowy – ob. nr 20 – remont 

i budowa instalacji fotowoltaicznej  

25 Studnia wody technologicznej – ob. SWT – projektowana  

26 Budynek odwadniania osadu – obiekt 28 – remont  

27 Wiaty – obiekt 29 – remont  

28 Schody terenowe, fundamenty pod schody, murki oporowe, wpusty drogowe – projektowane  

29 Instalacja ogniw fotowoltaicznych – projektowana  

  

   Etap I i Etap II – prace wspólne.:  

  

30 Budynek techniczny  – ob. nr 2 – wyłączono z realizacji  

31 Reaktory biologiczne – I i II ciąg technologiczny – ob. nr 3A, 3B – wyłączono z realizacji  

32 Zbiornik PIX – ob. nr 15B – wyłączono z realizacji  

33 Układ sterowania i kontroli procesów  

34 Obiekty istniejące  

35 Wyposażenie dodatkowe  

  

W trakcie rozbudowy oczyszczalni ścieków należy zapewnić nieprzerwana pracę obiektu oraz 

utrzymanie przyjmowania i oczyszczalnia ścieków zgodnie z obowiązującym pozwoleniem 

wodnoprawnym.   

Ponadto, w ramach zamówienia należy wykonać budowę i rozbudowę układu 

pomiarowokontrolnego AKPiA oraz sieci zasilających nowe i przebudowywane obiekty tak, aby zapewnić 

pełną funkcjonalność oczyszczalni ścieków jako całości po jej rozbudowie.   

Infrastrukturę stanowiącą obiekty, urządzania, zespoły urządzeń czy instalacje istniejące, nie 

podlegające przebudowie lub remontowi, należy włączyć w nowy układ technologiczny, zapewniając ich 

pełną funkcjonalność.  

Wykonawca zaprojektuje i wykona również układ kontroli, pomiarów i sterowania (AKPiA) dla 

wszystkich obiektów i instalacji na terenie oczyszczalni ścieków po rozbudowie, jako rozwiązanie 

systemowe otwarte, z możliwością włączenia kolejnych pomiarów, sterowań itp. Należy wykonać i 
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zamontować nowe układy pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami sterowania oraz systemem 

sterowania pracą oczyszczalni (serwer, stanowiska operatorskie, otoczenie sieciowe).  

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego Zamówienia należy w szczególności:  

a) pozyskanie mapy do celów projektowych,  

b) wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym 

dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji,  

c) weryfikacja dostępnych danych eksploatacyjnych (ilości i jakości: ścieków, osadów ściekowych, 

odcieków, filtratów, itp.),w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

inwestycji, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych,  

d) opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla obiektów oczyszczalni ścieków objętych  

Zamówieniem – każda dokumentacja w min. 4 egz.,  

e) pozyskanie wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia  

(pozwoleń) na budowę wraz z jego uzyskaniem,  

f) opracowanie projektów organizacji robót, harmonogramu realizacji inwestycji z uwzględnieniem 

racjonalnej, techniczno-technologicznej kolejności robót, budowy i wyposażania obiektów, 

pozwalającej zachować ciągłą pracę istniejącej oczyszczalni z utrzymaniem wymaganych parametrów 

ścieków oczyszczonych i osadów przetworzonych (z uwzględnieniem uzgodnionych i dopuszczonych 

przez Zamawiającego przerw technologicznych),  

g) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,  

h) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji,  

i) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej (wszelkie opłaty ponosi Wykonawca) 

j) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (wszelkie opłaty przyłączeniowe 

ponosi Wykonawca) 

k) zwiększenie mocy u operatora sieci elektroenergetycznej (wszelkie opłaty ponosi Wykonawca) 

l) przeprowadzenie robót budowlanych, remontowych, montażowych i in. w zakresie wynikającym z PFU 

i zatwierdzonego przez zamawiającego projektu budowlanego i technicznego. Zamawiający 

przewiduje stosowanie nadzoru Inwestorskiego,   

m) przeprowadzenie i udział w Próbach Końcowych oraz przeprowadzenie szkolenia personelu  

Zamawiającego wg wymagań określonych w niniejszym PFU,  

n) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej oczyszczalni ścieków 

oraz wszystkich innych decyzji, uzgodnień, zgłoszeń itp. (w tym pozwolenia wodnoprawnego na usługę 

wodną) niezbędnych dla pracy i użytkowania oczyszczalni, również w sytuacji, gdy ze względu na 

wykonane Roboty zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentów obowiązujących.  

Koszty wszelkich działań związanych z zakresem robót pokrywa w całości Wykonawca. Podczas 

prowadzenia budowy, konieczne będzie utrzymanie ruchu istniejącego układu technologicznego tak, aby w 

trakcie prowadzenia prac nie nastąpiło pogorszenie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika i 

dotrzymane były warunki odprowadzania ścieków określone w obowiązującym pozwoleniu 

wodnoprawnym oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Prace związane z budową nowych obiektów oraz 

przebudową obiektów istniejących należy prowadzić w sposób możliwie najmniej zakłócający przebieg 

procesów technologicznych w istniejących obiektach i instalacjach oczyszczalni.  

Z uwagi na fakt, że przebudowa oczyszczalni wymagać będzie ingerencji w pracę istniejącego 

układu technologicznego, na czas przebudowy i ponownego uruchomienia obiektów istotnych z punktu 

widzenia procesu oczyszczania ścieków przewiduje się (jedynie w uzasadnionych okolicznościach), 

zastosować podwyższone wskaźniki zanieczyszczeń ścieków w ściekach oczyszczonych, o których mowa 
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w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Warunki te zostaną uwzględnione w pozwoleniu 

wodnoprawnym, którego uzyskanie należy do obowiązków Wykonawcy.   

Ponadto w czasie realizacji prac budowlanych należy stosować odpowiednie rozwiązania 

tymczasowe, w tym np. wynajem odpowiednich urządzeń przenośnych (np. pomp), rurociągi tymczasowe 

itp., zależnie od konieczności i w zakresie w jakim to będzie wymagane dla zapewnienia prawidłowej pracy 

oczyszczalni w okresie przebudowy.   

Wszystkie budowane i przebudowywane obiekty oczyszczalni należy przystosować do 

obowiązujących wymogów określonych w przepisach w zakresie bhp, p.poż. itp. W ramach przedsięwzięcia 

Wykonawca powinien przewidzieć również wykonanie odpowiedniego układu komunikacyjnego, dróg, 

placów manewrowych i chodników dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i obsługi obiektów nowych, 

istniejących i przebudowywanych.  

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać wszelkie konieczne roboty budowlane w 

szczególności w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA, zagospodarowania terenu 

szczegółowo opisane w części dotyczącej ogólnych i szczegółowych właściwości 

funkcjonalnoużytkowych. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie oraz wykonane obiekty 

oczyszczalni powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniona była ich funkcjonalność i 

bezawaryjna praca we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych, w tym 

uwzględniając zidentyfikowane tendencje zmian klimatycznych w Polsce, prezentowane przez kanały 

informacyjne Ministerstwa Środowiska (np. www.klimada.mos.gov.pl).  

Wykonawca zapewni również demontaż zbędnego wyposażenia oczyszczalni, w tym jego 

zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) lub przekaże zdemontowane wyposażenie 

Zamawiającemu, o ile Zamawiający wyrazi na nie zapotrzebowanie.  

Roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy. 

Wykonawca winien przestrzegać wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie oczyszczalni 

ścieków. Wykonanie robót nie może spowodować zakłóceń w pracy zakładu. Wszelkie roboty mogące 

wpłynąć na jego funkcjonowanie winny być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym. Wykonawca winien 

zorganizować Roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór i oczyszczanie ścieków oraz 

przetwarzanie i zagospodarowanie osadów ściekowych, tak jak funkcjonuje to dotychczas, w całym okresie 

wykonywania Robót.  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich stosownych decyzji, 

uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w tym budowa nowych obiektów, 

przebudowa części obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków i sieci międzyobiektowych, pozwalających 

na przekazanie obiektu do użytkowania i zapewniających uzyskanie i utrzymanie oczekiwanych efektów 

pracy opisanych w niniejszym PFU.  

2.2 Parametry charakterystyczne określające zakres robót  

Parametry charakterystyczne określające skalę i zakres robót oparte są o wartości przepływów 

charakterystycznych, stężenia i ładunki zanieczyszczeń oraz RLM, zgodne z bilansem przedstawionym w 

pkt. 1.3.  

Przepływy:  

• Średnia dobowa ilość ścieków   800,0 m3/dobę  

• Maksymalna dobowa ilość ścieków (pora sucha)   1 020,0 m3/dobę  

• Maksymalna dobowa ilość ścieków (pora mokra)   1 520,0 m3/dobę  
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Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających:  

 BZT5  485 kg/d  

 ChZT  1 130 kg/d  

Zawiesina og.  495 kg/d Azot og.  942 kg/d  

 Fosfor og.  22 kg/d  

 RLM  8 082  

Uwaga: powyższe wielkości należyzaktualizować w oparciu o najnowsze dane, które Zamawiający 

przekaże Wykonawcy na etapie projektowania.  

Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do środowiskanie mogąprzekraczać najwyższych 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 

poz. 1311.  

UWAGA:   

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić i zweryfikować bilans 

danych przyjmowanych do wymiarowania Inwestycji.  

Podane wartości parametrów charakterystycznych należy traktować jako orientacyjne. Ostateczne wartości 

przepływów i ładunków zanieczyszczeń Wykonawca określi przeprowadzając bilans ścieków oparty o dane 

aktualne na dzień wykonania dokumentacji projektowej. Jednocześnie przepustowość oczyszczalni nie 

może odbiegać od wartości podanych w niniejszym PFU o więcej niż 10% i nie dopuszcza się zmniejszenia 

przepustowości oraz przyjętych ładunków zanieczyszczeń i wartości RLM poniżej podanych w niniejszym 

PFU.  

  

2.3 Prace przygotowawcze i projektowe  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 

wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do 

projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowlanego, zgodnie z art. 34 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.).  

W szczególności Wykonawca pozyska lub opracuje:  

• Wizje lokalną obiektu przed złożeniem oferty - zalecane; oraz na etapie prac:  

• inwentaryzację i ekspertyzy stanu istniejącego (jeśli zajdzie taka konieczność),  

• mapę do celów projektowych;  

• badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych,  

• inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji 

Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania.  

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej:  

• Koncepcję technologiczną (projekt wstępny) z podaniem parametrów i producentów proponowanych 

urządzeń oraz z przedstawieniem proponowanych rozwiązań tymczasowych i harmonogramu robót 

budowlanych zapewniającego utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków,  

• dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
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• Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt 

techniczny) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót budowalnych objętych niniejszym 

zamówieniem, opracowany wg. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zgodnie z wymogami ustawy z dnia  

7. lipca 1994r. Prawo budowlane(tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.), oraz zgodnie z 

warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji ustalającej 

lokalizację inwestycji celu publicznego.Zamawiający wymaga, aby Projekt Techniczny wchodzący w 

skład projektu budowalnego został wykonany w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego 

opisanego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

• Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na budowę,  

• Operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków, wraz z 

uzyskaniem stosownego pozwolenia w terminie przed rozruchem rozbudowanej oczyszczalni ścieków,  

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

• Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci,  

• Instrukcje eksploatacji, bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe,  

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację 

wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2556),  

• Projekt rozruchu oczyszczalni ścieków oraz sprawozdanie z rozruchu,  

• Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z 

prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni 

do eksploatacji,  

Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 

jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z niej 

wynikającej.  

2.4 Prace rozbiórkowe i instalacje tymczasowe  

Realizacja przedsięwzięcia może objać wyłączenie z eksploatacji części istniejących obiektów oraz 

rozbiórkę obiektów i sieci kolidujących z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu i zastępowanych 

nowymi obiektami o tej samej funkcji w układzie technologicznym.  

W zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań, konieczna będzie również 

rozbiórka i przełożenie części sieci technologicznych i międzyobiektowych oraz drobne rozbiórki związane 

z przebudową w zakresie infrastruktury dróg wewnętrznych, rurociągów, przyłączy i instalacji kolidujących 

z projektowanymi obiektami oraz projektowanym uzbrojeniem terenu.  

Dodatkowo, w celu utrzymania możliwości pracy poszczególnych obiektów w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia, o ile zajdzie taka potrzeba, należy zapewnić instalacje tymczasowe, które po wykonaniu 

robót i uruchomieniu nowych lub przebudowywanych obiektów zostaną rozebrane.  

W zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, w miejscach, gdzie 

konieczne będzie położenie nowych lub wymiana istniejących rurociągów, sieci zewnętrznych oraz w 

miejscach, gdzie przewiduje się posadowienie nowych obiektów, należy uwzględnić rozbiórki i 

odtworzenie nawierzchni dróg wewnętrznych.  
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Wszelkie rozebrane/przekładane elementy infrastruktury konieczne do zapewnienia właściwej 

funkcjonalności oczyszczalni będą podlegały odbudowaniu w sposób niekolidujący z nowym 

zagospodarowaniem terenu, a zapewniający ich dotychczasową funkcjonalność.  

Roboty rozbiórkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w który wliczone zostaną również 

wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie ich realizacji, w tym: 

opłaty za odbiór i odzysk/unieszkodliwianie odpadów, ich transport, załadunek, rozładunek, koszty 

pośrednie itp. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane przez jednostkę posiadającą 

wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje w tym zakresie. Wskazanie tej jednostki podlega akceptacji 

Zamawiającego.   

Roboty rozbiórkowe niewymienione w Wykazie Cen nie będą podlegały odrębnym rozliczeniom, 

cena ich wykonania wliczona winna być w cenę ryczałtową oferty.  

2.5 Roboty budowlane  

Wykonawca wykona Roboty objęte Zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru dokumentacją projektową, w szczególności zgodnie z Projektem(ami) 

budowlanym(mi), opracowanym(i) zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.), w tym Projektem(ami) technicznym(mi), opracowanymi w 

stopniu szczegółowości odpowiadającym projektom wykonawczym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), oraz zgodnie odnośnymi przepisami prawa, normami, 

warunkami technicznymi itp., w szczególności zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony 

Środowiska, przepisami BHP, p.poż.  

Zakres robót budowlanych określony został w części opisującej Szczegółowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe oraz Wymagania dodatkowe, tj. w pkt.-ach 4 i 5 niniejszego PFU.  

Ponadto oczyszczalnię ścieków należy wyposażyć w zintegrowany system automatyki i sterowania 

pracą obiektu umożliwiający prostą i ekonomiczną eksploatację oczyszczalni ścieków wraz z systemem 

monitoringu pracy wszystkich urządzeń i instalacji oczyszczalni. Wykonawca opracuje i wdroży kompletny 

system obejmujący układ pomiarowo-kontrolny oraz sterowania, wraz z algorytmami sterowania pracą 

poszczególnych elementów i instalacji. System sterowania winien być wykonany jako otwarty, z 

możliwością rozbudowy i włączania kolejnych pomiarów i układów sterowania kolejnymi obiektami. 

System powinien uwzględniać możliwość rozbudowy układów sterowania i wizualizacji o nowe obiekty w 

przyszłości.  

Wszelkie zastosowane rozwiązania w zakresie eksploatacyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, 

sterowniczym i in. muszą być proste, intuicyjne, nowoczesne i ekonomiczne.   

Wszystkie obiekty objęte Robotami należy zaprojektować i dostosować do użytkowania zgodnie z 

odnośnymi warunkami technicznymi, BHP i p.poż.  

2.6 Gwarancja jakości  

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, zapewni gwarancję 

usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych na 

potrzeby realizacji wszelkich napraw i prac serwisowych, oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji, za 

wyjątkiem mediów, środków chemicznych i elementów normalnie szybkozużywających się 

przewidzianych do bieżącej eksploatacji i realizacji procesów technologicznych, są po stronie Wykonawcy.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić przeglądy serwisowe i gwarancyjne oraz zapewnić bezpłatne 

usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Reakcja serwisu na zgłoszenie usterki nie może być 
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dłuższa niż 2 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad nie wymagających zakupu dodatkowych elementów 

czas na jej usunięcie nie może być dłuższy niż 48 h od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku usterek i/lub wad 

wymagających zakupu dodatkowych elementów/części czas na usunięcie usterki i/lub wady nie może być 

dłuższy niż 7 dni, w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na czas pozyskania koniecznych 

materiałów, elementów itp.) dopuszcza się inny termin uzgodniony pisemnie z Zamawiającym. 

Szczegółowe warunki gwarancji określa Umowa i Karta Gwarancyjna. Zastrzega się, że okres gwarancji w 

żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.   
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3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE  

3.1 Ogólna koncepcja oczyszczalni ścieków  

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje kompleksową rozbudowę i przebudowę istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, w ramach, której wykonana zostanie budowa nowych obiektów, 

przebudowa, rozbudowa i zmiana funkcji obiektów istniejących oraz rozbiórka części obiektów 

istniejących. Zakres inwestycji dostosowany jest do aktualnych potrzeb związanych ze zidentyfikowanymi 

niedoborami techniczno-technologicznymi istniejącej oczyszczalni ścieków, wymaganiami formalno-

prawnymi, prognozowanym obciążeniem oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń oraz potrzeby eliminacji 

problemowych zagadnień występujących na terenie oczyszczalni, z których wynika potrzeba jej 

rozbudowy.  

Zidentyfikowane problemy eksploatacyjne  

Oczyszczalnia pracuje w układzie technologicznym jednociągowym. Obecnie nie ma możliwości, 

podczas awarii, skierowania ścieków do innego równolegle działającego układu technologicznego. 

Zbiorniki i urządzenia są częściowo, a niektóre całkowicie technologicznie wyeksploatowane. Brak 

możliwości wykonania prac remontowych przy czynnej oczyszczalni, np. dokonania wymiany dyfuzorów 

w komorze nitryfikacji. Węzeł osadowy nie działa poprawnie – dochodzi do częstego przeciążenia osadnika 

wtórnego i wynoszenia osadu do odpływu. Brak prawidłowej stabilizacji osadu nadmiernego. Duża 

korozyjność ścieków surowych z uwagi a rozległą siec kanalizacyjną w zlewni oczyszczalni.  

1. Stacja zlewcza ścieków dowożonych:  

a) brak zbiornika retencyjnego dla ścieków dowożonych - powoduje chwilowe przepełnienie 

przepompowni lokalnej ścieków na terenie oczyszczalni co skutkuje też tym, że w krótkim czasie 

wzrasta obciążanie układu technologicznego oczyszczalni dużymi ładunkami BZT5 i ChZT, co 

negatywnie wpływa na proces biologiczny oczyszczalni,  

b) brak układu podczyszczającego ścieków dowożonych powoduje przedostawanie się „grubych” 

zanieczyszczeń do przepompowni, co skutkuje zatykaniem się wirników pomp i ich awariami,  

c) plac manewrowy przy stacji zlewczej wraz z dojazdem i wyjazdem wymaga przebudowy.  

2. Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków:  

a) istniejąca komora napływowa/rozprężna ścieków surowych nie jest prawidłowo wykonana, część 

osadnikowa powoduje sedymentację piasku na początku układu i brak jego przepływu do 

piaskownika pionowego za kratą schodkową. Eksploatator musi regularnie ręcznie wyciągać ten 

piasek co jest trudne i niebezpieczne dla obsługi,  

b) istniejąca krata schodkowa nie jest poprawnie osadzona w kanale ściekowym, krata ma bicie na 

łożyskach, widoczne jest zużycie urządzenia,  

c) duże zasiarczenie ścieków dopływających oraz brak odpowiedniej wentylacji pomieszczenia 

powoduje korozję urządzeń technologicznych, szaf sterowniczych (częste awarie sterowania), 

wyposażenia sanitarnego oraz elementów konstrukcyjnych budynku,  

d) skorodowane kraty pomostowe nad kanałami technologicznymi,  

e) skorodowana konstrukcja nośna dachu budynku,  

f) ze względu na wyniesienie budynku ponad istniejący teren obsługa ma utrudniony transport 

pojemników ze skratkami i piaskiem – szczególnie w okresie zimowym,  

g) istniejąca główna rozdzielnica technologiczna i sterownicza znajduje się na zewnątrz, na elewacji 

budynku.  

h) w istniejącym pomieszczeniu elektrycznym duża korozja siarczanowa. Aparatura nie jest 

zabudowana w odpowiednich szafach.  

3. Piaskownik pionowy/wirowy:  

a) urządzenie jest przewymiarowane,  
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b) brak odpowiedniego ukierunkowania strumienia ścieków pomiędzy napływem a odpływem z 

komory piaskownika,  

c) układ wzburzania pulpy piaskowej nie działa poprawnie,  

d) rurociąg tłoczny pulpy piaskowej nie jest zaizolowany termicznie i jest prowadzony ponad terenem 

– ryzyko zamarzania w okresie zimowym. Na rurociągu stosowano kolana o kącie załamania 90˚,  

e) separator piasku nie zapewnia poprawnego płukania piasku –duża zawartość frakcji organicznej w 

piasku,  

4. Komora rozdziału –elementy betonowe do lokalnych napraw.  

5. Reaktor biologiczny żelbetowy – pracujący ciąg jeden oczyszczania:  

a) pracuje tylko jedna sonda tlenowa,  

b) część rusztów napowietrzających nie pracuje poprawnie, konieczne jest czyszczenie układu 

napowietrzającego,  

c) zbiornik odkryty – emisja aerozoli,  

d) podczas ostatniej rozbudowy nie zastosowano rozwiązań do usuwania biogenów.  

6. Reaktory stalowe (dwa ciągi) – nieczynne, do adaptacji na zbiornik osadu nadmiernego:  

a) większość rusztów napowietrzających została oderwana od dna, system dystrybucji powietrza ma 

nieszczelności,  

b) pozostałe rurociągi nie są w dobrym stanie, część stosowanych materiałów nie jest odporna na 

promieniowanie UV,  

c) brak możliwości natlenienia komór – nie funkcjonuje napowietrzanie drobnopęcherzykowe, stąd 

brak możliwości tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego oraz zagniwanie osadu,  

d) nie działa aparatura kontrolno-pomiarowa,  

e) część komór nie nadaje się do adaptacji,  

f) zbiorniki stalowe – skorodowane.  

7. Dmuchawy napowietrzające:  

g) częste awarie falowników,  

h) urządzenia zlokalizowane na zewnątrz – emisja hałasu.  

8. Osadniki wtórne:  

i) pracuje tylko jeden osadnik wtórny,  

j) rura centralna często się zapycha,  

k) osadnik pracuje w przeciążeniu hydraulicznym,  

l) dochodzi do wynoszenia osadu podczas pogody deszczowej i przy większych napływach 

hydraulicznych na oczyszczalnię.  

9. Pompownia osadu recyrkulowanego –na rurociągach wykonano kilka załamań o kącie 90˚, co 

powoduje częste zatykanie przewodu.  

10. Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego:  

a) zbiornik zagęszczacza przy niskich temperaturach zamarza – brak przykrycia,  

b) brak możliwości mieszania osadu,  

c) osad w zagęszczaczu zagniwa – brak napowietrzania.  

11. Węzeł mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego:  

a) zbyt mała wydajność układu filtracyjnego do odwadniania osadu,  

b) odwodnienie osadu po prasie wynosi około 10÷11 % suchej masy,  

c) nieproporcjonalne zużycie flokulantu do ilości prasowanego osadu,  

d) układ przenośnika odwodnionego osadu, w odcinku zewnętrznym, zamarza podczas mroźnych dni,  

e) pomieszczenie prasy mocno zawilgocone, brak odpowiedniej wentylacji pomieszczenia,  

f) skorodowana konstrukcja nośna dachu budynku,  

12. Węzeł higienizacji osadu:  
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a) układ nie działa poprawnie – od początku wyposażenia problem z dozowaniem wapna,  

b) nieodpowiednie mieszanie osadu z wapnem w mieszalniku wapna,  

c) stosowane w urządzeniach łożyska niezabudowane,  

13. Wiata na osad odwodniony:  

a) brak podziału powierzchni użytkowej wiaty na sekcje.  

b) brak utwardzonego placu przed wjazdem do wiaty.  

14. Pompownia lokalna:  

a) istniejące instalacje wewnątrz studni i za zewnątrz mocno zużyte – do wymiany całe wyposażenie,  

b) do wymiany płyta wierzchnia pompowni, kręgi do remontu.  

15. Komora kompaktowa:  

a) możliwość pomiaru fosforu na odpływie ścieków oczyszczonych lub wizualnej kontroli przed 

opomiarowaniem i odpływem do odbiornika,  

b) komora do czyszczenia i remontu.  

16. Brak stacjonarnego agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy.  

17. Część sieci kanalizacji sanitarnej jest w złym stanie technicznym – są to stare rurociągi, występuje 

infiltracja wód do kanałów, podłączone są wpusty deszczowe. Bardzo rozległa sieć kanalizacji tłocznej 

z wieloma pompowniami lokalnymi i podstrefowymi – powoduje to bardzo duże zagniwanie ścieków 

w sieci i korozję siarczanową.  

18. Dwa rurociągi tłoczne ścieków surowych podające ścieki na początek układu oczyszczania są stare. 

Przewiduje się ich wymianę w ramach osobnego przedsięwzięcia.  

Realizacja przedsięwzięcia obejmie w szczególności:  

Inwestycja obejmuje następujące prace do wykonania podzielone na dwa etapy:  

Etap I:  

1 Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych, taca najazdowa, separator – ob. nr 4, 4A, 4B – 

projektowany  

2 Zbiornik uśredniający ścieków i osadów dowożonych – ob. nr 5 – projektowany    

3 Stanowisko dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych – obiekt 31- remont  

4 Pompownia lokalna – obiekt PS1 – remont    

5 Komora armatury – obiekt 26 – wymiana    

6 Komora rozprężna – obiekt Kr – projektowany  

7 Zbiornik PIX istniejący– ob. nr 15A –remont  

8 Stacja wstępnego podczyszczania ścieków – ob. nr 10 – przebudowa  

9 Piaskownik wirowy – obiekt PW – remont wraz z budową nowego kratopiaskownika  

10 Komora rozdziału – ob. 17 - remont  

11 Pompownia główna i zbiornik uśredniający ścieków surowych i nadmiarowych – komora 

pierwsza i druga – ob. nr 1A, 1B– przebudowa  

12 Zbiornik osadu nadmiernego – komora zagęszczania – ob. nr 6A – przebudowa  

13 Zbiornik osadu nadmiernego – komora stabilizacji – ob. nr 6B – przebudowa  

14 Komora zasuw – obiekt Kz – projektowany  

15 Stanowisko zbiornika NaOH – ob. nr 14 – projektowany  

16 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – ob. SPO – remont  

  

Etap II:  

  

17 Budynek gospodarki osadowej – ob. nr 7 – projektowany  

18 Silos wapna – ob. nr 7A – projektowany  
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19 Agregat prądotwórczy z układem SZR i wiatą – ob. nr 8, 9 – projektowany  

20 Odpływ ścieków oczyszczonych – ob. nr 11 – remont  

21 Wiata na osad odwodniony – ob. nr 12 – remont  

22 Komora kompaktowa – ob. nr 16 – remont  

23 Stanowisko zadaszone kontenerów – ob. nr 18 – projektowany  

24 Budynek administracyjny – ob. nr 19, Budynek warsztatowo-magazynowy – ob. nr 20 – remont 

i budowa instalacji fotowoltaicznej  

25 Studnia wody technologicznej – ob. SWT – projektowana  

26 Budynek odwadniania osadu – obiekt 28 – remont  

27 Wiaty – obiekt 29 – remont  

28 Schody terenowe, fundamenty pod schody, murki oporowe, wpusty drogowe – projektowane  

29 Instalacja ogniw fotowoltaicznych – projektowana  

  

   Etap I i Etap II – prace wspólne.:  

  

30 Budynek techniczny  – ob. nr 2 – wyłączono z realizacji  

31 Reaktory biologiczne – I i II ciąg technologiczny – ob. nr 3A, 3B – wyłączono z realizacji  

32 Zbiornik PIX – ob. nr 15B – wyłączono z realizacji  

33 Układ sterowania i kontroli procesów  

34 Obiekty istniejące  

35 Wyposażenie dodatkowe  

  

W trakcie rozbudowy oczyszczalni ścieków należy zapewnić nieprzerwaną pracę obiektu, oraz 

utrzymanie przyjmowanie i oczyszczalnia ścieków do wymaganych prawem parametrów jakościowych.   

Należy wykonać i zamontować nowe układy pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami sterowania 

oraz systemem sterowania pracą całej oczyszczalni.  

Ponadto  należy  wykonać  budowę  wszystkich  niezbędnych  sieci 

 międzyobiektowych, technologicznych, AKPiA oraz sieci zasilających obiekty, tak aby zapewnić 

pełną funkcjonalność oczyszczalni ścieków po jej budowie jako całości. Szczegółowy opis 

projektowanych rozwiązań dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem przedstawiono w pkt. 4 PFU.  

UWAGA:  

Przedstawione dokumenty:   

- Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni przedstawiono w zał. nr 2.   

- Schemat technologiczny oczyszczalni po realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w zał.  

nr 3.  

opisują sytuację archiwalną.   

Obecnie zakres prac musiał być mocno ograniczony z uwagi na koszty inwestycyjne. Załączone 

rysunki mogą być wykorzystane pod warunkiem uwzględnienia zmian zawartych w niniejszym PFU.  

3.2 Powiązania z istniejącymi obiektami  

Wszystkie obiekty oczyszczalni stanowiące po rozbudowie nowy kompletny układ technologiczny 

powinny być przystosowane do pracy w spójnym układzie, przy uwzględnieniu obiektów i instalacji 

nowych i istniejących, przebudowywanych i rozbudowywanych. W szczególności należy zapewnić, że:  

1. Obiekty i urządzenia technologiczne na terenie oczyszczalni ścieków zasilane będą w energią elektryczną 

z przyłącza elektroenergetycznego do sieci zewnętrznej operatora. Dodatkowym źródłem zasilania będzie 

instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachach budynku administracyjnego (ob. 19) i budynku 

warsztatowo-magazynowego (ob. 20). W tym zakresie należy wykonać bilans mocy i zapotrzebowania 

na energię dla oczyszczalni ścieków po rozbudowie i planowanej produkcji energii elektrycznej w 
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projektowanej instalacji fotowoltaicznej. W zakresie zasilania obiektu należy przewidzieć uzyskanie 

stosownych warunków technicznych przyłączenia od operatora sieci ENEA i wykonanie przebudowy 

istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wraz ze stacją trafo, zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi.  

2. Zasilanie nowych obiektów i instalacji w wodę wodociągową odbywać się będzie z istniejącego przyłącza 

wodociągowego i wewnętrznej sieci wodociągowej oraz z sieci wody technologicznej, z których należy 

wykonać przyłącza obiektowe do wszystkich obiektów, które będą wymagały zasilania w wodę 

wodociągową i/lub technologiczną.  

3. W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać również wszelkie pozostałe podłączenia 

budowanych, przebudowywanych i istniejących obiektów i instalacji do wszystkich koniecznych sieci 

międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków, tak aby zapewnić ich pełną funkcjonalność.  

4. Nowo wykonywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone należy wykonać w nawiązaniu do 

istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego, o nośności właściwej dla ruchu pojazdów 

obsługujących oczyszczalnię – pojazdy ciężkie o masie do 40t (wozy asenizacyjne, pojazdy odbierające 

osad ustabilizowany i pozostałe odpady procesowe i.in).  

5. Wszelkie zastosowane rozwiązania w zakresie eksploatacyjnym, instalacyjnym, elektro-energetycznym, 

sterowniczym, architektonicznym i.in. muszą być kompatybilne i zunifikowane z instalacjami i obiektami 

istniejącymi.  

6. Dla całej oczyszczalni należy zaprojektować i wykonać nowy system sterowania (z możliwością zdalnego 

sterowania poszczególnych urządzeń), umożliwiający prostą i ekonomiczną obsługę i eksploatację 

oczyszczalni ścieków wraz z systemem monitoringu i kontroli pracy wszystkich urządzeń i instalacji na 

terenie oczyszczalni. System sterowania należy wykonać jako otwarty, z możliwością rozbudowy i 

włączania nowych pomiarów i funkcji sterowniczych dla kolejnych nowych obiektów.  

UWAGA:  

1. Wszystkie podane średnice, długości rurociągów, przenośników i.in. projektowanych w ramach niniejszego 

Zamówienia należy traktować jako informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i 

długości należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 

Ostateczne parametry urządzeń należy określić na etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych 

obliczeń, w tym obliczeń dot. hydrauliki.  
2. Podczas realizacji Robót należy zachować ciągłość pracy oczyszczalni, ciągłość dopływu ścieków do oczyszczalni, 

ich oczyszczania i odprowadzania do odbiornika. W razie potrzeby należy uwzględnić konieczność tymczasowego 

przepompowywania ścieków, wykonanie tymczasowych obejść i zastosowanie innych rozwiązań tymczasowych 

zapewniających utrzymanie procesu oczyszczania ścieków.  
3. Ostateczny zakres oraz średnice rurociągów należy zweryfikować na podstawie szczegółowych obliczeń 

hydraulicznych i dobrać na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

4. Podane wymiary obiektów oraz wymagane wydajności instalacji i ich części należy traktować jako orientacyjne. 

Ostateczne wymiary poszczególnych obiektów oraz wydajności instalacji i ich części określi Wykonawca na etapie 

Projektu. Wydajności poszczególnych instalacji, ich części i urządzeń nie mogą odbiegać od wartości podanych w 

niniejszym PFU o więcej niż 10%, jednocześnie nie dopuszcza się zmniejszenia wymiarów obiektów oraz 

wydajności/przepustowości całkowitych instalacji, urządzeń, rurociągów itp. poniżej wartości podanych w PFU.  
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4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI 

FUNKCJONALNOUŻYTKOWE  
  

Uwaga: wskazana i zalecana jest wizja lokalna na obiekcie celem poprawnej i rzetelnej kalkulacji 

prac.   

Oczyszczalnia ścieków powinna stanowić zblokowany obiekt, zapewniający ograniczenie 

powierzchni zabudowy.   

Zbiornik osadu nadmiernego powinien być usytuowany w pobliżu reaktora i budynku gospodarki 

osadowej (ob. 7), wyniesiony ponad teren oczyszczalni obsypany skarpą w celu zapewnienia 

grawitacyjnego dopływu osadu do urządzenia odwadniającego.  

Dobrane urządzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spełniać warunki do zabudowy 

na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia ścieków. Zarówno materiały jak i wykonanie urządzeń powinny 

zapewniać możliwie największą ochronę przed agresywnym środowiskiem. Urządzenia i wyposażenie 

powinny pochodzić od producenta zapewniającego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na 

terenie Polski oraz powinny być objęte gwarancją. Oprzyrządowanie powinno zapewnić trwałą i wygodną 

eksploatację. Aparatura pomiarowa ze względu na unifikację będzie pochodzić, co najwyżej od dwóch 

dostawców. Nie dopuszcza się stosowania prototypów oraz urządzeń bez co najmniej 3 pozytywnych 

referencji na terenie Unii Europejskiej, potwierdzonych pisemnie. Zamawiający w ramach kontraktu 

zastrzega sobie możliwość zażądania testów obiektowych w celu zweryfikowania poprawności pracy 

proponowanych urządzeń, wyposażenia i aparatów pomiarowych.   

Inwestycja obejmuje następujące prace do wykonania podzielone na dwa etapy:  

Etap I:  

1 Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych, taca najazdowa, separator – ob. nr 4, 4A, 4B – 

projektowany  

2 Zbiornik uśredniający ścieków i osadów dowożonych – ob. nr 5 – projektowany    

3 Stanowisko dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych – obiekt 31- remont  

4 Pompownia lokalna – obiekt PS1 – remont    

5 Komora armatury – obiekt 26 – wymiana    

6 Komora rozprężna – obiekt Kr – projektowany  

7 Zbiornik PIX istniejący– ob. nr 15A –remont  

8 Stacja wstępnego podczyszczania ścieków – ob. nr 10 – przebudowa  

9 Piaskownik wirowy – obiekt PW – remont wraz z budową nowego kratopiaskownika  

10 Komora rozdziału – ob. 17 - remont  

11 Pompownia główna i zbiornik uśredniający ścieków surowych i nadmiarowych – komora 

pierwsza i druga – ob. nr 1A, 1B– przebudowa  

12 Zbiornik osadu nadmiernego – komora zagęszczania – ob. nr 6A – przebudowa  

13 Zbiornik osadu nadmiernego – komora stabilizacji – ob. nr 6B – przebudowa  

14 Komora zasuw – obiekt Kz – projektowany  

15 Stanowisko zbiornika NaOH – ob. nr 14 – projektowany  

16 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – ob. SPO – remont  

  

Etap II:  

  

17 Budynek gospodarki osadowej – ob. nr 7 – projektowany  

18 Silos wapna – ob. nr 7A – projektowany  



Program funkcjonalno-użytkowy: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” 

Część I – Opisowa, Część II – Informacyjna  

  

   Strona 43  

  

19 Agregat prądotwórczy z układem SZR i wiatą – ob. nr 8, 9 – projektowany  

20 Odpływ ścieków oczyszczonych – ob. nr 11 – remont  

21 Wiata na osad odwodniony – ob. nr 12 – remont  

22 Komora kompaktowa – ob. nr 16 – remont  

23 Stanowisko zadaszone kontenerów – ob. nr 18 – projektowany  

24 Budynek administracyjny – ob. nr 19, Budynek warsztatowo-magazynowy – ob. nr 20 – remont 

i budowa instalacji fotowoltaicznej  

25 Studnia wody technologicznej – ob. SWT – projektowana  

26 Budynek odwadniania osadu – obiekt 28 – remont  

27 Wiaty – obiekt 29 – remont  

28 Schody terenowe, fundamenty pod schody, murki oporowe, wpusty drogowe – projektowane  

29 Instalacja ogniw fotowoltaicznych – projektowana  

  

   Etap I i Etap II – prace wspólne.:  

  

30 Budynek techniczny  – ob. nr 2 – wyłączono z realizacji  

31 Reaktory biologiczne – I i II ciąg technologiczny – ob. nr 3A, 3B – wyłączono z realizacji  

32 Zbiornik PIX – ob. nr 15B – wyłączono z realizacji  

33 Układ sterowania i kontroli procesów  

34 Obiekty istniejące  

35 Wyposażenie dodatkowe  

  

Szczegółowy opis wymagań dla poszczególnych obiektów przedstawiono poniżej.  

  

I. Etap I.  

  

Poniższe prace dotyczą Etapu I. Jeżeli wykonawca uzna na etapie projektowym za zasadne z punktu 

widzenia technologicznego zaniechanie prac na niektórych z wymienionych poniżej obiektach powinien 

ująć to już na etapie oferty przetargowej i upewnić się zadając stosowne pytania do przetargu oraz 

dokonując wizji lokalnej na obiekcie. Poniższe prace zostały ujęte jako wytyczne do sporządzenia kalkulacji 

przetargowej. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, rozwiązań i technologii wykonania prac 

równoważnych do opisanych poniżej.   

Uwaga: Przede wszystkim – projektując należy kierować się zasadą funkcjonalności i energooszczędności 

projektowanych rozwiązań technologicznych.  

  

4.1 Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych, taca najazdowa, separator – ob. 

nr 4, 4A, 4B – projektowany  

Należy zaprojektować i wykonać nową stację zlewczą ścieków dowożonych i osadów dowożonych 

z przydomowych oczyszczalni ścieków, przykrytą dachem jednospadowym, o wymiarach:  

  w osiach   ok. 1,80×2,40m   

  wysokość pomieszczenia   min. 2,65m,   

  powierzchnia zabudowy:  6,62 m2  

  kubatura wewnętrzna:   12,96 m3  

  przepustowość  min. 70m3/h.  
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Punkt zlewny musi umożliwiać zatrzymania grubych zanieczyszczeń. W skład punktu zlewnego 

powinno wchodzić:  

• taca najazdowa,  

• szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego,  

• separator zanieczyszczeń stałych,  

• zasuwa nożowa z napędem elektrycznym,  

• rejestrator dostawców oraz ilości ścieków dowożonych,  pomiar odczynu pH.  

Budynek należy zlokalizować w sąsiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i przewidzieć w nim 

urządzenia niezbędne do obsługi punktu zlewnego (zawory, przepływomierz i pomiar z rejestracją ilości 

ścieków). Budynek wyposażyć w instalację elektryczną.  

Obiekt należy  zaprojektować w technologii tradycyjnej (cegła ceramiczna pełna). Budynek 

posadowiony jest na ławie fundamentowej 40×30cm, z betonu C20/25 zbrojone 4ø12 (stal AIII) i 

strzemionami ø6/20cm. Konstrukcja dachu – krokwie 7,5×17,5cm oparte na murłatach 12×12cm. Pokrycie 

blacha dachówkopodobna na łatach 5×5cm, co 35cm, ocieplona wełną mineralną gr. 15cm. Od strony 

wnętrza paroizolacja z folii PCW. Wykończenie płytą gipsowo-kartonową, przymocowaną do krokwi za 

pomocą rusztu ze stali ocynkowanej.  

Budynek wykonać jako ocieplony styropianem gr. 10 cm powyżej cokołu i 7 cm poniżej. 

Wykończenie zewnętrzne takie samo jak wykończenie budynku technicznego. Wokół szybkozłączki do 

podłączania wozów asenizacyjnych, na szerokość min. 10 cm i poniżej do poziomu terenu należy wykonać 

cokół i wyłożyć go płytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynek techniczny). Drzwi zewnętrzne 

stalowe, ocieplane, kolorystyka jak w budynku technicznym. Posadzki wyłożone gresem z cokolikiem na 

wysokość płyty.   

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy zweryfikować stan aktualny na dzień prac 

projektowych w zakresie ilości i jakości ścieków dowożonych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni 

ścieków (wykonać badania laboratoryjne min 7 prób uśrednionych, zlewanych ze wszystkich zrzutów z 

danego dnia). Na podstawie uzyskanych wyników należy precyzyjnie określić ostateczne parametry 

wymagane dla projektowanych instalacji.   

Dla obsługi punktu zlewnego należy przewidzieć wygodne dojście i możliwość bezpiecznej obsługi 

do wszystkich jego elementów (stacja zlewna, taca najazdowa, separator), a w szczególności należy 

zapewnić łatwy dostęp do separatora zainstalowanego w punkcie zlewnym, służącego do separacji części 

stałych zawartych w ściekach i osadach dowożonych.  

Ze względu na bezpieczeństwo i możliwość kontroli przyjmowanych ścieków/osadów dowożonych, 

punkt odbioru powinien być wyposażony co najmniej w pomiar odczynu pH. Bezpieczny przedział pH dla 

oczyszczalni określi technolog podczas rozruchu technologicznego. Przekroczenie zadanych wartości pH 

powinna automatycznie zamknąć zasuwę na dopływie i uniemożliwić przyjęcie ścieków/osadów, 

zapewniając ochronę biologicznej części oczyszczalni przed niekontrolowanym uderzeniem ładunku.  

Taca najazdowa oraz fundament pod urządzenie do separacji zanieczyszczeń – separator, należy 

wykonać z betonu o odpowiedniej klasie ekspozycji, dostosowanej do bezpośredniego kontaktu ze ściekami 

z szamb lub osadem z oczyszczalni przydomowych oraz na kontakt z olejami i innymi środkami (np. 

nieszczelności z wozów asenizacyjnych / ciągników rolniczych).  

Ze względu na bardzo dużą rozbieżność składu chemicznego osadów dowożonych, uwzględniając 

ich stosunkowo nie wielką ilość, będą one odbierane, rejestrowane i uśredniane razem ze ściekami 

dowożonymi.   

Na rurociągu grawitacyjnym odbierającym ścieki i osady dowożone zainstalować separator 

zanieczyszczeń stałych, którego zadaniem będzie usunięcie skratek i ochrona dalszych instalacji 

technologicznej. Należy zapewnić zatrzymanie zanieczyszczeń stałych większych niż 16 mm. Materiał 

separatora stal min. gat. .14301  
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Stacja powinna być wyposażona w system rejestracji i kontroli zrzutów, co usprawni przyjmowanie 

ścieków i osadów dowożonych, zabezpieczając równocześnie oczyszczalnię. Stacja powinna pozwalać na 

identyfikowanie dostawców przez wprowadzenie danych oraz uniemożliwiać zrzut ścieków przez osoby 

nieuprawnione. Należy zapewnić możliwość rejestracji nowych dostawców i ich programowania na kartach 

magnetycznych przez Użytkownika.   

Na rurociągu grawitacyjnym ścieków dowożonych zainstalować elektromagnetyczny 

przepływomierz ścieków i osadów dowożonych połączony z modułem rejestracyjnym, umożliwiający 

wydruk niezbędnych danych dotyczących dostawcy oraz ilości ścieków dostarczonych do punktu 

zlewnego. Odczyt wartości realizowany poprzez sterownik przemysłowy połączony z drukarką 

umożliwiającą wydruk danych.   

Ścieki i osady z punktu zlewnego muszą odpływać do zbiornika uśredniającego, w którym nastąpi 

uśrednienie ich składu i będzie istniała możliwość ich kontrolowanego dozowania do mechanicznego ciągu 

oczyszczania ścieków surowych. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków będą uśredniane i 

dozowane razem ze ściekami dowożonymi w ilościach przedstawionych w bilansie (pkt. 1.3) lub bilansie 

aktualnym na dzień prac projektowych, opracowanym przez Wykonawcę. Zbiornik uśredniający będzie 

wyposażony w układ napowietrzania zasilany dmuchawą, zainstalowaną w stacji zlewnej  

Wyposażenie technologiczne  1 kpl.  

  Separator zanieczyszczeń stałych  1 kpl.  

∙ Wydajność   min. 40 m3/h  

  Szybkozłącze do podłączenia wozu DN100  uśredniającyścieków i osadów  

1 szt.  

∙ Zestaw montażowy i instalacyjny  1 kpl.   

  Zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym  1szt.  

  Zestaw przepływomierza elektromagnetycznego  1 szt.   

  Dmuchawa rotacyjna  1 szt.  

  Kontener 110l / taczka 2 kołowa  1 kpl.  

 

4.2 Zbiornik uśredniający ścieków i osadów dowożonych – ob. nr 5 – projektowany  

Główną funkcją zbiornika będzie przejęcie jednorazowego zrzutu ścieków o podwyższonym 

ładunku oraz stopniowe i bezpieczne dozowanie ścieków do układu oczyszczania. Zbiornik dowożonych 

należy wykonać jako obiekt cylindryczny, w postaci podziemnego, okrągłego jednokomorowego zbiornika 

żelbetowego z dnem. Zbiornik wykonany z betonu szczelnego min. C35/45, klasa ekspozycji minimum 

XA3, XD3, XC4, zbrojony stalą  

A-IIIN, przykryty prefabrykowaną płytą żelbetową z włazem serwisowym i technologicznymi włazami. 

Przewidzieć konstrukcję płaszcza zewnętrznego zbiornika, płyty dennej i płyty przykrywającej - żelbetowa 

wylewana. Zbiornik zagłębiony w terenie i obsypany do wysokości 25 cm poniżej wierzchu płyty. Płyta 

przykrywowa oparta obwodowo na ścianach zewnętrznych. Należy przewidzieć dostęp do zbiornika trzema 

otworami włazowymi o średnicy Ø80 cm. Obiekt wyposażyć w instalacje technologiczne.  

Wymagane parametry techniczne:  

  średnica wewnętrzna zbiornika   min. 5,0 m  

  średnica zewnętrzna zbiornika   min. 5,5 m  

  wysokość w świetle   min. 4,5 m  

  wysokość robocza  min. 3,5m  

  grubość ścian płaszcza zbiornika   min. 25 cm  

  średnica płyty dennej zbiornika   min. 5,8 m  

  grubość płyty dennej zbiornika   min. 30 cm  

  pojemność czynna  min. 60 m3  
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  powierzchnia zabudowy  ok. 26,5 m2  

Dopływ ścieków z punktu zlewnego grawitacyjny. W dnie należy wykonać 1 rząpię dla pompy o 

wymiarach o minimalnych: 120×60×40cm (długość × szerokość × głębokość).  

W płycie przykrywającej należy zaprojektować trzy włazy żeliwne typu lekkiego kl. A15, o średnicy 

Ø80 cm. Ponadto należy wykonać otwory na: kominki wentylacyjne, żuraw, rurę zakończoną 

szybkozłączem strażackim do odbioru osadu oraz wzierniki.  

Zewnętrzną powierzchnię zbiornika wystającą ponad teren zabezpieczyć powłoką ochronną do 

betonu odporną na czynniki atmosferyczne, w kolorze szarym. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez 

malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg punktu 5.5. Wymagania - izolacje.  

W celu mieszania zawartości zbiornika, zbiornik powinien być wyposażony w system 

napowietrzania (eliminacja ew. zapachów), z możliwością automatycznego sterowania pracą układu w 

cyklu czasowym. Zasilanie powietrzem powinno się odbywać z niezależnej dmuchawy, zainstalowanej w 

punkcie zlewnym (ob. 4). Zbiornik należy wyposażyć w pompę zatapialną, w celu równomiernego 

dozowania ścieków. Należy zaprojektować tłoczenie ścieków bezpośrednio do nowoprojektowanej komory 

rozprężnej (obiekt Kr). Sterowanie pracą pompy powinno być automatyczne, w cyklu czasowym z 

możliwością ustawienia czasu przerwy i pracy urządzenia. Instalacja technologiczna odprowadzająca ścieki 

powinna być wyposażona w przelew awaryjny, w celu zapobiegania przepełnienia zbiornika w razie awarii 

pompy lub dostarczenia zwiększonej ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni.   

Wymagane wyposażenie technologiczne:  1 kpl.  

  Układ dystrybucji powietrza  1 kpl.  

∙ Wydajność układu   min. 120 m3/h, p = 1 bar  

  Układ dyfuzorów rurowych  1 kpl.  

  Pompa zatapialna ścieków dowożonych  1 szt.  

∙ Wydajność pompy  min. 25 m3/h przy H = 3,0 m  

  Zestaw do pomiaru odczynu  1 kpl., zakres pomiaru 2 – 12  

  Rozdzielnica serwisowa pompy zatapialnej RS-4.01  1 kpl.  

Układ dyfuzorów rurowych należy zaprojektować dobierając ich parametry pod kątem potrzeby 

wymieszania zawartości zbiornika, a nie pod kątem funkcji stabilizowania medium. Dodatkowo należy 

zapewnić możliwość łatwego dostępu do komory przez obsługę oczyszczalni  

4.3 Stanowisko dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych – obiekt 31- remont  

W obiekcie należy wykonać następujący zakres:  

• Oczyszczenie powierzchni obiektu,  

• Wykonanie nowej utwardzonej drogi dojazdowej do obiektu,  

Wykonanie barierki ochronnej ze stali ocynkowanej ogniowo  

4.4 Pompownia lokalna – obiekt PS1 – remont  

W istniejącej pompowni lokalnej należy przewidzieć wymianę kompletnego wyposażenia, płyty 

wierzchniej oraz wyczyszczenie ścian zbiornika i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez 

malowanie ścian wewnętrznych – zgodnie z pkt. 5.5 Wymagania - izolacje. Wymiary zbiornika istniejącego 

zbiornika D = ok. 2,0 m, H = ok. 4,0 m.  

Wszystkie powierzchnie należy oczyścić (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie, 

zmywanie pod ciśnieniem, skuwanie), celem zdjęcia powierzchni skarbonatyzowanego betonu, a następnie 

poddać go reprofilacji. W razie wystąpienia ubytków lub wystąpienia odkrycia zbrojenia, należy 

powierzchnię uzupełnić za pomocą szpachli cementowej i cementową zaprawą naprawczą. W przypadku 

powierzchniowych reprofilacji ubytków o głębokości powyżej 5cm zastosować naprawy metodami 
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natrysku na „sucho” - torkret, używając zapraw polimerowo cementowych. W zbiorniku należy 

zdemontować wszystkie istniejące instalacje technologiczne i odpowiednio wyprofilować dno, aby 

zapewnić swobodny dopływ ścieków do pompy zatapialnej.   

W ścianach należy wykonać stopnie złazowe, na poziomie roboczym należy przewidzieć pochwyty 

do zejścia do studni. Wykonać nową płytę wierzchnią z żelbetu (średnica ok. 2,3m), o gr. min. 20cm, z 

niezbędnymi włazami technologicznymiø800 (2 szt.) i otworami technologicznymi oraz włazem 

serwisowymø600 (1 szt.). Właz serwisowy ustawić nad stopniami złazowymi. Zapewnić możliwość 

wyciągania pompy z dna studni. Wykonać nowe przejścia szczelne do instalacji nowego wyposażenia i 

otwory dla rur o średnicach i w miejscach określonych na etapie projektowania.  

Na czas remontu należy zapewnić tymczasowe pompowanie ścieków z pompowni na początek 

układu oczyszczania. Zapewnić dojście do studni – wykonać utwardzony ciąg komunikacyjny pieszy. Przy 

istniejącej pompowni lokalnej zlokalizowana jest studnia zaworu zwrotnego. Należy ja wymienić poprzez 

wykonanie nowej studzienki żelbetowej i zamontowanie w niej nowego zaworu zwrotnego. Zabezpieczenie 

antykorozyjne poprzez malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wg pkt. . Wymagania - izolacje. 

Zewnętrzne ściany istniejącego zbiornika zabezpieczyć od poziomu nowoprojektowanego terenu do 

minimum 2,0 m poniżej istniejącego terenu wokół zbiornika.  

Ścieki z kanalizacji na terenie oczyszczalni dopływają do istniejącej komory pompowni lokalnej, 

wyposażonej w pompę zatapialną zainstalowaną na prowadnicach. Istniejącą pompę należy wymienić na 

nową pompę zatapialną– 2 kpl. o wydajności wynikającej z obliczeń (pompa pracująca + zapas 

magazynowy).  

Wymagane wyposażenie zbiornika pompowni:  

 Pompa zatapialna PS-2.01  1 szt. + 1 szt. zapas magazynowy  

∙ Wydajność pompy  min. 20,0 m3/h;   

∙ Wirnik / Przelot  typ F / DN65  

∙ Wykonanie wirnika   żeliwo wysokochromowe ZbCr32  

∙ Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01  1 kpl. - stopa sprzęgająca, górny uchwyt 

wraz z prowadnicą - stal 1.4301, materiały- 

redukcje, kolana, rurociągi - 

PVC/PEHD/Stal 1.4301, zestaw śrub 

montażowych do betonu - Stal A2.  

∙ Wyłącznik pływakowy  3 szt.  

∙ Rozdzielnica serwisowa pompy  1 kpl.  

 Uchwyt do podnośnika ręcznego do wyciągania pomp   1 szt., udźwig min.100 kg, wykonanie stal  

1.4301   

 Kominek wentylacyjny   F110 - 2 szt., wykonanie stal 1.4301   

 Szafka elektryczno – sterownicza  1 szt.  

∙ Zasilanie wszystkich urządzeń technologicznych  1 kpl.  

∙ Sterowanie pracą urządzeń technologicznych   1 kpl.  

 

4.5 Komora armatury – obiekt 26 – wymiana  

W ramach zadania należy wymienić studnię armatury zwrotnej na nową studnię żelbetową, okrągłą 

o średnicy wewnętrznej minimum 1,5 m. Wysokość w świetle komory min. 2,0 m. Zabezpieczenie 

antykorozyjne poprzez malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg pkt. 5.5 Wymagania - izolacje.   

Na czas wymiany obiektu należy wykonać instalacje tymczasową zapewniającą poprawne działanie 

pompowni lokalnej - ob. PS1.  
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4.6 Komora rozprężna – obiekt Kr – projektowany  

Należy zaprojektować nowy obiekt – komorę rozprężną, w której będą się rozprężały ścieki surowe 

dopływające do oczyszczalni rurociągami tłocznymi z terenu aglomeracji Mieszkowice łącznie ze ściekami 

z kanalizacji wewnętrznej obiektu oraz ściekami i osadami dowożonymi.  

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo istniejącego budynku oraz jego wyniesienie ponad teren 

przed rozpoczęciem projektowania, należy wykonać ekspertyzę konstrukcji istniejącego obiektu 10. Przed 

budową komory rozprężnej należy wykonać zmianę trasy istniejących kabli elektrycznych i rurociągów 

kanalizacji sanitarnej tłocznej, tak aby zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni ścieków oraz ocenić czy 

istnieje konieczność zmiany trasy rurociągu wodociągowego.  

Komorę rozprężną ścieków surowych należy zaprojektować w postaci podziemnego, 

kwadratowego, jednokomorowego zbiornika prefabrykowanego, żelbetowego z dnem. Zbiornik wykonany 

z betonu szczelnego min. C35/45, klasa ekspozycji minimum XA3, XD3, XC4, zbrojony stalą A-IIIN, 

przykryty prefabrykowaną płytą żelbetową z włazem serwisowym ø600oraz otworami na kominki 

wentylacyjne ø110. Ze względu na wysokie stężenia związków siarki i mocne zagnicie ścieków surowych 

w sieci kanalizacji, należy z odpowiednim zapasem przewidzieć i zaprojektować odpowiednią klasę 

ekspozycji betonu oraz wyposażenia w komorze rozprężnej. Płytę należy ustawić tak, by właz serwisowy 

był ustawiony osiowo nad stopniami złazowymi. W ścianach zbiornika osadzić klamry złazowe. W ścianach 

zbiornika należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach określonych na etapie 

projektowania. Należy stosować materiały odporne na korozję chemiczną. Spadki kanałów wykonać tak, 

aby nie osadzał się piasek przed kanałem krat, a jednocześnie prędkość strumienia ścieków pozwalała na 

poprawną separację ścieków na kratach.  

Zbiornik należy wykonać w wykopie na ułożonej warstwie wyrównawczej z betonu podkładowego 

grubości ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez 

malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wg pkt. 5.5 Wymagania - izolacje.  

Wymagane parametry komory rozprężnej:  

 Szerokość wewn.   ok. 2,00m,  

 Głębokość wewn.  ok. 2,00m,  

 Grubość ścian  ok. 15cm,  

 Grubość płyty dennej  ok.  25cm,  

 Wysokość w świetle  nie mniej niż 1,5 m,  

 Powierzchnia zabudowy   ok. 4 m2.  

Należy wykonać odpowiednie fundamentowanie studni oraz zabezpieczenie istniejącego budynku 

i pracujących instalacji na czar prowadzonych robót. Jeżeli będzie taka konieczność należy zaprojektować 

odpowiednie mury oporowe – min. grubość ścian muru oporowego 25cm. Zapewnić możliwość 

bezpiecznego dojścia do komory rozprężnej od strony skarpy lub z poziomu obsługi budynku stacji 

wstępnego podczyszczania ścieków – ob. nr 10. Zamontować barierki ochronne ze stali 1.4401. Do obiektu 

będą doprowadzone rurociągi:  

• 2 x Ø225 rurociąg tłoczny z obszaru aglomeracji,  

• 1 x Ø110 rurociąg tłoczny z sieci kanalizacyjnej,  

• 1 x HDPE Ø110 PN 10 SDR17 z pompowni lokalnej (ob. PS1)  

• 1 x HDPE Ø90 PN 10 SDR17 ze zbiornika uśredniającego ścieków i osadów dowożonych (ob. 5),  

• 1 x PVC Ø20 w rurze osłonowej karbowanej HDPE Ø110 dozowanie PIX ze zbiornika PIX (ob.15A).  

Przed wykonaniem wszelkich prac związanych z budową obiektu należy:  

- zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni,  

- wykonać niezbędne przepięcia rurociągów technologicznych, wykonać instalacje tymczasowe,  
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- w obrębie projektowanej komory rozprężnej znajdują się czynne przewody elektryczne, na czas 

prac budowlanych, przepięcia ścieków i rozruchu należy wykonać tymczasowe podłączenia 

elektryczne.  

Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia należy:  

- zapewnić odpowiednie ukierunkowanie strumienia ścieków oraz uspokojenie tuż przed kratą 

hakową,  

- zapewnić możliwość łatwego dostępu do komory przez obsługę oczyszczalni,  

- zapewnić odpowiednia wentylację w komorze, tak aby nie gromadziły się w niej gazy 

wydobywające się z rozprężających się ścieków,  

- do wykonania instalacji w komorze stosować materiały o wysokiej odporności na korozję 

siarczanową,  

- Zapewnić możliwość dojścia do komory rozprężnej od strony skarpy – utwardzony ciąg 

komunikacji pieszej oraz zamontować barierki ochronne ze stali 1.4401.  

  

4.7 Zbiornik PIX istniejący– ob. nr 15A –remont  

Z uwagi na charakter dopływających ścieków i możliwość wystąpienia w składzie ścieków 

związków siarki, zależy zaprojektować instalację dozującą środek chemiczny (PIX) w celu związania 

rozpuszczonych w ściekach związków siarki, tak aby zapobiec uwalnianiu tych związków w pomieszczeniu 

stacji wstępnego podczyszczania ścieków. Zabieg ten ma na celu ograniczenie występowania w 

pomieszczeniu obiektu nr 10 środowiska korozyjnego, oraz ograniczenie negatywnego wpływu ścieków na 

elementy betonowe (kanały krat) i zainstalowane w tych kanałach urządzenia technologiczne.  

Plac pod istniejący zbiornik PIX-u (ob. 15A) przygotować z piasku zagęszczonego do ID> 0,67, 

warstwa o minimalnej grubości 30cm. Plac o wymiarach 5,50×2,50m zamknąć obrzeżem betonowym z 

typowych krawężników betonowych gr. 8cm. Istniejącą wannę bezpieczeństwa zlikwidować poprzez 

skucie.  

Na wykonanym placu należy ustawić nową wannę bezpieczeństwa i umieścić w niej istniejący 

zbiornik PIX-u. Dla istniejącego zbiornika PIX-u należy wykonać niezbędne prace naprawcze, sprawdzić 

szczelność całego zbiornika oraz wszystkie króćce. Do placu doprowadzić niezbędne rurociągi.  

Charakterystyka PIX-u planowanego do zastosowania:   

 Odczyn   pH < 1  

 Zawartość żelaza    ok. 12 %  

 Temperatura krzepnięcia   - 35 °C  

 Gęstość  1 550 g/dm3  

 Lepkość  350 mPa.s (- 10°C), 100 mPa.s (0°C), 60 mPa.s (+ 20°C)  

Należy przewidzieć wykorzystanie istniejącej stacji dozowania, która stanowi obiekt towarzyszący 

części wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. W stacji dozowania pobierany i tłoczony jest 

środek chemiczny PIX i dozowany do komory rozprężnej w celu ograniczenia występowania korozji 

siarczanowej.Doprowadzenie PIX-u w nowym układzie technologicznym należy zapewnić rurociągiem 

ssawnym z istniejacego zbiornika PIX (ob. 15A), przez pompę dozującą (zainstalowaną w istniejącej stacji 

wstępnego podczyszczania ścieków ob. 10), a następnie podanie rurociągiem tłocznym do komory 

rozprężnej (ob. Kr).  

 Wymagane wyposażenie technologiczne  1 kpl.  

• Pompka dozująca  1 szt.   

 ∙ Wydajność pompki  min. w zakresie2 – 114 l/h, pmax = 10 bar  

 ∙ Moc zainstalowana  ok. 0,37 KW  
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 ∙ Średnica rurociągu tłocznego   DN32 mm  

∙ Zestaw montażowy i instalacyjny 2 kpl. - uchwyty - podpory dla pomp dozujących - Stal 1.4301, 

zestaw śrub montażowych – A2,rurociąg 

tłoczny DN20/PVC/PEHD.  

• Istniejący zbiornik magazynowy PIX   1 szt.  

 ∙ Pojemność   ok. 2,5 m3  

 ∙ Wykonanie   TWS  

 ∙ Wanna odciekowa  1 szt.  

  

4.8 Stacja wstępnego podczyszczania ścieków – ob. nr 10 – przebudowa  

Należy ocenić stan techniczny obiektu przed rozpoczęciem prac projektowych, w tym celu wykonać 

ekspertyzę konstruktora / architekta. Zaprojektować i wykonać nowy dach (do oceny konstrukcja nośna, i 

możliwość jej ewentualnego wykorzystania). Należy wykonać nowe elewacje budynku. Przegrody 

budowlane (dach i ściany, drzwi, okna) powinny spełniać obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2022 poz. 248). Od strony 

północnej należy wykonać nowe drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, o wymiarach min. 160x200 cm, oraz 

pochylnię żelbetową, zbrojoną pojedynczą siatką. W zewnętrznej zachodniej ścianie należy wykonać 

zmniejszenie otworu drzwiowego do wymiarów ok. 90x200 cm oraz stopień wejściowy. Wykonać nowe 

drzwi zewnętrzne do pomieszczenia sterowni.   

Przebudowie będą podlegać istniejące kanały ścieków (główny, awaryjny, przelewowy) oraz 

istniejąca komora rozprężna. Przed budynkiem należy zlokalizować nową komorę rozprężną obiekt Kr i 

kanał dopływowy ścieków surowych do stacji wstępnego podczyszczania.   

Kanał główny (na którym będzie zainstalowana krata hakowo taśmowa) wykonać o szerokość 600 

m – 900mm. Kanał awaryjny (z kratą awaryjną) o szerokości 600mm. Ponadto, zaprojektować kanał 

przelewowy. Dno kanału głównego i awaryjnego na docinku od studni rozprężnej do wyjścia z budynku 

wykonać z odpowiednim spadkiem. Ścieki surowe po przejściu przez kratę hakowo taśmową, bądź w 

sytuacjach awaryjnych po przejściu przez kratę awaryjną, należy skierować do rury odpływowej ścieków 

surowych PVC Φ400 i doprowadzić je do nowoprojektowanego krato piaskownika KRP (piaskownika 

wirowego – obiekt PW).  

Wszystkie elementy konstrukcyjne lub technologiczne żelbetowe należy wykonywać z betonu 

szczelnego min. C35/45, klasa ekspozycji minimum XA3, XD3, XC4, zbrojony stalą A-IIIN – ze względu 

na korozyjne środowisko panujące w istniejącym budynku. W budynku są obecnie wydzielone dwa 

pomieszczenia: pomieszczenie krat o pow. ok.42,0 m2 oraz pomieszczenie elektryczne o pow. ok.  

3,4 m2  

• Pomieszczenie kraty – wymagany zakres robót:  

Posadzki należy wyłożyć gresem z cokolikiem na wysokość płytki, dopuszcza się wykonanie posadzki 

przemysłowej szczelnej. Na ścianach glazura biała do wysokości min. +2,60m ułożona na klej zgodnie 

ze sztuką. Powyżej poziomu glazury ściany należy oczyścić i pomalować farbą hydrofobową i odporną 

na korozyjne opary ścieków. Dach zabezpieczyć przed korozyjnymi właściwościami parujących 

ścieków. Dobierając materiały na etapie projektu należy mieć na uwadze panujące w budynku 

środowisko (wilgotność, wysokie stężenia CH4, H2S)  

W pomieszczeniu przewidzieć zlew techniczny oraz wpusty kanalizacyjne.   

• Pomieszczenie sterowni/elektryczne:  
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Posadzki należy wyłożyć gresem z cokolikiem na wysokość płytki. Wykonać szach techniczny w 

posadzce dla przewodów elektrycznych. Ściany oczyścić i pomalować.  

Wstępne oczyszczanie ścieków połączonych (surowych i dowożonych) będzie odbywało się w 

istniejącej stacji wstępnego podczyszczania ścieków która ulegnie przebudowie.Przed wykonaniem 

wszelkich prac związanych z przebudową obiektu należy zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni i spełnienie 

przepisów bhp.  

W zakresie przebudowy obiektu należy wykonać następujące prace:  

• przebudować istniejącą komorę rozdzielającą ścieki dla zapewnienia odpowiedniej prędkości i 

możliwości rozdziału ścieków przed dopływem na nową kratę hakową,  

• zlikwidować istniejącą część osadnikową - przegłębienie w komorze rozdzielającej, tak aby 

zapewnić uspokojony przepływ ścieków i uniknąć niepotrzebnej sedymentacji przed urządzeniami 

do mechanicznego podczyszczania i przed piaskownikiem,  

• rozbudować / przebudować istniejący kanał pod nową kratę hakową, w tym zapewnić odpowiednią 

szerokość i prawidłowy napływ ścieków surowych dla kanału awaryjnego, zapewnić przelew 

bezpieczeństwa,  

• wymienić istniejące zastawki kanałowe na dopływie do urządzeń separujących skratki oraz na 

odpływie za urządzeniami,  dodatkowo należy:  

- istniejące wydzielone pomieszczenie elektryczne należy wykorzystać / zaadaptować dla szafy 

elektrycznej i technologicznej,  

- materiały dla urządzeń i instalacji technologicznych dostosować do charakteru ścieków surowych 

(wysoka korozyjność siarczanowa),  

- wentylację ogólną pomieszczenia należy wykonać wg wytycznych dla branży sanitarnej (pkt. 5.6.1). 

Należy możliwie maksymalnie ograniczać emisyjność gazów w pomieszczeniu technicznym, np. 

poprzez wymianę krat pomostowych nad kanałami na blachy ryflowane  

- przewidzieć dezodoryzację na węglu aktywnym powietrza ujmowanego z kanałów dopływowych 

ścieków surowych oraz krat rzadkich dla polepszenia warunków pracy obsługi  

- zapewnić możliwość odcięcia / wyłączenia z eksploatacji poszczególnych kanałów dla celów 

technologicznych / serwisowych,  

- na zewnątrz budynku wykonać stanowisko zadaszone dla kontenera na skratki oraz rezerwowych 

kontenerów na piasek,  

- zapewnić bezproblemowy i bezpieczny dojazd – ciąg komunikacyjny utwardzony, do odbioru 

kontenerów z odpadami przez pojazdy ciężarowe,  

- wykonać remont istniejącego budynku wg wytycznych dla branży budowlanej (pkt. 5.3).  

W obiekcie należy zaprojektować urządzenie do separacji ścieków na kanale awaryjnym oraz 

przewidzieć możliwość transportu skratek z urządzenia awaryjnego do projektowanej prasopłuczki skratek. 

Zaprojektować prawidłowe ukierunkowanie odpływu ścieków z budynku i skierowanie na piaskownik 

wirowy – obiekt PW.  

Wymagane wyposażenie technologiczne obiektu:  

• Krata hakowo taśmowa:  

W kanale dopływowym ścieków surowych należy zaprojektować nową automatyczną kratę 

hakowo tasmową. Krata hakowa typu taśmowo-panelowego z panelem filtracyjnym 

wykonanym z tworzywa sztucznego ABS – elementy techniczno-funkcjonalne  

• - krata czyszczona za pomocą obrotowej szczotki oraz układu samooczyszczania się paneli 

filtracyjnych realizowanych za pomocą systemu mijania się paneli      

• - krata wyposażona w układ dennego czyszczenia paneli za pomocą szczotki na stałe zabudowanej 

w dolnej części kraty  
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• - rama wykonana ze stali nierdzewnej   

• - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej  

• - czujniki poziomego i pionowego odchylenia taśmy   

• - automatyczny chwytak elementów włóknistych z wyrzutem do prasy skratek   

• - czujniki poziomu ścieków przed i za kratą zblokowane z piaskownikiem   

• - czujnik napięcia taśmy z kontrolą przeciążenia  

• - sterowanie od poziomu ścieków przed kratą   

• - haki połączone z panelami w systemie mijania się    - elementy filtracyjne wykonane z 

tworzywa sztucznego   

.  

Dla ciągu awaryjnego należy zastosować urządzenie analogiczne jak dla ciągu głównego oczyszczania.   

W kanałach należy również wymienić istniejące zastawki kanałowe zarówno na dopływie na kratę 

hakowo taśmową jak i na odpływie za kratą (wymianie podlegają zarówno zastawki dla ciągu głównego 

jak i awaryjnego). Wymagane parametry techniczne wyposażenia:  

 ∙ Krata hakowo taśmowa  2 kpl.  

 ∙ Wydajność  ok. 250 m3/h  

 ∙ Prześwit  3 mm  

  

Wykonanie materiałowe:  

• elementy filtrujące ABS/AISI304  

• łańcuch AISI 304  

• rolki AISI 420  

• szczotka guma  

• pierścienie zabezpieczające AISI 304  

• wałki    AISI 304  

• wał napędzany  stal E36  

• tarcza napędzana stal utwardzana 3CR12  

• koło łańcuchowe stal utwardzana 3CR12  

• wał napędowy stal   

• płytki boczne AISI 304  

• dolna prowadnica stal utwardzana 3CR12  

• szyna poprzeczna stal utwardzana 3CR12  

  

 ∙  Zastawki kanałowe  4  szt.,  szer.534mm,  wys.  1 044mm,  

wykonanie - stal nierdzewna 1.4401  

Urządzenia transportu ciągłego – przenośniki skratek:  

Do transportu skratek należy zastosować przenośniki ślimakowe bezwałowe,do odbioru skratek 

zarówno spod kraty hakowej na kanale głównym, jak i urządzenia zainstalowanego na ciągu awaryjnym, 

transportujący skratki na prasopłuczkę skratek.Przenośniki winny charakteryzować się modułowym 

systemem budowy, brakiem wszelkich wibracji, zwartą konstrukcją napędów, przepustowością 

odpowiednią do realizowanych zadań.   

Przenośniki, powinny być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu czynnika 

transportowanego (skratki), ani nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych.  
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Ułożyskowanie krążników i bębnów w łożyskach dwustronnie zabezpieczonych (2RS). Śruby łączące 

elementy składowe przenośników winny być wykonane ze stali nierdzewnej gatunek 1.4401. Napęd 

przenośnika winien być wykonany w zabezpieczeniu IP55.  

Na odcinkach przenośników znajdujących się poza budynkiem należy dodatkowo zastosować ocieplenie 

i ogrzewanie, eliminujące ryzyko zamarzania medium. Wymagane parametry techniczne:  

-  Przenośnik śrubowy skratek  1 szt. (wewnątrz pomieszczenia)  

∙  Wydajność   min. w zakresie 0,2 – 0,4 m3/h  

∙  Zasyp do przenośnika  2 szt.  

∙  Wysyp z przenośnika  1 szt.  

-  Przenośnik śrubowy skratek  1 szt. (na zewnątrz pomieszczenia)  

∙  Zasyp do przenośnika  1 szt.  

∙  Wysyp z przenośnika  1 szt.  

∙  Wydajność  min. w zakresie 0,2 – 0,4 m3/h  

- Praso-płuczka skratek:  

Praso-płuczka skratek powinna umożliwiać płukanie odseparowanych skratek z jednoczesnym ich 

odwadnianiem, transportowaniem i prasowaniem. Dostarczone urządzenie powinno być wykonane w 

wersji kompaktowej wrazzwszelką niezbędną armaturą towarzyszącą. Wsypywane skratki do otworu 

zasypowego winny opadać na wałowy podajnik ślimakowy ze wstęgami wykonanymi ze stali 

nierdzewnej o grubości min. 10 mm. Nie dopuszcza się stosowania przenośników bezwałowych. 

Następnie skratki będą symultanicznie przepłukiwane wykonanymi z tworzywa sztucznego dyszami, 

przy użyciu wody technologicznej pod ciśnieniem min. 3,5 bar. Następnie materiał będzie przesuwany 

przy pomocy ślimaka do komory prasującej, skąd dalej do rury transportującej połączonej kołnierzowo 

z korpusem prasy. Wypłukane i sprasowane skratki będą zsypywane do przenośnika, który będzie 

transportował skratki do kontenera na zewnątrz pomieszczenia. Wyposażenie/cechy urządzenia:  

- praso-płuczka skratek  1 szt.  

 ∙ Wydajność  min. w zakresie 0,2 - 0,4 m3/h  

    

- Układ płukania skratek   1 kpl.  

 ∙ Wydajność   min. Q = 1,0 l/s, ciśnienie p =2,5 bar  

- Kontener na skratki i piasek np. KP-7  1 szt., system załadunku ramowy/hakowy  

- koryto rynny w kształcie litery U,  

- automatyczny system płukania z elektrozaworem,  

- sekwencyjny układ mieszający skratki z wodą płuczącą,  

- automatyczny system prasowania skratek,  

- lej samo załadowczy przystosowany do odbioru skratek spod kraty,  

- system rewizyjny umożliwiający kontrolę procesu,  

- króciec odprowadzania odcieku wyposażony w zawór z napędem elektrycznym,  

- przenośnik wałowy o grubości wstęgi min. 10mm, wyłożony trudnościeralnym tworzywem 

sztucznym, materiał wykonania urządzenia: stal nierdzewna EN 1.4401,  

- wszystkie elementy instalacji mające kontakt ze ściekami/skratkami wykonane ze stali 

kwasoodpornej min. 1.4401 lub tworzywa sztucznego  

- powierzchniowa obróbka stali nierdzewnej – trawienie w kąpieli kwaśnej orazpiaskowanie 

zakończone pasywacją powłok stalowych,   

- wyłożenie wewnętrzne transportera ślimakowego – trudnościeralne tworzywo sztuczne, - typ 

ochrony – min. IP 55.   

- wymagane jest posiadanie serwisu na terenie Polski.  
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Należy zastosować prasopłuczkę skratek z funkcją płukania skratek wodą technologiczną dla 

ograniczenia zużycia wody wodociągowej. W tym celu należy do urządzenia doprowadzić siec wody 

technologicznej. Ponadto należy zapewnić transport wypłukanych skratek na zewnątrz budynku celem 

ograniczenia powstawania odorów wewnątrz budynku. Transport skratek na zewnątrz budynku 

wykonać za pomocą przenośnika ślimakowego z izolacją termiczną z możliwością ogrzewania w 

okresie zimowym. Należy zapewnić możliwość całkowitego opróżniania przenośnika  

• Separator z płukaniem piasku  

W budynku należy zaprojektować nowy separator-płuczkę piasku, do której doprowadzona zostanie 

pulpapiasku z sąsiadującego z budynkiem piaskownika wirowego – obiekt PW.  

Do separatora, do płukania piasku należy doprowadzić wodę technologiczną, o parametrach sieci, 

wydajności i ciśnienia zapewniających właściwą pracę urządzenia (separatora). Przepłukany piasek 

powinien trafiać do kontenera umieszczonego wewnątrz budynku, wyposażonego w dodatkowy system, 

który będzie oddzielał i odprowadzał pozostałe odcieki z kontenera. Wymagane parametry techniczne 

wyposażenia:  

- Separator – płuczka piasku  1 szt.  

∙ Wydajność  min. 8 dm3/s  

- Przenośnik piasku     

- Mieszadło wolnoobrotowe   1 kpl.  

- Układ płukania piasku  1 kpl.  

∙ Zawory elektromagnetyczne  1 szt.  

∙ Układ płukania piasku  1 kpl.  

∙ Wydajność   min. 1,0 l/s, ciśnienie p =2,5 bar  

- Pojemnik/kontener na piasek (mobilny)  4 szt., poj. Ok. 1 m3,.  

• Układ podnoszenia ciśnienia wody technologicznej ze zbiornikiem buforowym  

W budynku należy zapewnić układ podnoszenia ciśnienia wody technologicznej ze zbiornikiem 

buforowym, z odpowiednim sterowaniem dla potrzeb urządzeń technologicznych. Na instalacji wody 

technologicznej należy zamontować układ filtrów w celu ochrony dysz do spłukiwania w prasopłuczce 

skratek. Należy zapewnić osobny przewód wody technologicznej ze studni wody technologicznej, 

doprowadzający wodę do pompy hydroforowej. Każde urządzenie / odbiornik, do którego będzie 

tłoczona woda technologiczna powinien mieć możliwość odcięcia ręcznego dopływu wody oraz mieć 

zawór ze sterowaniem elektrycznym z możliwością ustawienia czasu pracy i przerwy urządzenia. Wodę 

technologiczną należy zapewnić do:  

- Prasopłuczki skratek  

- Separatora-płuczki piasku  

- Układu wzburzania piasku w piaskowniku wirowym Wymagane parametry techniczne wyposażenia:  

- Układ filtracji wody technologicznej   1 szt.  

 ∙ Wydajność   min. 4,0 m3/h  

 ∙ Układ filtrów (s = 0,2 mm)  1 szt.  

∙ Zawór ręczny odcinający  

∙ Zawór zwrotny   

- Zestaw hydroforowy z pompą zasilającą   1 kpl.  

 ∙ Pojemność zbiornika  min.1000 dm3  

- Szafka elektryczno – sterownicza  1 kpl.  

∙ Zasilanie urządzeń technologicznych   1 kpl.  ∙ System 

sterowania i automatyki  1 kpl.   
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UWAGA:  

Ze względu na odbiór wody technologicznej przez kilka odbiorników, należy przewidzieć blokadę 

doprowadzenia wody technologicznej do wzruszania piasku w piaskowniku wirowym (obiekt PW), 

względem prasopłuczki skratek i płuczki piasku. Dopuszcza się rozwiązanie polegające na wykonaniu 

osobnego ciągu dla wzburzenia pulpy piasku w piaskowniku wirowym.  

4.9 Piaskownik wirowy – obiekt PW – remont wraz z budową nowego 

kratopiaskownika  

Należy przewidzieć wykorzystanie istniejącego piaskownika wirowego z uwagi na jego poprawne 

funkcjonowanie, które powinno ulec dalszej poprawie w wyniku prac remontowych w węźle 

mechanicznego oczyszczania (na dopływie na kraty ścieków surowych). Piaskownik wirowy – jego remont 

– należy potraktować, jako obiekt pomocniczy. Po remoncie tego obiektu można używać go okresowo np. 

na czas remontu lub serwisu nowo projektowanego krato piaskownika.  

W ramach inwestycji należy dostarczyć i zamontować nowa instalację do separacji piasku i skratek 

w postaci krato piaskownika. Dzięki nowoczesnemu urządzeniu krat piaskownika oczyszczalnia posiadała 

będzie wielostopniową część mechaniczną co poprawni znacznie funkcjonowanie części biologicznej 

oczyszczalni. W pełni dwuetapowa cześć mechaniczna pozwala na redukcję zanieczyszczeń do 30% 

wartość ładunków docierających do oczyszczalni ścieków. Kratopiaskownik należy umieścić w 

wolnostojącym kontenerze lub budynku kontenerowym, ogrzewanym elektrycznie na czas niskich 

temperatur, zaopatrzonym w wentylację mechaniczną. Urządzenie o ile zmieści się w stacji wstępnego 

podczyszczania można umieścić w pomieszczeniu krat Ob.10.   

Piaskownik wirowy – istniejący - należy wykonać ocenę stanu technicznego obiektu, w tym celu 

należy opróżnić zbiornik, zdemontować wszystkie istniejące instalacje technologiczne. Następnie należy 

ocenić stan techniczny obiektu i wykonać wszystkie niezbędne naprawy. Przewidzieć roboty budowlane 

polegające na oczyszczeniu (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie, zmywanie pod 

ciśnieniem, skuwanie), celem zdjęcia powierzchni skarbonatyzowanego betonu, a następnie poddać go 

reprofilacji. W razie wystąpienia ubytków lub wystąpienia odkrycia zbrojenia, należy powierzchnię 

uzupełnić za pomocą szpachli cementowej i cementową zaprawą naprawczą. W przypadku 

powierzchniowych reprofilacji ubytków o głębokości powyżej 5cm zastosować naprawy metodami 

natrysku na „sucho” - torkret, używając zapraw polimerowo cementowych. Należy wykonać szczelne 

przejścia i otwory dla rur o średnicach i w miejscach określonych na etapie projektowania.   

Wykonać nowe barierki ochronne ze stali gat. 1.4301 oraz zapewnić bezpieczne i wygodne dojście 

do obsługi armatury – wykonać utwardzony ciąg komunikacyjny pieszy.  

Zadaniem piaskownika wirowego jest usunięcie piasku, ze ścieków surowych. Wydzielona pulpa 

piasku usuwana będzie cyklicznie i podawana do separatora piasku. Odseparowany piasek transportowany 

będzie następnie do kontenera piasku i wywożony do odpowiedniego zagospodarowania.  W zakresie 

technologii należy wykonać następujące prace:  

• Zaprojektować odpowiednie ukierunkowanie strumienia ścieków dla zapewnienia poprawności 

separacji piasku.  

• Zaprojektować odpowiedni odpływ ścieków do istniejącego ciągu technologicznego, zniwelować 

możliwość przedostawania się piasku do części biologicznej oczyszczalni ścieków.  

• Wykonać instalację do hydraulicznego wzburzania pulpy piasku na dnie leja przy wykorzystaniu 

wody technologicznej (ścieku oczyszczonego), wraz z doprowadzeniem sieci wody 

technologicznej i kompletną armaturą.  

• Rurociąg tłoczny pulpy piasku projektować z maksymalnymi załamaniami na łukach do 45°, 

rurociąg należy zaizolować termicznie i prowadzić pod ziemią.  

• Należy przewidzieć wymianę istniejących zastawek kanałowych.  
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Wymagane parametry techniczne piaskownika po remoncie:  

 Maksymalny przepływ godzinowy  ok. 250,0 m3/h  

 Średnica zbiornika   ok. 2,5 m   

 Wysokość robocza komory   ok. 1,8 m   

 Pojemność robocza komory   

Wymagane wyposażenie technologiczne:  

ok. 6,2 m3  

 Instalacja technologiczna piaskownika  1 kpl.  

∙ Ukierunkowanie przepływu / deflektor  wykonanie - stal 1.4301   

 Pompa zatapialna pulpy piasku   1 kpl.  

∙ Wydajność pompy  min. 12,5 m3/h ± 5 %, H = 6 m;   

 Układ mieszania hydraulicznego piaskownika   1 kpl.  

∙ Zawór wody technologicznej  

∙ Instalacja technologiczna   

2 szt.  

  

Parametry krato piaskownika z płuczką piasku:  

Krata taśmowo- hakowa  

• Krata typu taśmowo-hakowa z panelem filtracyjnym wykonanym z tworzywa sztucznego ABS  

• krata czyszczona za pomocą obrotowej szczotki oraz układu samooczyszczania się paneli 

filtracyjnych realizowanych za pomocą systemu mijania się paneli      

• krata wyposażona w układ dennego czyszczenia paneli za pomocą szczotki na stałe zabudowanej 

w dolnej części kraty  

• rama wykonana ze stali nierdzewnej   

• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej  

• czujniki pionowego odchylenia taśmy   

• automatyczny chwytak elementów włóknistych z wyrzutem do prasy skratek  

• czujniki poziomu ścieków przed i za kratą zblokowane z piaskownikiem   

• czujnik napięcia taśmy z kontrolą przeciążenia  

• sterowanie od poziomu ścieków przed kratą   

• haki połączone w systemie mijania się   

• elementy filtracyjne wykonane z tworzywa sztucznego   

• Typ medium  ścieki  

• Przepływ ok.  50 l/s-60l/s  

• Temperatura  0-50  

• pH  6-8  

• szerokość czynna kraty min 400mm  

• Prześwit 3 mm  

• Kąt kraty 85  

Wykonanie materiałowe:  

• rama kraty – AISI304  

• pokrywy kraty – AISI304  

• haki - ABS  

• pierścień Segera – DIN471 1.4532  
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• podkładki – AISI304  

• osłony łańcucha – AISI304  

• rolki łańcucha – ABS  

• wałki łańcucha – AISI304  

• koło łańcuchowe - żeliwo  

• wał napędowy – AISI304  

• prowadnice łańcucha – AISI304  

• szczotki górna, dolna – tworzywo sztuczne  

• uszczelnienie dolne – guma EPDM  

• uszczelnienie łańcucha – PE 1000 5mm  

• wysyp – AISI304  

• uchwyt montażowy – AISI304  

Krata poddana w całości pasywacji poprzez całkowite zanurzenie w kąpieli kwaśnej bez powłoki 

lakierniczej  

  

Prasopłuczka  

Dane techniczne:   

• Długość części roboczej min 1200 mm   

• Kąt instalacji dostosowany do wyrzutu z kraty taśmowo – panelowej   

• Przepustowość 1 m3/h   

• Wszystkie elementy mające kontakt z medium transportowanym wykonane z stali kwasoodpornej 

AISI316 (obudowa, pokrywy, lej zrzutowy, komora płucząca, listwy płuczące, dysze) prócz spirali 

wykonanej z stali specjalnej poddanej hartowaniu   

• Pokrywa ze stali kwasoodpornej o grubości min. 2 mm   

• Lej samozaładowczy ze stali nierdzewnej -1 szt  

• Wał centralny spirali jako element pomocniczy z regulacją docisku osiowego  

• Wymagane ciśnienie wody technologicznej – min 4 bar   

• Zapotrzebowanie wodę max. 3l/s przy ciśnieniu 4 bar   

• Sucha masa skratek 40-60%  

• Redukcja objętości od 40 do 70% (w zależności od ilości części stałych w skratkach)  

• System hermetycznego pakowania skratek do worków – tzwlongopack, system niekończących się 

worków z obejmą   

  

PIASKOWNIK  

• piaskownik podłużny ze ślimakowymi transporterami piasku, wyposażony w automatyczny system 

napowietrzający wraz z dmuchawą i dyfuzorami drobnopęcherzykowymi   

• napęd spirali poziomej;   

• napęd spirali ukośnej wynoszącej;  

  

Zbiornik piaskownika  

• Zbiornik wykonany z blach bocznych grubości 3mm, belki poprzeczne 4mm  

• z kompletnym okapturzeniem higienicznym  

• z przykręcanymi pokrywami grubości 1,5mm  

• odciągi do podłączenia filtra powietrza - opcjonalnie  
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• Na odpływie komora z przelewem pilastym, pozwalająca na wyregulowanie poziomu ścieku w 

piaskowniku  

• Spirala denna transportująca piasek   

• Spirala wynosząca piasek   

• wysokość wyrzutu piasku dostosowana do potrzeb   

• napęd z mocowaniem kołnierzowym B14 wraz z automatami smarnymi dla spirali ukośnej 

wynoszącej:   

  

Zgarniacz tłuszczu  

• Piaskownik wyposażony w kołowy zgarniacz tłuszczu, zabudowany w końcowej części 

piaskownika, zgarniający wszystkie wyflotowane tłuszcze, pracujący na całej szerokości 

piaskownika.   

• Napęd zgarniacza 0.12kW; 2,2 obr/min  

• Pompa tłuszczu – 1,5 kW; 220 obr/min  

  

• Informacje dodatkowe:  

  

• spirale: bezwałowe / wyposażone w wał, wykonane ze stali specjalnej / nierdzewnej  

• rynny zrzutowe skratek i piasku;  

• przelew awaryjny; (wyposażony w dodatkową sondę dającą sygnał o przelewaniu się 

ścieków)  

• sonda poziomu ścieków   

Po wykonaniu prac związanych z montażem krato piaskownika należy go podłączyć i uruchomić w 

podstawowym cyklu pracy. Wyremontowany piaskownik kołowy pozostanie w stanie gotowości do pracy 

na czas ewentualnych remontów lub serwisów.  

  

  

4.10 Komora rozdziału – ob. 17 - remont  

Przewiduje się wykorzystanie istniejącej komory rozdziału ścieków po pierwszym stopniu 

mechanicznego podczyszczenia. Komora w nowym układzie będzie pełnić funkcje komory przepływowej. 

W istniejącej komorze rozdziały należy przewidzieć roboty budowlane polegające na oczyszczeniu (wg 

potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie, zmywanie pod ciśnieniem, skuwanie), celem zdjęcia 

powierzchni skarbonatyzowanego betonu, następnie poddać ściany i dno reprofilacji. W razie wystąpienia 

ubytków lub wystąpienia odkrycia zbrojenia, należy powierzchnię uzupełnić za pomocą szpachli 

cementowej i cementową zaprawą naprawczą. W przypadku powierzchniowych reprofilacji ubytków o 

głębokości powyżej 5cm zastosować naprawy metodami natrysku na „sucho” - torkret, używając zapraw 

polimerowo cementowych. W zbiorniku należy:  

• zdemontować wszystkie istniejące instalacje technologiczne,  

• wykonać nowe instalacje: przelewy, armaturę odcinającą ze stali nierdzewnej min. gatunku 1.4401  

• wykonać szczelne przejścia i otwory dla rur w miejscach i o średnicach określonych przez Wykonawcę 

na etapie projektowania,   

• wykonać nowe bariery ochronne ze stali gat. 1.4301.   
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• zapewnić bezpieczne i wygodne dojście do obsługi armatury – wykonać utwardzony ciąg komunikacji 

pieszej.  

Ścieki z komory należy skierować do pompowni głównej i zbiornika uśredniającego ścieków (ob. 

1A).  

  

  

4.11 Pompownia główna i zbiornik uśredniający ścieków surowych i 

nadmiarowych – komora pierwsza i druga – ob. nr 1A, 1B– przebudowa  

  

Cały ciąg oczyszczania biologicznego reaktora składa się z następujących obiektów:  

Komora Ob. nr 1A i 1B oraz komora reakcji Ob.6B i osadnik wtórny Ob. 6A.  

W ramach inwestycji należy zmienić sposób użytkowania wymienionych komór oraz dostosować 

je do pracy według wstępnego projektu opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego.  

Uwaga: Poniższy opis prac jest jedynie propozycją i wytyczną ogólną do przyjęcia kosztów 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się na etapie prac projektowych inne 

rozwiązania np. zmianę funkcji komór reaktora według innej propozycji przedstawionej przez wykonawcę, 

umieszczenie innego rodzaju i zakresu wyposażenia, itp. Przy wyborze rozwiązań należy kierować się 

zasada funkcjonalności i niskich kosztów eksploatacyjnych.   

Należy zwrócić uwagę na fakt iż głównym problemem jest ilość wód powstająca podczas deszczy 

nawalnych i trafiająca później na oczyszczalnię. Z tego względu rezygnuje się z budowy nowych reaktorów 

biologicznych a planuje się modernizację obecnie istniejącego ciągu technologicznego.  

W ramach zadania (prace na obiekcie 1A i 1B) proponuje się wykonanie następujących prac 

montażowych i budowlanych:  

Należy opróżnić zbiornik, zdemontować wyposażenie technologiczne zbiornika wcześniej budując 

rurociągi tymczasowe pozwalające na ciągłą pracę oczyszczalni ścieków lub wykonać przepięcie ścieków 

na docelowy układ nowych reaktorów. Następnie zlecić ocenę stanu technicznego zbiornika oraz ekspertyzę 

konstruktora mającą na celu określenie możliwości wykorzystania istniejącego zbiornika. W celu 

optymalnego wykorzystania istniejącego zbiornika należy wydzielić trzy niezależne sekcje poprzez 

zamknięcie dwoma żelbetowymi ścianami. W przypadku braku stateczności istniejących ścian przy różnych 

poziomach napełnienia zbiornika (graniczna sytuacja pusta sekcja i sekcja napełniona do maksymalnego 

poziomu) należy przewidzieć odpowiednie wzmocnienie ścian wewnętrznych.  

Wszystkie powierzchnie należy oczyścić (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie, 

zmywanie pod ciśnieniem, skuwanie), celem zdjęcia powierzchni skarbonatyzowanego betonu (jeśli taki 

występuje), a następnie poddać go reprofilacji. Reprofilację należy wykonać również dla dna zbiornika, dla 

potrzeb montażu rurociągu napowietrzającego odpowiednio wyprofilować dno zbiornika. W razie 

wystąpienia ubytków lub wystąpienia odkrycia zbrojenia, należy powierzchnię uzupełnić za pomocą 

szpachli cementowej i cementową zaprawą naprawczą. W przypadku powierzchniowych reprofilacji 

ubytków o głębokości powyżej 5cm zastosować naprawy metodami natrysku na „sucho” - torkret, używając 

zapraw polimerowo cementowych.  

Każdą z sekcji przykryć płytami żelbetowymi monolitycznymi. W płytach i ścianach zbiornika 

wykonać odpowiednie otwory na potrzeb technologii. Dopuszczalne jest przykrycie zbiornika konstrukcją 

stalową z poszyciem laminatami pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego dojścia i dostępu do obsługi 

urządzeń technologicznych i ich serwisowania.   
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Poniżej projektowanego poziomu zwierciadła ścieków należy przewidzieć podwójne przejścia 

szczelne przez ściany zbiornika. Powyżej projektowanego poziomu zwierciadła ścieków należy zastosować 

pojedyncze przejścia szczelne przez ściany zbiornika.   

W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności w stanie istniejącego zbiornika należy uzgodnić 

zakres zmian z Zamawiającym. Należy zaprojektować wentylację grawitacyjną każdej z komór.  

W ścianie pomiędzy komorą 1A i komorą 1B należy wykonać dwa okna przelewowe przy koronie 

oraz dwa przy dnie do montażu zasuw/zastawek odcinających. Minimalna długość przelewowa każdego 

okna to 50 cm. Krawędzie żelbetu zabezpieczyć odpowiednimi wyprawkami – przed korozją zbrojenia. 

Krawędzie przelewowe na całej powierzchni, gdzie może być kontakt ze ściekiem należy obudować blachą 

o grubości min.2mm ze stali min. 1.4401.  

Bezpośrednio przy istniejącej komorze 1A należy zlokalizować komorę zasuw (obiekt Kz). W 

przypadku braku takiej możliwości należy ją zlokalizować w bezpiecznej odległości od istniejącego 

zbiornika.  

W przypadku lokalizacji krawędzi zbiornika w odległości mniejszej niż 1m od skarpy należy 

przewidzieć bariery ochronne ze stali ocynkowanej ogniowo.  

Do pompowni wykonać dojazd serwisowy w celu transportu pomp do serwisu. Po zakończeniu 

wszystkich prac budowlanych należy wykonać mikroniwelację wokół zbiornika.  

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian wewnętrznych zgodnie z pkt. 5.5 

Wymagania – izolacje. Uwaga: zewnętrzne ściany istniejącego zbiornika zabezpieczyć od poziomu 

nowoprojektowanego terenu do minimum 1,0 m poniżej istniejącego terenu wkoło zbiornika.  

Ścieki surowe po mechanicznym podczyszczeniu w stacji wstępnego podczyszczania ścieków (ob. 

10) i w piaskowniku wirowym, wpływać będą do jednej z trzech sekcji istniejącego reaktora, która będzie 

zaadaptowana na potrzeby pompowni głównej ścieków surowych i zbiornika uśredniającego ścieków 

surowych – komora pierwsza ob. 1A.  

Pompownię wyposażyć w pompy zatapialne ścieków surowych, które w miarę napływu ścieków, w 

miarę możliwości, w sposób ciągły powinny podawać ścieki surowe na stację mechanicznego 

podczyszczania II stopnia (sita skratkowe), a następnie na reaktory biologiczne. Zaleca się, aby pompy 

zlokalizowane były w rząpiach w celu umożliwienia spompowania komory w całości. W komorze należy 

zaprojektować rozwiązanie do ciągłego pomiaru objętości/poziomu ścieków. Armatura niezbędna dla pracy 

pomp powinna być zaprojektowana możliwie jak najbliżej pompowni w komorze zasuw ob.Kz.  

Komora wraz z zainstalowanymi urządzeniami powinna zapewnić funkcję retencji ścieków 

surowych i nadmiarowych w razie potrzeby ich uśrednienia wraz z zastosowaniem korekty pH. W tym celu 

należy przewidzieć układ pomiarowy pH dla komory oraz rozwiązanie dawkowania ługu sodowego wraz z 

możliwością mieszania ścieków dyfuzorami napowietrzania drobnopęcherzykowego. Ilość i 

rozmieszczenie dyfuzorów powinno być dostosowane do powierzchni oraz do pojemności czynnej 

zbiornika. Układ napowietrzania powinien zasilany za pomocą dmuchawy lub układu dmuchaw.  

W celu uniknięcia nierównomiernego dopływu ścieków na reaktory w przypadku deszczy 

nawalnych, należy zaprojektować przelewy burzowe, przez które w trakcie napływu ścieków deszczowych, 

nadmiar ścieków przelewał się będzie samoczynnie do komory drugiej ob. 1B.Pomiędzy komorami 1A i 

1B, w części dennej, powinien być zainstalowany system wyrównawczy poziomu ścieków. Rozwiązanie to 

musi zapewnić równomierne napełnianie się i opróżnianie komór w zależności od potrzeb uśredniania i/lub 

odpompowywania ścieków uśrednionych i deszczowych.   

W celu ograniczenia potencjalnej emisji aerozoli oraz niekorzystnego wpływu działania zmiennych 

warunków atmosferycznych, należy wykonać żelbetowe przykrycie komory. Przykrycie wyposażyć we 

włazy technologiczne i serwisowe oraz umożliwić bezpieczny dostęp do obsługi i serwisu urządzeń.  

Układ sterowania powinien umożliwić wprowadzenie nastaw eksploatacyjnych dla poszczególnych 

urządzeń, wypracowanych w trakcie rozruchu i eksploatacji, aby wyposażenie obiektu działało w sposób 

jak najbardziej zautomatyzowany przy możliwie jak najmniejszej ingerencji ze strony obsługi. Rozwiązanie 
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powinno zapewnić możliwość dokonania nastaw czasowych pracy wyposażania oraz przerwy w przypadku 

awarii elementów umożliwić obsłudze uruchomienie poszczególnych elementów ręcznie.  

Parametry inżynierskie pompowni głównej i zbiornika uśredniającego ścieków surowych:  

Wymiary wewnętrzne w rzucie  23,40 m  4,00 m  

Maksymalna wysokość robocza  h = ~3,00 m  

Maksymalna pojemność robocza  

Wymagane wyposażenie technologiczne:  

V = ~300 m3  

 Układ dystrybucji powietrza  1 kpl.  

 -  wydajność przy p = 1,0 bar  

 Dmuchawa rotacyjna  

QP = 300 m3
pow/h  

(w budynku technicznym ob. 2):  1 szt.  

- wydajność dmuchawy przy p = 0,7 bar Qp = 300 m3
pow/h  

- moc silnika  ok. 11,0 kW  

• Przelew awaryjny do komory:    

• Pompa zatapialna ścieków:  2kpl.  

- wydajność pompy Qh = ~30,0 m3/h;   Pompa zatapialna ścieków: 2kpl.  

- wydajność pompy  Qh = ~30,0 m3/h;   Zastawka naścienna ręczna:  2 szt.   

- szerokość   ok. 534 mm  

- wysokość   ok. 1,044 mm  

- wykonanie   stal nierdzewna 1.4401  

• Żuraw remontowy do wyciągania pomp:  1 szt., udźwig min. 100kg, wykonanie sral min. 1.4301  

• System wyrównawczy ścieków pomiędzy komorami – 1kpl.,  Sonda radarowa do pomiaru poziomu” 

 1 szt.:  

• Układ do pomiaru pH i korekty pH ścieków surowych – 1 kpl.:  

Drugą część istniejącego reaktora biologicznego należy zaadaptować na zbiornik uśredniający 

ścieków surowych i nadmiarowych – komora druga ob. 1B.  

Komora powinna być wyposażona w pompę, która będzie służyć do opróżniania komory i/lub 

wspomagać proces uśredniania ścieków surowych w razie potrzeby. Zaleca się, aby pompa do opróżniania 

zbiornika zlokalizowana była w rząpi, w celu umożliwienia spompowania komory w całości.  

Możliwość wykorzystania istniejącej rząpi sprawdzić na etapie projektowania.   

W komorze należy zaprojektować rozwiązanie do ciągłego pomiaru objętości/poziomu ścieków.  

Komora na potrzeby uśredniania ścieków surowych i retencjonowania ścieków deszczowych w celu 

mieszania ścieków powinna być wyposażona w dyfuzory napowietrzania drobnopęcherzykowego.  

Ilość i rozmieszczenie dyfuzorów powinno być dostosowane do powierzchni oraz do pojemności czynnej 

zbiornika. Układ napowietrzania powinien być zasilany za pomocą dmuchawy lub układu dmuchaw.  

W celu ograniczenia potencjalnej emisji aerozoli oraz niekorzystnego wpływu działania zmiennych 

warunków atmosferycznych należy wykonać przykrycie komory – jednakowo jak dla ob. 1A. Przykrycie 

wyposażyć we włazy technologiczne i serwisowe oraz umożliwić bezpieczny dostęp do obsługi i serwisu 

urządzeń.  

Układ sterowania powinien umożliwić wprowadzenie nastaw eksploatacyjnych dla poszczególnych 

urządzeń wypracowanych w trakcie rozruchu i eksploatacji, aby wyposażenie obiektu działało w sposób 

jak najbardziej zautomatyzowany przy możliwie jak najmniejszej ingerencji ze strony obsługi. Rozwiązanie 

powinno zapewnić możliwości nastaw czasowych pracy oraz przerwy zaprojektowanego wyposażenia oraz 

w przypadku awarii elementów umożliwić obsłudze uruchomienie poszczególnych elementów ręcznie.  

  

Parametry inżynierskie zbiornika uśredniającego  komora 2:  
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Wymiary wewnętrzne w rzucie  23,40 m  4,00 m  

Maksymalna wysokość robocza  h = ~3,00 m  

Maksymalna pojemność robocza  

  

Wymagane wyposażenie technologiczne:  

V = ~300 m3  

 Układ dystrybucji powietrza:  1 kpl.  

 -  Wydajność przy p = 1,0 bar  

 Dmuchawa rotacyjna  

300 m3pow/h  

(w budynku technicznym ob.2)  1 szt.  

- wydajność dmuchawy przy p = 0,7 bar min. 300 m3pow/h  

- moc silnika   ok.11,0 kW  

- układ filtracji powietrza    

• Pompa zatapialna ścieków   1 szt.  

- Wydajność pompy  ok. 30,0 m3/h;   

• Żuraw remontowy do wyciągania pomp:  1 szt., udźwig min. 100kg, wykonanie stal 1.4301  

• System wyrównawczy ścieków pomiędzy komorami,  Sonda radarowa do pomiaru poziomu: 1 szt.  

4.12 Zbiornik osadu nadmiernego – komora zagęszczania – ob. nr 6A – przebudowa  

Cały ciąg oczyszczania biologicznego reaktora składa się z następujących obiektów:  

Komora Ob. nr 1A i 1B oraz komora reakcji Ob.6B i osadnik wtórny Ob. 6A.  

W ramach inwestycji należy zmienić sposób użytkowania wymienionych komór oraz dostosować 

je do pracy według wstępnego projektu opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego.  

W ramach zadania należy dodatkowo wybudować nowy drugi osadnik wtórny o parametrach 

identycznych lub zbliżonych do istniejącego osadnika wtórnego. Nowy osadnik powinien być tak 

zaprojektowany aby pracował w identycznym układzie grawitacyjno-wysokościowym.  

Uwaga: Poniższy opis prac jest jedynie propozycją i wytyczną ogólną do przyjęcia kosztów 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się na etapie prac projektowych inne 

rozwiązania np. zmianę funkcji komór reaktora według innej propozycji przedstawionej przez wykonawcę, 

umieszczenie innego rodzaju i zakresu wyposażenia, itp. Przy wyborze rozwiązań należy kierować się 

zasada funkcjonalności i niskich kosztów eksploatacyjnych.   

Należy zwrócić uwagę na fakt iż głównym problemem jest ilość wód powstająca podczas deszczy 

nawalnych i trafiająca później na oczyszczalnię. Z tego względu rezygnuje się z budowy nowych reaktorów 

biologicznych a planuje się modernizację obecnie istniejącego ciągu technologicznego.  

Poniższa propozycja prac dotyczy Obiektu nr 6A – osadnik wtórny. Na etapie projektu – 

Wykonawca może i powinien sprawdzić inne ewentualne rozwiązania. Na etapie projektu Wykonawca w 

uzgodnieniu z Zamawiającym podejmie decyzję które z komór będą pełnić funkcję KTSO a które funkcję 

zbiornika uśredniającego.   

Propozycja prac w ramach zadania inwestycyjnego dla Obiektu 6A:  

Istniejący osadnik wtórny należy zaadaptować na potrzeby komory zagęszczania osadu 

nadmiernego. Zbiornik należy opróżnić i zdemontować całe wyposażenie technologiczne zbiornika, 

wcześniej budując rurociągi tymczasowe pozwalające na ciągłą pracę oczyszczalni ścieków. Następnie 

należy wykonać ocenę stanu technicznego zbiornika oraz ekspertyzę konstruktora, mającą na celu 

określenie możliwości wykorzystania istniejącego zbiornika.   

Wszystkie powierzchnie należy oczyścić (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie, 

zmywanie pod ciśnieniem, skuwanie), celem zdjęcia powierzchni skarbonatyzowanego betonu (jeśli taki 
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występuje), a następnie poddać go reprofilacji. W razie wystąpienia ubytków lub wystąpienia odkrycia 

zbrojenia, należy powierzchnię uzupełnić za pomocą szpachli cementowej i cementową zaprawą 

naprawczą. W przypadku powierzchniowych reprofilacji ubytków o głębokości powyżej 5cm zastosować 

naprawy metodami natrysku na „sucho” - torkret, używając zapraw polimerowo cementowych.  

Na dnie należy wykonać nową wylewkę dla potrzeb systemu napowietrzania. Powierzchnię, na 

której wykonany zostanie układ napowietrzania należy uzgodnić z dostawcą technologii na podstawie 

obliczeń zapotrzebowania na powietrze oraz możliwości wykonania skosów w zbiorniku, na etapie 

projektowania.  

Zbiornik przykryć płytą żelbetową monolityczną. W płycie i ścianach zbiornika wykonać 

otworowanie na potrzeby technologii. Poniżej projektowanego poziomu zwierciadła ścieków należy 

przewidzieć podwójne przejścia szczelne przez ściany zbiornika. Powyżej projektowanego poziomu 

zwierciadła ścieków należy zastosować pojedyncze przejścia szczelne przez ściany zbiornika. Należy 

zaprojektować wentylację grawitacyjną komory.  

W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności w stanie istniejącego zbiornika należy uzgodnić 

zakres zmian z Zamawiającym. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy wykonać 

mikroniwelację wokół zbiornika. Ponadto, w przypadku wyniesienia płyty zbiornika więcej niż 0,5 m ponad 

teren lub w przypadku lokalizacji krawędzi zbiornika w odległości mniejszej niż 1m od skarpy należy 

przewidzieć bariery ochronne ze stali ocynkowanej ogniowo.  

Przy stanowisku pomp należy przewidzieć ciąg komunikacyjny, utwardzony zapewniający 

możliwość transportu pomp do serwisu.  

Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie ścian wewnętrznych wg punku 5.5 Wymagania - 

izolacje. Zewnętrzne ściany istniejącego zbiornika zabezpieczyć od poziomu nowoprojektowanego terenu 

do minimum 1,0 m poniżej istniejącego terenu wkoło zbiornika.  

Osad nadmierny z reaktorów biologicznych będzie odprowadzany w pierwszej kolejności do 

zbiornika osadu nadmiernego – komory zagęszczania ob. 6A. Komorę należy wyposażyć w automatyczny 

system do odprowadzania cieczy nadosadowej do ponownego oczyszczenia przez sieć kanalizacji. Układ 

dekantacji cieczy nadosadowej powinien umożliwić maksymalne grawitacyjne zagęszczenie osadu 

nadmiernego. Zagęszczony grawitacyjnie osad nadmierny będzie następnie podawany pompowo do 

komory stabilizacji osadu ob. 6B.   

Dla potrzeb mieszania osadu nadmiernego oraz wstępnej tlenowej stabilizacji zbiornik ob. 6A 

należy wyposażyć w system napowietrzania, w którego skład będą wchodziły membrany o odpowiednich 

właściwościach w celu wywołania zjawiska napowietrzania drobno pęcherzykowatego i optymalnego 

wykorzystania tlenu z powietrza. Ilość i rozmieszczenie dyfuzorów powinno być dostosowane do 

powierzchni oraz do pojemności czynnej zbiornika.  Układ napowietrzania będzie zasilany za pomocą 

dmuchawy (znajdujących się w budynku gospodarki osadowej ob. 7).  

Wyposażenie zbiornika osadu nadmiernego – komora zagęszczania ob. 6A do odprowadzania, 

wstępnego zagęszczania i przepompowywania osadu, a także dekantacji wód nadosadowych powinna być 

zaprojektowana, tak aby umożliwić zachodzenie poszczególnych procesów zagęszczania osadu 

automatycznie.  

W celu ograniczenia potencjalnej emisji aerozoli oraz niekorzystnego wpływu działania zmiennych 

warunków atmosferycznych należy przewidzieć żelbetowe przykrycie komory. Przykrycie wyposażyć we 

włazy dla potrzeb technologii i serwisu.  

Układ sterowania powinien umożliwić wprowadzenie nastaw eksploatacyjnych dla poszczególnych 

urządzeń wypracowanych w trakcie rozruchu i eksploatacji, aby wyposażenie obiektu działało w sposób 

jak najbardziej zautomatyzowany, przy możliwie jak najmniejszej ingerencji ze strony obsługi. 

Rozwiązanie powinno zapewnić możliwości nastaw czasowych pracy wyposażenia oraz przerwy, a w 

przypadku awarii elementów umożliwić ,obsłudze uruchomienie poszczególnych elementów ręcznie.  
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Parametry komory zagęszczacza  1 szt.  

• Wymiary   D = ~10,25 m , H = ~6,10 m  

• Maksymalna wysokość robocza  h = ~5,5 m  

• Maksymalna pojemność robocza  V = ~405 m3  

Wymagane wyposażenie technologiczne  1 kpl.  

  Układ dystrybucji powietrza  

∙ Wydajność układu Qp = 300 m3/h, p = 1 bar  

1 kpl.  

∙ Zestaw montażowy i instalacyjny  1 kpl.   

• Układ dyfuzorów    

• Dekantery pływające    

1 kpl.  

  Pompa zatapialna osadu    1 szt.  

  Żuraw remontowy do wyciągania pomp  1 szt.  

  Sonda radarowa    1 szt.  

  

Wymiary i połączenia z drugim osadnikiem wtórnym oraz jego wyposażenie należy uzgodnić na etapie 

projektu z Zamawiającym.  

4.13 Zbiornik osadu nadmiernego – komora stabilizacji – ob. nr 6B – przebudowa  

  

Cały ciąg oczyszczania biologicznego reaktora składa się z następujących obiektów:  

Komora Ob. nr 1A i 1B oraz komora reakcji Ob.6B i osadnik wtórny Ob. 6A.  

W ramach inwestycji należy zmienić sposób użytkowania wymienionych komór oraz dostosować 

je do pracy według wstępnego projektu opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego.  

Uwaga: Poniższy opis prac jest jedynie propozycją i wytyczną ogólną do przyjęcia kosztów 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się na etapie prac projektowych inne 

rozwiązania np. zmianę funkcji komór reaktora według innej propozycji przedstawionej przez wykonawcę, 

umieszczenie innego rodzaju i zakresu wyposażenia, itp. Przy wyborze rozwiązań należy kierować się 

zasadą funkcjonalności i niskich kosztów eksploatacyjnych.   

Należy zwrócić uwagę na fakt iż głównym problemem jest ilość wód powstająca podczas deszczy 

nawalnych i trafiająca później na oczyszczalnię. Z tego względu rezygnuje się z budowy nowych reaktorów 

biologicznych a planuje się modernizację obecnie istniejącego ciągu technologicznego.  

Poniższa propozycja prac dotyczy Obiektu nr 6B. Na etapie projektu – Wykonawca może i powinien 

sprawdzić inne ewentualne rozwiązania. Na etapie projektu Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym 

podejmie decyzję które z komór będą pełnić funkcję KTSO a które funkcję zbiornika uśredniającego.   

Propozycja prac w ramach zadania inwestycyjnego dla Obiektu 6B:  

  

Osad nadmierny po zagęszczaniu w komorze zagęszczania ob.6A przepompowywany będzie do 

komory stabilizacji osadu nadmiernego ob. 6B. Trzecią część istniejącego reaktora biologicznego należy 

zaadaptować do pełnienia funkcji komory stabilizacji osadu nadmiernego (ob. 6B). Należy opróżnić 

zbiornik i zdemontować całe wyposażenie technologiczne zbiornika, wcześniej budując rurociągi 

tymczasowe pozwalające na ciągłą pracę oczyszczalni ścieków. Następnie należy wykonać ocenę stanu 

technicznego zbiornika oraz ekspertyzę konstruktora, mającą na celu określenie możliwości wykorzystania 

istniejącego zbiornika. W celu optymalnego wykorzystania istniejącego zbiornika należy wydzielić 

niezależną sekcję przez zamknięcie żelbetową ścianą. W przypadku braku stateczności istniejących ścian 

przy różnych poziomach napełnienia zbiornika (graniczna sytuacja pusta sekcja i sekcja napełniona do 

maksymalnego poziomu) należy przewidzieć odpowiednie wzmocnienie ścian wewnętrznych.  
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Wszystkie powierzchnie należy oczyścić (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie, 

zmywanie pod ciśnieniem, skuwanie), celem zdjęcia powierzchni skarbonatyzowanego betonu (jeśli taki 

występuje), a następnie poddać go reprofilacji. W razie wystąpienia ubytków lub wystąpienia odkrycia 

zbrojenia, należy powierzchnię uzupełnić za pomocą szpachli cementowej i cementową zaprawą 

naprawczą. W przypadku powierzchniowych reprofilacji ubytków o głębokości powyżej 5cm zastosować 

naprawy metodami natrysku na „sucho” - torkret, używając zapraw polimerowo cementowych.  

Każdą z sekcji przykryć płytami żelbetowymi monolitycznymi. W płytach i ścianach zbiornika 

wykonać otworowanie na potrzeb technologii. Poniżej zwierciadła ścieków należy przewidzieć podwójne 

przejścia szczelne przez ściany zbiornika. Powyżej poziomu ścieków należy zastosować pojedyncze 

przejścia szczelne przez ściany zbiornika. Dopuszczalne jest przykrycie konstrukcją stalową z poszyciem 

laminatami pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego dojścia i dostępu do obsługi urządzeń 

technologicznych i ich serwisowania. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności w stanie 

istniejącego zbiornika należy uzgodnić zakres zmian z zamawiającym. Należy zaprojektować wentylację 

grawitacyjną komory.  

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy wykonać mikroniwelację wokół zbiornika. W 

przypadku lokalizacji krawędzi zbiornika w odległości mniejszej niż 1m od skarpy należy przewidzieć 

bariery ochronne stali ocynkowanej ogniowo.  

Do stanowiska pomp należy wykonać ciąg komunikacyjny utwardzony w celu zapewnienia 

możliwości transportu pomp do serwisu.  

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian wewnętrznych wg punku 5.5 Wymagania 

- izolacje. Zewnętrzne ściany istniejącego zbiornika zabezpieczyć od poziomu nowoprojektowanego terenu 

do minimum 1,0 m poniżej istniejącego terenu wkoło zbiornika.  

Komora powinna być wyposażona w automatyczny system do odprowadzania wód nadosadowych 

umożliwiający odprowadzanie tych wód bezpośrednio do ponownego oczyszczenia poprzez sieć 

kanalizacji - układ dekantacji cieczy nadosadowej powinien umożliwić maksymalne grawitacyjne 

zagęszczenie osadu nadmiernego.   

Zagęszczony grawitacyjnie osad nadmierny, po uzyskaniu odpowiedniego stopnia zagęszczenia 

grawitacyjnego (nie mniej jak 1% s.m.) i stabilizacji,będzie podawany pompowo pompą wspomagającą do 

układu odwadniania osadu nadmiernego.   

Dla potrzeb mieszania osadu nadmiernego oraz docelowej tlenowej stabilizacji zbiornik ob. 6B 

należy wyposażyć w system napowietrzania, w którego skład będą wchodziły membrany o odpowiednich 

właściwościach w celu wywołania zjawiska napowietrzania drobno pęcherzykowatego i optymalnego 

wykorzystania tlenu z powietrza. Ilość i rozmieszczenie dyfuzorów powinno być dostosowane do 

powierzchni oraz do pojemności czynnej zbiornika. Układ napowietrzania będzie zasilany za pomocą 

dmuchawy lub układu dmuchaw (znajdujących się w budynku gospodarki osadowej ob. 7).  

Wyposażenie zbiornika osadu nadmiernego – komora stabilizacji ob. 6Bdo stabilizacji tlenowej 

osadu nadmiernego, zagęszczania, a także dekantacji wód nadosadowych, powinno być zaprojektowane, 

tak aby umożliwić zachodzenie poszczególnych procesów zagęszczania osadu automatycznie.  

W celu ograniczenia potencjalnej emisji aerozoli oraz niekorzystnego wpływu działania zmiennych 

warunków atmosferycznych należy przewidzieć przykrycie komory, wyposażone we włazy technologiczne 

i serwisowe oraz umożliwiające bezpieczny dostęp do obsługi i serwisu urządzeń  

Układ sterowania powinien umożliwić wprowadzenie nastaw eksploatacyjnych dla poszczególnych 

urządzeń wypracowanych w trakcie rozruchu i eksploatacji, aby wyposażenie obiektu działało w sposób 

jak najbardziej zautomatyzowany, przy możliwie jak najmniejszej ingerencji ze strony obsługi. 

Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość nastaw czasowych pracy wyposażenia oraz przerwy, a w 

przypadku awarii elementów umożliwić obsłudze uruchomienie poszczególnych elementów ręcznie.  

Parametry inżynierskie komory stabilizacji  1 szt.  

  Wymiary   A  B = 23,40 m  4,00 m  
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  Maksymalna wysokość robocza  h = ~3,00 m  

  Maksymalna pojemność robocza  V = ~300 m3  

Wymagane wyposażenie technologiczne  1 kpl.  

  Układ dystrybucji powietrza  1 kpl.  

∙ Wydajność układu   min. 540 m3/h, p = 1 bar  

  Układ dyfuzorów rurowych    

  Dekantery pływające    

  Sonda radarowa  1 szt.  

• Pompa do odbioru osadu                                                   1 kpl.  

• System do odbioru osadu zagęszczonego  1 kpl.  

Wyposażenie technologiczne do obsługi obiektu zlokalizowane w budynku gospodarki osadowej ob.7:  

  Dmuchawa np. rotacyjna  1 szt.  

∙  Wydajność dmuchawy przy p = 0,7 bar  min.300 m3/h  

∙  Moc silnika   ok.11,0 kW  

  Dmuchawa np. rotacyjna  1 szt.  

∙  Wydajność dmuchawy przy p = 0,7 bar  min. 540 m3/h  

∙  Moc silnika   ok. 18,5 kW  

  

4.14 Komora zasuw – obiekt Kz – projektowany  

Komorę zasuw należy zaprojektować w postaci podziemnego, prostopadłościennego 

jednokomorowego, prefabrykowanego zbiornika żelbetowego z betonu szczelnego C35/45 lub 

wylewanego, o wymiarach:  

 Wymiary wewnętrzne zbiornika  ok. 3,60 x2,50 m  

 Wysokość w świetle  min. 2,00 m  

 Powierzchnia zabudowy  ok. 10 m2  

Zbiornik przykryty prefabrykowaną płytą żelbetową z 1 włazem serwisowym ø600. Płytę należy 

ustawić tak, by właz serwisowy był ustawiony osiowo nad stopniami złazowymi. W ścianach komory 

osadzić klamry złazowe. Grubość ścian min. 15 cm i płyty dennej min. 20 cm, a płyty przykrywającej min. 

15 cm. W ścianach należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach określonych na 

etapie projektowania.   

Prefabrykowaną studnię należy wykonać jako studnię dennicową, wykonaną z betonu szczelnego 

min. C35/45, klasa ekspozycji minimum XA3, XD3, XC4, zbrojony stalą A-IIIN. Studnię należy wykonać 

jako szczelną – dla potrzeb serwisowych. Płytę denną należy wykonać w wykopie na ułożonej warstwie 

wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. 

Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne ścian zewnętrznych i wewnętrznych wg pkt. 5.5 Wymagania - 

izolacje.  

Rozdział ścieków na poszczególne ciągi technologiczne oraz pomiar ilości ścieków należy 

zaprojektować w suchej komorze zasuw.   

Wymagane wyposażenie technologiczne:  

 Zestaw montażowy i instalacyjny   1 kpl.  

 Zawór zwrotny   DN100 - 2 szt.  

 Zawór zwrotny   DN100 - 2 szt.  

 Zasuwa nożowa ręczna   DN100 - 2 szt.  

 Zasuwa nożowa ręczna   DN100 - 2 szt.  

 Zasuwa nożowa ręczna   DN100 (spinka) - 1 szt.  

 Kominek wentylacyjny   F110- 2 szt., wykonanie stal 1.4301  
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W komorze przewidzieć zagłębienie / rząpię na ewentualne skropliny, z możliwością wstawienia 

pompy do osuszenia komory (pompa nie wchodzi wzakres dostawy). Rurociągi tłoczne ścieków między 

pompownią, a komorą zasuw i wewnątrz komory zasuw wykonać ze stali nierdzewnej gatunku min.  

1.4401. Odcinki ukłądane w ziemi wykonać z rur ciśnieniowych HDPE.  

  

4.15 Stanowisko zbiornika NaOH – ob. nr 14 – projektowany  

Należy zaprojektować stanowisko zbiornika NaOH. Zbiornik posadowić na prostokątnym placu o 

wymiarach ok. 6,30×3,60 m (pow. zabudowy ok. 22,7 m2). Plac zaprojektowaćjakopoziomą 

płytężelbetową, wykonaną z betonu szczelnego grubości min. 15 cm na podkładzie betonowym gr. 20 cm 

ułożonym na izolacji poziomej z folii budowlanej gr. 2 mm i warstwie pospółki gr. 65 cm zagęszczonej 

mechanicznie. Płyta wyniesiona 10 cm ponad przyległą nawierzchnię utwardzoną i teren zielony.  

Stanowisko będzie graniczyć z nawierzchnią drogi. Od strony zieleni plac ograniczyć typowymi 

krawężnikami drogowymi.  

Instalacja będzie służyć do korekty odczynu ścieków surowych dopływających do oczyszczalni. W 

tym celu należy przewidzieć dozowanie środka chemicznego, np.ługu sodowego (naOH) do pompowni 

głównej i zbiornika uśredniającego ścieków surowych, celem korekty ewentualnych wahań odczynu 

ścieków surowych. Dozowanie środka powinno odbywać się na podstawie wskazań sondy pH 

zainstalowanej w pompowni głównej ścieków surowych i zbiorniku uśredniającym ścieków surowych.  

Charakterystyka planowanego do stosowania ługu sodowego (medium):   

 Odczyn   pH 13 do 14  

• Temperatura topnienia/krzepnięcia  

• Początkowa temperatura wrzenia   

12°C (50%), 1°C (30%), -23°C (20%),  

i zakres temperatur wrzenia:  142°C (50%), 118°C (30%), 108°C (20%),    

 Gęstość względna:  1.53g/dm3 (50%), 1.33g/dm3 (30%), 1.22g/dm3(20%),  

  Lepkość   22 mPa*s [40°C], 10 mPa*s [60°C]- 

(50%), 13 mPa*s [20°C]-(30%), 4 mPa*s [20°C]-(20%)  

Wymagane wyposażenie technologiczne  1 kpl.  

 Pompka dozująca roztwór NaOH  wydajność min. w zakresie 0 - 39 l/h, p = 4 bar  

∙ Moc zainstalowana pompki  ok. 0,2 kW  

∙ Średnica rurociągu tłocznego   DN 20 mm  

 Zbiornik magazynowy roztworu   1 szt.  

∙ Pojemność   ok. 2,0÷3,0 m3  

∙ Wykonanie   PE  

∙ Wanna odciekowa  1 szt.  

∙ Czujnik poziomu pływakowy  1 szt.  

 Sonda ultradźwiękowa do pomiaru poziomu  1 szt.  

∙ Minimalny zakres pomiarowy  0 – 3 m  

∙ Zasilanie   230 V  

Dozowanie ługu powinno być tak zlokalizowane, aby środek chemiczny miał możliwość 

odpowiedniego wymieszania się ze ściekami surowymi przed podaniem na ciąg biologicznego 

oczyszczania.  

UWAGA:  

Należy określić dobowe zapotrzebowanie środka chemicznego do korekty odczynu i ustalić 

minimalną pojemność magazynową zbiornika NaOH, tak aby zapewnić zapas koagulantu na okres 

minimum 30 dni.  
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4.16 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – ob. SPO – remont  

Należy ocenić stan techniczny obiektu i wykonać wszystkie niezbędne naprawy w celu uzyskania 

pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, w tym:  

• sprawdzić i zapewnić szczelność studni, w przypadku nieszczelności wykonać uszczelnienie,  

• wymienić istniejącą pokrywę z blachy ryflowanej na pokrywę ze stali 1.4301 – również blacha 

ryflowana,  

• wykonać kominek wentylacyjny F110- 2 szt., ze stali 1.4301   

• pochwyty wkładane do istniejącej drabiny złazowej ze stali 1.4301,  

• zabezpieczenie istniejących przewodów elektrycznych, wymienić wszystkie rury osłonowe i peszle na 

przewody elektryczne i sygnałowe, lub wymiana kompletnych przewodów (zależnie od oceny ich stanu 

na etapie realizacji przedsięwzięcia),należy zabezpieczyć okablowanie przed warunkami 

atmosferycznymi i gryzoniami,  

• wykonać nową osłonę pogodową dla analizatora przepływomierza,  teren wokół istniejącej studni do 

reprofilacji i niwelacji.  

Oczyszczone ścieki odprowadzane powinny być grawitacyjnie, poprzez przepływomierz 

elektromagnetyczny (którego sygnał należy podłączyć do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych 

dot. ilości ścieków oraz sterowania pracą urządzeń zależnych od ilości ścieków dopływających do 

oczyszczalni ścieków) do wylotu ścieków do odbiornika. Doprowadzić niezbędne kable sygnałowe do 

projektowanej rozdzielnicy technologicznej oraz do systemu wizualizacji.  

Należy sprawdzić szczelność studni, w przypadku wykrycia nieszczelności wykonać prace  

uszczelniające.  

  

II. Etap II  

Poniższe prace dotyczą Etapu II. Jeżeli wykonawca uzna na etapie projektowym za zasadne z punktu 

widzenia technologicznego wykonanie prac na niektórych z wymienionych poniżej obiektach powinien 

ująć to już na etapie oferty przetargowej.  

4.17 Budynek gospodarki osadowej – ob. nr 7 – projektowany  

Budynek gospodarki osadowej należy zaprojektować jako parterowy, niepodpiwniczony, o 

wymiarach:  

  w planie w osiach:  ok. 5,60×9,10 m    

  wysokości pomieszczenia  ok. 3,30m,  

  powierzchnia użytkowa:  ok. 50,88 m2  

  powierzchnia zabudowy:  ok. 63,20 m2  

  kubatura:   ok. 167,90 m3  

Budynek należy wykonać w technologii tradycyjnej z mieszanym układem ścian nośnych, przykryty 

dwuspadowym dachem o nachyleniu połaci 25°. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 

25cm. Ściany zewnętrzne nośne grubości 25cm z pustaków ceramicznych z dodatkowymi pionowymi 

rdzeniami żelbetowymi.Dach dwuspadowy wykonany z prefabrykowanych, drewnianych dźwigarów 

kratowych, kryty blachą trapezową powlekaną.Ze względu na podwyższoną wilgotność jaka będzie 

panować w obiekcie, należy projektować materiały wykończeniowe odporne na wilgoć.Ściany powyżej 

płytek malowane farbami odpornymi na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć.  

Należy zaprojektować ściany zewnętrzne na poziomie parteru oraz ściany szczytowe ocieplone 

styropianem grubości 15 cm, ściany fundamentowe ocieplone twardymi płytami polistyrenowymi grubości 

10 cm. Ocieplenie dachu z wełny mineralnej grubości łącznej 25 cm – przestrzenie miedzy dźwigarami 

kratowymi – 20 cm oraz przestrzenie pomiędzy rusztem stalowym sufitu podwieszanego – 5 cm. Podsufitka 
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z blachy powlekanej w kolorze białym.Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej.  

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, parapety wewnętrzne z 

konglomeratu marmurowego o grubości 3 cm.  

Podesty wejściowe przed drzwiami wejściowymi do pomieszczeń z płyty betonowej zbrojonej z 

zagłębieniem pod wycieraczkę metalową ocynkowaną, wyłożone gresem mrozoodpornym.  

W pomieszczeniu prasy i pomieszczeniu mieszalnika posadzki wyłożone gresem technicznym z 

cokolikiem na wysokość płytki.We wszystkich pomieszczeniach na ścianach glazura do wysokości co 

najmniej +2,60m.  

Wokół budynku wykonać opaskę o szerokości 50 cm z kostki brukowej.Na wysokość 0,4 m od 

opaski ściany wykończone tynkiem mozaikowym.  

Budynek wyposażyć w instalacje: wodną, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną i 

mechanicznąoraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarową.  

Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.  

W nowym budynku gospodarki osadowej należy wykonać instalacje węzła gospodarki osadowej, 

obejmującą w szczególności:  

- stację mechanicznego odwadniania osadu,  

- stację dozowania flokulantu i koagulantu,  

- system transportu osadu odwodnionego,  

- instalację do higienizacji osadu wraz z systemem transportu wapna,  

- stację dmuchaw dla potrzeb stabilizacji osadu,  

- wydzielone pomieszczenie na kontenery do magazynowania osadu  

 Odwadnianie osadu – prasa śrubowo-talerzowa:  

Do odwadniania osadu należy zaprojektować prasę śrubowo - talerzową, która znajdować się będzie w 

budynku gospodarki osadowej. Osad nadmierny zagęszczony i ustabilizowany w zbiorniku osadu(ob. 

6B), podawany będzie za pomocą pompy na prasę odwadniającą. Proces odwadniania przebiegać będzie 

w etapach:  

1) Kondycjonowanie – zagęszczony osad za pomocą pompy podawany będzie do komory 

kondycjonowania, do której dawkowany jest roztwór polielektrolitu. Mieszadło zainstalowane w 

komorze z możliwością regulacji prędkości pozwali na efektywniejsze wymieszanie osadu wraz z 

flokulantem. Następnie osad przepływać będzie do komory flokulacji.   

2) Flokulacji – w wyniku procesu flokulacji możliwe będzie uzyskanie optymalnych rozmiarów i 

struktury płatków/kłaczków. W komorze zainstalowane będzie mieszadło, które wspomagać będzie 

proces łączenia się kłaczków w większe agregaty. Komora powinna również posiadać system 

odprowadzania wód poflotacyjnych do kanalizacji wewnętrznej i sondę poziomu napełnienia, która 

zapobiega przelaniu się komory.  

3) Zagęszczanie i odwadnianie – sflokulowane medium w sposób ciągły przepływać będzie do komory 

rozdziału, gdzie następnie trafi na śruby. W pierwszej kolejności osad przechodzić będzie przezstrefę 

zagęszczania, a następnie przez strefę odwadniania wraz z przesuwaniem się osadu w śrubie ku górze 

stale wzrasta ciśnienie, które regulowane będzie prędkością obrotową wału ślimaka orazszerokością 

szczeliny wylotu szlamu.   

Osad odwodniony odbierany będzie przenośnikiem śrubowym, następnie higienizowany wapnem i 

przenoszony dalej do przyczepy/kontenera usytuowanej w budynku.   

Prasa śrubowo-talerzowa wyposażona będzie w stację roztwarzania flokulantu, składającą się z pompy 

dawkującej roztwór, zbiornika wrazzczujnikami poziomów oraz zespołu urządzeń, które w zależności 

od potrzeb automatycznie przygotowują roztwór o odpowiednim stężeniu.  
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Urządzenie do odwadniania osadu powinno być zintegrowane zdedykowaną szafą sterowniczą, która 

pozwala na sterowanie całym procesem odwadniania.  

Zakłada się odwadnianie osadu nadmiernego przez 5 dni w tygodniu na jednej zmianie (6 godzin pracy). 

Minimalna wydajność urządzenia do mechanicznego odwadniania powinna wynosić:  

Qm = 531,9 kgsm/d × 7 dni / 5 dni = 745 kgsm /d :6 godzin/d = 124kgsm/h  

Qv = 124 kgsm/h : 1,3 % = 9,5 m3/ h  

Qv = 106 kgsm/h : 1,0 % = 12,4 m3/ h  

 Wyposażenie technologiczne  1 kpl.  

• Prasa śrubowo – talerzowa wraz z flotatorem   1 szt.  

 ∙ Ilość śrub odwadniających  3 szt.  

∙ Wydajność objętościowa prasy   min. 10,0 – 15,0 m3/h   Układ nadawy 

z pompa osadu  1 szt.  

 ∙ Wydajność  min. 3 ÷ 15,0 m3/h  

• Zestaw przepływomierza   

• Stacja przygotowania i dozowania flokulantu  1 kpl.  

 ∙ Pompa flokulantu  1 szt.  

 ∙ Pompka dozująca PIX  1 szt.   

• Komory przygotowania flokulantu i kondycjonowania  1 szt.  

∙ Mieszadło w komorze kondycjonowania   

 z możliwością regulacji  1 szt.  

• Przenośnik śrubowy osadu 1 kpl.  ∙ Wydajność  min. 0,5 - 1,0 m3/h  

• Zasuwa nożowa do przenośnika z napędem elektrycznym  1szt.  

• Przenośnik śrubowy osadu  1 kpl.  

 ∙ Długość   L = ok. 5,3 m  

• Zasuwa nożowa do przenośnika z napędem elektrycznym  1szt.  

• Przenośnik taśmowy osadu  1 kpl.  

 ∙ Długość   L = ok. 6,0 m  

∙ Taśma przenośnika gumowa ∙ 

Osłona przed deszczem.  

Wszystkie urządzenia technologiczne mechanicznego odwadniania osadu zasilane i sterowane będą 

ze wspólnej modułowej szafki elektryczno-sterowniczej, o parametrach:  

  Szafka elektryczno – sterownicza RT-07  1 kpl.  

  Zasilanie urządzeń technologicznych   1 kpl.   

  System sterowania i automatyki  1 kpl.   

  Przełącznik remontowy (I-0-II)  1 kpl.  

  System sterowania i automatyki  1 kpl.   

  Kable zasilające   1 kpl.  

  Kable sterownicze    1 kpl.  

  Rura osłonowe wraz z zestawem montażowym  1 kpl.  

• Instalacja elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych i wyposażenia w pomieszczeniu.  

4.18 Silos wapna – ob. nr 7A – projektowany  

Pod silos na wapno należy zainstalować na fundamencie wykonanym w postaci bloku 

fundamentowego o wymiarach min. 2,5 x 2,5m, wylewanego na mokro o wysokości 100 cm. Fundament 
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powinien być zlicowany z kostką betonową która będzie do niego bezpośrednio przylegała. Fundament 

zaprojektować z betonu C25/30 zbrojony prętami ø12 co 15x15cmB500B lub B500C, pod fundamentem 

powinien być ułożony beton podkładowy C8/10 o gr. 10cm. Grubość otulin prętów zbrojenia min. 5cm. 

Mocowanie silosa do fundamentu wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy silosa.  

Należy zaprojektować silos wapna wraz z systemem przenośników wapna. Dozowanie powinno 

odbywać się w sposób automatyczny, a dawka wapna powinna być ustalana w zależności od potrzeb - 

regulacja dozownika motoreduktorem. Wapno powinno być dozowane do ślimakowego przenośnika osadu, 

gdzie w trakcie obrotów ślimaka ulegnie wymieszaniu z osadem. Zsyp wapna z zasobnika do dozownika 

należy zabezpieczyć elektrowibratorem.   

Osad wymieszany z wapnem ulega tzw. higienizacji w wyniku czasowego podniesienia pH. Do 

pełnej stabilizacji osadu przyjmuje się dawkę 0,3 kg wapna na 1 kgsm osadu. Osad po wapnowaniu 

zrzucanybędziedo kontenera lub na przyczepy, i magazynowany następnie w wiacie magazynowej osadu 

(ob. 12). Zakłada się ostatecznie rolnicze zagospodarowanie osadu.   

Wyposażenie technologiczne  1 kpl.  

  Silos wapna  1 szt.  

∙  Pojemność zasobnika  min. 10 m3  

  Dozownik śrubowy wapna   1 szt.  

∙  Wydajność  min. w zakresie 12 ÷ 70 kg/h  

∙     

∙  Materiał obudowa / śruba wałowa  Stal 1.4301 / Stal S275  

  Dozownik śrubowy wapna SL-7.04  1 szt.  

∙  Wydajność  min. w zakresie 12 ÷ 70 kg/h  

Wszystkie urządzenia technologiczne wapnowania oraz transportu osadu po wapnowaniu zasilane i 

sterowane będą ze wspólnej modułowej szafki elektryczno sterowniczej, o parametrach:  

  Szafka elektryczno – sterownicza RT-7.01  1 kpl.  

  Zasilanie urządzeń technologicznych   1 kpl.   

  System sterowania i automatyki  1 kpl.   

  Kable zasilające   1 kpl.  

  Kable sterownicze    1 kpl.  

  Rura osłonowe wraz z zestawem montażowym  1 kpl.  

   Instalacja elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych i wyposażenia w pomieszczeniu.  

4.19 Agregat prądotwórczy z układem SZR i wiatą – ob. nr 8, 9 – projektowany  

Zabezpieczenie ciągłej dostawy energii elektrycznej należy rozwiązać poprzez zastosowanie 

automatycznego agregatu prądotwórczego, zasilającego wszystkie podstawowe urządzenia technologiczne. 

Agregat prądotwórczy powinien być dostosowany do awaryjnego zasilania docelowo dwóch ciągów 

technologicznych. Minimalna wymagana moc do pracy podstawowych niezbędnych instalacji 

technologicznych wynosić będzie ok. 75,0 kW.   

Ostateczną moc urządzenia należy zweryfikować względem zaprojektowanego rozwiązania 

technologicznego, bilansu mocy i zapotrzebowania na moce poszczególnych urządzeń wyposażenia 

technologicznego, na etapie projektowania.  

Należy zaprojektować wiatę na agregat prądotwórczy, zlokalizowaną przy drodze wewnętrznej na 

prostokątnym placu o wymiarach ok. 3,25×4,25m (pow. zabudowy  13,8m2).  

Wiatę zaprojektować w postaci dwuspadowego zadaszenia opartego z dwóch stron na ścianach z 

cegły ceramicznej gr. 25cm, na zaprawie cementowo-wapiennej oraz na słupie żelbetowym, związanych w 

górnej części wieńcem żelbetowym 25×25cm zbrojonym 4fi12 (stal B500B lub B500C) i strzemionami 

ø6/15 cm. Fundament pod ściany wiaty zaprojektować w postaci ławy betonowej szerokości 50cm i gr. 
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30cm z betonu C30/37 oraz stopy fundamentowej 80x80cm. Ława zbrojona 4#12 (B500B lub B500C) i 

strzemionami ø6/20 cm. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Posadzka wiaty z betonowej 

kostki brukowej.   

Płyta fundamentowa pod agregat prądotwórczy o wymiarach w planie ok. 2,60x1,60m, gr. 40cm i 

wystająca ponad posadzkę 30cm, zbrojona górą i dołem siatką z prętów ø8/15/15cm (stal B500B lub 

B500C). Płyta ułożona na pospółce gr. 100cm, stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) i zagęszczanej 

mechanicznie, co 20cm do IS>0,67.   

Więźba o konstrukcji drewnianej, podparta na murłacie drewnianej opartej na obwodowym 

wieńcu/podciągu żelbetowym. Dach dwuspadowy, kryty blachą dachówkopodobną na łatach 5×5cm, co 

35cm.Wiata będzie graniczyć z zielenią i z nawierzchnią drogi. Kolorystyka do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie projektowania.  

4.20 Odpływ ścieków oczyszczonych – ob. nr 11 – remont  

Stan obiektu jest niezadowalający, należy wykonać jego remont, zapewniający możliwość jego 

dalszej eksploatacji.W ramach zadania należy wykonać następujący zakres remontu istniejącego obiektu:  

• wszystkie powierzchnie należy oczyścić (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie, 

zmywanie pod ciśnieniem, skuwanie), celem zdjęcia powierzchni skarbonatyzowanego betonu, następnie 

poddać go reprofilacji. W razie wystąpienia ubytków lub wystąpienia odkrycia zbrojenia, należy 

powierzchnię uzupełnić za pomocą szpachli cementowej i cementową zaprawą naprawczą. W przypadku 

powierzchniowych reprofilacji ubytków o głębokości powyżej 5cm zastosować naprawy metodami 

natrysku na „sucho” - torkret, używając zapraw polimerowo cementowych,  

• dla komory wykonać nową płytę wierzchnią żelbetową z włazem serwisowym,  

• wykonać nowe stopnie złazowe do komory,  

• wykonać wentylację grawitacyjną komory,  

• wykonać reprofilację i niwelację terenu wokół komory,  wykonać ciąg pieszy utwardzony – dojście do 

komory.  

4.21 Wiata na osad odwodniony – ob. nr 12 – remont  

Istniejąca wiata o wymiarach wewnętrznych w rzucie około 25,3 m × 12,0 m i wysokości w świetle 

około 4,30 m, z żelbetowymi ścianami nośnymi z 3 stron zamkniętymido wysokości ok. 1,5 m służy do 

magazynowania osadu odwodnionego. Z jednej strony zapewniony jest wjazd do wiaty.  

Należy ocenić stan techniczny obiektu i wykonać ekspertyzę konstrukcyjną obiektu. Sprawdzić stan 

techniczny istniejących ścian zewnętrznych wiaty i wykonać odpowiednie prace remontowe. W ramach 

zadania należy ponadto zaprojektować nową wewnętrzną ścianę działową wzdłuż wiaty o długości 

minimum 20 m i grubości min. 30 cm. Celem ściany działowej jest podział powierzchni wiaty na 2 

niezależne sekcje do magazynowania osadu odwodnionego. Ściana musi być tak zaprojektowana, aby 

wytrzymała napór osadu z jednej strony przy pustej sekcji z drugiej strony. Minimalna wysokość nasypowa 

osadu wyniesie 1,3m a maksymalna 1,5m.   

Należy wykonać naprawę posadzki i powłoki ze spadkiem w kierunku odwodnienia linowego. 

Odwodnienie liniowe – wymiana pokryw na stal min. 1.4301 przy zachowaniu niezbędnej nośności dla 

ciężkiego sprzętu.   

Przed wiatą, na całej szerokości wjazdu wykonać żelbetowy plac zbrojony pojedynczą siatką o 

minimalnej szerokości 8 metrów. Plac musi być odpowiednio wyprofilowany, aby wody deszczowe nie 

spływały w kierunku wiaty i nawiązywać do nowoprojektowanych ciągów komunikacyjny na terenie 

oczyszczalni ścieków. Przestrzeń powyżej ścian ze betowych, do wysokości dachu wiaty wyposażyć w 

osłony od deszczu.  
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Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu przyjąć beton szczelny C30/37 [B37] o klasie 

ekspozycji XD2 + XA2 + XC4 zbrojonego stalą A-IIIN. Minimalna grubość otulenia nośnych prętów 

zbrojeniowych wynosi 5 cm. Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian wg 

punktu 5.5 Wymagania - izolacje.  

4.22 Komora kompaktowa – ob. nr 16 – remont  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zapewnić alternatywny, tymczasowy odpływ 

ścieków oczyszczonych istniejącego osadnika wtórnego do istniejącej komory przepływomierza, oraz 

możliwość odcięcia obiektu na czas remontu. Ze względu na planowaną realizację w sąsiedztwie nowych 

obiektów technologicznych należy przewidzieć/ zaprojektować zabezpieczenia i umocnienia wykopów dla 

zapewnienia bezpieczeństwa robót i obiektu. Ogólna ocena obiektu jest niezadowalająca. Należy wykonać 

ekspertyzę stanu konstrukcji obiektu i określić czy remont istniejącego obiektu jest uzasadniony. Jeżeli tak 

to należy wykonać wszystkie prace, które zapewnią uzyskanie niżej opisanych wymaganych parametrów i 

możliwość wykorzystania tej komory. W zbiorniku należy:  

• zdemontować wszystkie istniejące instalacje technologiczne,  

• skuć istniejące ściany,  

• wykonać izolacje dla nowego zbiornika instalowanego wewnątrz istniejącej komory – komora ma 

służyć jako szalunek tracony.  

Nową komorę żelbetową z dnem i przykryta żelbetową płytą wierzchnią wykonać w istniejącej 

komorze kompaktowej. Wymagane parametry nowej komory:  

  Długość wewn.  ok. 8,00m,  

  Szerokość wewn.  ok. 3,30m,  

  Głębokość wewn.:  ok. 2,80m,  

  Grubość ścian  min. 15cm,  

  Grubość płyty dennej  min. 20cm,  

  Wysokość w świetle  nie mniej niż 2,5 m,  

  Powierzchnia zabudowy  ok. 29 m2.  

Należy zapewnić wentylację grawitacyjną nowej komory. Wewnątrz zainstalować urządzenie do 

pomiaru fosforu w ściekach oczyszczonych – wykonać rząpię w dnie o minimalnych wymiarach 

120×80×60cm (długość × szerokość × głębokość). Dla instalacji tej należy zaprojektować odpowiednie 

zabezpieczenie przed przemarzaniem i warunkami atmosferycznymi. W komorze należy przewidzieć 

również możliwość poboru próbek ścieków oczyszczonych do analizy.  

W komorze wykonać  szczelne przejścia i otwory dla rur o średnicach i w miejscach określonych 

na etapie projektowania, w projekcie technologicznym.  

Dla obiektu zaprojektować i zainstalować armaturę odcinającą zapewniającą możliwość odcięcia 

przepływu ścieków oczyszczonych przez komorę i skierowanie ich do odpływu do studni przepływomierza. 

Zapewnić bezpieczne i wygodne dojście do obsługi armatury – wykonać ciąg komunikacyjny utwardzony 

pieszy.  

W ścianach przyjąć grubość otulin prętów zbrojenia min. 4cm. W płycie dennej należy przyjąć 

grubość otulin prętów zbrojenia min. 5cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu przyjąć 

beton szczelny C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2 + XA2 + XC4.  

Dodatkowo komora winna zapewnić możliwość podczyszczenia ścieków przepływających w 

komorze kompaktowej, w układzie meandrowym.   

W celu kontroli stężenia fosforanów w ściekach oczyszczonych, w komorze należy zainstalować 

zestaw do pomiaru stężenia fosforu w postaci fosforanów. Ścieki pobierane będą wężem ssącym 

podgrzewanym. Odczyt wartości na wyświetlaczu graficznym. Sygnał sterowniczy doprowadzony 

powinien byćz szafki sterującej pracą pompy dozującej.   
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Wymagane wyposażenie technologiczne:  1 kpl.  

 Zestaw do pomiaru fosforanów z przetwornikiem  1 szt.   

∙ Zakres pomiaru   min.  0,05 – 15 mg P-PO4/dm3  

∙ Zasilanie   230 V  

∙ System filtracji próbek  1 kpl.  

∙ Membrana filtrująca  0,15 µm  

∙ Zestaw montażowy i instalacyjny  1 kpl. - śruby montażowe – A2, stelaż / 

daszek ochronny - stal 1.4301   

 Rozdzielnica serwisowa dla sondy pomiarowej RS-2.12  1 kpl  

Należy zastosować cyfrowy analizator stacjonarny z odporną na warunki pogodowe obudową, 

przeznaczony do precyzyjnego oznaczania stężenia ortofosforanów bezpośrednio w zbiorniku. Urządzenie 

powinno zapewniać szeroki zakres pomiaru przy granicy wykrywalności poniżej 0,05 mg/dm3, z czasem 

reakcji poniżej pięciu minut, włączając w to czas przygotowania próbki. Analizator fosforanów powinien 

charakteryzować się minimalnym zużyciem odczynników i łatwą obsługą z możliwością wykonania analiz 

w dowolnym czasie.Analizator należy podłączyć do sterowników obsługujących wiele wyjść, w tym 

wyjście 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus.  

Analizator powinien współpracować z urządzeniem filtrującym, które ma możliwość ciągłego 

poboru próbek.Skuteczność filtracji powinna być nie gorsza niż 0,15 µm. Po przefiltrowaniu próbka 

powinna być gotowa do analizy za pomocą analizatora, który można zamontować wzdłuż przepływów. 

Jednostka sterująca systemem filtracji może być umieszczona na zewnątrz i w związku z tym powinna być 

przystosowana do pracy niezależnie od warunków klimatycznych i powinna być praktycznie 

bezobsługowa.  

4.23 Stanowisko zadaszone kontenerów – ob. nr 18 – projektowany  

W sąsiedztwie obiektu nr 10 (stacja wstępnego podczyszczania ścieków) należy zaprojektować 

stanowisko zadaszone kontenerów. Wiatę posadowić na monolitycznych żelbetowych stopach 

fundamentowych. Ławy zaprojektować z betonu klasy C20/25 W8, zbrojonego stalą klasy A-IIIN znaku 

B500SP. Minimalna grubość otulenia nośnych prętów zbrojeniowych w fundamentach wynosi 5 cm. Słupy 

mocowane do fundamentów za pomocą kotew wklejanych. Fundamentowanie dostosować do istniejących 

warunków gruntowo-wodnych oraz do istniejących fundamentów sąsiedniego budynku. Obiekt 

zlokalizowany zostanie na sztucznym nasypie budowlanym. Powierzchnie zagłębione w gruncie należy 

zabezpieczyć ochronnymi powłokami bitumicznymi 2-warstwowymi.   

Posadzka pod wiatą – płyta żelbetowa z powierzchnią chemoodporną, ze spadkami 

ukierunkowanymi do wpustu drogowego.  

Wiatę zaprojektować w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcję stanowić będą 

słupki i belki o profilu zamkniętym z rur kwadratowych. Połączenia skręcane.Ustrojem nośnym wiaty będą 

ramy stalowe. Słupy z profili rur kwadratowych. Płatwie i belki dachowe z profili rur kwadratowych.   

Dach jednospadowy z poszyciemz poliwęglanu komorowego, gr. 16mm, mocowanym do belek 

stalowych RP 120x60x4 ułożonych w rozstawie co ok. 1,0m.  

Wszystkie elementy składowe wiaty zaprojektować ze stali S235.Zabezpieczenie antykorozyjne 

wszystkich elementów stalowych poprzez ocynk ogniowy, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

projektowania.   

Wymagane wymiary zadaszonego stanowiska kontenerów:  

• Szerokość  min. 8,00 m  

• Głębokość  min. 4,80 m  

• Wysokość wiaty (we wjeździe pod wiatę);  min. 2,65 m  
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• Wysokość wiaty w najniższym punkcie do uzgodnienia w trakcie projektowania w zależności od 

wielkości kontenerów/pojemników na skratki oraz system ich załadunku i taboru kołowego 

odbierającego kontenery – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.  

4.24 Budynek administracyjny – ob. nr 19, Budynek warsztatowo-magazynowy – 

ob. nr 20 – remont i budowa instalacji fotowoltaicznej  

Istniejącego budynki stanowiące ob. nr 19 – Budynek administracyjny oraz ob. nr 20 – budynek 

warsztatowo-magazynowy należy poddać remontowi ogólnobudowlanemu, w tym w szczególności należy 

wykonać:  

I Dla budynku administracyjnego – ob. nr 19:  

• Wymianę poszycia dachowego, pokrycie dachu z blachy dachówkopodobnej, na łatach 5×5cm, co 35cm, 

dach przystosować do montażu instalacji fotowoltaicznej i wykonać jej montaż – zgodnie z opisem pkt. 

4.32,  

• Wymianę stolarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej oraz wrót garażowych – wymagania zgodnie 

z WWiORB – pkt. 7,  

• Wymianę instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej LED, wod.-kan., ogrzewania i 

wentylacji,  

• Wykonanie instalacji wyrównawczej oraz odgromowej,  

• Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z dachem i elewacją zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo-akrylowej, na siatce, grubość warstwy 

masy tynkarskiej ok. 3 mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania,  

• Wykonanie w budynku nowych posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych,   

• Wyrównanie i malowanie ścian wewnętrznych, farbą zmywalną – kolorystyka do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie projektowania,  

• Remont wraz z wymianą kompletnego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych i zaplecza socjalnego, w 

tym zapewnienie:  

- aneksu kuchennego, z umeblowaniem, zlewem jednokomorowym z baterią kuchenną, stołem i 

krzesłami dla min. 12 osób,  

- szatni „czystej”, z szafkami dla ok. 12 osób oraz szatni „brudnej” dla ok.12 pracowników 

wykonujących prace brudzące;  

• Remont, z kompletnym umeblowaniem i wyposażeniem pomieszczenia sterowni, montaż nowych szaf 

elektrycznych i sterowniczych oraz wykonanie wizualizacji obiektu – wyposażenie zgodnie z opisem w 

pkt. 4.33 części opisowej PFU,  

• Umeblowanie pomieszczeń obsługi – przewidziane do pracy do 12 osób (w tym stoły/biurka, krzesła, 

szafki pod blatowe, regały na dokumenty i osprzęt) – szczegóły do uzgodnienia na etapie projektowania,  

• Wydzielenie pomieszczenia analiz, którenależy wyposażyć w podstawowy sprzęt laboratoryjny, 

obejmujący co najmniej:tlenomierz przenośny,wagosuszarka, szkło laboratoryjne (kolby miarowe- min. 

4 szt. o poj. 1,0 dm3, pipety wielomiarowe – min. 4 szt., zlewki – min. 6 szt. o poj. 0,5 – 1,0 dm3, cylindry 

miarowe – min. 4 szt. o poj. min. 0,5 – 1,0 dm3, bagietki szklane – min. 20 szt. o dł. min. 30 cm), oraz 

meble laboratoryjne: min. 1 stół przyścieny o wymiarach blatu min. 120 x 60 cm, min. 2 szafki 

laboratoryjne o wymiarach min. 60 x 50 cm wys. ok. 86cm (jedna z szufladami i jednaz drzwiczkami), 

krzesła laboratoryjne na kółkach – 2 szt., szafa laboratoryjna z drzwiczkami i półkami o wymiarach min. 

160 x 60 cm, wys. 200cm, stanowisko do mycia wyposażone w umywalkę z ciepłą i zimną wodą.  

Meble laboratoryjne muszą być wykonanez trwałych materiałów, odpornych na odczynniki chemiczne, 

łatwych do utrzymania w czystości i spełniać wymagania norm: PN-EN 13150:2004 Stoły robocze do 

laboratoriów, PN-EN 14056:2005 Meble laboratoryjne – Zalecenia dotyczące projektowania i 
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instalowania, PN-EN 14727:2006/U/ Meble Laboratoryjne- Meble laboratoryjne do przechowywania, 

PN-EN 14175-2:2006 Wyciągi laboratoryjne – wymagania bezpieczeństwa i sprawność działania.  

• Przystosowanie obiektu do wymagań BHP, p.poż.  

II Dla budynku warsztatowo-magazynowego – ob. nr 20:  

• Wymianę poszycia dachowego, pokrycie dachu z blachy dachówkopodobnej, na łatach 5×5cm, co 35cm, 

dach przystosować do montażu instalacji fotowoltaicznej i wykonać jej montaż – zgodnie z opisem pkt. 

4.32,  

• Wymianę stolarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej oraz wrót garażowych – wymagania zgodnie 

z WWiORB – pkt. 7,  

• Wymianę instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej LED, wod.-kan., ogrzewania i 

wentylacji,  

• Wykonanie instalacji wyrównawczej oraz odgromowej,  

• Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z dachem i elewacją zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo-akrylowej, na siatce, grubość warstwy 

masy tynkarskiej ok. 3 mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania,  

• Wykonanie w budynku nowych posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych,   

• Wyrównanie i malowanie ścian wewnętrznych, farbą zmywalną – kolorystyka do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie projektowania,  

• Umeblowanie pomieszczeń magazynowych– w tym stoły, szafki, regały na osprzęt – szczegóły do 

uzgodnienia na etapie projektowania,  

• Przystosowanie obiektu do wymagań BHP, p.poż.  

4.25 Studnia wody technologicznej – ob. SWT – projektowana  

Studnię wody technologicznej należy zaprojektować w postaci podziemnego, okrągłego 

jednokomorowego zbiornika, z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z betonu szczelnego 

C35/45, zbrojonych stalą AIII-N. Zbiornik należy przykryć prefabrykowaną płytą żelbetową z 2 włazami 

technologicznymi i włazem serwisowym ø800, kominkiem wentylacyjnym i otworem do mocowania 

żurawia ø110. Płytę należy ustawić, tak by właz serwisowy był ustawiony osiowo nad stopniami 

złazowymi. W ścianach studni osadzić klamry złazowe. Grubość ścian min. 15 cm i płyty dennej min. 25 

cm, a płyty przykrywającej min. 15 cm. W ścianach z kręgów należy wykonać szczelne przejścia dla rur o 

średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.   

Prefabrykowane kręgi ścienne należy zamontować na prefabrykowanym kręgu dennicowym, 

wykonanym z betonu szczelnego C35/45. Średnica płyty dennej powinna wynosić ok. 3,30 m. Płytę denną 

należy wykonać w wykopie na ułożonej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 20 cm i 

izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych wg punktu 5.5 Wymagania - izolacje.  

• Średnica wewn. / zewn.  ok. 3,00 m / 3,30 m  

 Wysokość w świetle / czynna  ok. 4,50 m / 3,7m  

 Objętość czynna  ok. 26,1m3  

 Grubość ścian płaszcza  min. 15 cm  

 Grubość płyty dennej  min. 25 cm  

 Powierzchnia zabudowy  ok. 8,55 m2  

 Kubatura wewnętrzna  ok. 31,80 m3.  

Ścieki oczyszczone z reaktorów powinny dopływać rurociągiem grawitacyjnym do studni wody 

technologicznej, z której część ścieków będzie zawracana w celu zasilania układu wody technologicznej.  

 Wymagane wyposażenie technologiczne   1 kpl.  

• Dystrybutor odpływu  1 szt.  
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 ∙ Wydajność   min. w zakresie 0 - 180 m3/h  

4.26 Budynek odwadniania osadu – obiekt 28 – remont  

Stan obiektu jest niezadowalający. Ze względu na możliwość wykorzystania obiektu do innych 

celów należy wykonać remont obiektu i zmianę jego obecnej funkcji na pomieszczenie magazynowe. W 

ramach zadania należy wykonać następujący zakres robót dla tego obiektu:  

• Demontaż istniejących instalacji i urządzeń,  

• Elementy ze stali nierdzewnej przekazać do Inwestora, pozostałe elementy do utylizacji,  

• Zaślepić wszystkie rurociągi technologiczne,  

• Skucie cokołu odcieków spod istniejącej prasy taśmowej,  

• Osuszenie dna komory ze skroplin/osadów,  

• Demontaż istniejącego dachu i wykonanie nowego dachu na budynku,  

• Wykonanie nowego wykończenia na podłogach – gres antypoślizgowy,  

• Wyrównanie i wyłożenie ścian glazurą do wysokości min. 2,5m, a powyżej malowanie farbą zmywalną 

(dopuszcza się również wyłożenie ścian glazurą do pełnej wysokości),  Wykonać barierek ochronnych 

ze stali ocynkowanej ogniowo przy zaniżeniach.  

4.27 Wiaty – obiekt 29 – remont  

W obiekcie należy wykonać następujący zakres:  

• Demontaż istniejącego dachu i wykonanie nowego dachu na obiekcie,  

• Wykonanie nowej elewacji obiektu, nawiązującej kolorystycznie do pozostałych obiektów.  

  

4.28 Schody terenowe, fundamenty pod schody, murki oporowe, wpusty drogowe – 

projektowane  

Schody terenowe:  

Należy zaprojektować schody służące do celów komunikacyjnych, wejściowych z poziomu drogi 

dojazdowej na poziom skarpy ziemnej. Schody wykonać jako żelbetowe, na zagęszczonej podsypce oraz 

20cm warstwie piasku stabilizowanego cementem w proporcji 1:10. Grubość otulin prętów zbrojenia min. 

5cm. Beton szczelny przyjąć klasę C25/30 [B30] o klasie ekspozycji zbrojony stalą B500B lub B500C. Dla 

schodów wykonać na początku i końcu skarpy fundament o głębokości poniżej poziomu przemarzania 

gruntu. Minimalna szerokość schodów 110 cm.   

Do schodów należy zamontować barierki ochronne ze stali czarnej S235 ocynkowane ogniowo.  

Fundament pod schody terenowe:  

Należy zaprojektować schody do celów komunikacyjnych, wejściowych z poziomu korony na 

poziom pomostów reaktorów. Całość konstrukcji schodów zaprojektować ze stali kształtowej, gatunku St3S 

cynkowanej ogniowo. Pod schody wykonać odpowiednie fundamenty żelbetowe FS1-FS2 z betonu C20/25, 

W5, F100. Fundamenty wykonać jako żelbetowe: grubość otulin prętów zbrojenia min. 5cm. Beton 

szczelny przyjąć klasę C25/30 [B30] o klasie ekspozycji zbrojony stalą B500B lub B500C.Mocowanie 

schodów do projektowanych pomostów między reaktorami biologicznymi a budynkiem dmuchaw.  

Murki oporowe:  

Należy zaprojektować mur oporowy jako klasyczną, żelbetową ścianę oporową osadzoną w 

podstawie fundamentowej. Pierwszy mur oporowy należy ulokować między reaktorem biologicznym a 

budynkiem technicznym. Drugi mur przy projektowanym stanowisku zadaszonym kontenerów. Trzeci mur 

przy projektowanej komorze rozprężnej. Jako zwieńczenie muru oporowego, należy zaprojektować 

barierkę ochronną wykonaną ze stali ocynkowanej ogniowo.   
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Wykopy pod budowę murów oporowych należy wykonywać jako otwarte o ścianach nachylonych 

do poziomu w stosunku 1:1, zabezpieczone szalunkiem w strefie przydennej. Zaleca się prowadzenie robót 

budowlanych łącznie z pracami przy wykonaniu reaktorów i budynku technicznego. Obiekty zaprojektować 

w wersji żelbetowej, monolitycznej z betonu kl. C25/30 zbrojonego stalą kl. B500b lub B500C. Minimalna 

grubość murów oporowych 25cm, grubość otulin prętów zbrojenia min. 5cm, górna krawędź musi 

wystawać ponad górny teren skarpy minimum 20cm. Zastosować klasę mrozoodporności betonu F 150. 

Odkryte powierzchnie betonowe muru oporowego zatrzeć „na gładko” zaprawą cementową.   

Kształt, wymiary, warstwy izolacyjne oraz szczegóły konstrukcyjne muru oporowego do doboru na 

etapie projektowania.  

4.29 Instalacja ogniw fotowoltaicznych – projektowana  

Na terenie oczyszczalni, na dachu budynku administracyjnego (ob. 19) i budynku 

warsztatowomagazynowego (ob. 20) należy zaprojektować i wykonać instalację fotowoltaiczną do 

produkcji energii elektrycznej ze źródła odnawialnego (energia słoneczna), o mocy min. 35 kWp, wraz z 

kompletną infrastrukturą zapewniającą zasilanie obiektów oczyszczalni ścieków z tego źródła energii.  

Panele fotowoltaiczne zlokalizować na konstrukcji montażowej stalowej, na dachach istniejących 

obiektów: budynku administracyjnego (ob. 19) i budynku warsztatowo-magazynowego (ob. 20). 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przetwarzać energię promieniowania słonecznego na 

energię elektryczną i po odpowiednim jej przetransformowaniu dostarczać ją do systemu zasilania 

oczyszczalni. Energia elektryczna produkowana przez elektrownię słoneczną będzie wykorzystywana na 

własne potrzeby oczyszczalni ścieków i zasilać będzie urządzenia odbiorcze. Instalację należy wykonać w 

sposób zapewniający współpracę z instalacją energetyczną oczyszczalni. Instalacja fotowoltaiczna obejmie 

w szczególności:  

• ogniwa fotowoltaiczne,  

• falowniki,  

• switche,  

• układ nadzoru sieci, opomiarowanie  

• okablowanie,  

• elementy montażowe.  

  

III. Etap I i Etap II – prace wspólne.  

4.30 Budynek techniczny  – ob. nr 2 – wyłączono z realizacji  

Budynek techniczny oczyszczalni ścieków – zrezygnowano z realizacji.  

4.31 Reaktory biologiczne – I i II ciąg technologiczny – ob. nr 3A, 3B – wyłączono 

z realizacji  

Obiekty reaktorów biologicznych nowych – zrezygnowano z realizacji kosztem remontu i 

modernizacji istniejącego ciągu technologicznego.  

4.32 Zbiornik PIX – ob. nr 15B – wyłączono z realizacji  

Zrezygnowano z realizacji obiektu.   
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Opis systemu automatyki i zarządzania pracą urządzeń obejmuje wytyczne dla Etapu I i Etapu II 

realizacji inwestycji. Serwer i stację operatorską należy wykonać w Etapie I wraz z niezbędnym 

opomiarowaniem modernizowanego  ciągu biologicznego oczyszczalni.  

4.33 Układ sterowania i kontroli procesów  

4.33.1 Ogólny opis systemu sterowania pracą oczyszczalni  
Wszystkie sygnały potrzebne do monitoringu (praca, awaria i sygnały analogowe) z poszczególnych 

rozdzielni będą przygotowane już w sterownikach. Główne sterowniki będą spięte z systemem SCADA po 

sieci Ethernet. Na komputerze w pomieszczeniu sterowni należy zainstalować taki system wizualizacji, 

który będzie obsługiwał OPC serwer oraz protokół ModBus TCP, ponieważ do niego będą wysyłane 

wszystkie dane ze sterowników po protokole TPC/IP. Wymaga się zastosowania przemysłowego 

oprogramowania SCADA. Zakłada się montaż szafki RACK (szafka z UPS i switchem do systemu 

SCADA).System musi zapewniać pełną rejestrację ilości przepływu ścieków oczyszczonych i dowożonych 

do punktu zlewnego.  

W budynku administracyjnym (ob. nr 19) należy wykonać/wyremontować pomieszczenie sterowni 

oraz zapewnić jego kompletne wyposażenie, w tym meble, sprzęt komputerowy oraz monitor przemysłowy 

do wizualizacji systemu SCADA. System wraz z oprogramowaniem należy wykonać jako otwarty, 

umożliwiający dalszą rozbudowę i włączenie nowych pomiarów i sterowań kolejnymi procesami. Do 

nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni służyć będą punkty pomiarowe. Wyniki 

pomiarów przekazywane będą do lokalnych i nadrzędnych punktów przetwarzania wartości pomiarowych 

i realizujących procesy sterownicze (sterowniki PLC). Do komputera w sterowni należy doprowadzić 

sygnały z wszystkich urządzeń technologicznych i urządzeń pomiarowych. Należy opracować i wdrożyć 

algorytmy sterowania automatycznego pracą wszystkich urządzeń oraz pełną archiwizację rejestrowanych 

danych, z możliwością jej odczytania i wydruku.  

Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urządzenia regulacyjne muszą spełniać poniższe 

wymagania:  

• urządzenia wypróbowane i przystosowane do techniki oczyszczania ścieków,  

• zabudowane prawie wyłącznie w systemie modułowym – do montażu w łatwo wymiennych 

grupach (jako jednostki osadzane wtykowo),  

• przystosowane do łatwego sprawdzania, kalibrowania i konserwowania przez użytkownika, przy 

minimalnym nakładzie pracy.  

Wymagania dla samodzielnych podstacji automatycznych (szaf sterowniczych):  

• zbieranie wszystkich danych obsługiwanych urządzeń/instalacji (cyfrowych, analogowych, 

licznikowych),  

• podłączenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesyłanie danych,  

• wykonywanie określonych funkcji sterujących i regulacyjnych, związanych z obsługiwanymi 

urządzeniami/instalacjami,  

• wykonywanie nadrzędnych funkcji sterujących i regulacyjnych na podstawie poleceń z centralnej 

sterowni.  

Należy stosować tylko taki osprzęt (sterowniki, moduły I/O oraz pozostałe elementy), dla którego 

producent zapewni co najmniej 10-letnie wsparcie techniczne oraz podzespoły wymienne. Wszystkie 

sterowniki PLC powinny pochodzić od jednego dostawcy. Każdy napęd winien być wyposażony w 

programowy licznik czasu pracy. Układ musi umożliwiać zarówno programowanie parametrów jak i ich 

wizualizację w nadrzędnym systemie SCADA oraz rejestrację parametrów procesu. Wizualizacja powinna 

umożliwiać również co najmniej podgląd zdalny poprzez przeglądarkę www (za pomocą logowania 

Użytkownika).  
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Stanowisko dyspozytorskie w pomieszczeniu sterowni należy zbudować w oparciu o komputer PC 

pełniący rolę serwera danych, monitor centralny min. 55 cali, dwumonitorową stację operatorską SCADA, 

kolorową drukarkę laserową. W ramach niniejszego przedsięwzięcia należy przewidzieć kompletne 

wyposażenie sterowni, w tym w szczególności:  

• serwer danych, stanowisko komputerowe obejmujące min.: 1 komputery PC, 2 monitory LCD 

(min.  

17 cali), 1 kompletny zestaw urządzeń peryferyjnych tj.: mysz optyczna, klawiatura, głośnik(i),  

• drukarkę kolorowa A4 i A3 oraz skaner A4 (lub jedno urządzenie wielofunkcyjne),  

• monitor przemysłowy do wizualizacji systemu SCADA – min. 55 cali,  

• kompletne umeblowanie, w tym biuro z szufladą i szafką zamykaną na kluczyk (wymiary ok. 

130cm x 60cm x 75cm), krzesło biurowe z oparciem, na kółkach, szafka (wymiary ok. 70 cm x 

35cm, wys. ok. 120cm) oraz regał na dokumenty (wymiary ok. 70 cm x 35cm, wys. ok. 200cm).  

Serwer danych odpowiedzialny będzie za gromadzenie i archiwizację danych procesowych. Stacja 

operatorska winna umożliwić co najmniej:  

• graficzne zobrazowanie danych procesowych w postaci grafik przedstawiających poszczególne 

obiekty technologiczne, w tym: stany pracy urządzeń i zespołów urządzeń technologicznych, 

wartości pomiarowe, stany alarmowe oraz inne informacje o procesie technologicznym;  

• sterowanie urządzeniami technologicznymi za pomocą stacyjek operatorskich;  

• podgląd wartości pomiarowych oraz wykresy trendów;  

• podgląd danych archiwalnych;  

• generowanie wykresów, raportów, zestawień, wydruków;  

• wizualizację zaistniałych alarmów;  

• parametryzację wartości pomiarowych;  

• autoryzację dostępu do systemu za pomocą mechanizmu logowania się operatora.  

Wykonawca przekaże Użytkownikowi wszystkie narzędzia potrzebne do zaprogramowania lub 

przeprogramowania systemu, oraz wszystkie programy i aplikacje nadzorujące system sterowania i 

wizualizacji w wersjach źródłowych. Wymaga się stosowania oprogramowania w wersji otwartej 

umożliwiającego swobodny dostęp oraz rozbudowę. System powinien umożliwiać kontrolę, sterowanie i 

monitorowanie wszystkich procesów technologicznych w oczyszczalni. Należy przewidzieć licencję 

dostosowaną do wielkości obiektu min. 1000 punktów I/O.  

Czujniki pomiarowe i sondy winny pochodzić od nie więcej niż dwóch różnych producentów oraz 

być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem, systemem AKPiA i wyposażeniem technologicznym 

oczyszczalni.  

4.34 Obiekty istniejące  

Obiekty istniejące, które nie będą podlegały robotom należy włączyć w nowy układ technologiczny 

z zachowaniem ich dotychczasowej funkcji.  

4.34.1 Wyłączenia z eksploatacji i rozbiórki  

  

Uwaga: Pierwotna realizacja obejmowała budowę nowych reaktorów biologicznych i z uwagi na 

ten fakt przeznaczono do wyłączenia następujące obiekty opisane poniżej.  

Obecnie zrezygnowano i zmieniono koncepcję rozwiązań z uwagi na koszty inwestycyjne.  

W związku z powyższym należy poniższe wytyczne traktować jako ewentualną opcję. Po stronie 

wykonawcy- na etapie projektowym -  jest określenie dokładnego zakresu wyłączenia ewentualnych 

obiektów z eksploatacji i przywrócenia ewentualnie niektórych obiektów do pracy. W przypadku podjęcia 
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decyzji o wyłączeniu z eksploatacji konkretnych obiektów należy w Etapie I brać pod uwagę jedynie prace 

zmierzające do odcięcia danego obiektu od ciągu technologicznego biorąc pod uwage fakt iż może on 

przeszkadzać w poprawnej eksploatacji urządzeń oczyszczalni.  

 W innym przypadku z uwagi na koszty należy nie podejmować żadnych prac budowlanych. 

Natomiast jeżeli zdaniem projektanta wykonawcy któryś z obiektów będzie niezbędny do zachowania 

poprawnej pracy oczyszczalni należy go uwzględnić w kosztach wykonania prac inwestycyjnych kalkulując 

zakres według koncepcji wykonawcy.  

  

Realizacja przedsięwzięcia może objąć wyłączenie z eksploatacji n/w obiektów:  

Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego – ob. nr 21 – wyłączenie z eksploatacji  

Stan obiektu jest zadowalający, jednak ze względu na brak możliwości wykorzystania obiektu do 

celów technologicznych w nowym układzie, obiekt należy wyłączyć z eksploatacji.W ramach zadania 

należy wykonać następujący zakres robót dla wyłączenia tego obiektu:  

- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,  

- elementy ze stali nierdzewnej przekazać do Inwestora, pozostałe elementy do utylizacji,  

- zaślepić wszystkie rurociągi technologiczne,  

- zabezpieczyć właz wejściowy kłódką przed niepowołanym wejściem,  

- wymienić istniejące kraty z tworzywa sztucznego na kraty pomostowe typu WEMA, ocynkowane 

ogniowo,  

- pozostawienie wentylację grawitacyjną komory bez zmian,  

- pozostawienie drabiny złazowej,  

- osuszenie dna komory ze skroplin/osadów,  

- zabezpieczenie komory przed wodami opadowymi,  

- oczyszczenie powierzchni betonowej (pokrywa wierzchnia) na mokro pod ciśnieniem, - 

 zabezpieczenie powierzchni betonowej pokrywy wierzchniej wg punktu izolacje.  

Istniejące reaktory – obiekt 22A, 22B – wyłączenie z eksploatacji  

Stan obiektu jest niezadowalający. Ze względu na brak możliwości wykorzystania obiektu do celów 

technologicznych, obiekt należy wyłączyć z eksploatacji.W ramach zadania należy wykonać następujący 

zakres robót dla wyłączenia tego obiektu:  

- zebranie i wywóz osadów z dna do utylizacji. Dopuszcza się odwodnienie mechaniczne 

pozostałych osadów. Nie dopuszcza się wprowadzenia pozostałych na dnie osadów do nowego 

ciągu oczyszczania – ryzyko zatrucia osadu czynnego.  

- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,  

- elementy ze stali nierdzewnej przekazać do Inwestora, pozostałe elementy do utylizacji (poza 

konstrukcją stalową zbiorników),  

- zaślepienie wszystkie rurociągi technologiczne,  

- pozostawienie drabin złazowych/klamry zejściowych,  

- osuszenie dna komór,  

- oczyszczenie wewnętrznych powierzchni stalowych na mokro pod ciśnieniem,  

- zbiorniki mają pozostać otwarte od góry. Wody deszczowe zgromadzone w komorach będą 

okresowo wypompowywane do kanalizacji wewnętrznej.  

Istniejący osadnik wtórny – obiekt 23 - wyłączenie z eksploatacji  
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Stan obiektu jest zadowalający. Ze względu na brak możliwości wykorzystania obiektu do celów 

technologicznych, obiekt należy wyłączyć z eksploatacji.W ramach zadania należy wykonać następujący 

zakres robót dla wyłączenia tego obiektu:  

- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,  

- elementy ze stali nierdzewnej przekazać do Inwestora, pozostałe elementy do utylizacji,  

- zaślepienie wszystkich rurociągów technologicznych,  

- pozostawienie drabiny złazowej/klamr zejściowych,  

- osuszenie dna komory ze skroplin/osadów,  

- oczyszczenie powierzchni betonowej (pokrywa wierzchnia) na mokro pod ciśnieniem, - 

 zabezpieczenie powierzchni betonowej wewnętrznej wg punktu izolacje.  

- zbiornik ma pozostać otwarty od góry. Wody deszczowe zgromadzone w komorach będą okresowo 

wypompowywane do kanalizacji wewnętrznej.  

Istniejąca komora osadu recyrkulowanego – obiekt 24 - wyłączenie z eksploatacji  

Stan obiektu jest zadowalający. Ze względu na brak możliwości wykorzystania obiektu do celów 

technologicznych, obiekt należy wyłączyć z eksploatacji.W ramach zadania nalęzy wykonać następujący 

zakres robót dla wyłączenia tego obiektu:  

- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,  

- elementy ze stali nierdzewnej przekazać do Inwestora, pozostałe elementy do utylizacji,  

- zaślepieniewszystkich rurociągów technologicznych,  

- pozostawienie drabiny złazowej/klamr zejściowych,  

- osuszenie dna komory ze skroplin/osadów,  

- zabezpieczenie komory przed wodami opadowymi,  

- oczyszczenie powierzchni betonowej (pokrywa wierzchnia) na mokro pod ciśnieniem, - 

 Zabezpieczenie powierzchni betonowej pokrywy wierzchniej wg punktu izolacje.  

Istniejący punkt odbioru ścieków dowożonych – obiekt 25 - wyłączenie z eksploatacji  

Stan obiektu jest niezadowalający. Ze względu na brak możliwości wykorzystania obiektu do celów 

technologicznych, obiekt należy wyłączyć z eksploatacji.W ramach zadania należy wykonać następujący 

zakres robót dla wyłączenia tego obiektu:  

- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,  

- elementy ze stali nierdzewnej przekazać do Inwestora, pozostałe elementy do utylizacji.  

Istniejący zagęszczacz osadu nadmiernego – obiekt 27 (wyłączenie z eksploatacji)  

Stan obiektu jest zadowalający. Ze względu na brak możliwości wykorzystania obiektu do konkretnych 

celów, obiekt należy wyłączyć z eksploatacji.  

W ramach zadania przewiduje się następujący zakres robót dla wyłączenia tego obiektu:  

- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,  

- elementy ze stali nierdzewnej przekazać do Inwestora, pozostałe elementy do utylizacji,  

- zaślepienie wszystkich rurociągów technologicznych,  

- pozostawienie drabiny złazowej/klamr zejściowych,  

- osuszenie dna komory ze skroplin/osadów,  

- oczyszczenie powierzchni betonowej (pokrywa wierzchnia) na mokro pod ciśnieniem,  

- zbezpieczenie powierzchni betonowej wewnętrznej wg punktu izolacje,  
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- wykonanie barierki ochronnej ze stali ocynkowanej ogniowo,  

- Zbiornik ma pozostać otwarty od góry. Wody deszczowe zgromadzone w komorach będą okresowo 

wypompowywne do kanalizacji wewnętrznej.  

Ponadto, zależnie od zaprojektowanego przez Wykonawcę zagospodarowania terenu, może zajść 

konieczność rozbiórek i przekładek części uzbrojenia podziemnego oraz istniejących nawierzchni 

utwardzonych stanowiących komunikację. Wszelkie rozebrane nawierzchnie utwardzone należy odtworzyć 

po zakończeniu robót. Wszelkie rozebrane przewody podziemne i uzbrojenie należy przełożyć lub 

odtworzyć w sposób zapewniających ich właściwą funkcjonalność.  

4.34.2 Sieci międzyobiektowe na terenie oczyszczalni  

Prace wskazane częściowo dla Etapu I i Etapu II.  

Teren oczyszczalni ścieków należy uzbroić we wszystkie niezbędne sieci międzyobiektowe, 

umożliwiające niezakłóconą pracę wszystkich obiektów i instalacji oraz ich pełną funkcjonalność. Sieci 

technologiczne, międzyobiektowe obejmą w szczególności:  

• rurociągi ścieków,  

• rurociągi osadów,  

• rurociągi wody technologicznej,  

• rurociągi sprężonego powietrza,  

• rurociągi ciał pływających,  

• rurociągi wód nadosadowych,  

• rurociągi soli żelaza (koagulanta) oraz NaOH.  

Należy wykonać kompletną sieć kanalizacji wewnętrznej na terenie oczyszczalni, która zapewniać 

będzie odbieranie ścieków sanitarnych, technologicznych oraz deszczowych (z terenów utwardzonych) z 

terenu oczyszczalni i ich doprowadzenie na początek układu oczyszczania ścieków.   

Rurociągi należy wykonać odpowiednio z rur PEHD, PVC, GRP oraz ze stali nierdzewnej (min. AISI 

304 lub AISI 3016), o grubości ścianek i kategorii dostosowanej odpowiednio do przesyłanego medium, 

obciążenia i środowiska pracy, zgodnie ze szczegółowym opisem dla każdego obiektu oraz materiałami 

wskazanymi w pkt. 1.10.  

Nowobudowane tereny utwardzone (drogi i place manewrowe) należy wyposażyć we wpusty uliczne 

lub inne elementy ujmowania wód opadowych i roztopowych i włączyć do kanalizacji wewnętrznej 

oczyszczalni ścieków, za pośrednictwem której trafiają na początek układu oczyszczania ścieków. Należy 

wykonać również odwodnienie liniowe rozbudowywanej wiaty technologicznej osadu.  

Wody opadowe z obiektów otwartych oraz obiektów zaliczanych do tzw. „mało powierzchniowych” 

(piaskownik, pompownie, stacja zlewcza, komory itp.) nie będą ujmowane, wody opadowe z tych obiektów 

w sposób naturalny spływać będą na przyległe tereny zielone.  

Sieć kanalizacyjną oraz przyłącza obiektowe do kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC 

z litym rdzeniem. Sieć kanalizacyjną uzbroić w studzienki połączeniowe wykonane z prefabrykowanych 

elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki lub w studzienki tworzywowe.  

Rurociągi należy wykonać z rur PEHD, PVC, oraz ze stali austenitycznej(min. AISI 316) o grubości 

ścianek i kategorii dostosowanej odpowiednio do przesyłanego medium i środowiska pracy, zgodnie ze 

szczegółowym opisem dla każdego obiektu oraz materiałami wskazanymi w punkcie 1.10.  

4.34.3 Zasilanie w energie elektryczną  
Prace wskazane dla Etapu II.  

W celu zapewnienia zasilania elektroenergetycznego projektowanych obiektów i instalacji oraz ich 

komunikacji i sterowania pracą oczyszczalni należy wykonać przebudowę istniejącego przyłącza do sieci 
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zewnętrznej oraz budowę i rozbudowę linii kablowych nn, sterowniczych i teletechnicznych, w kanalizacji 

kablowej.  

W zakresie instalacji elektroenergetycznych należy wykonać:  

• przebudowę przyłącza do sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją trafo – zgodnie z warunkami 

technicznymi uzyskanymi od operatora sieci,  

• rozbudowę linii zasilających, oraz doprowadzenie zasilania do wszystkich obiektów, instalacji i 

urządzeń na terenie oczyszczalni,  

• budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z kompletnym opomiarowaniem, okablowaniem i 

włączeniem do wewnętrznej sieci zasilającej obiekty i instalacje oczyszczalni ścieków,  

• wyposażenie oczyszczalni ścieków w kontenerowy agregat prądotwórczy o mocy min. 75kW, 

wyposażony w układ zapewniający automatyczne załączanie poprzez SZR.  

Agregat prądotwórczy winien zapewniać co najmniej zasilanie układu technologicznego 

oczyszczani oraz oświetlenia awaryjnego, być wyposażony w zbiornik na paliwo umieszczony w wannie 

stalowej, lub wyposażony w inne zabezpieczenie przed wyciekiem do środowiska (np. zbiornik 

dwupłaszczowy).  

Uwaga: Ostateczna wymagana moc agregatu do określenia na etapie projektu – adekwatnie do zaprojektowanego 

przez Wykonawcę wyposażenia technologicznego i jego zapotrzebowania i mocy zainstalowanej.  

Na podstawie dokonanego doboru wyposażenia technologicznego, określonych mocy wytwarzanej 

oraz pobieranej i mocy zainstalowanej, Wykonawca opracuje bilans energetyczny i adekwatnie do 

zaprojektowanych rozwiązań, wykona rozbudowę i przebudowę wewnętrznej sieci elektroenergetycznej, w 

celu zapewnienia zasilania energetycznego wszystkich obiektów oczyszczalni, sterowania jej pracą oraz 

oświetlenia terenu. Rozbudowę wewnętrznej sieci elektroenergetycznej należy wykonać w oparciu o linie 

kablowe oraz sieci i kanalizacji kablowej ułożone w gruncie w szczelnej rurze osłonowej PCV (linie nn, 

sterownicze i teletechniczne).   

Wykonawca wystąpi również do operatora sieci zewnętrznej o zmianę lub wydanie nowych 

warunków zasilania oraz uzgodni, zaprojektuje i wykona przebudowę przyłącza sieci zewnętrznej do sieci 

elektroenergetycznej, zgodnie z uzyskanymi warunkami.  

4.34.4 Drogi i place, odwodnienie terenu  

Prace wskazane dla Etpau II.  

Należy wykonać rozbudowę i budowę układu komunikacji wewnętrznej (dróg wewnętrznych i 

chodników).Do wszystkich obiektów, pomostów obsługowych i innych miejsc obsługi należy zapewnić 

dojścia idojazdy w postaci ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżami 

betonowymi, dostosowanej do planowanego obciążenia ruchem oraz rodzaju pojazdów poruszających się 

po terenie oczyszczalni (m.in. wozy asenizacyjne), pojazdy ciężarowe odbierające odpady procesowe (osad, 

skratki, piasek). Nośność konstrukcji drogowych dla dróg wewnętrznych należy przewidzieć dla pojazdów 

o masie dopuszczalnej co najmniej do 40t.  

Ponadto należy wykonać opaski chodnikowe w wokół wszystkich obiektów. Opaski chodnikowe 

wykonać o szerokości ok. 50 cm, z kostki brukowej, betonowej z obrzeżami betonowymi.  

Należy zapewnić miejsce gromadzenia odpadów: na śmietnik/kontener należy wykonać o 

nawierzchni utwardzonej obudować i wydzielić zielenią izolacyjną.   

Wszystkie istniejące wykorzystywane studnie kanalizacyjne i studnie kanalizacyjne w  ciągach 

komunikacyjnych i pieszych – do wymiany płyty wierzchnie i włazy. Dodatkowo wykonać czyszczenie 

studzienek wozem typu WUKO.  

4.34.5 Zieleń  

Prace wskazane dla Etapu II.  
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W ramach Zamówienia należy przeprowadzić oczyszczenie terenu podlegającego zabudowie z 

istniejącej zieleni oraz zebrać wierzchnią warstwęgleby urodzajnej (hummus) i zmagazynować jącelem 

późniejszego wykorzystania do ponownego zagospodarowania i odtworzenia terenów zielonych po 

zakończeniu robót.  

Tereny zielonepo budowie kanalizacji należy zagospodarować poprzez rozłożenie warstwy humusu 

o miąższości min. 10 cm i wysianie mieszanek traw.Ukształtowanie terenu oraz obszarów zieleni należy 

nawiązać do stanu obecnego. W jednakowy sposób należy zapewnić odtworzenie terenów zieleni 

zniszczonej w wyniku działań Wykonawcy.  

Może wystąpić konieczność dokonania wycinek drzew i krzewów kolidujących z nowym 

zagospodarowaniem terenu. Zadaniem Wykonawcy będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i 

pozwoleń na własny koszt. Ewentualne koszty opłat za wycięcie drzew lub krzewów lub koszty nasadzeń 

kompensacyjnych pokrywa Wykonawca.  

4.35 Wyposażenie dodatkowe  

Prace wskazane dla Etapu II.  

Wymaga się dostarczenia niżej opisanego wyposażenia dodatkowego, niezbędnego do obsługi 

oczyszczalni:  

• Kontener na skratki typKP7 (wymiary: min. 3,5m × 1,77m × 1,0mm), poj. ok. 4,5m3, szczelny, z 

rusztem ociekowym wykonanie materiałowe: stal lakierowana, o grubości min. 3 mm, z pokrywą lub 

klapą zamykającą z uszczelką – 2 szt.,  

• Kontener 110l / taczka 2 kołowa  1 kpl.na skratki z separatora przy stacji zlewnej,  

• Kontener na piasek, o poj. min. 1,1 m3, wykonanie materiałowe: stal ocynkowania ogniowo lub stal 

kwasoodporna, o grubości min. 3 mm ze wzmocnieniami konstrukcyjnymi, z układem cedzenia 

odprowadzającym pozostałe odcieki z piasku – 4 szt.  

    

5 WYMAGANIA DODATKOWE  
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane i 

wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych 

robót z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia, z uwzględnieniem 

wszystkich uzupełnień i zmian, o ile zostaną one dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia (np. poprzez 

udzielane wyjaśnienia lub zmiany wprowadzane na etapie postepowania przetargowego) lub zgodnie z 

Umową, oraz musi zapewnić zgodność zaprojektowanych rozwiązań zobowiązującymi aktami prawnymi, 

planistycznymi i strategicznymi, a w szczególności obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

prawa ochrony środowiska, prawa wodnego i in.  

5.1 Dokumentacja projektowa  

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu wstępny PROJEKT KONCEPCYJNY. Wstępny projekt będzie zawierał ogólny zakres 

prac do wykonania oraz niezbędne podstawowe obliczenia i rysunki. Na podstawie tego projektu 

koncepcyjnego- po zatwierdzeniu przez Zamawiającego -  Wykonawca wykonane dalsze prace projektowe.  

UWAGA: Część prac może zostać ujęta w ramach zgłoszenia robót. Projektant może dokonać 

oddzielnie zgłoszenia i oddzielnie uzyskać pozwolenie na budowę. Pozwoli to na wykonanie części prac 

wcześniej.  
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Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i 

potwierdzić dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W 

uzasadnionych przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie 

wymaganych efektów inwestycji, opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz odnośnych 

przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikować wszystkie przedstawione przez Zamawiającego 

informacje zawarte w dokumentach Zamawiającego. Wszystkie dane przedstawione w niniejszym 

dokumencie przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wejściowych i założeń do 

projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające, niezbędne 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane 

obiektów istniejących o ile zajdzie taka konieczność.  

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy 

winna obejmować co najmniej:  

1. Projekt budowlany(Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny, Projekt 

techniczny) – opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 

1679) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wymaga dodatkowo, aby Projekt Techniczny wchodzący w skład projektu 

budowalnego został wykonany w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego opisanego w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 2021 poz. 2454).  

2. Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych.  

3. Projekt rozruchu obiektów, instalacji i urządzeń.  

4. Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu.  

5. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe.  

6. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zasady przedkładania dokumentacji do zatwierdzenia obowiązują według postanowień Umowy. 

Dodatkowo, Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione 

powyżej, a konieczne do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, oraz 

wytycznymi branżowymi, w tym opracuje lub pozyska m.in.:   

• Badania geologiczne, w tym gruntowo-wodne celem prawidłowego posadowienia planowanych 

obiektów (2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. formie elektronicznej – CD) – o ile będzie 

konieczna,  

• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,  

• Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

• Harmonogram realizacji inwestycji (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej 

– CD). Harmonogram będzie podlegał aktualizacji co kwartał, lub w przypadku zaistnienia 

istotnych zmian w stosunku do przedłożonego harmonogramu. W przypadku zmian harmonogramu 

realizacji Wykonawca, wraz z przedłożeniem korekty musi przedstawić uzasadnienie 

wnioskowanej zmiany w harmonogramie, co będzie podlegać akceptacji Zamawiającego,  

• Pozwolenie na budowę,  



Program funkcjonalno-użytkowy: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” 

Część I – Opisowa, Część II – Informacyjna  

  

   Strona 87  

  

• Pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną obejmującą odbiór i oczyszczanie ścieków oraz 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,  

• Pozwolenie na użytkowanie dla całości wykonanych robót.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnieniana podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa i przy udziale Zamawiającego. Opłaty za wszystkie uzgodnienia ponosi Wykonawca.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy i 

zatwierdzi ją u Zamawiającego.  

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy 

Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, 

harmonogramy i in.. Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich 

uzyskanych opinii, uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu 

projektowania.  

Roboty winny być zaprojektowane, tak aby pod każdym względem odpowiadały najnowszym i 

aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie 

rozwiązania winny zapewniać niezawodność, tak aby budynki, budowle, instalacje i poszczególne 

urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację 

we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obsługi. Szczególną uwagę 

należy zwracać na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich inspekcji, bieżącej 

konserwacji, obsługi i napraw. Wszelkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach 

eksploatacyjnych.  

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki na rysunkach i objaśnieniach, 

niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że występowały 

one na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, 

wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny 

personel pomocniczy.  

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych,o ile to będzie konieczne,wykona dokumentację 

geotechniczną i geologiczno-inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463).  

5.1.1 Projekt budowlany (niezbędny do wystąpienia z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na budowę)  
Wykonawca opracuje Projekt budowlany niezbędny do wydania pozwolenia na budowę, zgodny z 

wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, w szczególności określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst 

jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679).  

W ramach opracowywania projektu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, 

opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczególności w zakresie:  

• zgodności z wymaganiami ochrony środowiska,  

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  
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• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie 

sanitarnoepidemiologicznym,  

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,  

• niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę.  

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie elementy projektu 

budowlanegoniezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, przed 

wystąpieniem do właściwego organu z w/w wnioskiem. Dokumenty te będą podlegały przeglądowi i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za 

dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni jako całości, jej poszczególnych instalacji i ich części.  Po uzyskaniu ostateczności pozwolenia 

na budowę, Wykonawca złoży wniosek o wydanie dziennika budowy wraz z jego odbiorem.  

5.1.2 Projekt techniczny (element projektu budowlanego, nie wymagany do 

załączenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę)  

Projekt(y) techniczny(e) wchodzące w skład projektu budowlanego, ale nie wymagane do 

załączenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, Wykonawca opracuje w stopniu szczegółowości 

odpowiadającym projektowi wykonawczemu opisanemu w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454), i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. Dokumenty te będą podlegały przeglądowi 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za 

dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni jako całości, jej poszczególnych instalacji i ich części.   

Projekt(y) techniczny(e) Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia po 

złożeniu wniosku do właściwego organu o zatwierdzenie projektu budowanego i wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę, w czasie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

Zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane należy zapewnić sporządzenie projektu technicznego przed 

rozpoczęciem robót budowlanych.  

Projekty techniczne winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów, maszyn i 

urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne i technologiczne, wymiary, 

szczegółową specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i materiałów do wykonania robót oraz winny 

uszczegóławiać rozwiązania opisane w Projekcie zagospodarowania terenu i projekcie 

architektonicznobudowlanym. Część graficzna winna obejmować rysunki w skali umożliwiającej ich 

odczytanie, a szczegóły rysunków należy rozrysować w odpowiednio niższej skali.   

Projekt techniczny powinien obejmować zakres o stopniu szczegółowości zgodny z 

obowiązującymi przepisami i umożliwiający realizację bez dodatkowych uzupełnień.  

  

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty techniczne przed 

przystąpieniem do realizacji robót określonych w danych projektach lub ich częściach. Zgodnie z 

warunkami Umowy dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co 

nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i 

uzyskiwanych efektów pracy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni jako całości, jej poszczególnych instalacji 

i części objętych Zamówieniem.  
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5.1.3 Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi 

opisami obejmującą w szczególności: dokumentację powykonawczą projektową, dokumentację techniczną 

oraz geodezyjną. Treść tej dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez 

Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania:  

• dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy,  

• inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu – mapa geodezyjna 

powykonawcza oraz dokonać zgłoszenia zmian w odpowiednim wydziale geodezji starostwa 

powiatowego.  

Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia 

przed przystąpieniem do Prób odbiorowych.  

Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną 

wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robót, Wykonawca dokona właściwej korekty opisów i 

rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym 

powyżej.  

5.1.4 Nadzory Autorskie  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 

będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego. Nadzór 

obejmował będzie w szczególności:  

• kontrole zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, dokonywane przez projektantów 

– autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie robót, lecz nie rzadziej niż 

1 raz na 2 tygodnie. Każda kontrola projektantów – autorów zostanie udokumentowana wpisem do 

Dziennika Budowy z podaniem stanu zaawansowania robót,  

• weryfikację Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. 

Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów załączone do 

Dokumentacji powykonawczej.  

5.1.5 Instrukcje  

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje 

obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczanych maszyn, urządzeń i instalacji. Należy opracować i 

dostarczyć instrukcje stanowiskowe oraz instrukcję obsługi oczyszczalni jako całości. Instrukcja obsługi i 

konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach Zamówienia musi być na tyle 

szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie eksploatować, konserwować i regulować ich pracę.  

Wszelkie instrukcje powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać przede wszystkim:  

• dokładny opis działania instalacji dostarczanych w ramach Zamówienia oraz ich elementów 

składowych,  

• schemat technologiczny i schemat AKPiA całego systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków,  

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich instalacji realizowanych 

w ramach Zamówienia, oraz stanowiskowe instrukcje obsługi dla poszczególnych urządzeń,  

instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,  wykaz 

wszystkich urządzeń zawierający m.in.:  

- nazwę i dane producenta i serwisu,  

- model, typ, nr katalogowy,  

- podstawowe parametry techniczne,  

- listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Użytkownika obejmującą 

części ulegające zużyciu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania 
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w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany; - DTR w języku polskim, karty 

gwarancyjne.  

Ponad to Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich pozostałych instrukcji i opracowań 

wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji instalacji dostarczanych w 

ramach Umowy, takich jak instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp..  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji 

dotyczącą całości robót nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przejęcie robót przez 

Zamawiającego. Instrukcja powinna być sporządzona w języku polskim w dwóch egzemplarzach.  

Po przeprowadzaniu prób Zamawiający może nakazać wprowadzenie zmian do przedłożonych 

instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupełnienia lub skreślenia, których zażąda Zamawiający po 

doświadczeniach uzyskanych podczas realizacji robót oraz trwania prób odbiorowych, winny być ujęte we 

wszystkich egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub 

zastępczych. W przypadku dużej ilości zmian należy opracować nowe instrukcje obsługi zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego. Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzględni w Cenie oferty.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję Instrukcji, odpowiednio 

poprawioną i uzupełnioną tam gdzie to konieczne, nie później niż 2 tygodnie po Przejęciu robót przez 

Zamawiającego. Instrukcja ta powinna być sporządzona w języku polskim w dwóch kompletach (1 komplet 

obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku danych, 

np. CD, pen-drive itp.).   

  

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać co najmniej:  

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 

składowych,  

• opis trybu działania wszystkich systemów,  

• schemat technologiczny instalacji,  

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót,  

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń,  

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,  

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 

składowych,  

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób 

odbiorowych,  

• procedury przestawień sezonowych,  

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,   wykaz 

wszystkich urządzeń uwzględniający:  

- nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,  

- model, typ, numer katalogowy,  

- podstawowe parametry techniczne,  

- lokalizację,  

- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,  

• wykaz dostarczonych narzędzi i smarów,  

• wykaz dostarczonych części zamiennych,  

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte 

dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów,  

• harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,  
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• listę zalecanych olei, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych oraz ich równoważników,  

• listę normalnych pozycji zużywalnych, części szybkozużywających się,  

• listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Użytkownika obejmującą części 

ulegające zużyciu i niszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego 

oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany,  

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych,  

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,  

• dokumentację oprogramowania komputerowego, posiadającą odpowiednią formę, wszystkie 

kontrolery każdego napędu lub funkcji, powinny być logicznie pogrupowane. Oprogramowanie 

powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nie posiadające 

odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego.  

Wykonawca ponadto przekaże Zamawiającemu:  

• oprogramowanie narzędziowe oraz kopię aplikacji zastosowanych w sterownikach systemu AKPiA 

wraz z licencją dla Użytkownika,  

• certyfikaty prób dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, 

zarówno dotyczących robót, jak i prób na terenie budowy, oraz dla transformatorów, instalacji 

elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,  wyznaczone doświadczalnie krzywe 

wydajności pomp.  

Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne należy dostarczyć w formacie A4, z ponumerowanymi 

stronami, w segregatorach, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na 

okładce. Rysunki formatu większego niż A4 należy złożyć i oprawić w taki sposób, aby możliwe było ich 

rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących.  

5.1.6 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń  

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające 

co najmniej:  

1. Część rysunkową, zawierającą:  schematy procesu i instalacji,  

• kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,  

• rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 

ciężarem urządzenia,  

• opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części,  

• założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów,  

• certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.,  

• obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.,  

• schematy połączeń elektrycznych,  

• specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem.  

2. Część instalacyjną, zawierającą:  

• opis wymagań dotyczących instalacji,  

• opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów,  

zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.  

3. Część obsługową obejmującą opisy:  

• obsługi,  
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• konserwacji,   naprawy.  

5.2 Format Dokumentów Wykonawcy  

5.2.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki  

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzące w ich zakres należy dostarczyć w 

znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Obliczenia i opisy winny być dostarczone na 

papierze w formacie A4. Rysunki formatu większego niż A4 powinny być złożone i wpięte do dokumentacji 

w taki sposób, aby możliwe było ich rozłożenie bez wypinania. Rysunki formatu większego niż A0 mogą 

być przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

5.2.2 Dokumentacja w formie elektronicznej  

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej należy dostarczyć 

również w formie elektronicznej – w postaci zapisu na płytach CD lub DVD lub przenośnej pamięci flash 

(np. pen-drive). Wymagania odnośnie formy elektronicznej dokumentów stanowią:  

• format nazw plików: uzgodniony z Zamawiającym,  

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, oraz *.pdf,  

• arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, oraz *.pdf,  

• pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.shp oraz *.pdf,  

• harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel,  

• rysunki, schematy, diagramy – format .dwg obsługiwany przez aplikację Auto CAD (i inne 

aplikacje równoważne) oraz PDF,  

• opisy, zestawienia, specyfikacje – format  aplikacji MS Word, MS Excel oraz PDF,  

• dokumenty producenta maszyn, urządzeń i aparatury, certyfikaty itp. mogą być dostarczane w 

formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif.  

Dostarczenie wszystkich plików w formatach edytowalnych (odpowiednio) *.doc, *.xls,*.dxf, *.dwg jest 

obowiązkowe.  

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1679). Wszystkie rozwiązania projektowe oraz 

forma ich przedstawienia będą spełniały obowiązujące na dzień złożenia Projektu przepisy prawne.  

5.2.3 Liczba egzemplarzy  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej ilości 

egzemplarzy, określonej w Umowie, w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy 

egzemplarz winien być odpowiednio opisany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół 

przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiów prac projektowych, który określać będzie odbiorców 

poszczególnych egzemplarzy dokumentacji, ich ilość oraz zawartość (tytuł) przekazanych dokumentów. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia:  

• jednego opieczętowanego kompletu (każdego) Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu 

architektoniczno-budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej. Przy czym Wykonawca wykona min. 5 

egz. projektu budowlanego w tym 3 egz. w celu ich przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na budowę do właściwego organu oraz po 1 kpl. dla Zamawiającego i Inspektora Nadzoru;  

• dwóch kompletów Projektu technicznego, zatwierdzonego przez Zamawiającego,  

• dwóch kompletów Dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego,  
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• dwóch kompletów Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiającego.  

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Powyższy wykaz nie uwzględnia kompletów dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz przekazywanych 

wcelu bieżących uzgodnień i przedkładanych właściwym organom do uzyskania wymaganych decyzji, 

pozwoleń i in., które Wykonawca uwzględni w cenie oferty.  

Każda zmiana w dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych 

egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych, o ile istnieje możliwość ich wymiany, i 

uzyskania ujednoliconej treści danego dokumentu, oraz w postaci zapisu w formie elektronicznej, 

każdorazowo przekazywanego w postaci ujednoliconych kompletnych nagrań na płytach CD lub DVD lub 

pamięci flash (tzw. Pen-Drive).  

5.2.4 Pozostałe opracowania  

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również (o ile będą potrzebne):  

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  

• uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

• sporządzenie (aktualizację) mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa 

do celów projektowych,  

• inwentaryzację stanu istniejącego terenu przedsięwzięcia, sieci i instalacji podziemnych, mogących 

kolidować z projektowanym przedsięwzięciem, zawierającą również dokumentację fotograficzną,  

• wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi 

wymaganiami dodatkowymi, które mogą wystąpić na etapie uzyskiwania poszczególnych decyzji,  

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmującej 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią powykonawczej mapy zasadniczej terenu.  

5.3 Wymagania – rozwiązania konstrukcyjno-budowlane  

Zamawiający wymaga aby:  

• elementy konstrukcyjne nowych obiektów zapewniały trwałość nie mniejszą niż 25 lat, dotyczy to 

zarówno projektowania mieszanki betonowej, ilości, kształtu i materiału zbrojenia, jak i 

wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcji,  

• wszystkie powierzchnie betonowe, w celu zapewnienia odporności konstrukcji na korozję, należy 

zabezpieczyć odpowiednio dobraną do warunków eksploatacyjnych wyprawą chemoodporną,  

• pokrycia dachów należy wykonać z membran o gwarantowanej trwałości co najmniej 15lat,  

• sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały użytkowanie w 

okresie nie krótszym niż 25 lat,  

• przegrody budowlane (ściany i dachy) zapewniały spełnienie wymagań dla wartości współczynnika 

przenikania ciepła (określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1225)   

• osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 15 

lat,  

• maszyny, urządzenia, instalacje i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 

krótszym niż 10 lat,  

• elementy takie jak wyposażenie technologiczne (m.in. przelewy, jazy, zastawki itp.) rurociągi, ciągi 

komunikacyjne, pomosty obsługowe (o ile nie są wykonane z betonu lub żelbetu), bariery, osłony 

itp.  

które:  
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- mają kontakt ze ściekami lub osadami,  

- są zabudowane na konstrukcjach reaktora lub obiektów gdzie znajdować się będą ścieki lub 

osady,  

- są montowane w obiektach gdzie panować może środowisko silnie korozyjne (np. pompownie 

bioreaktory, zbiorniki ścieków dowożonych lub osadów, zagęszczacz osadów itp.),   

winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, o odpowiednich właściwościach 

konstrukcyjnych. Należy stosować co najmniej stal nierdzewną austenityczną EN 1.4301 (AISI 304), 

a we wskazanych miejscach EN.14401 (AISI 316) lub tworzywa sztuczne. O ile jest to możliwe 

należy unikać stosowania PCV,  

• należy stosować elementy montażowe, takie jak haki, wsporniki, kołki, śruby i in. wykonane z 

materiałów odpornych na korozję, adekwatnie do warunków eksploatacyjnych oraz materiałów z 

jakich wykonane są łączone elementy,  

• poza zbrojeniem, nie należy stosować tzw. stali czarnej (o ile jest to możliwe),  

• drogi, place, chodniki i opaski chodnikowe na terenie projektowanej oczyszczalni – nawierzchnia z 

kostki betonowej, w konstrukcji dostosowanej do ruchu pojazdów ciężkich (m.in. wozy 

asenizacyjne),  

• drogi – odtworzenie i remont – nawierzchnia asfaltowa, zgodna z nawierzchnią istniejącą 

(odtworzenie do stanu pierwotnego),  

• elementy robót w zakresie oświetlenia obiektów, termoizolacji, wyposażenia w sprzęt gaśniczy i 

ratunkowy oraz oznakowanie obiektów (w tym oznakowanie stref zagrożonych wybuchem) należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i odnośnymi normami.  

Wszystkie obiekty muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Projekt 

powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie 

eksploatacji, obejmujące m.in. najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.  

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamówienia obiekty winny odpowiadać 

wymaganiom określonym w punkcie 3, 4 i 5 niniejszego PFU oraz odnośnym Warunkom wykonania i 

odbioru robót.  

5.4 Wymagania - rozwiązania techniczne i technologiczne  

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności:  

• warunki lokalne, klimatyczne, geologiczne i in.,  

• elastyczność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych do oczyszczalni ścieków 

dopływających siecią kanalizacji jak i dowożonych itp.,  

• funkcjonalność rozwiązań i łatwość pełnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania ścieków oraz 

gospodarki osadowej.  

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamówienia obiekty winny odpowiadać 

wymaganiom określonym w pkt. 3, 4 i 5 określających ogólne i szczegółowe właściwości 

funkcjonalnoużytkowe oraz dodatkowe wymagania Zamawiającego, powinny też spełniać wymagania 

opisane w odnośnych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót (WWiORB) stanowiących część III 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

Wymagania dotyczące rurociągów technologicznych i innych elementów mechanicznych   

Każdy element wyposażenia, armatura lub rury muszą mieć na stałe przymocowane etykiety 

identyfikacyjne. Instalacje oraz ich poszczególne elementy muszą być oznakowane zgodnie z 

wymaganiami BHP i p.poż.  

1. Wymagania materiałowe   
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Dla urządzeń i elementów mechanicznych należy stosować niżej określone ogólne zasady:  

• konstrukcje zanurzone w ściekach lub osadach będą wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej 

(patrz tabela. w pkt. 1.10) lub tworzywa sztucznego.   

• elementy, które przewidziane są do montażu na zewnątrz (w warunkach otwartych) winny być 

wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej austenitycznej (patrz tabela. w pkt. 1.10).   

• zbiorniki magazynowe chemikaliów powinny być wykonane z odpornego na chemikalia tworzywa 

sztucznego o podwójnych ściankach (dwupłaszczowe). Ilość dozowanych substancji powinna być 

sterowana za pomocą pomp dozujących o regulowanej wielkości suwu i pulsu.   

• co do zasady rurociągi ścieków surowych i osadów należy wykonać rur ze stali nierdzewnej 

austenitycznej lub materiału PE 100 (patrz tabela. w pkt. 1.10).   

• rurociągi dozowania chemikaliów (PIX itp.) mogą być wykonane z PE100 lub PVC wzmocnionego 

tkaniną, jako rurociągi ciśnieniowe o małej średnicy PE, oraz powinny być dodatkowo wykonane w 

rurze osłonowej z tworzywa sztucznego z PVC.   

• rurociągi sprężonego powietrza wykonać ze stali nierdzewnej austenitycznej (patrz tabela w pkt.  

1.10).   

• rurociągi wody wodociągowej mogą być również wykonane z PE80.   

• wszystkie tworzywowe rurociągi ciśnieniowe powinny być przystosowane do pracy przy ciśnieniu 

min. 10 bar, wszystkie rurociągi grawitacyjne powinny być wykonane z rur o wzmocnionych 

ścianach, klasie SN8.  

• w przypadku rur przechodzących przez betonową ścianę, należy zainstalować specjalne akcesoria do 

montażu na ścianie (np. przejścia łańcuchowe) ze stali nierdzewnej austenitycznej EN 1.4301 (min. 

AISI 304).   

• włazy montażowe i rewizyjne należy wykonać z GRP (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem 

szklanym) lub stali nierdzewnej EN 1.4301 (min. AISI 304).  

Wymagane standardy i specyfikacje dla rurociągów  

• Należy używać tylko certyfikowanych wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie.  

• Rury ze stali austenitycznej należy montować zgodnie z normą DIN 2463, Wymagane grubości 

ścianek rur dla odpowiednich średnic przedstawia poniższa tabela:  

Wymiar nominalny  Minimalna grubość ścianek  

DN25-DN80  2,0  

DN100-DN350  3,0  

DN400-DN600  4,0  

• Kołnierze DIN 2642 PN10 i płaskie stalowe kołnierze powinny być przyspawane do końca rury lub 

należy zastosować kołnierz luźne z wywijakami.   

• Rury z tworzyw sztucznych muszą być montowane zgodnie z metodą określoną przez ich producenta.   

• W razie potrzeby należy zastosować kompensatory.  

• Rury należy mocować odpowiednimi wspornikami do rur. W zależności od materiału rury i jej 

średnicy, odległość między wspornikami powinna wynosić maks. 2 m dla średnicy poniżej DN80, 

natomiast w przypadku większych średnic rur odległość należy odpowiednio przeskalować. Materiał 

wsporników rurowych co najmniej EN 1.4301 (AISI 304) dla konstrukcji wewnątrz otwartych 

betonowych zbiorników,   

• Po zakończeniu instalacji rurociągi należy umyć czystą wodą oraz przeprowadzić próbyszczelności. 

W przypadku rur grawitacyjnych przeprowadzony zostanie podstawowy test szczelności natomiast 

dla rurociągów ciśnieniowych (tłocznych), należy wykonać test ciśnieniowy z co najmniej  1,5-

krotnym ciśnieniem dla projektowanego ciśnienia nominalnego.  
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• Układanie przewodów z tworzyw sztucznych w gruncie należy wykonywać na podsypce piaskowej, 

a wokół rury należy wykonać obsybkę z piasku w warstwie co najmniej 15-30 cm. Tworzywowe rury 

ciśnieniowe układane w ziemi muszą być podparte fundamentem betonowym na każdym łuku 

rurociągu.   

• Łączenie rur ze stali austenitycznej należy wykonywać przez spawanie łukowe w osłonie gazowej 

lub przez połączenia kołnierzowe (PN10). Kołnierz powinien być przyspawany do końca rury lub 

należy zastosować kołnierz luźne z wywijakami. Połączenia rurociągów do urządzeń muszą być 

wykonane jako połączenia kołnierzowe. Połączenia kołnierzowe powinny być stosowane również 

przy łączeniu rur z różnych materiałów. Kierunek przepływu powinien być zaznaczony na każdej 

rurze. Medium przesyłane danym rurociągiem należy oznaczać odpowiednimi kolorami, zgodnie z 

poniższą tabelą (DIN2403):  

Medium prowadzone rurociągiem  Kolor  Kod koloru  

Ścieki  jasny brąz  RAL8001  

Ścieki sanitarne  jasny brąz  RAL8001  

Osady  ciemny brąz  RAL8007  

Powietrze  niebieski  RAL5009  

Odcieki, woda z mycia i płukania urządzeń  jasny brąz  RAL8001  

Odcieki  jasny brąz  RAL8001  

Woda wodociągowa  zieleń  RAL6010  

Chemikalia (polielektrolit, PIX etc.)  pomarańczowy  RAL2000  

• Wszystkie elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki itp.) muszą być wykonane z materiału 

odpornego na korozję. Dla łączników ze stali austenitycznej należy stosować łączniki A2 dla EN 

1.4301, oraz elementy złączne A4 dla EN 1.4541. Jako elementy złączne do konstrukcji ze stali 

ocynkowanej należy stosować ocynkowane elementy stalowe.  

Wymagania dotyczące zasilania, technologii sterowania i oprzyrządowania  

• Dostarczanie energii elektrycznej do obiektów oczyszczalni ścieków należy zapewnić z przyłącza 

elektroenergetycznego do sieci operatora.   

• Sterowniki PLC muszą być wyposażone w jednostki UPS.  

• Do ciągłego pomiaru poziomu ścieków mogą być używane zarówno sondy hydrostatycznejak i 

ultradźwiękowe.  

• W przypadku dmuchaw oraz pomp należy stosować przetwornice częstotliwości (falowniki) do 

regulacji ich wydajności.  

Wymagania dotyczące automatyki i sterowania  

• System sterowania, automatyzacji procesów i wizualizacji SCADA należy wymienić na nowy – 

kompletne nowe oprogramowanie sterujące.  

• Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu, wymaga się tworzenia automatycznej kopii zapasowej 

wykonywanej z pozycji komputera sterującego.  

• System musi dopuszczać zarządzanie przez wielu użytkowników, z możliwością ustawienia zakresu 

uprawnień dla konkretnych użytkowników. Główne elementy oprogramowania sterującego procesem 

(komunikacja, zbieranie danych, rejestracja danych, funkcje kontrolne) muszą być uruchamiane 

automatycznie w każdym polu użytkownika. Część oprogramowania służąca do zarządzania 

aplikacjami (schematy blokowe, struktury danych, deskryptory komunikatów itp.) powinny być 

zapisywane w formie edytowalnej w pamięci komputera. System (Program) powinien tworzyć 

wizualizację trendów i wykresy dla wszystkich gromadzonych danych procesowych. Wymagane 

dane operacyjne (zazwyczaj: godziny pracy, całkowite ilości przepływów, numery przełączników, 
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dane dotyczące zużycia energii elektrycznej itp.) powinny być zapisywane, a system (program) 

powinien automatycznie generować dzienne, tygodniowe i miesięczne dzienniki operacyjne. 

Dzienniki będą generowane raz dziennie, w wybranym przez operatora czasie i będą zawierać 

zarejestrowane dane z ostatnich 24 godzin. Dzienniki tygodniowe powinny być tworzone w wybrany 

przez użytkownika dzień tygodnia, a miesięczne będą tworzone pierwszego dnia każdego miesiąca, 

w czasie wybranym przez operatora i będą zawierać zarejestrowane dane z ostatniego 1 miesiąca. 

Dzienniki powinny być przechowywane przez nieograniczony okres czasu, a system monitorujący 

winien zapewnić możliwość wyszukiwania i wizualizacji konkretnych danych. Pliki dziennika muszą 

być przechowywane w plikach danych strukturalnych (np. XML), aby zapewnić przenośność danych 

z plików.  

• System (program) musi mieć możliwość obsługi dynamicznych diagramów.  

• System (program) powinien generować dziennik zdarzeń dla dużych zmian, dla zdarzeń, które 

wymagają potwierdzenia przez operatora oczyszczalni oraz dla zdarzeń awaryjnych (alarmowych). 

System powinien mieć odpowiednie rezerwy pod kątem przyszłych rozszerzeń i jego rozbudowy o 

kolejne pomiary, obiekty i instalacje.  

• Zaleca się, aby system (program) przechowywał przetworzone i zapisane dane we własnej bazie 

danych.   

• O ile to możliwe, funkcje sterujące powinny być realizowane w sterowniku PLC. Należy dołożyć 

starań, aby sterowniki PLC działały w sposób automatyczny tak dalece, jak to możliwe, w przypadku 

awarii systemu nadrzędnego (awaria systemowa, awaria komunikacji). Jednak w niektórych 

przypadkach może zaistnieć konieczność wykorzystania podprogramów systemu monitorowania. 

Dlatego system powinien być w stanie obsłużyć złożone zadania logiczne i obliczeniowe, tj.  

uruchamiać odpowiednio programy sterujące.  

• Ponowna instalacja systemu (programu) powinna być możliwa do wykonania przez operatora. 

Aktywacja systemu (programu) powinna być możliwa do wykonania w trybie offline, bez potrzeby 

korzystania z pomocy zewnętrznej. Po ponownym zainstalowaniu systemu operator powinien mieć 

możliwość zainstalowania oprogramowania zarządzającego za pomocą narzędzi (program 

instalacyjny, klucz licencyjny, plik licencji itp.), które Wykonawca przekaże Użytkownikowi wraz z 

odbiorem robót  

w tym zakresie, program po ponownej instalacji powinien działać z pełną funkcjonalnością bez 

ograniczeń.  

• System (program) monitorowania powinien obsługiwać podstawowe przemysłowe 

systemy/protokoły komunikacyjne. Za podstawowy protokół przemysłowy obsługiwany zarówno w 

formie przewodowej, jak i bezprzewodowej uznaje się Modbus i PROFIBUS, ethernet.  

• Lokalne elementy sterowania muszą dostarczać dane do nadrzędnego systemu sterowania. 

Przekazywanie danych może odbywać się w UHF, GPRS lub w inny bezpieczny sposób 

zaakceptowany przez Użytkownika. Należy zapewnić nie tylko możliwość transmisji danych, ale i 

oprogramowanie centralne odpowiednio rozszerzone z możliwością komunikacji z pompowniami 

sieciowymi (Zamawiający ma mieć możliwość podłączenia obiektów pompowni we własnym 

zakresie w późniejszym terminie). Wdrożony system musi również być zainstalowany na komputerze 

w sterowni.  

Wymagania dla komputera z lokalnym system SCADA  

• należy zapewnić odpowiednią pojemność pamięci na twardym dysku dla obsługi programu, zapisu i 

archiwizacji danych (min. trend 5-6 letni, dzienniki operacyjne, dzienniki zdarzeń itp.), min. 2,0TB;  

• profesjonalny system operacyjny, uznanej na rynku marki, system zgodny z innymi posiadanymi 

przez Zmawiającego;  

• Komputery z min.3-letnią gwarancją producenta;  Gniazdo na karty pamięci SD- min. 1 szt.  
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• Należy zapewnić odpowiednie urządzenia dla przemysłowej sieci Ethernet (tj. przełączniki, router 

etc.) do komunikacji Ethernet;  

• Komputer administracyjny nie możęą łączyć się z otwartym Internetem bez wyraźnego polecenia 

Operatora.  

• Wykonawca wykona sieci teletechniczne Ethernet, światłowodowe lub kablowe (skrętka cat. 6) i 

sieci telefoniczne, zapewniające komunikację i obsługę różnych punktów sterowania z serwerem 

nadrzędnym.  

Komunikacja:  

Tam, gdzie to możliwe należy stosować otwarte, standardowe protokoły. Nie dopuszcza się 

stosowania unikalnych i niestandardowych protokołów. Dostarczane maszyny, urządzenia i instalacje 

muszą mieć możliwość komunikacji przemysłowej po w/w standardowych protokołach. W każdym 

przypadku wymaga się, aby Wykonawca przekazał pełną dokumentację trybu komunikacji (opis protokołu, 

kody funkcji, strukturę danych/adresy wewnętrzne).  

Ustawienia systemu komunikacyjnego muszą zostać opisane w dokumentacji do jego przekazania. 

Minimalna zawartość dokumentacji przekazania systemu sterowania:  

• adresy urządzeń,  

• obszary pamięci,  

• nazwa użytych protokołów,  

• w przypadku przenośnych urządzeń komunikacyjnych, program lub informacje wymagane do 

uzyskania dostępu do interfejsu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem danych koniecznych 

do uzyskania dostępu, takie jak nazwa użytkownika i hasło.  

System powinien być zintegrowany z sygnałami alarmowymi i systemem kamer istniejących na 

terenie oczyszczalni. Sygnały alarmowe powinny być natychmiast przesyłane również do centralnego 

stanowiska Operatora i komputera dyspozytorskiego  

5.5 Wymagania – izolacje  

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach żelbetowych (nienarażonych 

pośrednio lub bezpośrednio na korozję siarczanową), dla zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym 

działaniem magazynowanych ścieków, zastosować ochronę materiałowo-strukturalną tj. beton 

konstrukcyjny szczelny w klasie C30/37 i klasie ekspozycji XD2.  

W przypadku obiektów i ciągów, które są pośrednio lub bezpośrednio narażone na kontakt ze 

ściekiem agresywnym chemicznie – korozja siarczanowa – należy zastosować ochronę 

materiałowostrukturalną tj. beton konstrukcyjny szczelny w klasie minimum C35/45 i minimum klasie 

ekspozycji XA3, XD3, XC4.  

Powierzchnie betonowe wewnętrzne i zewnętrzne muszą być równe, gładkie, bez „raków”, pustek, 

ubytków porowatości, zbyt dużej chropowatości i nacieków oraz uskoków betonowych.  

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wysokiego poziomu wód gruntowych, należy 

dodatkowo stosować ciężkie izolacje przeciwwodne.  

Izolacje zewnętrznych powierzchni betonowych  

Wszystkie powierzchnie betonowe ścian pionowych zewnętrznych nieobsypanych gruntem oraz 

powierzchnie poziome korony zbiorników  należy zabezpieczyć powłoką na bazie żywicy akrylowej do 

zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegóły nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.  

Izolacje wewnętrznych powierzchni betonowych  

Wszystkie powierzchnie pionowe wewnętrzne ściany zbiornika stykające się ze ściekami w pasie 

ruchomego zwierciadła ścieków, aż do górnej krawędzi ściany zbiornika pokryć powłoką na bazie żywicy 
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epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegóły nanoszenia wg. instrukcji wybranego 

producenta.  

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych  

Elementy stalowe zewnętrzne lub wewnątrz obiektów, które nie są narażone na pośrednie lub 

bezpośrednie działanie korozyjne ścieków (lub podwyższonej wilgoci) należy wykonać ze stali 

ocynkowanej ogniowo. Minimalna grubość warstwy ocynku 70 μm.  

Elementy stalowe zewnętrzne lub wewnętrzne, które są narażone na pośrednie działanie korozyjne 

ścieków (lub podwyższonej wilgoci) należy wykonać ze stali nierdzewnej minimum gatunku 1.4301 (AISI 

304).  

Elementy stalowe zewnętrzne lub wewnętrzne, które są narażone na bezpośrednie działanie 

korozyjne ścieków (lub narażone na rozpryskowe działanie ścieków) należy wykonać ze stali nierdzewnej 

minimum gatunku 1.4401 (AISI 316). Dla ograniczenia korozyjności ścieków dodatkowo elementy 

wykonywać w wykonaniu polerowanym – unikać powierzchni szorstkich.  

Dla wszystkich przypadków stosować pasywowanie spawów i wytrawianie całych elementów nie 

tylko spawów.  

5.6 Wymagania – instalacje  

5.6.1 Branża sanitarna  
INSTALACJA OGRZEWANIA  

Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych (ob.4 projektowany)  

Dla ogrzania pomieszczenia stacji odbioru ścieków i osadów dowożonych należy zaprojektować 

elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o odpowiedniej mocy grzewczej.  

Stacja wstępnego podczyszczania ścieków (ob.10 przebudowa)  

Dla ogrzania pomieszczenia stacji wstępnego podczyszczania ścieków należy zaprojektować 

elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o odpowiedniej mocy grzewczej.  

gospodarki osadowej (ob.7 projektowany)  

Dla ogrzania pomieszczenia budynku gospodarki osadowej należy zaprojektować elektryczne 

grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o odpowiedniej mocy grzewczej.Dodatkowo przewidzieć również 

dogrzewanie nagrzewnicą elektryczną o mocy ok. 8÷12 kW  

  

  

INSTALACJA WENTYLACJI  

Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych (ob.4 projektowany)  

Należy zaprojektować wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną przy zastosowaniu czerpni 

ściennej z żaluzją nawiewną oraz wywietrzak dachowy na podstawie dachowej  

Stacja wstępnego podczyszczania ścieków  (ob.10 przebudowa)  

W budynku należy zaprojektować wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną, mechaniczną 

nawiewną i wywiewną oraz awaryjną wywiewną.   

Pomieszczenie krat (01) - instalacja wentylacji w pomieszczeniu stacji wstępnego podczyszczania ścieków 

powinna zostać zaprojektowana zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

ścieków, w tym:  



Program funkcjonalno-użytkowy: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” 

Część I – Opisowa, Część II – Informacyjna  

  

   Strona 100  

  

Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewnej  

Wentylacja grawitacyjna nawiewna dla pomieszczenia krat powinna być zaprojektowana na ok. 4 

wymiany powietrza na godzinę.Nawiew powietrza poprzez czerpnie ścienne z zainstalowanymi żaluzjami 

wywiewnymi zlokalizowanymi w ścianach zewnętrznych pomieszczenia (kratki z żaluzjami regulowanymi 

ręcznie). Nawiewy zlokalizowane powinny być nad posadzką i pod dachem pomieszczenia. Rozdział 

powietrza nawiewanego grawitacyjnie w pomieszczeniu: 70% pod stropem, 30% nad posadzką.  

Instalacja wentylacji grawitacyjnej wywiewnej  

Wentylacja grawitacyjna wywiewna powinna zostać zaprojektowana na ok. 4 wymiany powietrza 

na godzinę.Wywiew powietrza poprzez wyrzutnie ścienne z zainstalowanymi kratkami wywiewnymi 

zlokalizowanymi w ścianach zewnętrznych pomieszczenia. Wywiewy zlokalizowane powinny być nad 

posadzką oraz pod dachem pomieszczenia. Rozdział powietrza wywiewanego grawitacyjnie: 50% górą, 

50% dołem.  

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej  

Wentylację mechaniczną nawiewną należy zaprojektować dla pomieszczenia na ok. 5 wymian na 

godzinę. Wentylacja nawiewna powinna pracować jako wentylacja nadciśnieniowa.Nawiew powietrza 

wentylatorem poprzez czerpnię ścienną zlokalizowaną w ścianie zewnętrznej. Wywiewy kratkami z 

przepustnicami zlokalizowanymi nad posadzką i pod dachem pomieszczenia. Rozdział powietrza 

nawiewanego: 70% górą, 30% dołem.   

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej  

Wentylacja mechaniczna wywiewna powinna zostać zaprojektowana na ok. 4 wymiany powietrza 

na godzinę.Wywiew powietrza wentylatorem wyciągowym poprzez wyrzutnię ścienną.Wywiew powietrza 

z pomieszczenia kratkami. Za każdą z kratek na instalacji przewidzieć przepustnice regulacyjne. Wyciągi 

powietrza zlokalizowane powinny być nad posadzką i pod stropem pomieszczenia.  

Rozdział powietrza wywiewanego mechanicznie dla pomieszczenia: 30% pod stropem, 70% nad posadzką. 

Powietrze na zewnątrz odprowadzane powinno być poprzez wyrzutnię ścienną.  

Włączenie i wyłączenie wentylatorów nawiewnych i wywiewnych powinno być możliwe z wnętrza 

pomieszczenia jak i z zewnątrz budynku przy wejściu do budynku.  

Instalacja dezodoryzacji (dostawa instalacji w ramach branży technologicznej)  

Z uwagi na potencjalną możliwość emisji odorów w pomieszczeniach, w których zainstalowane 

zostaną urządzenia do separacji skratek, należy wykonać instalację do dezodoryzacji powietrza 

złowonnego. Szczegóły rozwiązań należy ująć w projekcie branży technologicznej.Dezodoryzowane 

powinny być, w pomieszczeniu kraty – kanał kraty (odciąg miejscowy 0,30 m nad zwierciadłem ścieków 

w studni kraty) oraz wykonany miejscowy odciąg z obudowy kraty hakowej (zlokalizowany w możliwie 

najwyższym punkcie urządzenia)  

Dezodoryzacja realizowana powinna być poprzez wyciąg mechaniczny i skierowanie powietrza na 

adsorber z wypełnieniem węglem aktywnym. Wywiew z pomieszczenia przez wyrzutnię dachową 

umieszczoną na podstawie dachowej.  

W przypadku wyłączenia pracy wentylatora powinna istnieć możliwość awaryjnej pracy instalacji 

w sposób grawitacyjny np. z pominięciem adsorbera lub przewidzieć dodatkowy wentylator wyciągowy z 

pominięciem złoża węglowego  

Analogiczną instalację z odciągiem odorów na adsorber węglowy należy zaprojektować dla 

urządzenia awaryjnego oraz kanału awaryjnego.  

Instalacja wentylacji awaryjnej  

Wentylacja awaryjna powinna zapewnić uzupełnienie wentylacji mechanicznej do 10 wymian na 

godzinę. Wywiew powietrza powinien odbywać się wentylatorem wyciągowym poprzez wyrzutnię ścienną. 

W trybie awaryjnym (sygnalizacja od czujników stężenia gazu) wentylator wyciągowy powinien 

automatycznie załączyć wyższy bieg i zwiększy swoją wydajność pracy do żądanej wydajności.  
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W budynku, do automatycznego załączania instalacji wentylacji awaryjnej,należy zainstalować 

czujnik stężenia metanu (zawieszony w najwyższym punkcie pomieszczenia) i czujnik siarkowodoru 

(zawieszony możliwie jak najniżej nad posadzką). Włączenie wentylacji awaryjnej (razem z nawiewną) 

możliwe powinno być również ręcznie przez eksploatatora oczyszczalni zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz 

budynku włącznikiem awaryjnym.  

Pomieszczenie sterowni w stacji wstępnego podczyszczania ścieków  

W pomieszczeniu należy zaprojektować wentylację grawitacyjną nawiewną i mechaniczną 

wywiewną.   

Budynek gospodarki osadowej (ob.7 projektowany)  

W budynku należy zaprojektować wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną oraz wentylację 

mechaniczną wywiewną zaprojektowaną na ok. 2 wymiany powietrza na godzinę.  

INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ  

Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych (ob.4 projektowany)  

Odprowadzenie ścieków z wpustu podłogowego zaprojektować do studzienki kanalizacji 

zewnętrznej – wg. projektu zewnętrznej sieci wod-kan.  

Przewody kanalizacji wewnętrznej zaprojektować z rur z PVC - U ø160. Zastosować kielichy z 

uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniającymi wysoką szczelność połączeń rur i kształtek.  

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektować zasyfonowane wpusty podłogowe DN75 z 

kołnierzem izolacyjnym, z kratką ściekową ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301, przedłużaną ramą 

nasadową 150 150mm.  

Stacja wstępnego podczyszczania ścieków  (ob.10 przebudowa)  

Odprowadzenie ścieków z wpustów podłogowych w pomieszczeniach należy zaprojektować do 

studzienki kanalizacji zewnętrznej – wg projektu zewnętrznej sieci wod-kan.Jest to uzasadnione ze względu 

na wysokość poziomu ścieków w kanałach krat.  

Przewody kanalizacji wewnętrznej należy zaprojektować z rur z PP lub PVC w zakresie średnic 

ø50 - ø110 oraz z PVC-U ø160. Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi powinny zapewnić wysoką 

szczelność połączeń rur i kształtek.  

Do odprowadzenia wody z posadzek zaprojektować wpusty podłogowe z kołnierzem izolacyjnym, 

z kratką ściekową ze stali nierdzewnej gat. min. 14401, przedłużaną ramą nasadową 226 226mm i 

zasyfonowaniem.  

Budynek techniczny (ob.2 projektowany)  

Odprowadzenie ścieków z wpustów podłogowych w pomieszczeniach należy zaprojektować do 

studzienki kanalizacji zewnętrznej – wg projektu zewnętrznej sieci wod-kan.W pomieszczeniu kontenerów 

należy zaprojektować odwodnienie liniowe. Długość odwodnienia ok. 3 000mm, szerokość ok. 160mm, 

korpus należy wykonać z betonu włóknistego, ruszty wykonać jako nierdzewne ze stali gat. min. 1.4301.  

Przewody kanalizacji wewnętrznej należy zaprojektować z rur z PP lub PVC w zakresie średnic 

ø50 - ø110 oraz z PVC-U ø160. Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi powinny zapewnić wysoką 

szczelność połączeń rur i kształtek.  

Do odprowadzenia wody z posadzek zaprojektować wpusty podłogowe z kołnierzem izolacyjnym, 

z kratką ściekową ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301, przedłużaną ramą nasadową 226 226mm i 

zasyfonowaniem.  

Budynek gospodarki osadowej (ob.7 projektowany)  
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W pomieszczeniu prasy należy zaprojektować odprowadzenie odcieków z prasy oraz odwodnienie 

liniowe wraz z syfonem. Długość odwodnienia 2 000mm, szerokość ok. 160mm, korpus wykonany z betonu 

włóknistego, ruszty nierdzewne ze stali min. gat. 1.4301.  

W pomieszczeniu prasy należy wykonać wpust podłogowy z kołnierzem izolacyjnym, z kratką 

ściekową ze stali nierdzewnej min. gat. 1.4301, przedłużaną ramą nasadową 226 226mm i 

zasyfonowaniem.   

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.  

Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych (ob.4 projektowany)  

Dostarczenie wody do celów sanitarnych, technologicznych i utrzymania czystości należy 

zaprojektować z wewnętrznej sieci wodociągowej. Podejścia wody do budynków zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem instalacji sieci zewnętrznej zaworami antyskażeniowymi EA. Na zaworach ze złączką 

do węża należy zamontować izolatory przepływów zwrotnych HA.  

Stacja wstępnego podczyszczania ścieków  (ob.10 przebudowa)  

Do weryfikacji istniejące instalacje wodociągowe w budynku. W razie konieczności zaprojektować 

nowe podejścia wody do projektowanych punktów czerpalnych. Zweryfikować wydajność istniejącego 

przyłącza.Zaprojektować zlew gospodarczy. Dla zaopatrzenia w ciepłą wodę zlewu zaprojektować 

przepływowy elektryczny podgrzewacz wody.   

Budynek techniczny (ob.2 projektowany)  

Dostarczenie wody do celów sanitarnych, technologicznych i utrzymania czystości należy 

zaprojektować z wewnętrznej sieci wodociągowej. Podejścia wody do budynków zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem instalacji sieci zewnętrznej zaworami antyskażeniowymi EA. Na zaworach ze złączką 

do węża należy zamontować izolatory przepływów zwrotnych HA.  

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:  

- woda na utrzymanie czystości:  Qcz   = 200 l/db;  

- woda na cele technologiczne:  Qtech = 500 l/db;  

Całkowite zapotrzebowanie wody (dla wszystkich obiektów budowlanych)   Qcałk = 700 l/db.  

Dla zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w budynku zaprojektować przepływowy elektryczny 

podgrzewacze wody o mocy 3,5kW / 230V wraz z baterią.  

Budynek gospodarki osadowej (ob. 7 projektowany)  

Dostarczenie wody do celów sanitarnych, technologicznych i utrzymania czystości należy 

zaprojektować z wewnętrznej sieci wodociągowej. Podejścia wody do budynków zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem instalacji sieci zewnętrznej zaworami antyskażeniowymi EA. Na zaworach ze złączką 

do węża należy zamontować izolatory przepływów zwrotnych HA.Zaprojektować zlew gospodarczy. Dla 

zaopatrzenia w ciepłą wodę zlewu zaprojektować przepływowy elektryczny podgrzewacz wody.   

5.6.2 Branża elektryczna  
Należy wykonać przebudowę istniejącego przyłącza istniejącego do sieci elektroenergetycznej 

wraz ze stacją trafo i złączem kablowym – zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od operatora 

sieci, co należy do obowiązków Wykonawcy.  

Należy przewidzieć zwiększenie mocy przyłączeniowej wg szacunkowego zużycia energii 

elektrycznej dla rozbudowy, zweryfikować przekroje głównych kabli zasilających (od złącza kablowego do 

głównej rozdzielni elektrycznej) i ewentualnie w razie potrzeby przeprojektować  
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Należy zapewnić doprowadzenie energii do nowych rozdzielnic technologicznych., wykonać nowy 

układ tras kablowych. Zapewnić doprowadzenie do sieci wewnętrznej energii elektrycznie wytwarzanej w 

projektowanej instalacji ogniw fotowoltaicznych.  

W razie konieczności wymiany przewodów zasilających zapewnić ciągłość dostawy energii dla 

pracy oczyszczalni.  

Dla projektowanych budynków wykonać uziomy otokowe dla projektowanego układu rządzeń 

technologicznych  

Należy zaprojektować stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do nowego układu 

technologicznego, nie mniej nić 75kW.  

Należy wymienić instalacje elektryczne w istniejących budynkach technologicznych i 

administracyjnych, wymienić oświetlenie oraz instalację odgromową i układ gniazd wtykowych  

W istniejącym budynku administracyjnym i warsztatowo-magazynowym należy wykonać remont 

istniejącego pomieszczenia szaf elektrycznych oraz sterowni pod nowe szafy oraz wizualizację procesu 

technologicznego.  

Wszystkie kable zasilające, sterownicze i od wizualizacji należy prowadzić w rurach osłonowych 

o średnicy minimum 110mm materiał polietylen gładkie w środku a karbowane na zewnątrz. Nie można 

dopuszczać do załamań w ziemi rur osłonowych ani stosować trójników.  

Dla tras kablowych stosować studnie kablowe dostosowane do obciążenia powierzchni, na których 

będą projektowane. Stosować osobne studnie kablowe dla tras zasilających a osobne dla tras sterowniczych, 

komunikacyjnych i wizualizacji procesu oczyszczania.  

Studnie kablowe lokalizować na załamaniach rur osłonowych powyżej o kącie większym niż 45˚ 

oraz co minimum 50 metrów.  
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6 SZKOLENIA I PRÓBY ODBIOROWE  

6.1 Szkolenie  

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników 

wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonanych robót oraz obsługi urządzeń, instalacji, systemu 

AKPiA i oprogramowania sterującego. Szkolenie obejmować będzie wszystkie instalacje i urządzenia 

zamontowane na terenie oczyszczalni. Szkolenie personelu Użytkownika winno zapewnić niezbędną 

wiedzę na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz 

wszelkich robót objętych Zamówieniem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz 

utrzymania gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych i gwarantowanych efektów pracy 

poszczególnych instalacji i oczyszczalni jako całości. Szkolenie winno obejmować co najmniej następującą 

tematykę:  

• zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia,  

• poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania 

oraz stosowanej technologii,  

• obsługę systemów, maszyn i urządzeń,  

• kontrolę jakości,  

• konserwację urządzeń i wyposażenia,  

• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

Szkolenia oraz instruktaż należy przeprowadzić w języku polskim, na terenie oczyszczalni ścieków, 

a procedury wdrożenia eksploatacji oraz utrzymania ruchu należy przedstawić w formie opisu w 

instrukcjach eksploatacji i utrzymania urządzeń i instalacji dostarczonych przez Wykonawcę. Szkolenie 

przeprowadzone będzie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi danej grupy uczestników. 

Instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom pracowników różnią się od siebie w 

zależności od zakresu ich obowiązków.  

Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, w tym tablice, wykresy, filmy 

i inne pomoce, niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje 

obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. Projekt programu szkoleń, 

ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych winny być dostarczone 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia. Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku 

polskim. Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie w trakcie rozruchu, co najmniej w zakresach:  

1. szkolenie z obsługi, eksploatacji i serwisowania maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków. Czas trwania 

szkolenia należy dostosować do stopnia skomplikowania maszyn i urządzeń oraz ich obsługi. 

Szkolenie zakończone zostanie protokołem podpisanym przez pracowników poddanych szkoleniu 

oraz osobę szkolącą.  

2. szkolenie z obsługi systemu sterującego, które obejmie późniejsze konsultacje na etapie eksploatacji.   

Szkolenie zakończone zostanie protokołem podpisanym przez pracowników poddanych szkoleniu 

oraz osobę szkolącą.  

6.2 Próby odbiorowe, przejęcie robót  

6.2.1 Próby odbiorowe  

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby 

odbiorowe wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby 

rozruchowe oraz ruch próbny poszczególnych instalacji i oczyszczalni ścieków jako całości po realizacji 

Zamówienia. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne 
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oraz materiały, elementy i części szybko zużywające się potrzebne do zapewnienia właściwej eksploatacji 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych oraz dostarczy co najmniej 1 zapasowy komplet określonego na w/w liście wyposażenia, 

narzędzi, materiałów, elementów i części szybko zużywających się. Wykonawca zapewni również 

oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających 

oznakowania.  

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się 

jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów bieżących takich jak 

woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego.  

Badania jakości ścieków będą dotyczyły prób zlewnych całodobowych pobieranych na dopływie 

ścieków do oczyszczalni oraz na odpływie ścieków oczyszczonych.   

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, zawierający 

szczegółowy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędne 

do przekazania obiektów i instalacji do normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego.  

Próby odbiorowe będą obejmowały:  

I. Próby przedrozruchowe – obejmujące przeglądy, próby funkcjonalne „na sucho”.  

II. Próby rozruchowe – obejmujące próby ruchowe „na mokro”, mające na celu wskazanie, że urządzenia, 

instalacje, obiekty mogą pracować bezpiecznie, zgodnie z wymaganiami. Próby rozruchowe mogą być 

wykonywane z wykorzystaniem medium neutralnego np. woda. Dla wszelkich zabudowanych 

instalacji należy przeprowadzić próby szczelności z wykorzystaniem wody, zgodnie z odpowiednią 

normą.  

III. Ruch próbny – obejmujący utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach 

docelowych, w celu wskazania, że wykonane urządzenia, instalacje, obiekty działają niezawodnie i 

odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, w tym wskazania, że został osiągnięty zakładany efekt 

inwestycji.  

Wszystkie parametry techniczne i technologiczne wykonanych robót będą sprawdzane podczas 

trwającego kolejnych 30 dni Ruchu próbnego oraz w Okresie Gwarancji. W okresie Ruchu próbnego 

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania wszelkich analiz potrzebnych do potwierdzenia 

uzyskania odpowiednich parametrów pracy wykonanych obiektów, instalacji oraz dostarczonych maszyn i 

urządzeń co najmniej 1 raz w tygodniu. Analizy winny być wykonane przez akredytowane laboratorium.  

Zamawiający zapewni na czas Prób odbiorowych dopływ i dowóz ścieków z terenu obsługiwanego 

przez oczyszczalnię. Media niezbędne do przeprowadzenia Prób w tym: woda, energia elektryczna, oraz 

środki chemiczne związane z bieżącą eksploatacją pozostają po stronie Zamawiającego.  

Eksploatację instalacji dostarczonych w ramach Zamówienia w Okresie Gwarancji będzie prowadził 

Użytkownik przy udziale Wykonawcy.  

6.2.2 Przejęcie robót przez Zamawiającego  

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prób 

odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:  

• spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, sieci, obiekty i urządzenia 

oraz   

• osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń, instalacji, sieci i oczyszczalni 

ścieków jako całości.  

Zamawiający dokona przejęcia robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one 

ukończone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu zwynikiem pozytywnym rozruchu 

technologicznego i uzyskaniu wymaganego efektu oczyszczania ścieków oraz odwadniania osadów w 
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nowej instalacji, potwierdzonych wynikami badań laboratoryjnych, przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium, oraz po potwierdzeniu właściwego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej i zasilania 

oczyszczalni ścieków energią elektryczną wytwarzaną w instalacji fotowoltaicznej. Ruch próbny uważa się 

za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jeżeli w tym okresie nie będą występowały awarie skutkujące 

m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrów.   
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

FUNKCJONALNOUŻYTKOWEGO  

1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  
Zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkie wymaganych zgodnie z prawem decyzji koniecznych do 

zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania rozbudowanej oczyszczalni ścieków, w 

szczególności uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę dla niniejszego przedsięwzięcia.  

Wykonawca uzyska we własnym zakresie również wszelkie pozostałe wymagane prawem decyzje, 

pozwolenia, uzgodnienia i warunki techniczne niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia.  

2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie 

przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy na wykonanie Robót.  

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem przedsięwzięcia  

3.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającegoo swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi 

Wykonawca.  

3.2 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, obowiązują postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU lub Umowie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wszędzie 

tam, gdzie wskazano, że materiały lub urządzenia powinny spełniać konkretne normy, dopuszcza się 

rozwiązania równoważne. Zadaniem Wykonawcy jest wykazanie w ofercie, w szczególności za pomocą 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w 

opisie przedmiotu zamówienia.  
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Wszędzie tam, gdzie wskazano, że materiały lub urządzenia powinny spełniać konkretne normy, dopuszcza 

się rozwiązania równoważne. Zadaniem Wykonawcy jest wykazanie w ofercie, w szczególności za pomocą 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w 

opisie przedmiotu zamówienia.  

3.3 Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 2028 z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699, z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483);  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1344 z późn. 

zm.);  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.  Dz.U. 2021 poz. 1990 z 

późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1899, z 

późn. zm.).;  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1072 z późn. 

zm.);  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1514);  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2057);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. 

zm.);  

• Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych(Dz.U. 2019 poz. 1311);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 845);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112);  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1686);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym(Dz.U. 2016 poz. 1966);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 

poz.  

1170);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz.  

1126);  

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 

831);  

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1510, z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);  

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz.U. 2018, poz. 1286, z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. 2001 nr 18, poz. 1263 z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 poz. 1341);  

• Instrukcja techniczna 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie nr 

1 Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r. z późniejszymi zmianami);  

• Instrukcja techniczna 0-3 – Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie nr 1 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.);  

• Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie nr 4 Prezesa GUGiK z 

dnia 11 kwietnia 1980 r. z późniejszymi zmianami);  

• Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 11 

kwietnia 1988 r.)  

• Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie nr 7 Prezesa GUGiK z 

dnia 28 czerwca 1979 r.).  
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4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

i wykonania robót budowlanych  

4.1 Kopia mapy zasadniczej  

Plan sytuacyjny oczyszczalni z propozycją lokalizacji obiektów naniesiony na kopię mapy zasadniczej 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego PFU.  

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych  

Posiadania przez Zamawiającego opinia geotechniczna „Dokumentacja badań podłoża gruntowego” z 

października 2014 r., (dla potrzeb poprzedniej inwestycji) stanowi załącznik nr 4.  

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych, wykona dokumentację geotechniczną i geologiczno - 

inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463).  

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Na terenie planowanej inwestycji nie występują zabytki ani stanowiska archeologiczne objęte ochroną 

konserwatorską. Najbliższy obszar mający cechy zabytku znajduje się w odległości ok. 750m (Stare 

Miasto) w centrum Mieszkowic.  

Niemniej jednak, w przypadku natrafienia na obiekty mające cechy zabytku archeologicznego, należy 

wstrzymać robot, zabezpieczyć obiekt i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony zabytków.  

4.4 Inwentaryzacja zieleni  

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni na terenie przedsięwzięcia. W razie konieczności 

Wykonawca we własnym zakresie sporządzi inwentaryzację zieleni na terenie podlegającym zabudowie.  

Na obszarze przeznaczonym pod budowę nowych obiektów należy wykonać oczyszczenie terenu 

podlegającego zabudowie z zieleni niezorganizowanej stanowiącej głównie trawy oraz zebrać wierzchnią 

warstwę gleby (humus), która następnie zostanie wykorzystania do odtworzenia zieleni po zakończeniu 

robót.   

W obszarze przewidzianym pod zabudowę mogą występować krzewy oraz drzewa, których usunięcie 

należy do obowiązków Wykonawcy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, o ile 

zajdzie taka konieczność). Prace należy zaprojektować i prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować 

konieczność wycinki istniejących zadrzewień.  

W przypadku, gdy realizacja robót budowlanych, zgodnie z zaprojektowanym przez Wykonawcę planem 

zagospodarowania terenu, będzie wymagała usunięcia drzew lub krzewów, uzyskanie pozwolenia na 

wycinkę oraz wszelkie opłaty za wycinkę, nasadzenia kompensacyjne, jak i jej wykonanie należą do 

zakresu robót Wykonawcy, i zostaną wykonane na jego koszt. Wykonawca, z upoważnienia 

Zamawiającego, wystąpi do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

oraz poniesie wszelkie opłaty z tego tytułu.  

Dodatkowo, po realizacji Robót (całkowitej lub częściowej) należy uzupełnić wszelkie ubytki w 

powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia i uzupełnienia trawników oraz założenie nowych 

trawników.  

Fot. 1. Zdjęcie satelitarne terenu przedsięwzięcia. [źródło: mapy.geoportal.gov.pl]  
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4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska  

Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń 

powietrza. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsięwzięcia należy przyjmować 

zgodnie z danymi udostępnianymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  

4.6 Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości  

W rejonie terenu przedsięwzięcia nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości.  

4.7 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających 

przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce  

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją istniejących obiektów budowlanych. W celu udostępnienia 

informacji nt. stanu istniejącego oraz parametrów istniejących obiektów podlegających przebudowie lub 

remontowi wraz z niniejszym PFU udostępniono posiadaną dokumentację projektową obiektów istniejącej 
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oczyszczalni, podlegających przebudowie, rozbudowie lub modernizacji – załącznik nr 6. W zależności od 

potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów, które w 

ramach realizacji Zamówienia mają być wykorzystane, przebudowane, remontowane lub są w jakikolwiek 

sposób z robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 

niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów 

jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan techniczny budowli itd.. Zaleca się, aby przed 

złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia w celu dokonania ogólnej 

inwentaryzacji obiektów istniejących na terenie przedsięwzięcia oraz dostępnego terenu pod zabudowę 

projektowanymi obiektami.   

Stan istniejący obiektów na terenie oczyszczalni, zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiającego, 

przedstawiono w pkt. 1.4 części opisowej niniejszego PFU oraz załączonej archiwalnej dokumentacji 

projektowej i dokumentacji fotograficznej – załącznik 8.  

4.8 Warunki techniczne i organizacyjne dotyczące przyłączy  

W zakres uzbrojenia terenu istniejącej oczyszczalni ścieków wchodzą sieci: technologiczne, kanalizacji 

wewnętrznej, energetyczne i telekomunikacyjne, sieć wodociągowa, dróg wewnętrznych.  

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i oświetlony.   

Projektowane obiekty zasilane będą w media z wykorzystaniem niżej opisanych źródeł i miejsc włączenia 

mediów.  

Woda  

Obiekty oczyszczalni ścieków zasilane będą w wodę wodociągową z sieci wewnętrznej, istniejącej na 

terenie oczyszczalni. Doprowadzenie wody wodociągowej do wszystkich nowych i przebudowywanych 

obiektów należy wykonać poprzez przyłącza obiektowe wykonane z wewnętrznej sieci wody 

wodociągowej, z rur PEHD. Orientacyjny przebieg istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej 

przedstawiony został w załączniku nr 2 „Plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków”. Wykonawca we własnym 

zakresie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zaprojektuje i wykona przyłącza wodociągowe do wszystkich 

obiektów i instalacji, które tego wymagają ze względu na pełnioną funkcje lub warunki użytkowania. 

Należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych, przeciwpożarowych oraz technologicznych 

dla wszystkich punktów odbioru, które będą tego wymagały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Ponadto, na terenie oczyszczalni należy wykonać kompletną sieć wody technologicznej doprowadzającą 

wodę technologiczną do wszystkich obiektów, w których, zgodnie z opisem w pkt. 4 części opisowej PFU, 

wykorzystywana będzie woda technologiczna (ścieki oczyszczone) – ujęcie wody z osadnika wtórnego, 

instalacja hydroforowa ze zbiornikiem wody technologicznej, sieć doprowadzająca wodę do odbiorników 

końcowych.  

Energia elektryczna  

Obecnie zasilanie doprowadzone jest do oczyszczalni z przyłącza do sieci – linii napowietrznej 

15kV, poprzez stację transformatorową będącą własnością użytkownika. Obecna moc umowna wynosi 

60kW. Z uwagi na stan stacji transformatorowej (urządzenie z roku 1986)  nie ma możliwości jej 

rozbudowy. Informacje nt. warunków zasilania obiektu z wykonanego przyłącza zamieszczono w 

załączniku nr5 do niniejszego PFU.  

Przewiduje się, że sumaryczna moc zainstalowana po realizacji niniejszej inwestycji wyniesie ok. 

195kW (do weryfikacji przez Wykonawcę na etapie projektowania). Istniejące przyłącze do sieci 

elektroenergetycznej wraz z wykonaniem nowej stacji transformatorowej przebudować lub wykonać nowe 

przyłącze, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej operatora ENEA 
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S.A. Ponadto należy rozbudować wewnętrzną sieć elektroenergetyczną na terenie oczyszczalni oraz linie 

sterownicze przez wykonanie linii kablowych zasilających i sterowniczych do wszystkich obiektów, 

instalacji i urządzeń oczyszczalni po jej rozbudowie.   

Ponadto obecny układ zasilania należy uzupełnić o agregat prądotwórczy stanowiący awaryjne 

źródło zasilania, o mocy min. 150kVA, zapewniający zasilanie obiektów i urządzeń oczyszczalni w 

przypadku braku dostaw energii z sieci zewnętrznej, tak aby utrzymana została sprawność oczyszczania 

ścieków, ciągłość procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania, oraz oświetlenie awaryjne i 

ogrzewanie w obiektach, w których utrzymanie właściwej temperatury jest klucze z punktu widzenia 

ochrony urządzeń, instalacji czy też procesów technologicznych. Dokładną moc należy zweryfikować w 

trakcie przygotowania dokumentacji projektowej.  

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową dla całości oczyszczalni po realizacji 

niniejszego zadania Wykonawca określi na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjęte rozwiązania 

technologiczne i dobrane urządzenia. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposażenia 

technologicznego, określonych mocy pobieranej i mocy zainstalowanej, wykona bilans energetyczny i 

adekwatnie do zaprojektowanych rozwiązań wystąpi do operatora sieci i warunki techniczne przyłączenia 

i wykona rozbudowę i przebudowę przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z pozyskanymi 

warunkami, rozbudowę i przebudowę oraz wewnętrznej sieci elektroenergetycznej, w celu zapewnienia 

zasilania energetycznego wszystkich obiektów oczyszczalni, sterowania jej pracą oraz oświetlenia terenu. 

Należy wykonać rozbudowę wewnętrznej sieci elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych oraz 

sieci i kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne). Wszystkie sieci zasilające i sterownicze 

należy wykonać w kanalizacji kablowej (kable zasilające i sterownicze winny być ułożone w gruncie w 

szczelnej rurze osłonowej PCV). Przedmiot zamówienia obejmować będzie zarówno doprowadzenie 

zasilania do rozdzielnic głównych oraz zasilanie odbiorników końcowych.  

AKPiA  

Wykonawca w ramach inwestycji zaprojektuje i wykona budowę systemu AKPiA zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w pkt. 4.33 części opisowej PFU.  

Kanalizacja wewnętrzna  

Układ wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i technologicznej za musi zapewnić odbiór wszystkich 

powstających na terenie oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków i odcieków 

technologicznych oraz wód opadowych z nowobudowanych dróg i placów.   

Wody opadowe z obiektów otwartych oraz obiektów zaliczanych do tzw. „mało powierzchniowych” nie 

będą ujmowane i wsposób naturalny spływać będą na przyległe tereny zielone. Wody opadowe z 

powierzchni dachów należy ująć i, zależnie od warunków gruntowych skierować je na przyległe tereny 

zielone, o ile chłonność gruntu w tym miejscu będzie odpowiednia i zapewni, że nie wystąpi zalewanie czy 

podtapianie obiektów czy placów, lub do systemu kanalizacji wewnętrznej, o ile odprowadzenie wód 

opadowych na tereny przyległe okaże się niemożliwe ze względu na warunki gruntowe.  

Sieć kanalizacyjną i przyłącza obiektowe do kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC z litym 

rdzeniem. Sieć kanalizacyjną uzbroić w studzienki połączeniowe wykonane z prefabrykowanych 

elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki lub w studzienki tworzywowe.  

Gaz ziemny  

Nie przewiduje się zaopatrywania projektowanych obiektów i instalacji w gaz ziemny.  
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Załączniki  

 1  Pozwolenie wodnoprawne  

 2  Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni  

 3  Schemat technologiczny  

 4  Opinia geotechniczna (październik 2014 r.)  

 5  Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dla stanu istniejącego)   

 6 Wyniki badań ścieków surowych z 06.2022r.  

 


