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 Projekt techniczny 
 

OPIS TECHNICZNY 

 
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno 

od km 0+005 do km 21+910. 

Odcinki C, D, G i H  

województwo: kujawsko - pomorskie, 

powiat: Inowrocławski, gmina: Janikowo i Strzelno. 

 

Przebudowa istniejącej, kolidującej infrastruktury teletechnicznej. 

 

1. Uwagi ogólne 
 

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji 

 

a) zlecenie Inwestora; 

b) dane zebrane przez projektanta w terenie; 

c) uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami; 

d) mapa do celów projektowych; 

e) warunki techniczne nr 2502270198/TTDSILU/ET/01 z dnia 11-03-2025 r. wydane 

przez Orange Polska S.A.; 

f) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. Dz.U. 2023 poz. 1040; 

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z 

późniejszymi zmianami; 

h) aktualnie obowiązujące wytyczne, normy i normatywy do projektowania. 

 

1.2. Zakres opracowania dokumentacji 

 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wykonanie kompletnego projektu 

budowlanego zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej stanowiącej własność Orange 

Polska S.A. wzdłuż projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr DW255 na odcinku od 

km 0+005 do km 21+910 na terenie gminy Janikowo i Strzelno. Inwestor zamierza realizować 

przebudowę odcinkami na które została podzielona realizacja inwestycji. W chwili obecnej 

planowana jest budowa na czterech odcinkach oznaczonych jako: „C”; „D”; „G” i „H”. 

Gdzie: 

 Odcinek „C” - od km 8+740 do km 9+180 w miejscowości Broniewice gmina 

Janikowo 

 Odcinek „D” - od km 9+180 do km 12+280 w miejscowości Trląg gmina 

Janikowo 

 Odcinek „G” - od km 18+050 do km 18+910 w miejscowości Rzadkwin gmina 

Strzelno 

 Odcinek „H” - od km 18+910 do km 21+910 w miejscowości Rzadkwin i 

Bławaty gmina Strzelno 

Zakres prac oraz ich lokalizacja, związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej sieci 

teletechnicznej kolidującej z planowaną rozbudową drogi został pokazany na rysunku 

poglądowym załączonym do niniejszej dokumentacji. 
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1.3. Zakres rzeczowy 

 

a) zabezpieczenia istniejacych sieci telekomunikacyjnych rurami ochronnymi - 0,464 km 

b) budowa studni kablowych (zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.)  - 6 szt. 

c) budowa słupów drewnianych h=7,0m w szczudle     - 7 szt. 

d) dyslokacja istniejących słupków kablowych     - 3 szt. 

e) budowa rurociagu kablowego 2x HDPE40/3,7      - 0,635 km 

f) wyciąganie i zaciaganie po trasie obejściowej kabla Z-XOTKtd6J   - 1,135 km 

g) budowa kabla Z-XOTKtd6J (wstawki)      - 0,404 km 

h) odkopanie i przełożenie rurociągu wraz z kablem światłowodowym   - 0,120 km 

i) budowa kabli rozdzielczych typu XzTKMXpw w ziemi   - 0,155 km 

j) budowa kabli abonenckich typu XzTKMXpw w ziemi    - 0,035 km 

k) budowa kabli abonenckich typu XzTKMXpwn na podbudowie słupowej - 0,019 km 

 

1.4. Inwestor 

 

       Inwestorem prac objętych niniejszym projektem jest Zarząd Województwa Kujawsko 

Pomorskiego z siedzibą przy Pl. Teatralnym 2, 87-100 Toruń działający poprzez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich z siedzibą przy ul. Dworcowej 80, 85-010 Bydgoszcz 

 

1.5. Wykonawca 

 

       Wykonawcą wszystkich prac objętych niniejszym projektem może być każdy zakład 

posiadający uprawnienia do prowadzenia robót telekomunikacyjnych oraz mający 

odpowiednie możliwości i środki techniczne do budowy kanału technologicznego wraz ze 

studniami kablowymi. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora. 

 
1.6. Projekty związane 

 

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 

21+910. Odcinki C; D; G i H województwo: kujawsko - pomorskie, powiat: Inowrocławski, 

gmina: Janikowo i Strzelno – branża drogowa. 

 

1.7. Opinia geotechniczna. 

 

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z późn. zm.) 

projektowany kanał technologiczny oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnych zaleca się 

zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 

2. Część techniczna 
 

2.1. Uwagi ogólne 

 

W związku z planowaną inwestycją przebudowy odcinków drogi wojewódzkiej 

DW255 w miejscowościach Broniewice, Trląg, Rzadkwin i Bławaty na terenie powiatu 

inowrocławskiego, województwo kujawsko-pomorskiego, zachodzi konieczność przebudowy 

i zabezpieczenia kolidującej, istniejącej sieci teletechnicznej na terenie planowanej budowy. 
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2.2. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej 

 

 ODCINEK C 
 

 Kolizja A-B 

Należy wykonać zabezpieczenie istniejącego telekomunikacyjnego kabla ziemnego poprzez 

nałożenie na niego rury ochronnej dwudzielnej typ RHPEE-D110 na całej szerokości 

projektowanej drogi. 

 Kolizja D-E oraz C-F 

Należy we wspólnym wykopie po trasie obejściowej, nie kolidującej z budową drogi, ułożyć 

telekomunikacyjny kabel ziemny oraz rurociąg kablowy składający się z dwóch rur 

HDPE4/3,7. Po wybudowaniu rurociągu kablowego należy sprawdzić jego szczelność. 

W istniejącym złączu należy wypiąć kabel Z-XOTKtd6J i z wykorzystaniem istniejącego 

zapasu przy złączu przeciągnąć do punktu F. Następnie zaciągnąć do wybudowanego po 

trasie obejściowej rurociągu kablowego do złącza i wyspawać odtwarzając uprzednią 

konfiguracje włókien. 

Na telekomunikacyjnym kablu ziemnym należy wykonać wstawkę, włączając się równolegle 

w istniejący kabel. Po sprawdzeniu jakości połączeń należy wyciąć „stary” kabel. Nie 

dopuszcza się możliwości przecięcia całego kabla jednocześnie ze względu na zagrożenie 

spowodowania zwarcia elektrycznego. Kabel należy wycinać „para po parze”. Miejsca 

połączeń kabli (złącza) należy osłonić osłonami termokurczliwymi typu XAGA. Do celów 

lokalizacyjnych w połowie głębokości wykopu, w trakcie jego zasypywania należy ułożyć 

taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną [TOL] koloru pomarańczowego z napisem „Uwaga Kabel 

Telekomunikacyjny”. 

Kolizję należy rozpatrywać łącznie z kolizją w punktach G-J. 

 Kolizja G-J 

Należy w wykopie po trasie obejściowej, nie kolidującej z budową drogi, ułożyć rurociąg 

kablowy składający się z dwóch rur HDPE4/3,7. Po wybudowaniu rurociągu kablowego 

należy sprawdzić jego szczelność. W istniejącym złączu należy wypiąć kabel Z-XOTKtd6J i z 

wykorzystaniem istniejącego zapasu przy złączu przeciągnąć do punktu J. Następnie 

zaciągnąć do wybudowanego po trasie obejściowej rurociągu kablowego do złącza i 

wyspawać odtwarzając uprzednią konfiguracje włókien. 

Kolizję należy rozpatrywać łącznie z kolizją w punktach C-F. 

 Kolizja H 

Należy odkopać i przesunąć poza obszar kolizyjny na odległość 4,0m istniejący słupek 

kablowy wraz z kablami abonenckimi i rozdzielczym. Kabel abonencki który ulegnie 

wydłużeniu (przejście na drugą stronę drogi) należy wyłączyć na słupku i przedłużyć 

identycznym typem kabla poprzez włączenie się w istniejący kabel. Miejsce połączenia obu 

kabli należy wykonać w osłonie typu KM-2. 

 Kolizja K-L 

Należy odkopać istniejący telekomunikacyjny kabel ziemny. Następnie należy wykonać 

wykop po trasie obejściowej i przełożyć istniejący kabel do nowego wykopu. 

Całość prac wykonywać z należytą ostrożnością w taki sposób aby nie uszkodzić istniejących 

kabli. 
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 ODCINEK D 
 

 Kolizja A 

Należy odkopać i przesunąć poza obszar kolizyjny na odległość 4,0m istniejący słupek 

kablowy wraz z kablami abonenckimi i rozdzielczym. 

 Kolizja B-C 

Należy odkopać istniejący telekomunikacyjny rurociąg kablowy 2x RHDPE40/3,7 wraz z 

zawartym w nim kablem optotelekomunikacyjnym. Następnie należy wykonać wykop po 

trasie obejściowej i przełożyć istniejący rurociąg wraz z kabel do nowego wykopu. 

 Kolizja D-E 

Należy odkopać istniejący telekomunikacyjny rurociąg kablowy 2x RHDPE40/3,7 wraz z 

zawartym w nim kablem optotelekomunikacyjnym. Następnie należy wykonać wykop po 

trasie obejściowej i przełożyć istniejący rurociąg wraz z kabel do nowego wykopu. 

Dodatkowo na odcinku 20,0m rurociąg należy zabezpieczyć dodatkowo rurą osłonową 

RHDPE110/6,3. 

 Kolizja F-G 

W punktach F i G na istniejącym rurociągu kablowym należy nabudować studnie kablowe 

typu SKR-1. Wybudować pomiędzy tymi punktami rurociąg kablowy 2x RHDPE40/3,7 

(trasa obejściowa) a następnie należy sprawdzić jego szczelność. W punktach F i G przeciąć 

istniejący kable optotelekomunikacyjny Z-XOTKtd6J i wykonać wstawkę z identycznego 

kabla układając go w zaprojektowanym rurociągu kablowym (trasa obejściowa). W miejscu 

przecięcia kabla należy zastosować mufy typu FRBU. Przy wykonanych złączach nawinąć 

na projektowanych stelażach zapasu, zamontowanych do ścian bocznych studni kablowych, 

zapas kabla po 15,0m. Należy również nawinąć po 15,0m zapasu „starego” kabla przy 

każdym ze złączy. 

 Kolizja H 

Należy odkopać i przesunąć poza obszar kolizyjny na odległość 4,0m istniejący słupek 

kablowy wraz z kablami abonenckimi i rozdzielczym.  

 Kolizja J-M oraz K-L 

Należy we wspólnym wykopie po trasie obejściowej, nie kolidującej z budową drogi, ułożyć 

telekomunikacyjny kabel ziemny oraz rurociąg kablowy składający się z dwóch rur 

HDPE4/3,7. Po wybudowaniu rurociągu kablowego należy sprawdzić jego szczelność. 

W istniejącym złączu ZS03 należy wypiąć kabel Z-XOTKtd6J i z wykorzystaniem 

istniejącego zapasu przy złączu przeciągnąć do punktu J. Następnie zaciągnąć do 

wybudowanego po trasie obejściowej rurociągu kablowego do złącza i wyspawać 

odtwarzając uprzednią konfiguracje włókien. 

Na telekomunikacyjnym kablu ziemnym należy wykonać wstawkę, włączając się równolegle 

w istniejący kabel. Po sprawdzeniu jakości połączeń należy wyciąć „stary” kabel. Nie 

dopuszcza się możliwości przecięcia całego kabla jednocześnie ze względu na zagrożenie 

spowodowania zwarcia elektrycznego. Kabel należy wycinać „para po parze”. Miejsca 

połączeń kabli (złącza) należy osłonić osłonami termokurczliwymi typu XAGA. Do celów 

lokalizacyjnych w połowie głębokości wykopu, w trakcie jego zasypywania należy ułożyć 

taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną [TOL] koloru pomarańczowego z napisem „Uwaga Kabel 

Telekomunikacyjny”. 

 Kolizja N-P 

Na tym odcinku w przypadku braku możliwości pozostawienia istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej w dotychczasowym miejscu należy wybudować studnie kablowe typu 

SKR-1 w punktach oznaczonych N i P, a następnie między nimi wykonać wykop po trasie 

obejściowej, nie kolidującej z budową drogi i ułożyć w nim rurociąg kablowy składający się z 

dwóch rur HDPE4/3,7. Po wybudowaniu rurociągu kablowego należy sprawdzić jego 
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szczelność. Kabel Z-XOTKtd6J należy przeciąć  w punkcie P  przeciągnąć do punktu N. 

Następnie zaciągnąć do wybudowanego po trasie obejściowej rurociągu kablowego wstawkę 

z kabla identycznego typu i wyspawać w punktach N i P odtwarzając uprzednią konfiguracje 

włókien. Miejsca połączeń wykonać na bazie muf światłowodowych typu FRBU. Wykonać 

zapasy kabla po obu stornach złączy minimum 15,0m na projektowanych stelażach zapasu 

typu SZ-2 Dodatkowo na odcinku 25,0m pod projektowaną drogą rurociąg należy 

zabezpieczyć dodatkowo rurą osłonową RHDPE110/6,3. 

Całość prac wykonywać z należytą ostrożnością w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejących 

kabli. 

 

 ODCINEK G 
 

 Kolizja A 

Należy wybudować dwa telekomunikacyjne drewniane słupy kablowe w szczudle o 

wysokości h=7,0m pod istniejącą linia napowietrzną. Ze względu na fakt, że będą to słupy 

krańcowe należy wzmocnić je odciągami na bazie linki stalowej i kotwy betonowej. Na 

słupach wybudować skrzynki słupowe SS50/70A wraz z kompletem łączówek szczelinowych 

(5x SA PUS2/10). Pomiędzy wybudowanymi słupami w rowie kablowym ułożyć kabel 

ziemny, który zakończyć na wybudowanych łączówkach szczelinowych. Z drugiej strony 

przełączyć na zaprojektowane łączówki, wykonując odpowiednie krosowania, istniejącą sieć 

napowietrzną. 

Wykonać uziemienie słupów wraz z łączówkami na bazie miedziowanych uziomów 

szpilkowych  długości 3,0m np. producenta GALMAR. 

Zlikwidować kolidujący słup w punkcie A z fragmentem linii napowietrznej pomiędzy 

wybudowanymi słupami. 

Projektowany telekomunikacyjny kabel ziemny oraz istniejący kabel ziemny ułożone pod 

drogą należy dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi odpowiednio RHDPE110/6,3 oraz 

RHDPE-D110, zgodnie z sytuacją przedstawiona na planie zagospodarowania terenu. 

Całość prac na czynnej linii wykonywać z należytą ostrożnością w taki sposób, aby nie 

uszkodzić istniejących kabli. 

 

 ODCINEK H 
 

 Kolizja A-B 

Należy wybudować dwa telekomunikacyjne drewniane słupy kablowe w szczudle o 

wysokości h=7,0m w punktach oznaczonych A i B (punkt A wymiana istniejącego słupa na 

nowy). Na słupach wybudować skrzynki słupowe wraz z kompletem łączówek 

szczelinowych (wykorzystać istniejący osprzęt z istniejących słupów). Pomiędzy 

wybudowanymi słupami przewiesić kabel napowietrzny XzTKMXpwn2x2x0,5, który 

zakończyć na wybudowanych łączówkach szczelinowych. Z drugiej strony przełączyć na 

„nowe” łączówki, wykonując odpowiednie krosowania, istniejącą sieć napowietrzną. 

 Kolizja C-D 

Należy odkopać istniejący telekomunikacyjny rurociąg kablowy 2x RHDPE40/3,7 wraz z 

zawartym w nim kablem optotelekomunikacyjnym. Następnie należy wykonać wykop po 

trasie obejściowej i przełożyć istniejący rurociąg wraz z kabel do nowego wykopu. 

 Kolizja E-F 

W celu likwidacji ostrego kąta przejścia linii napowietrznej nad projektowaną drogą należy 

wybudować trzy telekomunikacyjne drewniane słupy kablowe w szczudle o wysokości 

h=7,0m w punktach oznaczonych E, F i przy posesji nr 4 (punkt E i F wymiana istniejącego 

słupa na nowy). Na wymienianych słupach  (E i F) wybudować skrzynki słupowe wraz z 
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kompletem łączówek szczelinowych (wykorzystać istniejący osprzęt z istniejących słupów). 

Pomiędzy wybudowanymi słupami poprzez słup przy posesji nr 4 przewiesić nowy odcinek 

kabla napowietrznego XzTKMXpwn2x2x0,5, który zakończyć na wybudowanych 

łączówkach szczelinowych. Z drugiej strony przełączyć na „nowe” łączówki, wykonując 

odpowiednie krosowania, istniejącą sieć napowietrzną. 

 Kolizja G-H 

Należy odkopać istniejący telekomunikacyjny rurociąg kablowy 2x RHDPE40/3,7 wraz z 

zawartym w nim kablem optotelekomunikacyjnym. Następnie należy wykonać wykop po 

trasie obejściowej i przełożyć istniejący rurociąg wraz z kabel do nowego wykopu. 

Całość prac wykonywać z należytą ostrożnością w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejących 

kabli. 

 

2.3. Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

 

 Skrzyżowania i zbliżenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych oraz projektowanego 

kanału technologicznego z istniejącą siecią energetyczną, teletechniczną i wodociągową oraz 

kanalizacją deszczową i sanitarną, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

 

2.4. Zalecenia dla wykonawcy 

 

1. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 

istniejących urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień. 

2. Wszelkie prace związane z budową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznych należy 

wykonać przed robotami związanymi z budową drogi i chodników. Prace należy 

skoordynować i prowadzić w uzgodnieniu kierownikiem budowy zgodnie z harmonogramem 

przez niego zatwierdzonym.  

3. W czasie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność ze względu na możliwość 

uszkodzenia istniejących kabli oraz innych urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

4. Całość prac prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

5. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu. 

6. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z uwagami zawartymi 

w uzgodnieniach branżowych. 

7. Zainwentaryzować geodezyjnie wybudowany odcinek kanału technologicznego. 

 

3. Uwagi końcowe 

 
 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz przestrzeganiem zasad BHP. 

 

4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Przy realizacji robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem istniejącej sieci 

teletechnicznej oraz budową kanału technologicznego wyróżniono następujące przewidywane 

zagrożenia: 

Związane z istniejącym zagospodarowaniem terenu: 

1. Istniejąca sieć wodociągowa – możliwość uszkodzenia podczas robót 

związanych z wykopami montażowymi 
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2. Istniejąca sieć energetyczna napowietrzna i ziemna – niebezpieczeństwo 

uszkodzenia kabli napowietrznych lub ziemnych podczas robót związanych z 

wykopami montażowymi 

Związane z robotami budowlano - montażowymi: 

1. Załadunek i wyładunek oraz transport materiałów instalacyjnych 

i budowlanych, 

2. Upadek do studni kablowej, 

3. Wykonywanie wykopów: 

 upadek do wykopu; 

 obsuniecie się ziemi do wykopu. 

W związku z powyższymi zagrożeniami przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 

należy dokładnie zapoznać się z zakresem inwestycji oraz dokumentacją techniczną związaną 

z realizacją przedmiotowego zadania. 

Ze względu na fakt, iż zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz 

zatrudnionych jednocześnie będzie nie więcej niż 20 pracowników, a także pracochłonność 

wykonywanych robót nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga się sporządzania Planu BIOZ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 

z późniejszymi zmianami.  

 

5. Normy i dokumenty związane 
 

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto się na: 

1. Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. Dz.U. 2023 poz. 1040; 

2. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z 

późniejszymi zmianami; 

3. Normach Zakładowych obowiązujących w Orange Polska S.A.: 

 

ZN-OPL-004/15    Zbliżenie i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

ZN-OPL-012/15    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 

badania 
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ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania 

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 

 



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

      
 

  

 

Orange Polska ECO5TECH S.A. 
Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

ul. Ogrodowa 8,  91-062 Łódź 

tel.: 503 101 883 www.hurt-orange.pl 

      

Ul. Żelazna 51/53 

00-841 Warszawa      

      

 

 
 Łódź, 11 marzec 2025r. 

  

Numer pisma: 2502270198/TTDSILU/ET/01 

Temat: warunki techniczne na przełożenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną 

rozbudową drogi wojewódzkiej DW 255 Pakość – Strzelno w km. 2+220 do 21+910. 

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 255 Pakość – Strzelno w 
km. 2+220 do 21+910 informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą doziemną i napowietrzną 
siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym 
należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń 
telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na 
normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.   

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji z projektowanym układem drogowym istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z 
dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040); 

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia występowania w kanalizacji 
lub na słupach telekomunikacyjnych  kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do 
poszczególnych podmiotów o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich 
własnością. Uzyskane dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania 
techniczne uwzględnić w opracowanej dokumentacji. 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 
rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni ; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 
organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 
celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
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2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 
dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  
z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 
teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 
poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 
nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 
Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 
nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 
i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 
oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 
proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi, ul. 
Ogrodowa 8.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 
światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi 
przy ul. Ogrodowej 8 (sprawę prowadzi Elżbieta Tybura  tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniają 
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 
teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

 

•  Spie-NexoTech S.A. (Luboń,  ul. Magazynowa 6), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 
telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość 
prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 
bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana 
powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca 
powinien zwrócić się  do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbędny do 
wykonywania prac. 
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 
przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 
wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL 
lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 
wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 
naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 
wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 
tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 
techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do 
przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 
www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w 
sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 
opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, 
etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni 
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.  

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 
wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 
nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 
tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 
warunków technicznych. 

16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w 
formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni 
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego 
prac.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

•  komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 
adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 
graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 
geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 
powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 
odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 
Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 
telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze 
dokumentację powykonawczą.  
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20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 
możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  
z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 
projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 
na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 
do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 
technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 
dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 
są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 
konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 
Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 
występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 
do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 
terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

          Z poważaniem 

 

          Elżbieta Tybura 

 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

           Załączniki: 

1.  Dodatkowe wymagania Orange Polska 

Elektronicznie 

podpisany przez 

Elżbieta Tybura 

Data: 2025.03.11 

08:35:33 +01'00'



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 

1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania 

nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach 

osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiązany 

jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych urządzeń. W 

przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób 

trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. 

W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety;   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

•  informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

•  certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

•  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

•  harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

•  jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia 

na budowę), 

•  inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania 

odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania 

odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 



        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany zakres 

informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje 

od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  









Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMO�Æ

jest cz³onkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne do dnia 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodnicz¹cy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa.

KUP-YZN-WWI-88X *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Renata Staszak 
Date: 2024.12.09 13:33:37 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Bydgoszcz

Mariusz
Podświetlony





Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Pan MAREK PRÓBA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2031/01

adres zamieszkania ul. BRZOSKWINIOWA 9, 86-031 ¯O£ÊDOWO

jest cz³onkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne do dnia 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodnicz¹cy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa.

KUP-DU5-7EG-L67 *
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odcinek "C"
Rysunek 1

odcinek "D"
Rysunek 2A

odcinek "D"
Rysunek 2B

odcinek "D"
Rysunek 2C

odcinek "G"
Rysunek 3

odcinek "H"
Rysunek 4A

odcinek "H"
Rysunek 4B

odcinek "H"
Rysunek 4C

odcinek "H"
Rysunek 4D

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910”

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

MAPA POGLĄDOWA DLA ODCINKÓW "C" "D" "G" "H" DROGI DW255

0

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.



i

ii

i

i

kolizja nr 1
punkt A

kolizja nr 1
punkt B

kolizja nr 2
punkt D

kolizja nr 2
punkt E

kolizja nr 2
punkt F

kolizja nr 3
punkt G

kolizja nr 3
punkt H

kolizja nr 3
punkt J

kolizja nr 4
punkt K

kolizja nr 4
punkt L

SKR-1
nabudować na istn ciąg

SKR-1
nabudować na istn ciąg

kolizja nr 2
punkt C

2x HDPE40/3,7
Z-XOTKtd6J/OKP0023160/006

XzTKMxpw25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0105P/1 TAX2020

proj. RHDPE-D110
18,0m 

proj. RHDPE-D110
18,0m 

proj. RHDPE-D110
15,0m 

proj. RHDPE-D110
9,0m 

proj. RHDPE-D110
9,0m 

proj. RHDPE110/6,3
6,0m 

proj. RHDPE110/6,3
8,0m 

proj. RHDPE110/6,3
8,0m 

proj. RHDPE-D110
8,0m proj. RHDPE110/6,3

8,0m 

proj. RHDPE-D110
8,0m 

proj. RHDPE110/6,3
8,0m 

proj. RHDPE-D110
8,0m 

proj. RHDPE110/6,3
8,0m 

proj. RHDPE-D110
8,0m 

proj. RHDPE110/6,3
8,0m 

proj. RHDPE-D110
8,0m 

proj. RHDPE110/6,3
22,0m studnia kablowa

SK-2/BRONIEWICE/OST/00601

Słupek kablowy 
JANIKOWO/101A.09A/024/0505A 

nowa lokalizacja
proj. XzTKMXpw2x2x0,5

20m

2x HDPE40/3,7
Z-XOTKtd6J/OKP0023160/006

istn. telekomunikacyjny kabel ziemny
odkopać pomiędzy punktami K - L

przełożyć do nowego rowu kablowego

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek c) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.



PUNKT B

proj. RHDPE-D 110
18,00m

istn. telekom. kabel ziemny

PUNKT A

"C" KOLIZJA NR 1

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek c) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK C

1.1

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



"C" KOLIZJA NR 2

istn. studnia kablowa
SK-2/BRONIEWICE/OST/00601

proj. studnia
SKR1

PUNKT F

wycofać kabel Z-XOTKt167
do PUNKTU F

OSŁONA XAGA
włączyć się równolegle w istn.
kabel XzTKMXpw 25x4x0,8

PUNKT E

włączyć się wstawką
2xRHDPE40/3,7

2x RHDPE 40/3,7
Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/006

wypiąć w złączu kabel
Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/006

wycofać porzez punkt F do punktu J

włączyć się wstawką 2x HDPE40/3,7
PUNKT C

włączyć się równolegle w istn. kabel XzTKMXpw 25x4x0,8
OSŁONA XAGA

PUNKT D

XzTKMXpw 25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0105P/1 TAX2020
130m

XzTKMXpw 25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0105P/1 TAX2020

2x HDPE40/3,7 - 130m
Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/006 - 180m

zaciągnąć po trasie obejściowej

XAGA XAGA

UWAGA:
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z KOLIZJĄ NR3 

PUNKTY G-J!

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek c) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK C

1.2

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



"C" KOLIZJA NR 3

UWAGA:
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z KOLIZJĄ NR 2!

PUNKTY C-F

istn. studnia kablowa
SK-Z/BRONIEWICE/OST/00601

wypiąć w złączu kabel Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/006
wycofać porzez punkt F do punktu J

2x RHDPE 40/3,7

STUDNIA KABLOWA SKR-1
PUNKT F

KOLIZJA NR 2

PROJ. STUDNIA KABLOWA SKR-1
PUNKT J

2xRHDPE 40/3,7 - 190m
Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/006 - 
zaciągnąć po trasie obejściowej 

380m

PUNKT G
włączyć się wstawką

2x RHDPE 40/3,7

4,0m
KM-2

PRZESUNIĘCIE SŁUPKA  KABLOWEGO 
JANIKOWO/101A.09A/024/0505A -  PUNKT H

XzTKMXpw 2x2x0,5
20m

kabel rozdzielczy zasilający
 słupek ulega skróceniu

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek c) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK C

1.3

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



"C" KOLIZJA NR 4

ISTN. KABEL ZIEMNY 
TELEKOMUNIKACYJNY 

odkopać na długości 85,0m

1,0 - 2,0m

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL ZIEMNY
przełożyć do nowego rowu kablowego

na długosci 85,0m

PUNKT K PUNKT L

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek c) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK C

1.4

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



X X X X

X

X

X X X X X X X X X X X

X
X X

X X X X X

X
X

X

XXXXXX

X

X

proj. RHDPE-D110
20,0m 

kolizja nr 1
punkt A

kolizja nr 4
punkt F

kolizja nr 4
punkt G

kolizja nr 5
punkt H

kolizja nr 2
punkt B

kolizja nr 2
punkt C

kolizja nr 3
punkt D

kolizja nr 3
punkt E

0,500%

0,500%

2,000%

2,000%

2,000%

0,700%

0,400%

0,100%

0,400%0,584%

0,200%

1,727%

0,500%

89.89 89.81

0,200% 0,200%0,100% 0,700% 1,727%

SKR-1
nabudować na istn ciąg

SKR-1
nabudować na istn ciąg

Słupek kablowy 
JANIKOWO/101A.09A/024/0505B 

nowa lokalizacja

istn. rurociąg HDPE40/3,7 wraz z kablem OKP0023103
odkopać na odcinku 35,0m pomiędzy punktami B - C

przełożyć do nowego rowu kablowego

proj. XzTKMXpw2x2x0,5
25m

2x HDPE40/3,7 -155,0m
Z-XOTKtd6J/OKP0023160/006 -185,0m

Słupek kablowy 
JANIKOWO/101A.09A/024/0404A 

nowa lokalizacja

proj. XzTKMXpw4x2x0,5
5,0m

proj. XzTKMXpw4x2x0,5
5,0m

proj. RHDPE-D110
6,0m 

proj. RHDPE-D110
6,0m 

proj. RHDPE-D110
6,0m 

proj. RHDPE-D110
6,0m 

proj. RHDPE-D110
9,0m 

proj. RHDPE-D110
9,0m 

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek  d) Obwodnica Trląga, od km 9+180 do km 12+280 dł. 3,100 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2A

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.

LEGENDA:

Projektowana studnia kablowa typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys.
Projektowany kanał technologiczny wraz ze studniami typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys

Przebudowywana kolidująca sieć telekomunikacyjna

Projektowany telekomunikacyjny słupek kablowy

Projektowana zabezpieczająca rura osłonowa

Likwidowana kolidująca sieć telekomunikacyjna



kolizja nr 6
punkt K

kolizja nr 6
punkt J

kolizja nr 6
punkt M

kolizja nr 6
punkt L

XzTKMXpwFtlx25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0104P - 75,0m
Z-XOTKtd6J/OKP0023160/006 -185,0m

2x HDPE40/3,7 - 75,0m

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek  d) Obwodnica Trląga, od km 9+180 do km 12+280 dł. 3,100 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2B

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.

LEGENDA:

Projektowana studnia kablowa typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys.
Projektowany kanał technologiczny wraz ze studniami typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys

Przebudowywana kolidująca sieć telekomunikacyjna

Projektowany telekomunikacyjny słupek kablowy

Projektowana zabezpieczająca rura osłonowa

Likwidowana kolidująca sieć telekomunikacyjna



kolizja nr 7
punkt N

X

X

X

X

X

X

X

proj. RHDPE110/6,3
25,0m 

kolizja nr 7
punkt P

2x HDPE40/3,7 -85,0m
Z-XOTKtd6J/OKP0023160/006 -145,0m

SKR-1
nabudować na istn ciąg

SKR-1
nabudować na istn ciąg

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek  d) Obwodnica Trląga, od km 9+180 do km 12+280 dł. 3,100 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2C

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.

LEGENDA:

Projektowana studnia kablowa typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys.
Projektowany kanał technologiczny wraz ze studniami typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys

Przebudowywana kolidująca sieć telekomunikacyjna

Projektowany telekomunikacyjny słupek kablowy

Projektowana zabezpieczająca rura osłonowa

Likwidowana kolidująca sieć telekomunikacyjna



"D" KOLIZJA NR 1

4,0m

PUNKT A

PRZESUNIĘCIE ISTN. 
SŁUPKA KABLOWEGO

JANIKOWO/101A.09A/024/0505B

1,0 - 2,0m

PUNKT B PUNKT C
ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY RUROCIĄG

KABLOWY 2xRHDPE 40/3,7 ZIEMNY WRAZ Z KABLEM OKP0023103
odkopać na długości 35,0m

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY RUROCIĄG KABLOWY 2x HDPE40/3,7
WRAZ Z KABLEM OKP0023103

ułożyć po trasie obejściowej na długości 35,0m

kabel rozdzielczy zasilający
 słupek ulega skróceniu

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek  d) Obwodnica Trląga, od km 9+180 do km 12+280 dł. 3,100 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK D

2.1

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



PUNKT D

PUNKT E

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY
KABEL ZIEMNY

RHDPE 110/6,3
20,0m

MUFA FRBU
STELAŻ SZ-2

PUNKT F
PROJ. SKR-1

MUFA FRBU
STELAŻ SZ-2

PUNKT G
PROJ. SKR-1

15 15

WSTAWKA
2x RHDPE 40/3,7 - 155m

Z-XOTKtd 6J - 155m + 30m zapas
WSTAWKA

"D" KOLIZJA NR 3 "D" KOLIZJA NR 4

KM-2

XzTKMXpw 2x2x0,5
25m

KM-2

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek  d) Obwodnica Trląga, od km 9+180 do km 12+280 dł. 3,100 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK D

2.2

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



4,0m

PUNKT H

PRZESUNIĘCIE ISTN. 
SŁUPKA KABLOWEGO

"D" KOLIZJA NR 5 "D" KOLIZJA NR 6

PUNKT K
XAGA

PUNKT L
XAGA

PUNKT J PUNKT M

XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0104P
75,0m

XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0104P
75,0m

2x RHDPE 40/3,7
Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/007

WSTAWKA
2x RHDPE 40/3,7 - 75,0m

Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/007 - 575m wypiąć w złączu ZS03
wycofać do punktu J - zaciągnąć po trasie obejściowej

kabel rozdzielczy zasilający
 słupek ulega skróceniu

XzTKMXpw 4x2x0,5
5,0m

XzTKMXpw 4x2x0,5
5,0m

KM-2 KM-2

PRZESUNIĘCIE ISTN. 
SŁUPKA KABLOWEGO

JANIKOWO/101A.09A/024/0404A

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek  d) Obwodnica Trląga, od km 9+180 do km 12+280 dł. 3,100 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK D

2.3

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



MUFA FRBU
STELAŻ SZ-2

15

15
MUFA FRBU
STELAŻ SZ-2

"D" KOLIZJA NR 7

WSTAWKA 2x RHDPE 40/3,7 - 85,0m
Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/007 - 145,0m

RHDPE110/6,3
25,0m

proj. studnia
SKR1

PUNKT N

proj. studnia
SKR1

PUNKT P

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek  d) Obwodnica Trląga, od km 9+180 do km 12+280 dł. 3,100 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK D

2.4

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba
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w lewo
g[g]= 334,5200

X(N)= 5836793,97

Y(E)= 6508465,27
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PROJ. PRZEPUST POD KORONĄ DROGI

DP 2562C

R12.0

R25.0
6.0 kolizja nr 1

punkt A

proj. słup kablowy drewniany w szczudle + odciąg
h=7,0m

proj. słup kablowy drewniany w szczudle + odciąg
h=7,0m

proj. RHDPE110/6,3
20,0m 

proj. XzTKMXpw 25x4x0,560,0m w ziemii + 20,0m po słupach

skrzynka słupowa SS 50/70A
łączówka 5x LSA PLUS 2/10

uziom szpilkowy GALMAR 3,0m

skrzynka słupowa SS 50/70A
łączówka 5x LSA PLUS 2/10

uziom szpilkowy GALMAR 3,0m

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek g) Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.

LEGENDA:

Projektowana studnia kablowa typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys.
Projektowany kanał technologiczny wraz ze studniami typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys

Przebudowywana kolidująca sieć telekomunikacyjna

Projektowany telekomunikacyjny słupek kablowy

Projektowana zabezpieczająca rura osłonowa

Likwidowana kolidująca sieć telekomunikacyjna



PROJ. SS 50/70A
5x LSA PLUS 2/10 PROJ. SŁUP KABLOWY DREWNIANY H=7,0m

W SZCZUDLE
PROJ. SŁUP KABLOWY DREWNIANY H=7,0m

W SZCZUDLE

PROJ. SS 50/70A
5x LSA PLUS 2/10

UZIOM
SZPILKOWY

GALMAR - 3,0m

"G" KOLIZJA NR 1

XzTKMXpw 25x4x0,5
60,0m w ziemii + 20,0m po słupach

RHDPE 110/6,3
20,0m

LIKWIDACJA SŁUPA KABLOWEGO W SZCZUDLE
PUNKT A

UZIOM
SZPILKOWY

GALMAR - 3,0m

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek g) Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK G

3.1

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba
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03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek h) Rzadkwin - Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4A

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.

LEGENDA:

Projektowana studnia kablowa typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys.
Projektowany kanał technologiczny wraz ze studniami typu SKR-1 wym. zewnętrzne 108 x 64 x 81 [cm] dł. x szer. x wys

Przebudowywana kolidująca sieć telekomunikacyjna

Projektowany telekomunikacyjny słupek kablowy

Projektowana zabezpieczająca rura osłonowa

Likwidowana kolidująca sieć telekomunikacyjna
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kolizja nr 2
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istniejący telekomunikacyjny kabel ziemny typu XzTKMXpwFtlx
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i ułożyć w nowym rowie kablowym po trasie obejściowej

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek h) Rzadkwin - Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4B

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.
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A= 118,32
L= 40,00
t[g]= 3,6377
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H= 0,19
To= 55,63

Załom  H_Z5

w prawo
g[g]= 0,4035
X(N)= 5834745,03
Y(E)= 6510350,86
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H_Z5

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA

proj. RHDPE110/6,3
8,0m 

proj. RHDPE110/6,3
7,0m 

proj. RHDPE110/6,3
7,0m 

proj. RHDPE110/6,3
20,0m 

proj. RHDPE110/6,3
12,0m 

proj. RHDPE110/6,3
25,0m 

istn. słup kablowy
do wymiany na drewniany w szczudle h=7,0m

kolizja nr 3
punkt E

istn. słup kablowy
do wymiany na drewniany w szczudle h=7,0m

kolizja nr 3
punkt F

proj. drewniany słup kablowy w szczudle
h=7,0m

kolizja nr 4
punkt G

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek h) Rzadkwin - Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4C

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.
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proj. RHDPE110/6,3
7,0m 

proj. RHDPE110/6,3
7,0m 

kolizja nr 4
punkt H

istniejący telekomunikacyjny kabel ziemny typu XzTKMXpwFtlx
odkopać pomiędzy punktami G-H na długości 379,0m

i ułożyć w nowym rowie kablowym po trasie obejściowej

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

1:500
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek h) Rzadkwin - Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4D

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba

1503/99/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
0364/79/U do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.



PUNKT A

PUNKT B

ISTN. SŁUP KABLOWY DO WYMIANY NA DREWNIANY H=7,0m

PROJ. XzTKMXpwn 2x2x0,5
45m

LIKWIDACJA SŁUPA
KABLOWEGO W SZCZUDLE

PROJ. DREWNIANY SŁUP KABLOWY H=7,0m
W SZCZUDLE wykorzystać

istn. skrzynkę i łączówke z likwidowanego słupa

"H" KOLIZJA NR 1

ZŁĄCZE KM-2

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek h) Rzadkwin - Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK H

4.1

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



"H" KOLIZJA NR 2

1,0 - 2,0m

PUNKT C PUNKT D

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL ZIEMNY
XzTKMXpwFtlx

odkopać na długosci 78,0m

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL ZIEMNY
XzTKMXpwFtlx

ułożyć po trasie obejściowej
na długości 78,0m

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek h) Rzadkwin - Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK H

4.2

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



proj. XzTKMXpwn
wykorzystać odcinek istn. kabla

proj. słup drewniany H=7,0m w szczudle

proj. XzTKMXpwn 2x2x0,5
15,0m

istn. słup kablowy do wymiany na drewniany H=7,0m
w szczudle

istn. kabel napowietrzny XzTKMXpwn2x2x0,5
do przewieszenia

istn. słup kablowy do wymiany na drewniany H=7,0m
w szczudle

PUNKT F

PUNKT E

"H" KOLIZJA NR 3

ZŁĄCZE KM-2

ZŁĄCZE KM-2

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek h) Rzadkwin - Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK H

4.3

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba



"H" KOLIZJA NR 4

1,0 - 2,0m

PUNKT G PUNKT H
ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL ZIEMNY

ZzTKMXpwFtlx
odkopać na długosci 379,0m

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL ZIEMNY
XzTKMXpwFtlx

ułożyć po trasie obejściowej
na długości 379,0m

03.2025

NAZWA INWESTYCJI:

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZAMAWIAJĄCY:

NR RYS/NR ARK:

------
SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 
Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branży sanitarnej w następującym zakresie: 

- odcinek h) Rzadkwin - Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km

PROJEKT TECHNICZNY

ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

    BRANŻA TELETECHNICZNA

SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK H

4.4

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

 INWESTOR:   Województwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno 

od km 2+220 do km 21+910”

SPRAWDZAJĄCY
B. TELETECHNICZNEJ:

PROJEKTANT
B. TELETECHNICZNEJ:

mgr inż. Mariusz Ptasznik

mgr inż. Marek Próba


	Arkusze
	Poglądowa
	Ark. 1_C1
	KOLIZJA 1C
	KOLIZJA 2C
	KOLIZJA 3C
	KOLIZJA 4C
	Ark. 1_D1
	Ark. 2_D2
	Ark. 4_D4
	KOLIZJA 1_2D
	KOLIZJA 3_4D
	KOLIZJA 5_6D
	KOLIZJA 7D
	Ark. 7_G1
	KOLIZJA 1G
	Ark. 9_H1
	Ark. 11_H3
	Ark. 12_H4
	Ark. 13_H5
	KOLIZJA 1H
	KOLIZJA 2H
	KOLIZJA 3H
	KOLIZJA 4H


