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Projekt techniczny
OPIS TECHNICZNY

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 255 Pako$¢ — Strzelno
od km 0+005 do km 21+910.
Odcinki C, D, Gi H
wojewodztwo: kujawsko - pomorskie,
powiat: Inowroclawski, gmina: Janikowo i Strzelno.

Przebudowa istniejacej, kolidujacej infrastruktury teletechnicznej.

1. Uwagi ogdlne

1.1. Podstawa opracowania dokumentaciji

a) zlecenie Inwestora;

b) dane zebrane przez projektanta w terenie;

¢) uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami;
d) mapa do celow projektowych;

e) warunki techniczne nr 2502270198/ TTDSILU/ET/01 z dnia 11-03-2025 r. wydane

przez Orange Polska S.A.;

f) Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie. Dz.U. 2023 poz. 1040;

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z

poOZniejszymi zmianami;
h) aktualnie obowigzujace wytyczne, normy i normatywy do projektowania.

1.2. ZaKkres opracowania dokumentacji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wykonanie kompletnego projektu
budowlanego zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechnicznej stanowigcej wlasno$¢ Orange
Polska S.A. wzdtuz projektowanej przebudowy drogi wojewodzkiej nr DW255 na odcinku od
km 0+005 do km 214910 na terenie gminy Janikowo i Strzelno. Inwestor zamierza realizowac
przebudowe odcinkami na ktore zostala podzielona realizacja inwestycji. W chwili obecnej

planowana jest budowa na czterech odcinkach oznaczonych jako: ,,C”; ,.D”; ,,G” 1, H”.
Gdzie:

¢ Odcinek ,,C” - od km 8+740 do km 9+180 w miejscowo$ci Broniewice gmina

Janikowo

e Odcinek ,,.D” - od km 9+180 do km 12+280 w miejscowosci Trlag gmina

Janikowo

e (Odcinek ,,G” - od km 18+050 do km 18+910 w miejscowosci Rzadkwin gmina

Strzelno

e Odcinek ,,H” - od km 18+910 do km 21+910 w miejscowosci Rzadkwin 1

Blawaty gmina Strzelno

Zakres prac oraz ich lokalizacja, zwigzanych z przebudowg 1 zabezpieczeniem istniejgcej sieci
teletechnicznej kolidujacej z planowang rozbudowa drogi zostal pokazany na rysunku

pogladowym zalaczonym do niniejszej dokumentacji.
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1.3. ZaKres rzeczowy

a) zabezpieczenia istniejacych sieci telekomunikacyjnych rurami ochronnymi - 0,464 km

b) budowa studni kablowych (zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.) - 6 szt.
c) budowa stupéw drewnianych h=7,0m w szczudle - 7 szt.
d) dyslokacja istniejacych stupkéw kablowych - 3 szt.
e) budowa rurociagu kablowego 2x HDPE40/3,7 - 0,635 km
f) wyciaganie 1 zaciaganie po trasie obejsciowej kabla Z-XOTKtd6J - 1,135 km
g) budowa kabla Z-XOTKtd6J (wstawki) - 0,404 km
h) odkopanie 1 przetozenie rurociggu wraz z kablem swiattowodowym - 0,120 km
1) budowa kabli rozdzielczych typu XzZTKMXpw w ziemi - 0,155 km
j) budowa kabli abonenckich typu XzTKMXpw w ziemi - 0,035 km

k) budowa kabli abonenckich typu XzZTKMXpwn na podbudowie stupowej - 0,019 km
1.4. Inwestor

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Zarzad Wojewoddztwa Kujawsko
Pomorskiego z siedzibg przy Pl. Teatralnym 2, 87-100 Torun dzialajacy poprzez Zarzad Drég
Wojewodzkich z siedziba przy ul. Dworcowej 80, 85-010 Bydgoszcz

1.5. Wykonawca

Wykonawcg wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy zaktad
posiadajacy uprawnienia do prowadzenia robot telekomunikacyjnych oraz majacy
odpowiednie mozliwosci 1 §rodki techniczne do budowy kanatu technologicznego wraz ze
studniami kablowymi. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora.

1.6. Projekty zwiazane

Przebudowa i1 rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 255 Pakos¢ — Strzelno od km 0+005 do km
21+910. Odcinki C; D; G 1 H wojewodztwo: kujawsko - pomorskie, powiat: Inowroctawski,
gmina: Janikowo i Strzelno — branza drogowa.

1.7. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.)
projektowany kanat technologiczny oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnych zaleca si¢
zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

2. Czes¢ techniczna

2.1. Uwagi ogo6lne

W zwigzku z planowang inwestycja przebudowy odcinkow drogi wojewodzkiej
DW255 w miejscowosciach Broniewice, Trlag, Rzadkwin i Blawaty na terenie powiatu
inowroctawskiego, wojewodztwo kujawsko-pomorskiego, zachodzi konieczno$¢ przebudowy
1 zabezpieczenia kolidujacej, istniejgcej sieci teletechnicznej na terenie planowanej budowy.
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2.2. Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej

» ODCINEK C

e Kolizja A-B

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego telekomunikacyjnego kabla ziemnego poprzez
nalozenie na niego rury ochronnej dwudzielnej typ RHPEE-D110 na calej szerokosci
projektowanej drogi.

e Kolizja D-E oraz C-F

Nalezy we wspolnym wykopie po trasie obejsciowej, nie kolidujacej z budowa drogi, utozy¢
telekomunikacyjny kabel ziemny oraz rurocigg kablowy sktadajacy si¢ z dwoch rur
HDPE4/3,7. Po wybudowaniu rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ jego szczelnosSé.
W istniejacym ztaczu nalezy wypigé kabel Z-XOTKtd6J 1 z wykorzystaniem istniejgcego
zapasu przy zlaczu przeciagna¢ do punktu F. Nastepnie zaciggnaé¢ do wybudowanego po
trasie obej$ciowej rurociggu kablowego do zlacza 1 wyspawaé odtwarzajac uprzednig
konfiguracje wtokien.

Na telekomunikacyjnym kablu ziemnym nalezy wykona¢ wstawke, wtaczajac si¢ rownolegle
w istniejacy kabel. Po sprawdzeniu jakosci potaczen nalezy wycia¢ ,,stary” kabel. Nie
dopuszcza si¢ mozliwosci przecigcia catego kabla jednoczesnie ze wzgledu na zagrozenie
spowodowania zwarcia elektrycznego. Kabel nalezy wycina¢ ,para po parze”. Miejsca
potaczen kabli (zlacza) nalezy ostoni¢ ostonami termokurczliwymi typu XAGA. Do celow
lokalizacyjnych w potowie glebokosci wykopu, w trakcie jego zasypywania nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczo lokalizacyjng [TOL] koloru pomaranczowego z napisem ,,Uwaga Kabel
Telekomunikacyjny”.

Kolizje nalezy rozpatrywa¢ lacznie z kolizja w punktach G-J.

e Kolizja G-J

Nalezy w wykopie po trasie obejsciowej, nie kolidujacej z budowa drogi, utozy¢ rurociag
kablowy sktadajacy si¢ z dwoch rur HDPE4/3,7. Po wybudowaniu rurociggu kablowego
nalezy sprawdzi¢ jego szczelno$¢. W istniejacym ztgczu nalezy wypiaé kabel Z-XOTKtd6J i z
wykorzystaniem istniejgcego zapasu przy zlaczu przeciggnag¢ do punktu J. Nastgpnie
zaciggna¢ do wybudowanego po trasie obejSciowej rurociggu kablowego do zlacza i
wyspawac odtwarzajac uprzednig konfiguracje widkien.

Kolizj¢ nalezy rozpatrywac lacznie z kolizja w punktach C-F.

e KolizjaH

Nalezy odkopa¢ 1 przesung¢ poza obszar kolizyjny na odleglos¢ 4,0m istniejacy stupek
kablowy wraz z kablami abonenckimi i rozdzielczym. Kabel abonencki ktory ulegnie
wydtuzeniu (przej$cie na drugg stron¢ drogi) nalezy wylaczy¢ na shupku i1 przedtuzy¢
identycznym typem kabla poprzez wlaczenie si¢ w istniejacy kabel. Miejsce potaczenia obu
kabli nalezy wykona¢ w ostonie typu KM-2.

e Kolizja K-L

Nalezy odkopa¢ istniejacy telekomunikacyjny kabel ziemny. Nastgpnie nalezy wykonaé
wykop po trasie obejsciowej i przetozy¢ istniejacy kabel do nowego wykopu.

Catos¢ prac wykonywac z nalezyta ostrozno$cig w taki sposob aby nie uszkodzi¢ istniejacych
kabli.



» ODCINEK D

e Kolizja A

Nalezy odkopa¢ 1 przesung¢ poza obszar kolizyjny na odleglos¢ 4,0m istniejacy stupek
kablowy wraz z kablami abonenckimi i rozdzielczym.

e Kolizja B-C

Nalezy odkopac istniejacy telekomunikacyjny rurocigg kablowy 2x RHDPE40/3,7 wraz z
zawartym w nim kablem optotelekomunikacyjnym. Nast¢pnie nalezy wykona¢ wykop po
trasie obejsciowe] 1 przetozy¢ istniejacy rurocigg wraz z kabel do nowego wykopu.

e Kolizja D-E

Nalezy odkopa¢ istniejacy telekomunikacyjny rurociag kablowy 2x RHDPE40/3,7 wraz z
zawartym w nim kablem optotelekomunikacyjnym. Nast¢pnie nalezy wykona¢ wykop po
trasie obejsciowej 1 przelozy¢ istniejacy rurociagg wraz z kabel do nowego wykopu.
Dodatkowo na odcinku 20,0m rurocigg nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo rurg ostonowsg
RHDPE110/6,3.

e Kolizja F-G

W punktach F 1 G na istniejgcym rurociggu kablowym nalezy nabudowac studnie kablowe
typu SKR-1. Wybudowa¢ pomigdzy tymi punktami rurocigg kablowy 2x RHDPE40/3,7
(trasa obejsciowa) a nastepnie nalezy sprawdzi¢ jego szczelnos¢. W punktach F 1 G przeciad¢
istniejacy kable optotelekomunikacyjny Z-XOTKtd6J i wykona¢ wstawke z identycznego
kabla uktadajac go w zaprojektowanym rurociggu kablowym (trasa obejsciowa). W miejscu
przecigcia kabla nalezy zastosowa¢ mufy typu FRBU. Przy wykonanych zlgczach nawing¢
na projektowanych stelazach zapasu, zamontowanych do $cian bocznych studni kablowych,
zapas kabla po 15,0m. Nalezy réwniez nawing¢ po 15,0m zapasu ,starego” kabla przy
kazdym ze zlaczy.

e Kolizja H

Nalezy odkopa¢ i przesunag¢ poza obszar kolizyjny na odlegtos¢ 4,0m istniejacy stupek
kablowy wraz z kablami abonenckimi i1 rozdzielczym.

e Kolizja J-M oraz K-L

Nalezy we wspolnym wykopie po trasie obej$ciowej, nie kolidujacej z budowa drogi, ulozy¢
telekomunikacyjny kabel ziemny oraz rurocigg kablowy sktadajacy si¢ z dwoch rur
HDPE4/3,7. Po wybudowaniu rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ jego szczelnosSé.
W istniejacym ztagczu ZS03 nalezy wypig¢ kabel Z-XOTKtd6] i z wykorzystaniem
istniejgcego zapasu przy zlaczu przeciggnag¢ do punktu J. Nastepnie zaciggnaé do
wybudowanego po trasie obejSciowej rurociggu kablowego do zlacza 1 wyspawad
odtwarzajac uprzednig konfiguracje wtokien.

Na telekomunikacyjnym kablu ziemnym nalezy wykona¢ wstawke, wtaczajac si¢ rownolegle
w istniejacy kabel. Po sprawdzeniu jako$ci potaczen nalezy wyciaé ,,stary” kabel. Nie
dopuszcza si¢ mozliwosci przecigcia catego kabla jednoczesnie ze wzgledu na zagrozenie
spowodowania zwarcia elektrycznego. Kabel nalezy wycina¢ ,para po parze”. Miejsca
potaczen kabli (zlacza) nalezy ostoni¢ ostonami termokurczliwymi typu XAGA. Do celow
lokalizacyjnych w potowie glebokosci wykopu, w trakcie jego zasypywania nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczo lokalizacyjng [TOL] koloru pomaranczowego z napisem ,,Uwaga Kabel
Telekomunikacyjny”.

e Kolizja N-P

Na tym odcinku w przypadku braku mozliwosci pozostawienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej w dotychczasowym miejscu nalezy wybudowa¢ studnie kablowe typu
SKR-1 w punktach oznaczonych N i P, a nast¢pnie miedzy nimi wykona¢ wykop po trasie
obejsciowej, nie kolidujacej z budowa drogi i utozy¢ w nim rurociag kablowy sktadajacy si¢ z
dwéch rur HDPE4/3,7. Po wybudowaniu rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ jego
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szczelnos¢. Kabel Z-XOTKtd6]) nalezy przeciag¢ w punkcie P przeciggna¢ do punktu N.
Nastepnie zaciggnaé do wybudowanego po trasie obejsciowej rurociggu kablowego wstawke
z kabla identycznego typu 1 wyspawa¢ w punktach N i P odtwarzajac uprzednig konfiguracje
wtokien. Miejsca potaczen wykonaé na bazie muf $wiattowodowych typu FRBU. Wykona¢
zapasy kabla po obu stornach ztgczy minimum 15,0m na projektowanych stelazach zapasu
typu SZ-2 Dodatkowo na odcinku 25,0m pod projektowana droga rurocigg nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowo rurg ostonowg RHDPE110/6,3.

Catos¢ prac wykonywac z nalezyta ostroznoscig w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejacych
kabli.

» ODCINEK G

e Kolizja A

Nalezy wybudowa¢ dwa telekomunikacyjne drewniane stupy kablowe w szczudle o
wysokosci h=7,0m pod istniejaca linia napowietrzng. Ze wzgledu na fakt, ze beda to shupy
krancowe nalezy wzmocni¢ je odciggami na bazie linki stalowej 1 kotwy betonowej. Na
stupach wybudowac¢ skrzynki stupowe SS50/70A wraz z kompletem taczowek szczelinowych
(5x SA PUS2/10). Pomigdzy wybudowanymi stupami w rowie kablowym utozy¢ kabel
ziemny, ktory zakonczy¢ na wybudowanych taczowkach szczelinowych. Z drugiej strony
przetaczy¢ na zaprojektowane taczowki, wykonujac odpowiednie krosowania, istniejaca sie¢
napowietrzng.

Wykona¢ uziemienie stupow wraz z taczOwkami na bazie miedziowanych uziomow
szpilkowych dtugosci 3,0m np. producenta GALMAR.

Zlikwidowa¢ kolidujacy stup w punkcie A z fragmentem linii napowietrznej pomig¢dzy
wybudowanymi stupami.

Projektowany telekomunikacyjny kabel ziemny oraz istniejacy kabel ziemny utozone pod
drogg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi odpowiednio RHDPE110/6,3 oraz
RHDPE-D110, zgodnie z sytuacja przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

Calos$¢ prac na czynnej linii wykonywa¢ z nalezyta ostroznoscig w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ istniejacych kabli.

» ODCINEKH

e Kolizja A-B

Nalezy wybudowa¢ dwa telekomunikacyjne drewniane slupy kablowe w szczudle o
wysokosci h=7,0m w punktach oznaczonych A i B (punkt A wymiana istniejgcego stupa na
nowy). Na slupach wybudowa¢ skrzynki shlupowe wraz z kompletem Iaczéwek
szczelinowych (wykorzysta¢ istniejacy osprzet z istniejgcych shupow). Pomiedzy
wybudowanymi stupami przewiesi¢ kabel napowietrzny XzTKMXpwn2x2x0,5, ktory
zakonczy¢ na wybudowanych laczoéwkach szczelinowych. Z drugiej strony przetaczy¢ na
,howe” laczowki, wykonujac odpowiednie krosowania, istniejaca sie¢ napowietrzna.

e Kolizja C-D

Nalezy odkopac istniejacy telekomunikacyjny rurocigg kablowy 2x RHDPE40/3,7 wraz z
zawartym w nim kablem optotelekomunikacyjnym. Nast¢pnie nalezy wykona¢ wykop po
trasie obejsciowej 1 przetozy¢ istniejacy rurocigg wraz z kabel do nowego wykopu.

e Kolizja E-F

W celu likwidacji ostrego kata przejsécia linii napowietrznej nad projektowang droga nalezy
wybudowa¢ trzy telekomunikacyjne drewniane stupy kablowe w szczudle o wysokosci
h=7,0m w punktach oznaczonych E, F i przy posesji nr 4 (punkt E i F wymiana istniejgcego
stlupa na nowy). Na wymienianych stupach (E i F) wybudowa¢ skrzynki stupowe wraz z
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kompletem taczéwek szczelinowych (wykorzystac istniejacy osprzet z istniejacych stupow).
Pomigdzy wybudowanymi stupami poprzez stup przy posesji nr 4 przewiesi¢ nowy odcinek
kabla napowietrznego XzTKMXpwn2x2x0,5, ktéry zakonczy¢ na wybudowanych
taczowkach szczelinowych. Z drugiej strony przelaczy¢ na ,nowe” taczéwki, wykonujac
odpowiednie krosowania, istniejgcg sie¢ napowietrzng.

e Kolizja G-H

Nalezy odkopa¢ istniejacy telekomunikacyjny rurocigg kablowy 2x RHDPE40/3,7 wraz z
zawartym w nim kablem optotelekomunikacyjnym. Nast¢pnie nalezy wykona¢ wykop po
trasie obejsciowe] 1 przetozy¢ istniejacy rurocigg wraz z kabel do nowego wykopu.

Calos¢ prac wykonywac z nalezyta ostroznoscig w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych
kabli.

2.3. SKkrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania 1 zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych oraz projektowanego
kanalu technologicznego z istniejacg siecig energetyczng, teletechniczng i wodociggowa oraz
kanalizacja deszczowa i sanitarng, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

2.4. Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem
istniejacych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. Wszelkie prace zwigzane z budowg 1 zabezpieczeniem sieci teletechnicznych nalezy
wykona¢ przed robotami zwigzanymi z budowa drogi i chodnikow. Prace nalezy
skoordynowac 1 prowadzi¢ w uzgodnieniu kierownikiem budowy zgodnie z harmonogramem
przez niego zatwierdzonym.

3. W czasie prowadzenia robot ziemnych zachowac¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia istniejacych kabli oraz innych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

4. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

5. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

6. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

7. Zainwentaryzowac geodezyjnie wybudowany odcinek kanatu technologicznego.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami
oraz przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy realizacji robdt budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacej sieci
teletechnicznej oraz budowa kanatu technologicznego wyrdzniono nastepujace przewidywane
zagrozenia:

Zwiazane z istniejacym zagospodarowaniem terenu:

1. Istniejagca sie¢ wodociagowa — mozliwo$¢ uszkodzenia podczas robot
zwigzanych z wykopami montazowymi



2. Istniejaca sie¢ energetyczna napowietrzna i1 ziemna — niebezpieczenstwo
uszkodzenia kabli napowietrznych lub ziemnych podczas robot zwigzanych z
wykopami montazowymi

Zwigzane z robotami budowlano - montazowymi:

1. Zatadunek 1 wyladunek oraz transport materiatow instalacyjnych
i budowlanych,

2. Upadek do studni kablowej,

3. Wykonywanie wykopow:

— upadek do wykopu;
— obsuniecie si¢ ziemi do wykopu.

W zwiazku z powyzszymi zagrozeniami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
nalezy doktadnie zapoznac si¢ z zakresem inwestycji oraz dokumentacja techniczng zwigzang
z realizacja przedmiotowego zadania.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz
zatrudnionych jednocze$nie bedzie nie wigeej niz 20 pracownikéw, a takze pracochlonnosé¢
wykonywanych robot nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga si¢ sporzadzania Planu BIOZ
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
z pdzniejszymi zmianami.

5. Normy i dokumenty zwiazane

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto si¢ na:

1. Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich
usytuowanie. Dz.U. 2023 poz. 1040;

2. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pdézniejszymi zmianami;

3. Normach Zaktadowych obowigzujacych w Orange Polska S.A.:

ZN-OPL-004/15 Zblizenie 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemne;j
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i
badania



ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczowkowe,
kablowe i przelacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.
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Orange Polska ECOS5TECH S.A.

Hurt

Ul. Zelazna 51/53

Infrastruktura i Serwis Ustug 00-841 Warszawa

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 503 101 883 www.hurt-orange.pl

tédz, 11 marzec 2025r.

Numer pisma: 2502270198/TTDSILU/ET/01
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
rozbudowa drogi wojewoddzkiej DW 255 Pakos¢ — Strzelno w km. 2+220 do 21+910.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej DW 255 Pakos¢ — Strzelno w
km. 24220 do 21+910 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng i napowietrzng
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizeh i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizji z projektowanym uktadem drogowym istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z
dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizaciji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotdw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢é do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokosc jezdni ;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wifascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢c za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul.
Ogrodowa 8.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
przy ul. Ogrodowej 8 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Spie-NexoTech S.A. (Lubon, ul. Magazynowa 6), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wiasnos¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

¥aczna wysoko$é roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja si¢ nha stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korcowego
prac.

Inwestor po zakoniczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasoboéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdéci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.



20.

21.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;ji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura Elektronicznie
podpisany przez
Elzbieta Tybura

|| Data:2025.03.11
o]zl (= 08:35:33 +01'00"

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzgdzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowa¢ prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokoét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiorédw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wtasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o0 dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujagcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Zatgcznik do warunkéw technicznych nr 2502270198

z dnia 2025-03-11 dla
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

Podsumowanie:

kable opto 2

wezly opto 3 punkty dostgpowe 32
zapasy kabli opto 2 stupy 88
kable miedziane 29 studnie 83
zZtacza kabli miedzianych 18 szafki kablowe 2
kanal. pierwotna 1 zasobniki

rurociggi 3

mikrokanalizacja 1

ilos¢ OA 1

opracowat tyburel1

Uwaga: studnie sg wtgczone do systemu monitoringu



Mapa obszaru wydanych warunkéw technicznych



Warszawa, dnia 16.03.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ (189 199

DECYZJA nr 1503/99/0

Pan mgr inz. Mariusz Ptasznik

urodzony dnia 19.04.1966 r. w Bydgoszczy

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dor¢czenia (art. 127 §11 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACY ¥ A
i POCZTOWA
02-691 Warszawa, ul, Obrzezna 7

| ¥, Tundd w anikinal
| L3 20040080 Z OFygHnaiem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
‘_9’/ e Q

mgr Agnieszka Sokotowska




@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YZN-WWI-88X *

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkana [

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v



Mariusz
Podświetlony


Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ %2Y /97 -

DECYZJA nr 0364/97/U0

Pan mgr inz. Marek Proba

urodzony dnia 09.02.1953 r. w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznoSci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.03.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKAGYINR
i POCZTOWA
02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 7

|2 2g0dnos 2 oryginatem
DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
e
mgr Agnieszka Sokotowska
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DU5-7EG-L67 *

Pan MAREK PROBA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2031/01

adres zamieszkania ul. BRZOSKWINIOWA 9, 86-031 ZOtEDOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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"C" KOLIZJANR 1

I e —

PUNKT B

ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Torun N 7
ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy 4
ul. Dworcowa 80 ZDW
85-010 Bydgoszcz BYbeoszez
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.

®

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji techni j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakos¢ - Strzelno od km 24220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

odcinek ¢) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dt. 0,440 km

PUNKT A NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno

od km 2+220 do km 21+910”
; : FAZAPROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
istn. telekom. kabel ziemny S
) BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK C
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503/99,/U do projekiowania bez ograniczefi w spec.
:_R%fgéggmczw J. | morinz. Mariusz Ptasznik instalacyjnych w telekomunikacj przewodowej wraz z
0364/79/U do projekiowanio bez ograniczen w spec,
SPRAWDZAJACY 5 "
B. TELETECHNICZNEJ: | Mgrinz. Marek Préba instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wroz z
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 11| e




"C" KOLIZJANR 2

wigczy¢ sie wstawka 2x HDPE40/3,7

PUNKT C
wigczy¢ sie rdwnolegle w istn. kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8 2x HDPE40/3,7 - 130m
OSEONA XAGA Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/006 - 180m
PUNKTD zaciggnag po trasie obejsciowej

XzTKMXpw 25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0105P/1 TAX2020

OStONA XAGA

wigczy€ sie rownolegle w istn.
kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8
PUNKT E

wycofa¢ kabel Z-XOTKt167

do PUNKTU F

% XAGA

XAGA /

SKR1

PUNKT F

istn. studnia kablowa
SK-2/BRONIEWICE/OST/00601

wypigé w ztgczu kabel
Z-XOTKtd 6J/0KP0023103/006
wycofaé porzez punkt F do punktu J

2x RHDPE 40/3,7

Z-XOTKtd 6J/0KP0023103/006

UWAGA:

ROZPATRYWAC tACZNIE Z KOLIZJA NR3
PUNKTY G-J!

2xRHDPE40/3,7

INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Torun N
ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy 4
ul. Dworcowa 80 ZDW
85-010 Bydgoszcz BYbeoszez
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:

odcinek ¢) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dt. 0,440 km

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakos¢ - Strzelno od km 24220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
od km 2+220 do km 21+910”

FAZAPROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK C
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503/99,/U do projektowania bez ograniczefi w spec.
E??éfgé\éﬁmcm ;| mgrinz. Mariusz Ptasznik instalacyjiych w telekomunikacj przewodowej wraz z
0364/79/U do projekiowania bez ograniczen w spec.
SPRAWDZAJACY 5 " _
B. TELETECHNICZNEJ: | Mgrinz. Marek Préba instalacyjnych w telekomunikacj przewodowej wraz z
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 12 | e




"C"KOLIZJANR 3

wypig¢ w ztaczu kabel Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/006

wycofaé porzez punkt F do punktu J

2x RHDPE 40/3,7

STUDNIA KABLOWA SKR-1

istn. studnia kablowa PUNKT F

SK-Z/BRONIEWICE/OST/00601

KOLIZJANR 2

ROZPATRYWAC tACZNIE Z KOLIZJANR 2!

UWAGA:

PUNKTY C-F

PRZESUNIECIE SLUPKA KABLOWEGO
JANIKOWO/101A.09A/024/0505A - PUNKT H

» KM-2

PUNKT G

wigczy¢ sie wstawka
2x RHDPE 40/3,7

XzTKMXpw 2x2x0,5
20m

PROJ. STUDNIA KABLOWA SKR-1
PUNKT J

INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Torun N 4
ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy 4
ul. Dworcowa 80 ZDW
85-010 Bydgoszcz BYbeoszez
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakos¢ - Strzelno od km 24220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

- odcinek ¢) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dt. 0,440 km

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno

od km 2+220 do km 21+910”
FAZAPROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK C
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503/99/U do projektowania bez ograniczefi w spec.
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Ptasznik instolacyjiych w telekomunkac] przewodowe] wraz z

B. TELETECHNICZNEJ:

0364/79/U do projekiowania bez ograniczen w spec.
SPRAWDZAJACY

B. TELETECHNICZNEJ: | Mgrinz. Marek Préba instalacyjnych w telekomunikacj przewodowej wraz z

DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 13




"C"KOLIZJANR 4

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL ZIEMNY

przetozy¢ do nowego rowu kablowego
na dtugosci 85,0m

1,0-2,0m

ISTN. KABEL ZIEMNY
TELEKOMUNIKACYJNY
PUNKT K odkopa¢ na dtugosci 85,0m PUNKT L

INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Torun N 4
ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy 4
ul. Dworcowa 80 2DW
85-010 Bydgoszcz BYDGoszcz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa ecosStech

NAZWA INWESTYCJI:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakos¢ - Strzelno od km 24220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

- odcinek ¢) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dt. 0,440 km

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
od km 2+220 do km 21+910”

FAZAPROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK C
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS

1503/99/U do projektowania bez ograniczefi w spec.
Eéféfgé\éﬁmw J. | morinz Mariusz Ptasznik instalacyjiych w telekomunikacj przewodowej wraz z

0364/79/U do projekiowania bez ograniczen w spec.
SPRAWDZAJACY 5 " _
B. TELETECHNICZNEJ: | Mgrinz. Marek Préba instalacyjnych w telekomunikacj przewodowej wraz z
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:

03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 14
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Projektowana studnia kab . »Wykonanie aktualzacj o Roz
\l | . ) ia kablowa typu SKR-1 wym. zewnetizne 108 x 64 x 81 [om] . x szer. X wys. honie i) doument ochnicne) d i . Rocbudowsdog welewS0i N 255
\ P/Ze b[/ dom/waﬂa /(0 //d[cha S/eé fe /e /(0/77[//7//{5{,‘}7/73 - odcinek d) Obwodnica Trlaga, od km 9+180 do km 12+280 dt. 3,100 km
l l NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
\ | \ ! J o Projektowany telekomunikacyiny stupek kablowy »Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pakost - Sezelno
l P /{ od km 2+220 do km 21+910”
- Tojektowana zabezpieczajaca rura osfonol '
| ‘ y » ) DIecza onowa FRZAPROJEKTLY PROJEKT TECHNICZNY
o " ., ., . BRANZA:
ll \ Likwidowana kolldyaca siec telekomunikacyna il BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWAR 3
\ \ Yemw PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
__________________ | | FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO _SPECIALNOSG INR UPRANINIEN PODPIS
\ ;F.?EJLE:TE‘QJN (Cangy | ™MOFinz. Mariusz Ptasznik :;md:jﬁiﬂ;ﬁ:,g‘jﬁ:m‘:”"““"
l Sf’m‘g?ﬁéﬂ“‘,ﬁ&m U mgr inz. Marek Préba E%%?&%%’?E;ﬁf&ﬁﬁxﬁm
DATA: NZRD;MOWY: » NR RYS/NR ARK: SKALA:
03.2025 .N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 2A 1:500




K9

/ OXO e O
/ L%'; \
kolizja nr 6 kdizja nr 6

// e
e
e //
// oy /
yZ kolizja nr 6
punktJ \
/ /

/

/

e

p% ) o = = —.,
XZTKMXpwFtix25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0104P - 75.0m P ?a‘s, _/,::\:j
Z-XOTK1d6J/OKP0023160/006 -185,0m P X o
PR e \§ MU

X T/1 N _"!g ;“’/ wl“\\“‘m

ot VYA e
\‘\ “i: w =
N %]

— ~

INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie ‘ :
Pl. Teatralny 2

87-100 Torun

| PAvmmACY: Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80 ZDW
85-010 Bydgoszcz ==
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

ecoStech

A ; 1 /‘\‘g NAZWA INWESTYCJI:
XK - ,,Wykonanie aktualizacji dok ji tech j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr
} "\3“3‘!&‘»&\\‘ “ = L E G E N DA ) v‘g,akos'é - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie lfmnz]; sanitarnej w nfste;pdjqcym za]grle\lsiez:55
2NN > 5 .
iy o 'é “ " > B B P odcinek d) Obwodnica Trlaga, od km 9+180 do km 124280 dt. 3,100 km
l@’\}/"\\\\,&“’ - Projektowany kanal technologiczny wraz ze stuchiami typu SKR-1 wym. zewngiizne 108 x 64.x 81 fem] i x szer. x wys et
» ‘.?)V‘“’k\‘ﬁ" \ [:] Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pako$¢ - Strzelno
’ . . ). 5,INOZL 1 T -
‘{\‘ , ) Projektowana stuchia kablowa typu SKR-1 wym. zewnetrzne 108 x 64 x 81 fem] df. x szer. x wys. e
Przebudowywana kolidyigea siec telekomunikacyna FAZAPROJEKTL: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: -
S s y . BRANZA TELETECHNICZNA
X ‘ T o Projektowany telekomuniacyiny slipek kablowy NAZIARYSUNKU, ROJEKT ZAGOSPODAROWANIATEREND
A
Projektowana zabezpieczajgea rura oslonowa FUNKOIA. WIE | NAZWISKO PoDPIS
% x Likwidowana kolidyigca siec telekomunikacyna PROJEKTANT, o | morinz. Mariusz Plasanic
SPRAWDZAJACY P .
B. TELETECHNICZNEY; | ™M inZ. Marek Proba
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:

03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 2B 1:500




A
o
X
o
N LEGENDA:
,\ Projektowany kanal technologiczny wraz ze stuchiami typu SKR-1 wym. zewnglizne 108 x 64x 81 femj . x szer. ¥ wys
- Projektowana stuchia kablowa typu SKR-1 wym. zewnetrzne 108.x 64 x 81 fem] df. x szer. x wys.
Przebudowywana kolidjgea siec telekomunikacyjna
o Projektowany telekomuniacyiny slipek kablowy
Projektowana zabezpieczajgea rura ostonowa //
x x Likwicowana kolidyaca siec telekomunikacyna 7
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JACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

._= ___st 85-010 Bydgoszcz | S
‘ﬁl.-l. INNNR N R
L o JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
K — — N ul. Filtrowa 65/45
& § S— 02-055 Warszawa 1
/ \ %\ NAZWA INWESTYCJI:
N ,-Wykonanie aktualizacji dok ji j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
2x HDPE40/3 N4 85 s Om ’,;:: . \@ Pakos¢ - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:
i >
Z-XOTKtd6J/OKP0023160/006 -145,0m "'22)\ e g, odcinek d) Obwodnica Trlaga, od km 9+180 do km 12+280 . 3,100 km
o X "’
Y / . & '\’6),, N NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
o,
< SKR-1 ~ ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakosé - Strzelno
—_ B . . B = ) — N -
_nabudowaé na istn cigg e ﬁ//_\ T . odkm 2220 dokm 21910
— , L — o — = S Y -
- ——— R SNn2 FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
—_ o — N N 5 \ a _
>< e — - SN BRANZA:
— o — < \’b', BRANZA TELETECHNICZNA
ko zja nr7 / T — _—— AF NAZWA RYSUNKU:
— —— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
punkt N / -
Y, FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
;??EJLEgJQSJNICZNEJ: mgr inz. Mariusz Ptasznik ominiass
\Q SETRE}}.‘I;%::&?&NEJ: mgr inz. Marek Préba

DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 2c 1:500




"D" KOLIZJANR 1

PRZESUNIECIE ISTN.
SLUPKA KABLOWEGO
JANIKOWO/101A.09A/024/0505B

PUNKT A

ISTN. TELEKOMUNIKACYJINY RUROCIAG KABLOWY 2x HDPE40/3,7

WRAZ Z KABLEM OKP0023103
utozy¢ po trasie obejSciowej na diugo$ci 35,0m

1,0-2,0m

PUNKT C
ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY RUROCIAG

KABLOWY 2xRHDPE 40/3,7 ZIEMNY WRAZ Z KABLEM OKP0023103

odkopa¢ na dtugosci 35,0m

INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie

Pl. Teatralny 2
87-100 Torun

ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:

,,Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakos¢ - Strzelno od km 24220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

- odcinek d) Obwodnica Trlaga, od km 9+180 do km 12+280 dt. 3,100 km

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

odkm 24220 do km 21+910”

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

BRANZA TELETECHNICZNA

03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022

21

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK D
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503/99,/U do projektowania bez ograniczefi w spec.
R oHNIGZNEy: | Mar inz. Mariusz Ptasznik instalacyjiych w telekomunikacii przewodowe] wraz z
0364/79/U do projekiowania bez ograniczen w spec.
SPRAWDZAJACY , \ ,
B. TELETECHNICZNEJ: | Mgrinz. Marek Préba instalacyjnych w telekomunikacj przewodowej wraz z
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA.




"D"KOLIZJANR 3

RHDPE 110/6,3
20,0m

XzTKMXpw 2x2x0,5
25m

PUNKTD
KM-2

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY
KABEL ZIEMNY

KM-2
PUNKT E

"D"KOLIZJANR 4

WSTAWKA
2x RHDPE 40/3,7 - 155m
Z-XOTKtd 6J - 155m + 30m zapas

15 WSTAWKA 15
= fo2
MUFA FRBU MUFA FRBU
STELAZ SZ-2 STELAZ SZ-2
PUNKT F PUNKT G
PROJ. SKR-1 PROJ. SKR-1
INWESTOR: Woiewddz! i awsko - Pomorski
lojewdd tF‘:}I_oT};:{?al::foz Pomorskie ’%‘
87-100 Torun \v >
ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy T
ul. Dworcowa 80 2DW
85-010 Bydgoszcz |
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A. O
ul. Filtrowa 65/45 '

02-055 Warszawa

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:
,»Wykonanie ak

lizacii dok s oh

odcinek d) Obwodnica Trlaga, od km 9+180 do km 12+280 dt. 3,100 km

j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakosc - Strzelno od km 24220 do km 214910 w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
odkm 2220 do km 21+910”

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK D
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503,/99/U do projekfowania bez ograniczefi w spec.
;R%LES:S‘;N' congy. | MOTinz Mariusz Ptasznik instalacyjnych w (e\ekwmu:kucﬂ przewodowe] wraz z
towarzyszoy
0364/79/U do projektowania bez ograniczen w spec.
SPRAWDZAJACY n3 " _
B. TELETECHNICZNE mgr inz. Marek Préba instalocyjnych w telekomunikacji przewodowej wroz z
towarzyszgeq
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 20 |




PRZESUNIECIE ISTN.
"D" KOLIZJANR 5 StUPKA KABLOWEGO e
JANIKOWO/101A.09A/024/0404A D" KOLIZJANR 6

XZTKMXpwFtix 25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0104P

XzTKMXpw 4x2x0,5 XzTKMXpw 4x2x0,5 75,0m
5,0m 5,0m
5,0m “~a Y / 2.0m PUNKT K PUNKT L
XAGA XAGA
o o

KM-2 KM-2

PUNKTH

PRZESUNIECIE ISTN.
SLUPKA KABLOWEGO

2x RHDPE 40/3,7
Z-XOTKtd 6J/0OKP0023103/007

PUNKT J PUNKT M
O ©
WSTAWKA

2x RHDPE 40/3,7 - 75,0m

Z-XOTKtd 6J/0OKP0023103/007 - 575m wypia¢ w ztaczu ZS03
wycofa¢ do punktu J - zaciggna¢ po trasie obejsciowej

\ XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8/JANIKOWO/101A.09A/024/0104P

75,0m

INWESTOR Wojewoddztwo Kujawsko - Pomorskie
PI. Teatralny 2
87-100 Torun N o4
ZAMANIAJACY: Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy e
ul. Dworcowa 80 2DW
85-010 Bydgoszcz EABCOSAC
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa ecoStech
NAZWA INWESTYCJI:
,-Wykonanie aktualizacji dok hni j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255

Pakosc - Strzelno od km 24220 do km 214910 w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:
odcinek d) Obwodnica Trlaga, od km 9+180 do km 12+280 dt. 3,100 km

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
odkm 2220 do km 21+910”

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK D
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS

1503/99/U do projektowania bez ograniczeh w spec.

instalacyinyeh W telekomunikacii przewodowe] wraz z

PROJEKTANT

mgr inz. Mariusz Ptasznik
B. TELETECHNICZNEJ

towarzyszaca
0364/79/U do projektowania bez ograniczen w spec.
SPRAWDZAJACY

B. TELETECHNICZNE mgr inz. Marek Préba instalocyjnych :4 telekomunikacji przewodowej wraz z

DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 23




"D" KOLIZJANR 7

MUFA FRBU
STELAZ SZ-2

roj. studnia
SKR1
PUNKTN

o 18

roj. studnia
SKR1
PUNKT P

WSTAWKA 2x RHDPE 40/3,7 - 85,0m

Z-XOTKtd 6J/OKP0023103/007 - 145,0m

25,0m

RHDPE110/6,3

INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Torun \ %/
ZAMAWIAJACY. Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz | o
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
MUFA FRBU ul. Filtrowa 65/45 |
02-055 Warszawa eottoch

NAZWA INWESTYCJI

STELAZ SZ-2

,-Wykonanie ak

izacji d ji technicznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255

Pakos¢ - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

odcinek d) Obwodnica Trlaga, od km 9+180 do km 12+280 dt. 3,100 km

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
od km 2220 do km 214910”

FAZAPROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK D
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS

1503/99/U do projektowania bez ograniczef w spec.

:R%fégég]mczwa mgr inz. Mariusz Ptasznik instalacyjnych w telekomunikac]i przewodowe] wraz z
towarzyszgeq

0364/79/U do projektowania bez ograniczefi w spec.
SPRAWDZAJACY P " "
B. TELETECHNICZNEJ: | ™Mdr inz. Marek Préba instalacyjiych w telekomunikac przewodowej wraz z
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA

03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 24 | e




RIva

P

Lo

LEGENDA:

Projektowany kanal technologiczny wraz ze stuchiami typu SKR-1 wym. zewngiizne 108 x 64 x 81 femj df. x szer. x wys

Projektowana stuchia kablowa fypu SKR-1 wym. zewngtrzne 108.x 64 x 81 fem] df. x szer: x wys.

Przebucowywana kolidyiaca siec telekomunikacyina
Projektowany telekomunikacy)iny stipek kablowy
Projektowana zabezpieczajaca rura oslonowa

Likwidowana kolldyaca siec telekomunikacyjna

proj. stup kablowy drewniany w szczudle + odcigg

h=7,0m

skrzynka stupowa SS 50/70A

N
N
-
3
0" ~ Ny ~
., By
- N
NS Y N
LY/ N
D RN
o N
N
AN \
N
AN
\S ="

kolizja nr 1
punkt A

taczéwka 5x LSA PLUS 2/10

uziom szpilkowy GALMAR 3,0m

roj. XzTKMXpw 25x4x0,5
60,0m w ziemij + 20,0m po shfpach

proj. RHDPE110/6,3

20,0m

—— |zatom 622

w lewo
X(N)= 583679397
V(F)= 6508465.27

proj. stup kablowy drewniany w

szczudle + odcigg

h=7,0m

X skrzynka stupowa SS 50/70A

AN aczowka 5x LSAPLUS 2110

N\ uziom szpilkowy GALMAR 3,0m

\ INWESTOR:

Wojewodztwo Kujawsko - Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Torun

N\ ZAMAWIAJACY:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

\’ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.

ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

NAZWA INWESTYCJI:

., Wykonanie

i dok ji technicznej dla zadania pn. ,,R drogi woj
Pakos¢ - Strzelno od km 24220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

odcinek g) Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dt. 0,860 km

odzkiej Nr 255

N\ NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
od km 2+220 do km 21+910”

A\S FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

X BRANZA:

BRANZA TELETECHNICZNA

\Y] NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
AN\
N PROJEKTANT Mt } spo. iy w okoronta
NS B TELETECHNICZNES: | MO % Mariusz Ptasznik przewodouejraz 2 nasiire
\\\\ SPRAWDZAAGY 0364/791U do projeiowania bez ograniczen
N B TELETECINCZNE: | MOF InZ. Marek Preba s
N d Infrasirukiura towarzyszaca,
N\
\\\\ DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
NS 03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 2 dnia 30.12.2022 3 1500




"G" KOLIZJANR 1

XzZTKMXpw 25x4x0,5
60,0m w ziemii + 20,0m po stupach

uziom
SZPILKOWY
GALMAR-3,0m =

PROJ. SS 50/70A
5x LSAPLUS 2/10

PROJ. StUP KABLOWY DREWNIANY H=7,0m

W SZCZUDLE

RHDPE 110/6,3
20,0m

LIKWIDACJA St.UPA KABLOWEGO W SZCZUDLE

PUNKTA

PROJ. SS 50/70A
5x LSAPLUS 2/10

UZIoM
SZPILKOWY
GALMAR-30m \_ PROJ. SLUP KABLOWY DREWNIANY H=7,0m

W SZCZUDLE

87-100 Torun

ZAMANIAJACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

INWESTOR Wojewoddztwo Kujawsko - Pomorskie
PI. Teatralny 2
f
. 4
4

ul. Dworcowa 80 ZDW
85-010 Bydgoszcz BYDGOSZCZ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45 '

02-055 Warszawa

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:

lizacii dok s oh

,»Wykonanie ak j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakosc - Strzelno od km 24220 do km 214910 w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

odcinek g) Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dt. 0,860 km

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
odkm 2220 do km 21+910”

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK G
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503/99/U do projektowania bez ograniczeh w spec.
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Ptasznik instalacyjnych W telekomunikacji przewodowe] wraz z

B. TELETECHNICZNE.J:

towarzyszqeg
s o 0364/79/U do projektowania bez ograniczen w spec.
PRAWDZAJACY - .
B. TELETECHANK:ZNEJ mgr inz. Marek Préba instalocyjnych w telekomunikacji przewodowej wroz z

towarzyszgeq.

DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 3.1




= —
s aE
=8 AP azlo
EEIE N NNy 552
32 % o B>
08 + Q S
ag 0 Olz
32 $3F
50 3218 \
Q ] o
: g N 83251
g g E L&Y 295 ol
5 S ik 3i <72 0
g s 2 ¥ 3™ 7 1< R
° S g |° Nr2ok
I Q ; kolizja nr 1 istn. stup kablowy §haus
W r punkt A do wymiany na drewniany w szczudle h=7,0m <93 g
3 ! ! =
© > Lz (g
} 50
P i ik :
H H 'i N
| NN AN
A o ’ ' 3 X% ° /
\§ \Q\x [ | 3 §’ 5.0 Q\/\%}\
N3 Q) ~L—o—— : | | o V\C\
‘] w
- STauE “l!l!lllliiﬂTMEEJETE,EJQIEjélqﬂwww‘ Fezptad Rl WL R T
S A | S N -
”'"' - m««p»wﬁ »w T :
e

' S 7 % ; ' Sk ANRNANEEN!
: \ < S__C_1-J-_T 1 ,J,,L,ii,ugg, -
—og-==——g===o N S e == e e et et T =SS SS-oSoCoo oo e
(AT T T Y AN S I N IO N o ] : 4 ' : T NG ‘ —
o st &= HEEENEEEE 1] £ | ) o & = N
‘.& | b @ W - \Q. <~
| 40 AN © ‘ 50 O .
| ' o 3 | | »
| NG . =) - X kolizja nr 1
- _‘" O\ © >< ! 5--§| > 153 2> punktB
| | ‘\‘2% N N \\ | % S |'a§ N N proj. drewniany stup kablowy w szczudle
I 2L 8 N T2 < e h=7,0m
| LBENS O N0 o ol &30
Q & .
| | 12 By NN PO o . "w» ™ istn. stup kablowy
| 18> &) N\ o B N = N a s
l | === SN R v do dyslokac;ji 41\
l h N N o & S \g; g .
‘ N AN Q9 © INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie ‘
N AN N . A PlI. Teatralny 2 ( |
|I ~N ~ 5 & A N 87-100 Torun A\ =
o (\/ ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy e
| S O ul. Dworcowa 80 ZDW
l 5 85-010 Bydgoszcz e
(\9 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
l [e) ul. Filtrowa 65/45 @
02-055 Warszawa )~
l‘ L E G E N DA: NAZWA INWESTYCJI: stech
,»Wykonanie aktuali icznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255
| . L Pakosc - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:
| Projektowany kana technologiczny wraz ze stuchiamy typu SKR-1 wym. zewnglrzne 108 x 64 x 81 fem] dl. x szer. x wys ~ odeinck by Rzadiovin- Bawaty, od kan 18910 do ke 214910, dt. 3000k
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
{ . Projektowana stichia kablowa fypu SKR-1 wym. zewngtrzne 108 x 64 x 81 fem) df. x szer. x wys. Rozbudowa drogi wojewdizkiej Nr 255 Pakosé - Srzelno
od km 2+220 do km 21+910”
l Przebudowywana kolidjaea siec telekomunikacyjna
| >< FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
‘ (o} Pf()jékaWﬁﬂ}’ telekomunikac) }//ﬂ)/ S/U,Ué’/( /(Hb/om/ BRANZA BRANZA TELETECHNICZNA
| . . : NAZIARYSUNK: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana zabezpieczajgea rura oslonowa
| 5 x ) . . FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
{ Likwidowana kolidyzea siec telekomuniagyina R oy | v o e SR
l e | o MrkPrbe |l
‘ DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
| 03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 4A 1:500




- .
- INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie ‘
- Pl. Teatralny 2
- - X 87-100 Torun N <
- , —
— - ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy 4
- ul. Dworcowa 80 ZDW
- 85-010 Bydgoszcz 8YDGOSZCZ
- — —
P _ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
_— — ul. Filtrowa 65/45 '
_ — 02-055 Warszawa acobtech
- - - NAZWA INWESTYCJI:
- — - g_ ~ - - .-Wykonanie aktuali ‘hnicznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255
- — P g _— - Pakos¢ - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:
_ - §- N P - — - odcinek h) Rzadkwin - Blawaty, od km 18+910 do km 21+910, dt. 3,000 km
- - o E — NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
— o Ix -
- g 2 _— - ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 255 Pakos¢ - Stizelno
" 2l -~ od km 24220 do km 214910”
- - _—
- <» S - - FAZAPROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
— 2 _— BRANZA:
- .3 S - s BRANZA TELETECHNICZNA
- 3R o N NAZWA RYSUNKU:
- >3 15 <o oo PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- o = - 2 o | = -
- 6o s |o = !-‘ 6D 2T 93F ol FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO 103§f§CJALNOSCINR UPRAWNIEN PODPIS
— Qo 9 S + g AQP” o500 Y . ; ) : wspec. intalicyinych w ioekomunikac
/EJT/«- \Q—Iﬁ A ) & S o - “ EE i:l . ) Z B Z ?35 ®° 2 ey | O Marusz Plasank | S
3 ! - N . Z o) ‘ = N! wspec, nsalacynych w lsekomumikadi
NN AP N < TTTLLT] 52 5 A g 128 z. N N SPRANDZAIACY | ot ins Marok Préba B ke
N g 8 3 8= N N 9o R S X skt towarzyszaca,
| (-; g N, o L—r= g ,H) s g =] N ‘g E_‘ . L i . . o DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:
(&3 '=' <93 S ‘l < g N istniejgcy telekomunikacyjny kabel ziemny typu XzZTKMXpwFtlx | 032025 | ZDWN4.361.46.2022/1 7 cia 30.12.2022 4B 1:500
O3 i - c ~ p : : T — :
138 "’ll i 7. g ‘gi\,':" odkopa¢ pomiedzy punktami C-D na diugosci 78,0m ,’8§ 5 '
N @ R : . . . h S . N
L= @ ro g P N i utozy¢ w nowym rowie kablowym po trasie obejsciowej & §;N,,
| vo - L = N 3
50 hh Loy 50 X oS T
TN 5N b 8
u{! 3 # ‘ _5‘0— —
‘ =3
e El N — —
3 proj. RHDPE110/63 40| i ;
| \Q@b \QQ)- m ! ! ’
i 10576 10537 / : |
T Lﬂl@l@@!&l&éﬁ T ' :
N /
‘ &l 5 £ |
T T WWWW\\WW _WMW%_%%
/ / 4’: i —
L O L «mwmg)_._mw-__,-_m.--__.H..._-,.._,.m--_._,,.m,._.. il m-___wm.g,.,--_mm-_w_m
s w s s L °
e L i / AL L L o e - e
; i e . e - et L el
i ~L; - . _ . g r— AN \ T \
- FARARARARARARATARARARANANATA anmuum‘uuhhuummummmmmmmuum uuuuunuuulm =
@

-= I I A T A S ’ BEREEEREENE - ‘ i
“"“““-‘-‘—‘—'—LLLLLLIJ_J_.J_,_LLLJTITT,_IQPT7'TT'F\‘TTTDU‘ETV*[E LIl oS Bt s R v FTTJ!“Tj | = '\, “ . N oy
- A \ g
o o3 | N - : = T S ., =~
= o A 0 \Sl - o \ O lr

N N 3 oo
o N N : - \ SIN @ Ny . T
T | ABE woD90 : 16537 _ = ® ; nrissa- 1]
x § o oosly A= 18'32 D | N o \ N R 'X I\ 8% — =
R 3 I W s E N
N N T 990312 \ o |>--| N \ N ? I X — =
[S) 257N 0 izi ’ g — =
= 3 \ AP 338 ol N \ kolizja nr 2 flg)= 3 P < s 3 2: - Q o \ PN —
0 & X ‘\ 21358 punkt C 377 D NE e proj. RHDPE110/6,3 & Kolizianr2 N [ —
a & g ‘ , R _gaL \ XS- 20,0 o ,;%N' 70 & punktD o \ P -
= o)) A : \ proj. RHDPE110/6.3 ShauWE P NivZEly \ 0 o ,\lﬁ' o P @ — I & -
> ER S AR s | 9,0m $82°E k graizg \ S= 350,19 B =1 & AT —
. ggg;i; \\ B a . \Q\QT« :\B“i g N \()%'% X{%ﬁgggs \Q@% \ H_8 L _“;l @ /// b\)l //
FAN S \ | FNEEE o O N ' e) - — —
& PR 4 T dTE N 3gIegR o \ To= 55 63 9 - proj. RHDPE110/6,3 ) | < -~
5 535 . 2 & e : 2 e g2 ggg \\ 2 o ) 8,0m S /;ﬁ;
Sc oy \ o N ' N 33 o |2 e 39
S5i-f \ -3 ik \ ‘350nh\Q /855’, A= 118
32 a3 [8 o 9 5 20 = '3
\ S o R S s B \ 9lg]= 1 EY 3 AN L= 2
\ B E g I \ 1= 12,9129 EX 40,00 .
. 8K 5 5 \ = 30,99 - ll= 3,637
Q 3B R \ X(N 7
(E)= 6510028’2 Ys= 350 19

'5’L|6




A \ "
\ \ - \
* \© -
>< \ \ -
N & ! /
\ <8 \ /
\ Sl \ /
o= /
\ 32 “9 X
\ HS
\ ol
\ I § 10
~
o \ NS '
|§§J.:| \ S istn. stup kablowy
“Ng NI \ cﬁE o® do wymiany na drewniany w szczudle h=7,0m
TEN \ S o\ \ \
E=F \ 2 N
g o
a2l S Zatom H_Z5 . \ \/ \
_ULFL;' > § > CrrEE . N o N kolizja nr 3 \ o \ o
q -9 90a 2R Q- BE s P NS j. RHDPE110/6,3 SN
.9 - . 3% . N proj. )
) i | S i < 88235 S W prawo o A 2§ proi RHDPE110/63 punkt F o 7 om Voo
o 4 Q- =] — : ~ N &2 — ’ ——
: S ETTTIOT T[T Fiig »A Slgl= 04035 . i 7.0m ) 5 g L \E Y
o S ] g!s8 ! RS s 3 78 ZB kolizianr4
Q N ). — . olizja nr
. RN ! / STROE © X(N)=5834745,03 : 135X &° HNEN hoZ NI proj, RHDPE110/6.3 | S 2
Q* | VHans 24883 _ BNy N 1239 |3/ &\ A\ §N punkt G
h | e — \ < 305 = Y(E)— 6510350,86 2 hi | B\S |N‘ [ S 2 8,0m \ \‘ % I
- =37 3 S T L X
X | \ Y | £ o\ R\ S e © RANES
— [ \ o ! B o ol \ o\ o
| , < \ v o 5o S = \(ﬁ \ S '
| e L LD . N g 2 - 5 N\
! i \ 3 3 7 tD— }\ \ \ \
C u V g C’ ' — 2 £\
= ’:j j‘é o 20 I: »\Q%' '\ I L '\QO:.\ - 98: ,\ L — |E WOl 50 \ GT % \ E !
a o T B 100 As , xy o - : - i —
i I TOT O — ; 1 T T T 2
= e N S S B % 3 > T N T T D DT D T D S ! | TP T T T T LU L LT ANERN| e v
T T T T T T T T[T T[T ]T] i T \W%}JWWW‘\‘TWW T ‘ __hn MUUHBAULY 145U i A e — T T T T T T T T T T T T T 05 8 r / _ RERSE. Fo ., 3 & :
— - —— L I T e T e ey e SSS 5 NS S 1 T ST T Ty A A T AT T T T r 4 = : - T e RO I i o T L] - wa E i e
e o = " i o T | panaj ':‘ I I A S S A A ‘:|:‘ ‘@4 :‘J:::‘ :‘:‘: :‘:‘: yi !: !;! :W :W :g:llq;l JTTOTTOITE i&%‘ oo :ié«\— Pt R *\%/(._ i — 1o Z b = [ . S¥ > ) i ° — R e L gL > : T R R W‘ i mm‘mu ummm; i Tu\mm?u T T iy 2 s e e e i s mummNHHHHMTHHN e e mmrw‘uuw P e uwmuwwmm% m\\w\uwwW\\\\W\\u‘\‘muuw;mwwwww“\ WG; i “‘G\‘uum““mmm“‘mmuu““W‘Wm““mummmwm“W“‘“‘W“VW“‘WW““W‘WNwmmmw‘wm L N T ———"
T | e S B =FTEeE T \ SR | : i . \ = R e e e o S iy T T R B e 0 e o
aeic : T R ROk o e R e e e R e et M S e R T R 8 e e KA A e e s AU e T e s
i T O T T TR R e B R ko LA RS i e e VS ot e et g SRR T T o wWWW\w“\“\\W\“\“\“\\W\“\“\“\w\“\“\“‘ww‘“‘“‘“‘ww‘“‘“‘“‘ww“‘“‘“‘w‘ww‘\\ww\‘w‘w“\\wM\\M\\W\\W‘\“M\W‘\“W\“m\‘\“WN\“NN\“‘M‘W‘“\W\WWWWWW‘WW‘WWWWWWWMWWMWMWWWWQWJWN\W\\W\\\\Ww\u\u\w‘\“‘u\u\u\“\\‘u\u\u\u‘\\‘\\“\um“\‘uuum\\‘umuu““umum“‘“mwm R ] e A e M s ORI IS B Lt e e \‘\\m\mmwWm\ww\\\\‘mW\\\“m“Jﬁmw\\\mwm‘“‘mmw\“wmmm\m‘\“W\\\\\w‘M\“\\‘m‘ww‘www‘\\\“mw‘\\‘ummu‘\\‘ummumummuw\W‘ IR AR A R R e et L —— RN et ‘\‘m"w\u\M‘W\u\Wu\M‘W\WWWWWW&‘wNwNWW&\W&\‘mW\\W‘J‘\\“w‘“‘“‘“‘w‘“‘“‘“"w‘“‘“‘“"w“‘“‘“"w“‘“‘“‘w‘“‘“‘w‘““mwmwmmmmmmmmmm“\‘\‘ DA O A O w‘”““““‘W“‘WWWWWW“‘““NN““‘““N‘“‘““‘NN“““““NN‘““““NN‘“‘“““NJ“““““JJN“‘“““NN‘““““NN‘“““‘“NN“““W\\\\‘ S R s e s L
MMMMMWWWWWWW“Wwwwwwwm‘ W‘M I WWWWM\\ e i R ‘\\“:““"NN"‘C\‘:‘:‘:‘:‘:\W‘“MWMW‘“‘“\‘:‘W‘N\\W""C\\W:‘:‘:‘:\"“\\\W\\\W"‘mwmwwmmwmmwmmmwwmNWNWWWWW\\\\\\‘NWW\WNWWWW‘\"W"‘WWWW‘V‘WNWWWWWWWWMWWMWMWMWMW\\WNWW‘ﬁw*‘“‘“‘w‘” \\WMWWWWWWWW“ NG TN "w\\\‘\:‘WW‘www‘wwWW"‘MW"‘&\WWWN“NWW““M‘W‘“‘“‘w*‘“"V;‘WW““‘V;“““““W“““\‘;‘““:‘“\\W“““‘Ml‘www | \WW‘“‘ e it :::::::“““MMMMMN#muu:\ it v e ““ﬁ“‘\\\Cm““\\\wWW:““““‘7\\\\“‘“‘““““m““““““m““““ “““‘JWM“M m*““““&NWN"""\ﬁ?ﬁmmmmmwmmu“www‘ﬂw iy \W\\\mw:‘s\\\Wmmw\\\W\\\\\‘WMww\wmwuuwﬁmuwwmwwwmwhw“w““\‘“‘w‘u\\‘“““m“‘N‘&\W\\\\MWWMMWWWMWWWWWM@MM“NWw“\"""w‘mﬂ\\mmm“J“JMVMWMmMWMWWWWWNWMWNWWWWWWWWWWM WWMWWWWWWWWMWWWWWMWMW e ‘WNMW wwmmmwmmwmwmmmw“ UMM e IRRCR AR NIRRT sl o, - SRR G Lol el ) “‘N%WWWWWMNWNWWm‘““““‘“ W] WW“‘“‘“‘““““W\\“W““““‘““‘\\W““\W“WWN“w ““‘W“RMC L \WMMMMWW "W“‘WMMMWMMMMMWWWWWWMW‘ (A e s N e “”““““”“\\WWWW“W““““”@“WWMWW‘M&Wﬂmmmmﬁww i i mw%‘ sl W%mm“mm S o AR L wwmww“mwmwww%wWWWT s MWNW‘TW“‘WM%‘WWWWNWW%WWW“mwmem“W“m wmmm L ‘W‘ A
| “m““““““W“““““w“‘“‘“““‘\W“m“‘“‘“‘m“‘w"“““‘memm‘wmwwmmmwm WWM‘W‘V‘W“W“ Wiy mm“““““““‘WMWW‘\W‘WWWW s W‘VMWMWWWWWWWWWWWWW‘ ‘ WWWW%W“\\\‘“““‘\‘L‘““““ﬂ\\‘“““‘WwN“wwwwwwwN“wwwwww““uw““‘wH\NQWMW\FWWN‘WWNW‘WW o o - "“":::‘w:::::::w‘:w ‘::::::‘:’:‘:W\:w “uu:‘:m mm:::‘ m‘\\\w"w\w \:::::‘H:‘ \:w‘“‘u\\\w e (i i WN%WW“NW&WWM“‘“‘“““‘uu““““““\m‘“u"‘““uu‘““““‘u‘\‘“““““\‘\‘\‘“ WNN\\W"‘w"““‘C‘m““‘w‘\mmww\ I "\“‘E\W\\‘\‘\“‘m\‘\‘uM“ﬁmmmwuum Wy \w“‘Wm‘““‘m‘w\w““"WW"‘W“‘W“‘WMWNNWWMWWWWWWWWWWWW“‘\\:u”“““\:\w“ WMWWWWMMMWWWWMM iE e Ww i ‘WWWWWWWWWWWWWNW‘ / WW WWWMNWWWW“W"‘N"“““N”““W““““‘“““wwwm Ll \‘m\“‘“‘“‘“““w“‘m“““““m‘\w‘“‘“m‘““““‘w“““‘m‘““\wm‘““““”“w““‘“"‘“"‘“‘WWM:\:h"‘“"“:::""w::"‘“"‘“‘ulww‘uu‘uuu“meu‘m\‘\‘ulm "“MWMWW%MWWNWWMWM%@%WNWW\m“m""WNWWWW\‘WWw‘“:::""“"‘“:::w"‘““::"“"‘“w:::::::“::::::::w‘mulwm‘wwmm “m:‘m“\\‘:‘:‘:M\\\\mmwWWWWW‘MW““‘W“‘WW““””””M‘“‘“*”""””W“‘“WM““W““\WWWWMWWNWW““‘“‘“ i muumu‘\wumu‘\‘\m\mmuuuum‘\‘\‘\‘m‘muuuuuHumm W W A R Ly i S T i A : I 1 | ) il | | el il i ! iy i Wiy ] o e e iy
T kGG B D T TR e 0o 18 i, 8 o M o 8 1 G 0 8 e P A oA et s A A ; 1 ‘ | e T V052 = ‘ . U ’ T LT B TTT ,
Wwwwmm R ‘mmmwmwm “M“NMWWW i ‘M%WMWM W\\m\h\\\\\\\\“‘\\““\\\\\\W\“\Wm\Wu\\W\\\Wmmuh\wuuwwmwmwmwm g w‘““‘W‘mWWmwWWWWWwwu\‘\\W‘\\“\\W‘\\Wuumumuumwwwwuummu U e e e s 0 s e o — oy o T e i [ = — = 18 ———— = ’_\} T o B i DL 0 T T T T i T T L L LT == ) == T e e — o= g
“\wuwwwwmwmumuumuumwNummuWww“‘“‘w\“\\\W“‘Wwwwwmw‘WN‘WN‘W“"‘\\\\\\W“mmm\mm“mwwmu (L I “‘WWWWHWWW“W““WU“‘W““W““ i Lyl st - 5 Y 5 SR e ‘ET“ i B 1__L_L G EEmEEEEEEEEEE ‘f\ AEmmEmm Y EEEEEEEEEE A} O ‘“ Y LLLLLLLLL LI LLLLLLL ‘5 T RRANRFAHAAARA AR ANRA N ANA AR AR AT AR AR AT AR AR AR AR A AR A AR
- e E: i N e | 1ttt —— + t i t 1 + - LI—— et i SRERNEREREESANEERENRENAS X iy Qv ¥ - . N N\
S U et e > S (S0 T O S O _ O L L L L1 [ — - **"""“""*"Em*lmrllilﬁi%fuElzi:u:\:tﬁ L’h"’(ﬁ}im;@ﬁﬁﬁﬁi@ﬁmﬁmﬁmmmmmmEimﬁmammmEEEGEE@LLLTLEEE&uumm 5 ST 1y 4 N <—=——> i - : ; 2N\ & ‘
,,,,,,,,,,,,, 1_1_ Tt enfanfente oottt SRS TTITIS SIS =S EETTLL NRnn . 8 1 Y P P b < e i ST - - - - : T i : TLL LLLLLL LGOI G LD DO L G L L L L GG L L b b | I | I L 1 1 N ~ N 50 .5
L D B o = —ar RARnAAARRARRRARAAAANARRRARRNARAANANAAARAANAAANANANNARRNNARAANANNNAD CLOL GO G G G G L L L L S G A O O L LT T uuuuuu”uuuuuuu\m"uumm}‘éuummuuuuuuuuuuu\ I I T T 1 1 L A R AR P VY AU R U PR R R T A T RO e ARARARRARANAARAARRANAANA AR = Al 6\9 oo / ) 105’% ) N \ , qn-QA — X\—‘r\é 5.0 > [ Y
3 5 S o542 neT7 | R N t0 R S | ' N
- /?X o 048 . 0 S N\ ' . L \ oY % ' | <
P PN DIO— i F R \ . NS _ -l
e 0486 ) = I O l— nl J1
\ — = B ' Rl o N Zs0N
e _ woD90— N ’% : XL EN \51\,%‘ \\ \g\-s\_-g‘“ \ il o ]
369 o INERT NERL \ s N| kolizja nr 3 Ia& N|
s : , >, +H3 N3e | NiE 2 \ s i i ' ——
// proi. RHDPE110/6.3 i 2358 ‘\E'; 5 N|‘ \ ||(J:j g N\\ | ﬁ,N: punkt E proj. drewniany stup kablowy w szczudle o 8
" N 95z s \ 5 3 h=7,0m —_——
3 © 5" \ = b N > ——
~ s ir2sls ) proj. RHDPE110/6.3 $38% 22k \igtk | W) %Y — .
$55938 & 12,0m 231 L N\ |- e e "\ proj. RHDPE110/6.3 - - B
5 T TIN|y ' b P % \ & - 20.0 ' istn. SJ{Up kablowy INWESTOR: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie |
P N N N -
L8 ggés 1 A\ N CP . \Q%b \ h N ,um do wymiany na drewniany w szczudle h=7,0m PI. Teatralny 2 %
R o : : . 7. - P Q 3 e -
118 32 s - a g : O A,\Q@' A\Q%- (o"x .\Q’\- /\_Q {r‘ '3 '!) \ \ g \\ Qb( ,H(O "\ ZAMAWIAJACY: . .
3 > 2 O |y S . @”_\ o0 O % 3 & \ R ~ a Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy T
- ,\QQ’ 23 g S 2 o 3 = > \ ul. Dworcowa 80 ZDW
Q%-Q L= 40,00 ; g g S IS \ J o J b(\\ 85-010 Bydgoszcz BYDGOSZCZ
tlal= 3 6377 § o g i S} JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
[g] ) < g g q/ f ul. Filtrowa 65/45 6’)
Xs= £V oY 38 S x . NAZWA INWESTYCJI 02008 Warszav seestesn
= | :
Ys= 350,19 3 g | . Wykonanie ak j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255
H=0,19
To= 55,63 ><

Pakos¢ - Strzelno od km 2+220 do km 214910 w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:
>< - odcinek h) Rzadkwin - Blawaty, od km 18+910 do km 21+910, dt. 3,000 km
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
>< od km 2+220 do km 21+910”
FAZAPROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA:
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
150379910

:B%ESQgJNICZNEJ: mgr inz. Mariusz Ptasznik iiizfig A
SPRAWDZAJACY o wspec. nstalacyinych w telekomunikaci
B. TELETECH/-}‘IICZNEJ: mgr inz. Marek Préba P o ezaca,
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:

03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 4C 1:500
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\‘]/ \ : NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
g% \ : ,.,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
\ od km 2+220 do km 21+910”
\ FAZAPROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
\ BRANZA BRANZA TELETECHNICZNA
\ NAZWA RYSUNKU:
\ PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
\ FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
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"H" KOLIZJANR 1

ISTN. StUP KABLOWY DO WYMIANY NA DREWNIANY H=7,0m

PUNKTA
Zt ACZE KM-2

PROJ. XzZTKMXpwn 2x2x0,5

S

LIKWIDACJA StUPA
KABLOWEGO W SZCZUDLE

PROJ. DREWNIANY StUP KABLOWY H=7,0m

W SZCZUDLE wykorzysta¢
istn. skrzynke i faczéwke z likwidowanego stupa

45m

.

PUNKT B

87-100 Torun

ZAMAWIAJACY:

INWESTOR Wojewoddztwo Kujawsko - Pomorskie
PI. Teatralny 2
f
. 4
4

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80 ZDW
85-010 Bydgoszcz BYDGOSZCZ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:
,-Wykonanie aktualizacji dok ji techni j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakosc - Strzelno od km 24220 do km 214910 w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

- odcinek h) Rzadkwin - Blawaty, od km 18+910 do km 21+910, dt. 3,000 km

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
odkm 2220 do km 21+910”

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK H
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503/99/U do projektowania bez ograniczeh w spec.
PROJEKTANT

mgr inz. Mariusz Ptasznik i
B TELETECHNICZNEY g1 instalacynych w telekomunikac]i przewodowe] wraz z

towarzyszaca
0364/79/U do projektowania bez ograniczen w spec.

SPRAWDZAJACY - . -
B. TELETECHNICZNE mgr inz. Marek Préba instalocyjnych w telekomunikacji przewodowej wroz z
towarzyszqeq.
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:

03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 4.1




"H" KOLIZJANR 2

PUNKT C

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL ZIEMNY

XzTKMXpwFtlx
odkopac¢ na dtugosci 78,0m

PUNKTD

1,0-2,0m

ISTN. TELEKOMUNIKACYJINY KABEL ZIEMNY

XzTKMXpwFtlx
utozy€ po trasie obejsciowej

na diugosci 78,0m

87-100 Torun

ZAMAWIAJACY:

INWESTOR Wojewoddztwo Kujawsko - Pomorskie
PI. Teatralny 2
f
. 4
4

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80 ZDW
85-010 Bydgoszcz BYDGOSZCZ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:

,-Wykonanie aktualizacji dok ji techni j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakosc - Strzelno od km 24220 do km 214910 w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

- odcinek h) Rzadkwin - Blawaty, od km 18+910 do km 21+910, dt. 3,000 km

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
odkm 2220 do km 21+910”

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK H
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503/99/U do projektowania bez ograniczeh w spec.
PROJEKTANT

mgr inz. Mariusz Ptasznik i
B TELETECHNICZNEY g1 instalacynych w telekomunikac]i przewodowe] wraz z

towarzyszaca
0364/79/U do projektowania bez ograniczen w spec.

SPRAWDZAJACY - . -
B. TELETECHNICZNE mgr inz. Marek Préba instalocyjnych w telekomunikacji przewodowej wroz z
towarzyszqeq.
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:

03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 42




"H"KOLIZJANR 3

istn. stup kablowy do wymiany na drewniany H=7,0m
w szczudle

PUNKT F

ZL ACZE KM-2

istn. kabel napowietrzny XzTKMXpwn2x2x0,5
do przewieszenia

proj. XzZTKMXpwn 2x2x0,5

15,0m
INWESTOR: . . . .
istn. stup kablowy do wymiany na drewniany H=7,0m WOJewodth\:}/.oTl;:{?;/:/:}ll(oz - Pomorskie
w szczudle 87-100 Torun N 4
ZAMAWIAJACY: £ f M n
- Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy e
ZLACZE KM 2 ul. Dworcowa 80 2DW
NS . . 85-010 Bydgoszcz | HABE08264
PUNKT E ~~~—____ proj. stup drewniany H=7,0m w szczudle [ ooosro prosekrowa:

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45 |
02-055 Warszawa

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:

lizacii dok s oh

,»Wykonanie ak j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakosc - Strzelno od km 24220 do km 214910 w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

. - odcinek h) Rza in - Bla , od km 18+910 do km 214910, dt. 3,000 km
proj. XzTKMXpwn cinek h) Rzadkwin - Blawaty; 4910 do

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

wykorzysta¢ odcinek istn. kabla

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
odkm 2220 do km 21+910”

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK H
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503/99/U do projektowania bez ograniczeh w spec.
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Ptasznik instalacyjnych W telekomunikacji przewodowe] wraz z

B. TELETECHNICZNE.J:

towarzyszaca
0364/79/U do projektowania bez ograniczen w spec.

SPRAWDZAJACY - . -
B. TELETECHNICZNE mgr inz. Marek Préba instalocyjnych w telekomunikacji przewodowej wroz z
towarzyszqeq.
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:

03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 43




"H" KOLIZJANR 4

ISTN. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL ZIEMNY

XzTKMXpwFtlx
utozy¢ po trasie obejsciowej

na dtugosci 379,0m

1,0-2,0m

PUNKT G PUNKT H

ISTN. TELEKOMUNIKACYJINY KABEL ZIEMNY

ZzZTKMXpwFtlx
odkopac¢ na dtugosci 379,0m

87-100 Torun

ZAMAWIAJACY:

INWESTOR Wojewoddztwo Kujawsko - Pomorskie
PI. Teatralny 2
f
. 4
4

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80 ZDW
85-010 Bydgoszcz BYDGOSZCZ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45

02-055 Warszawa

ecoStech

NAZWA INWESTYCJI:
,-Wykonanie aktualizacji dok ji techni j dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255
Pakosc - Strzelno od km 24220 do km 214910 w zakresie branzy sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

- odcinek h) Rzadkwin - Blawaty, od km 18+910 do km 21+910, dt. 3,000 km

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno
odkm 2220 do km 21+910”

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: .
BRANZA TELETECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOLIZJI - ODCINEK H
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
1503/99/U do projektowania bez ograniczeh w spec.
PROJEKTANT

mgr inz. Mariusz Ptasznik i
B TELETECHNICZNEY g1 instalacynych w telekomunikac]i przewodowe] wraz z

towarzyszaca
0364/79/U do projektowania bez ograniczen w spec.

SPRAWDZAJACY - . -
B. TELETECHNICZNE mgr inz. Marek Préba instalocyjnych w telekomunikacji przewodowej wroz z
towarzyszqeq.
DATA: NR UMOWY: NR RYS/NR ARK: SKALA:

03.2025 ZDW.N4.361.46.2022/1 z dnia 30.12.2022 4.4
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