



## Urząd Gminy Biały Dunajec

ul. Jana Pawła II 312

34-425 Biały Dunajec

Tel/Fax – 18 20 73 197 / 18 20 73 124 [www.bialydunajec.com.pl](http://www.bialydunajec.com.pl)

Znak sprawy: IZP.271.13.2024.AK

Biały Dunajec, dnia 11.07.2024r.

### ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 1 ORAZ 2

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP. dla zadania pn.: **"Budowa Stacji Uzdatniania wody oraz kanalizacji w miejscowości Biały Dunajec" dla części nr 1** zaprojektowania i zrealizowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Skupniowej dla wodociągu obsługującego część miejscowości Biały Dunajec ulice Piłsudskiego, Miłośników Podhala oraz części ulicy Skupniowej"

Uzasadnienie faktyczne: W terminie przewidzianym w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na składanie ofert wpłynęły dwie oferty. Kwoty zaproponowane przez wykonawców (tj: 3 779 245,12 zł brutto oraz 4 606 350,00 zł brutto) znacznie przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj kwotę 2 300 000,00 zł brutto.

Uzasadnienie prawne: : zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP. dla zadania pn.: **"Budowa Stacji Uzdatniania wody oraz kanalizacji w miejscowości Biały Dunajec" dla części nr 2** zrealizowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Biały Dunajec wzdłuż ul. Krajowe"

Uzasadnienie faktyczne: We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5b do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający przewidział płatności tylko w formie zaliczki 5% i pozostała część po zakończeniu całości zadania, natomiast we wzorze umowy nr 5a Zamawiający przewidział płatności w transzach (nie przewidział możliwości wypłaty zaliczki).

Część nr 1 i część nr 2 są ze sobą powiązane terminowo oraz ich płatności muszą być zgodne z promesą przyznaną na te dwie inwestycje z Rządowego

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz zgodne z kwotami poszczególnych transz przewidzianymi w promesie wycieczonymi w oparciu wartość całego zamówienia (część 1 + część 2). W celu prawidłowego rozliczenia całości zadania konieczne jest dołożenie dodatkowej płatności częściowej dla części nr 2 i uszczegółowienie terminów wypłat poszczególnych transz.

Zmiana ta jest zmianą istotną mogącą mieć znaczący wpływ na przebieg całego postępowania.

Uzasadnienie prawne: : zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.