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Małogoszcz 16-04-1-01-12    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,40

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,80

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,20

Małogoszcz 16-04-1-01-316   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,36

Małogoszcz 16-04-1-01-31    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,39

Małogoszcz 16-04-1-01-31    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,39

Małogoszcz 16-04-1-01-31    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 3,23

Małogoszcz 16-04-1-01-31    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,15

Małogoszcz 16-04-1-01-32    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,05

Małogoszcz 16-04-1-01-32    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,05

Małogoszcz 16-04-1-01-33    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,90

Małogoszcz 16-04-1-01-35    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 4,00

Caców 16-04-1-03-157   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,13

Caców 16-04-1-03-172   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 3,29

Caców 16-04-1-03-181   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,23

Caców 16-04-1-03-181   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,55

Caców 16-04-1-03-212   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,05

Caców 16-04-1-03-212   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,42

Caców 16-04-1-03-215   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,92

Caców 16-04-1-03-218   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,33

Caców 16-04-1-03-218   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,93

Caców 16-04-1-03-220   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,10

Caców 16-04-1-03-220   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,41

Caców 16-04-1-03-224   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20

Caców 16-04-1-03-224   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20

Caców 16-04-1-03-224   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,22

Caców 16-04-1-03-224   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,97

Caców 16-04-1-03-226   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,26

Caców 16-04-1-03-226   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 1,02

Caców 16-04-1-03-226   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 1,53

Caców 16-04-1-03-227   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,89

Caców 16-04-1-03-227   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,50

Caców 16-04-1-03-232   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,04

Caców 16-04-1-03-232   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,43

Caców 16-04-1-03-250   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,61

Caców 16-04-1-03-250   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,43

Caców 16-04-1-03-251   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,37

Caców 16-04-1-03-251   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,49

Małogoszcz 16-04-1-01-32    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,35

HOD
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Małogoszcz 16-04-1-01-36    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,00

Małogoszcz 16-04-1-01-5     -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,75

Caców 16-04-1-03-183   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,82

Caców 16-04-1-03-183   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,80

Caców 16-04-1-03-183   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,92

Caców 16-04-1-03-183   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,16

Caców 16-04-1-03-183   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,63

Caców 16-04-1-03-202   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,19

Caców 16-04-1-03-202   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,97

Caców 16-04-1-03-212   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,21

Caców 16-04-1-03-212   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,84

Caców 16-04-1-03-213   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,75

Caców 16-04-1-03-218   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,72

Caców 16-04-1-03-218   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,88

Caców 16-04-1-03-220   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,29

Caców 16-04-1-03-220   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,44

Caców 16-04-1-03-220   -x   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,83

Caców 16-04-1-03-221   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,30

Caców 16-04-1-03-225   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,19

Caców 16-04-1-03-225   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,72

Caców 16-04-1-03-227   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,31

Caców 16-04-1-03-228   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,82

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,67

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,67

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,13

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,13

Małogoszcz 16-04-1-01-1     -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,87

Małogoszcz 16-04-1-01-1     -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,87

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -bx  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,97

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -bx  -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,97

Małogoszcz 16-04-1-01-2     -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,43

Małogoszcz 16-04-1-01-2     -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,43

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,30

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,93

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,93

Caców 16-04-1-03-156   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,03

Caców 16-04-1-03-157   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,95

Caców 16-04-1-03-157   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,95

Caców 16-04-1-03-181   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,33

Caców 16-04-1-03-184   -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Caców 16-04-1-03-184   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Caców 16-04-1-03-200   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,40

Caców 16-04-1-03-200   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,40

HOD

CW

MA-PORZ



Caców 16-04-1-03-200   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,89

Caców 16-04-1-03-200   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,89

Caców 16-04-1-03-200   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,61

Caców 16-04-1-03-200   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,61

Caców 16-04-1-03-212   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,45

Caców 16-04-1-03-213   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,40

Caców 16-04-1-03-213   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,40

Caców 16-04-1-03-222   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,19

Caców 16-04-1-03-222   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,19

Caców 16-04-1-03-223   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,10

Caców 16-04-1-03-223   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,10

Caców 16-04-1-03-229   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,52

Caców 16-04-1-03-230   -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,49

Caców 16-04-1-03-236   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,56

NAT-WPG Caców 16-04-1-03-232   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 20,11

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR 21,96

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 12,08

Małogoszcz 16-04-1-01-2     -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR 2,57

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR 17,54

Caców 16-04-1-03-156   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 6,16

Caców 16-04-1-03-229   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR 7,18

Caców 16-04-1-03-144   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,00

Caców 16-04-1-03-144   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,00

Caców 16-04-1-03-144   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,00

Caców 16-04-1-03-144   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 6,25

Caców 16-04-1-03-222   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,95

Caców 16-04-1-03-222   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,95

Caców 16-04-1-03-222   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,95

Caców 16-04-1-03-222   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,14

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,59

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,39

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 27,98

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 27,98

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 1,13

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,45

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,45

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,45

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -h   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,88

Małogoszcz 16-04-1-01-14    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,45

Małogoszcz 16-04-1-01-14    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,45

Małogoszcz 16-04-1-01-14    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,45

Małogoszcz 16-04-1-01-14    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR 7,62

Małogoszcz 16-04-1-01-14    -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 5 KMTR 0,88
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Małogoszcz 16-04-1-01-1     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 11,55

Małogoszcz 16-04-1-01-1     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,55

Małogoszcz 16-04-1-01-1     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 11,55

Małogoszcz 16-04-1-01-1     -i   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 1,04

Małogoszcz 16-04-1-01-33    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,68

Małogoszcz 16-04-1-01-33    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,68

Małogoszcz 16-04-1-01-33    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,68

Małogoszcz 16-04-1-01-33    -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 5 KMTR 0,13

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,10

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 18,60

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,10

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,50

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 13,17

Caców 16-04-1-03-181   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,75

Caców 16-04-1-03-181   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,75

Caców 16-04-1-03-181   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 5,75

Caców 16-04-1-03-197   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,35

Caców 16-04-1-03-197   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,35

Caców 16-04-1-03-197   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 6,35

Caców 16-04-1-03-197   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,20

Caców 16-04-1-03-197   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,20

Caców 16-04-1-03-197   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 4,20

Caców 16-04-1-03-201   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,25

Caców 16-04-1-03-201   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,25

Caców 16-04-1-03-201   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 3,25

Caców 16-04-1-03-219   -r   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,23

Caców 16-04-1-03-219   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,85

Caców 16-04-1-03-219   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,08

Caców 16-04-1-03-219   -r   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,23

Caców 16-04-1-03-219   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,85

Caców 16-04-1-03-252   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,60

Caców 16-04-1-03-252   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,60

Caców 16-04-1-03-252   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 12,60

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,56

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,40

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,96

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 14,56

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,40

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 13,77

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 0,69

Caców 16-04-1-03-171   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,90

Caców 16-04-1-03-171   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,90

Caców 16-04-1-03-171   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,90

Caców 16-04-1-03-171   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 2,27

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,55

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,65

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB



Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,50

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 21,70

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,55

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,15

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 16,64

Małogoszcz 16-04-1-01-7     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,75

Małogoszcz 16-04-1-01-7     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,75

Małogoszcz 16-04-1-01-7     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,75

Małogoszcz 16-04-1-01-7     -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR 7,12

Małogoszcz 16-04-1-01-7     -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,76

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,24

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,53

Małogoszcz 16-04-1-01-11    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,53

Małogoszcz 16-04-1-01-11    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,10

Małogoszcz 16-04-1-01-11    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,25

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,58

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,85

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,35

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,50

Małogoszcz 16-04-1-01-13    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 4,43

Małogoszcz 16-04-1-01-13    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,55

Małogoszcz 16-04-1-01-13    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,90

Małogoszcz 16-04-1-01-14    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,35

Małogoszcz 16-04-1-01-14    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,35

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,10

Małogoszcz 16-04-1-01-17    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,48

Małogoszcz 16-04-1-01-17    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,45

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,70

Małogoszcz 16-04-1-01-1     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,55

Małogoszcz 16-04-1-01-1     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,65

Małogoszcz 16-04-1-01-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,66

Małogoszcz 16-04-1-01-27    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-28    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,17

Małogoszcz 16-04-1-01-28    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,35
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Małogoszcz 16-04-1-01-29    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,81

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,60

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,60

Małogoszcz 16-04-1-01-30    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,40

Małogoszcz 16-04-1-01-312   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,36

Małogoszcz 16-04-1-01-313   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,60

Małogoszcz 16-04-1-01-313   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,75

Małogoszcz 16-04-1-01-313   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,70

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,30

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,39

Małogoszcz 16-04-1-01-315   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,71

Małogoszcz 16-04-1-01-31    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,39

Małogoszcz 16-04-1-01-31    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,85

Małogoszcz 16-04-1-01-32    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,55

Małogoszcz 16-04-1-01-32    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,50

Małogoszcz 16-04-1-01-33    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,40

Małogoszcz 16-04-1-01-33    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,24

Małogoszcz 16-04-1-01-35    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,50

Małogoszcz 16-04-1-01-35    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,70

Małogoszcz 16-04-1-01-36    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,70

Małogoszcz 16-04-1-01-4     -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,94

Małogoszcz 16-04-1-01-4     -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,86

Małogoszcz 16-04-1-01-5     -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,27

Małogoszcz 16-04-1-01-6     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,30

Małogoszcz 16-04-1-01-6     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,89

Małogoszcz 16-04-1-01-7     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,25

Małogoszcz 16-04-1-01-8     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,20

Małogoszcz 16-04-1-01-8     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,34

Małogoszcz 16-04-1-01-8     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-8     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,06

Caców 16-04-1-03-157   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,02

HOD
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Caców 16-04-1-03-157   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,28

Caców 16-04-1-03-171   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,38

Caców 16-04-1-03-172   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,40

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,20

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,78

Caców 16-04-1-03-181   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,15

Caców 16-04-1-03-182   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,40

Caców 16-04-1-03-182   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,46

Caców 16-04-1-03-183   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,41

Caców 16-04-1-03-183   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,93

Caców 16-04-1-03-184   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,58

Caców 16-04-1-03-197   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,27

Caców 16-04-1-03-197   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,84

Caców 16-04-1-03-200   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 2,65

Caców 16-04-1-03-201   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,03

Caców 16-04-1-03-201   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,90

Caców 16-04-1-03-201   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,65

Caców 16-04-1-03-218   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 3,05

Caców 16-04-1-03-219   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,84

Caców 16-04-1-03-221   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 4,17

Caców 16-04-1-03-222A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 3,81

Caców 16-04-1-03-222   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,00

Caców 16-04-1-03-224   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 2,74

Caców 16-04-1-03-224   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,92

Caców 16-04-1-03-226   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,65

Caców 16-04-1-03-227   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,17

Caców 16-04-1-03-227   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,12

Caców 16-04-1-03-228   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,45

Caców 16-04-1-03-232   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,23

Caców 16-04-1-03-235   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 3,57

Caców 16-04-1-03-239   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,67
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Caców 16-04-1-03-240   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,52

Caców 16-04-1-03-250   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,65

Caców 16-04-1-03-222A  -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,90

Caców 16-04-1-03-222A  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,90

Caców 16-04-1-03-222A  -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,90

Caców 16-04-1-03-222A  -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 5,90

O-BOBRY Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,30

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 3,00

Małogoszcz 16-04-1-01-14    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,60

Małogoszcz 16-04-1-01-14    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM 6,00

Małogoszcz 16-04-1-01-7     -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,20

Małogoszcz 16-04-1-01-7     -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM 12,00

Caców 16-04-1-03-252   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,20

Caców 16-04-1-03-252   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM 12,00

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,05

Małogoszcz 16-04-1-01-12    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 10,45

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,57

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 5,70

Małogoszcz 16-04-1-01-27    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,79

Małogoszcz 16-04-1-01-27    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 7,90

Małogoszcz 16-04-1-01-27    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,20

Małogoszcz 16-04-1-01-27    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 12,00

Małogoszcz 16-04-1-01-28    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,39

Małogoszcz 16-04-1-01-28    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 13,90

Caców 16-04-1-03-197   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Caców 16-04-1-03-197   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 10,00

Caców 16-04-1-03-213   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30

Caców 16-04-1-03-213   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 3,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Caców 16-04-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

Małogoszcz 16-04-1-01-15    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-19    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-312   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00

Caców 16-04-1-03-144   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 1,00
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Caców 16-04-1-03-214   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00

Caców 16-04-1-03-230   -m   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 1,00

Caców 16-04-1-03-238   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 12,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 12,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 50,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,61

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,90

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,62

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,95

Caców 16-04-1-03-201   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10

Caców 16-04-1-03-201   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Caców 16-04-1-03-219   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,47

Caców 16-04-1-03-219   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,47

Caców 16-04-1-03-221   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,96

Caców 16-04-1-03-221   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,00

Caców 16-04-1-03-222A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,97

Caców 16-04-1-03-222A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,12

Caców 16-04-1-03-224   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,47

Caców 16-04-1-03-224   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,49

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 4,00

Małogoszcz 16-04-1-01-3     -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 1,60

Małogoszcz 16-04-1-01-8     -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 0,60

Małogoszcz 16-04-1-01-9     -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,80

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,05

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 25,00

Małogoszcz 16-04-1-01-10    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 25,00

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,04

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 18,00

Małogoszcz 16-04-1-01-314   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 18,00

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,05

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 23,00

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 23,00

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,06

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 28,00

Caców 16-04-1-03-173   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 28,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

P-PORZ Małogoszcz 16-04-1-01-39    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,70

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00
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Caców 16-04-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00

OP-SCHRNN Caców 16-04-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 526,00

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 526,00

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00

Małogoszcz 16-04-1-01-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 126,00

Małogoszcz 16-04-1-01-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 126,00

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 656,00

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 656,00

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Małogoszcz 16-04-1-01-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00

Małogoszcz 16-04-1-01-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 647,00

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 647,00

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Caców 16-04-1-03-230   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 372,00

Caców 16-04-1-03-230   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 372,00

Caców 16-04-1-03-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 580,00

Caców 16-04-1-03-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 580,00

Caców 16-04-1-03-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-157   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 442,00

Caców 16-04-1-03-157   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-157   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 442,00

Caców 16-04-1-03-157   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00

Caców 16-04-1-03-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00

Caców 16-04-1-03-200   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 253,00

Caców 16-04-1-03-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00

Caców 16-04-1-03-200   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 253,00

Caców 16-04-1-03-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1089,00

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1089,00

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00

Caców 16-04-1-03-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 212,00

Caców 16-04-1-03-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 212,00

Caców 16-04-1-03-200   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00
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Caców 16-04-1-03-200   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00

Caców 16-04-1-03-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 514,00

Caców 16-04-1-03-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00

Caców 16-04-1-03-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 514,00

Caców 16-04-1-03-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00

Caców 16-04-1-03-223   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 197,00

Caców 16-04-1-03-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 197,00

Caców 16-04-1-03-213   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00

Caców 16-04-1-03-213   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3 100,00

Caców 16-04-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3 100,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 12,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 82,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H 1,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 1,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 12,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 54,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 245,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 245,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 200,00

Caców 16-04-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 250,00

Caców 16-04-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 250,00

Caców 16-04-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 200,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 441,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 441,00

Caców 16-04-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 400,00

Caców 16-04-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 400,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Caców 16-04-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Caców 16-04-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 73,00

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 93,00

Małogoszcz 16-04-1-01-18    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 93,00

Małogoszcz 16-04-1-01-312   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00

Małogoszcz 16-04-1-01-312   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00

Małogoszcz 16-04-1-01-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Małogoszcz 16-04-1-01-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Małogoszcz 16-04-1-01-316   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

Małogoszcz 16-04-1-01-316   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00
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Małogoszcz 16-04-1-01-316   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Małogoszcz 16-04-1-01-316   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Małogoszcz 16-04-1-01-316   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Małogoszcz 16-04-1-01-316   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 217,00

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 217,00

Małogoszcz 16-04-1-01-34    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-38    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00

Małogoszcz 16-04-1-01-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 36,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 36,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 123,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 123,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 294,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 294,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 43,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 61,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 61,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 29,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 29,00

Caców 16-04-1-03-157   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 66,00

Caców 16-04-1-03-157   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-157   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 66,00

Caców 16-04-1-03-157   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-214   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00

Caców 16-04-1-03-214   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-214   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

Caców 16-04-1-03-214   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00
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Caców 16-04-1-03-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Caców 16-04-1-03-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

Caców 16-04-1-03-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 181,00

Caców 16-04-1-03-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 181,00

Caców 16-04-1-03-251   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 497,00

Caców 16-04-1-03-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Caców 16-04-1-03-251   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 497,00

Caców 16-04-1-03-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Caców 16-04-1-03-251   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00

Caców 16-04-1-03-251   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Caców 16-04-1-03-251   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00

Caców 16-04-1-03-251   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Caców 16-04-1-03-252   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 99,00

Caców 16-04-1-03-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Caców 16-04-1-03-252   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 99,00

Caców 16-04-1-03-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Caców 16-04-1-03-252   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

Caców 16-04-1-03-252   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Caców 16-04-1-03-252   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

Caców 16-04-1-03-252   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Caców 16-04-1-03-253A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00

Caców 16-04-1-03-253A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00

Caców 16-04-1-03-253A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 24,00

Caców 16-04-1-03-253A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 24,00

Caców 16-04-1-03-253A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 27,00

Caców 16-04-1-03-253A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 27,00

Caców 16-04-1-03-253A  -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 67,00

Caców 16-04-1-03-253A  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Caców 16-04-1-03-253A  -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 67,00

Caców 16-04-1-03-253A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Caców 16-04-1-03-253A  -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 28,00

Caców 16-04-1-03-253A  -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00

Małogoszcz 16-04-1-01-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 122,00

Małogoszcz 16-04-1-01-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 122,00

Małogoszcz 16-04-1-01-316   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Małogoszcz 16-04-1-01-316   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 218,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 218,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Małogoszcz 16-04-1-01-39    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 69,00

POZ

TWP

TPP



Małogoszcz 16-04-1-01-39    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 69,00

Caców 16-04-1-03-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Caców 16-04-1-03-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

Caców 16-04-1-03-197   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 119,00

Caców 16-04-1-03-197   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Caców 16-04-1-03-197   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 119,00

Caców 16-04-1-03-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Caców 16-04-1-03-214   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 103,00

Caców 16-04-1-03-214   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-214   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 103,00

Caców 16-04-1-03-214   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-218   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Caców 16-04-1-03-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

Caców 16-04-1-03-220   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Caców 16-04-1-03-220   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Caców 16-04-1-03-220   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

Caców 16-04-1-03-220   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

Caców 16-04-1-03-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00

Caców 16-04-1-03-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00

Caców 16-04-1-03-224   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 108,00

Caców 16-04-1-03-224   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-224   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 108,00

Caców 16-04-1-03-224   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Caców 16-04-1-03-225   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Caców 16-04-1-03-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Caców 16-04-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

UBOCP

POZ

TWP
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