
 

 

IR.271.3.1.2025                                                                      Warka, dnia 21.01.2025r. 
 
 
                                                                            Do wszystkich Wykonawców 
 
 
      W dniach 09.01.2025r., 13.01.2025r, 14.01.2025r., 15.01.2025r. oraz 16.01.2025r. od 
Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ na postępowanie pn.: „Budowa 
budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym i łącznikiem oraz 
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 157 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Warka”. 
 
Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, 
poniższej przedstawia ich treść, udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje zmiany 
SWZ. 
 
 
Pytania 1 z dnia 09.01.2025r. 
1. Proszę o dołączenie rysunków dźwigarów z drewna klejonego. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 1 z dnia 09.01.2025r.: 

Ad. 1. 
Rysunki dźwigarów z drewna klejonego załączono do niniejszego pisma (Załącznik:                           
K-49 Przekrój głównego dźwigara konstrukcji drewna klejonego). 
 
Pytania 2 z dnia 09.01.2025r. 
1. Czy Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony jeśli 
Wykonawca, wykaże iż wykonał obiekt posiadający fundamenty, ściany żelbetowe, posadzkę 
betonową oraz konstrukcję stalową wraz z pokryciem o wartości powyżej 3 000 000,00 PLN 
brutto. Referencje w załączniku. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 2 z dnia 09.01.2025r.: 

Ad. 1. 
Zamawiający nie uzna warunków zdolności technicznej lub zawodowej za spełnione w 
zakresie wskazanym przez Wykonawcę. 
 
 
Pytania 3 z dnia 13.01.2025r. 

1. Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 
 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było 
tworzone przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy 
zabezpieczenie co najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP? 
 
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W 
myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są 
do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a 
przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze 



 

 

przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo 
to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na 
odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku. 
 
4. Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako kryterium 
oceny oferty przyjmuje gwarancję na roboty budowlane. Wykonawcy, którzy zadeklarują w 
swojej ofercie 84 miesiące gwarancji otrzymają maksymalną liczbę punktów w danym 
kryterium. 
 
Wnosimy o skrócenie maksymalnego okresu gwarancji do 60 miesięcy. Ustalenie zbyt 
długiego okresu gwarancji w rzeczywistości działa na szkodę Zamawiającego, gdyż powoduję 
wyższą cenowo ofertę. Nadto obowiązkiem Zamawiającego będzie przestrzeganie wszelkich 
wytycznych dotyczących prawidłowego użytkowania obiektu w tym okresie, co będzie 
generowało dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego. Nadto nieprzestrzeganie zasad 
użytkowania określonych w gwarancji przez cały okres jej trwania spowoduje utratę tejże 
gwarancji. Wskazać należy, iż dłuższe niż 60 miesięcy okresy gwarancji są nierealne do 
spełnienia, zwłaszcza co do urządzeń. Żaden producent nie daje gwarancji na swoje 
urządzenia na okres dłuższy niż 60 miesięcy, ani nie zapewnia części zamiennych na dłuższy 
okres. 
 
Ponadto, Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielają maksymalnej gwarancji do 60 miesięcy. 
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert i 
wyznaczenie 60 miesięcy gwarancji jako maksymalną. 
 
5. Czy w przypadku braku zgody na skrócenie okresu gwarancji zgodnie z art. 452 ust 8 Pzp 
Inwestor wyrazi zgodę na udzielenie przez Wykonawcę gwarancji usunięcia wad i usterek na 
okres 5 lat, a na pozostały okres pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przed upływem 
należytego wykonania umowy zostanie ona przedłużona na kolejne 24 miesiące lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy? 
Jeśli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o uwzględnienie zapisów art. 452 ust 8 Pzp w 
SWZ. 
 
6. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w 
formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o 
informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków 
finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 
 
7. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po 
wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 
 
8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o zmianę zapisów SWZ w zakresie kwalifikacji 
zawodowych i uprawnień (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) tzn. 
zmniejszenie wymagań dotyczących doświadczenia kierownika budowy specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej z 3 lat na 1 rok. 
 
9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o zmianę zapisów SWZ w zakresie kwalifikacji 
zawodowych i uprawnień (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) tzn. 
zmniejszenie wymagań dotyczących doświadczenia kierownika robót specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z 3 
lat na 1 rok. 



 

 

10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o zmianę zapisów SWZ w zakresie 
kwalifikacji zawodowych i uprawnień (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia) tzn. zmniejszenie wymagań dotyczących doświadczenia kierownika robót 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z 3 lat na 1 rok. 
 
11. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
 
 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 3 z dnia 13.01.2025r.: 

Ad. 1. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad. 2. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad. 3. 
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą na podstawie protokołów 
częściowych odbioru robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym 
przygotowanym przez Wykonawcę (zgodnie z zapisami §2 ust. 4 oraz §7 ust. 5 załącznika nr 
3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy). 
 
Ad. 4. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że ma zastosowanie art. 452 ust. 8 ustawy PZP.  
 
Ad. 5. 
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 452 ust. 8 
ustawy PZP.  
Odpowiednie zapisy zostały zawarte w SWZ, Rozdział XXI pkt 10-12.  
 
W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy pzp, 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie: 
Zamawiający w załączniku nr 3 Projektowane postanowienia umowy w § 8 dodaje ust. 12, 13 
i 14 o następującej treści: 
 
12) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
13) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  
14) Wypłata, o której mowa w ust. 13, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
 
 
 
 



 

 

Ad. 6. 
Zamawiający przechowuje wszystkie depozyty w formie środków pieniężnych na 
wydzielonym do tego celu rachunku bankowym. Rachunek ten jest oprocentowany 0%. 
 
Ad. 7. 
Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 
zamówienia. 
 
Ad. 8. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad. 9. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad. 10. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad. 11. 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
 
Pytania 4 z dnia 14.01.2025r. 
1. W nawiązaniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącego: wykonania co najmniej 
dwóch robót budowlane polegających na budowie, rozbudowie, nadbudowie obiektów 
kubaturowych lub hal sportowych lub sal gimnastycznych, o wartości robót minimum 1 500 
000,00 złotych brutto każda, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy spełnienie tego 
warunku może być wykazane poprzez realizację dwóch budynków w ramach jednej umowy, 
czy konieczne jest wykazanie dwóch odrębnych umów?. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 4 z dnia 14.01.2025r.: 

Ad. 1. 
Zamawiający dopuszcza wykazaniem się dwóch budynków w ramach jednej umowy o 
wartości robót minimum 1 500 000,00 złotych brutto każdy budynek. 
 
W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy pzp, 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie: 
Zamawiający w SWZ w  Rozdziale VII. Warunki udziału w postępowaniu ust. 1, pkt. 1.1, 
ppkt 1.1.1 który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
1.1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, 
nadbudowie obiektów kubaturowych lub hal sportowych lub sal gimnastycznych, o wartości 
robót minimum 1 500 000,00 złotych brutto każda robota lub jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie, rozbudowie, nadbudowie obiektów kubaturowych lub hal sportowych 
lub sal gimnastycznych, obejmującą co najmniej 2 budynki o wartości robót minimum 1 500 
000,00 złotych brutto każdy budynek.  



 

 

Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX ust. 4 
pkt c) SWZ. 
 
Pytania 5 z dnia 14.01.2025r. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o: 
1. Załączenie dokumentacji projektowej konstrukcji nośnej dachu na Sali gimnastycznej. 
Obecna dokumentacja nie zawiera żadnych rysunków przedstawiających wymiary 
i rozmieszczenie dźwigarów oraz płatwi, co uniemożliwia wycenę. 
2. Wydłużenie terminu składania ofert. Zakres wyceny jest bardzo obszerny i wymaga 
szczegółowej analizy w celu przygotowania rzetelnej oferty. Ponadto po uzupełnieniu 
dokumentacji z pkt. 1 potrzebny będzie dodatkowy czas na wycenę. 
 
 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 5 z dnia 14.01.2025r.: 

Ad. 1. 
Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym (czyt. warsztatowym) konstrukcji z 
drewna klejonego. Dokumentację na takim poziomie uszczegółowienia wykonuje się w 
oparciu o zamówienie konkretnej dostawy technologii z drewna klejonego. Wybór dostawcy i 
technologie montażu pozostawia się do wyboru Generalnemu Wykonawcy z uwzględnieniem 
akceptacji zamawiającego. 
Projektant udostępnił geometrię dźwigara głównego, która została dobrana na etapie 
sporządzania projektu uwzględniając prognozowane obciążenia stałe i zmienne. Do wyceny 
przyjąć zgodnie z załączonym rysunkiem. Płatwie przyjąć w rozstawie 1,40m o wymiarach 
140x280mm. Wysokość płatwi uwzględnia dodatkowo montaż koniecznej grubości warstwy 
izolacji dachu. Dopuszcza się aktualizację doboru płatwi w przypadku zmiany technologii 
pokrycia dachowego po akceptacji Projektanta. 
W załączeniu przekrój głównego dźwigara konstrukcji drewna klejonego (Załącznik:                           
K-49 Przekrój głównego dźwigara konstrukcji drewna klejonego). 
 
Ad. 2. 
Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu otwarcia ofert na dzień 14.02.2025r. do godz. 
10.00. 
 
Pytania 6 z dnia 14.01.2025r. 

W związku z przystąpieniem do postępowania przetargowego, zwracamy się z prośbą do 
Zamawiającego o wyjaśnienia SWZ w zakresie: 
1. aktualnego pozwolenia na budowę - prosimy o udostępnienie. 
2. dokumentacji geotechnicznej z lutego 2019 r. na którą powołuje się projekt - brak - 
prosimy o udostępnienie. 
3. tablicy wyników - prosimy o załączenie parametrów ww. elementu; brak w dokumentacji 
przetargowej 
4. płyt dźwiękochłonnych - prosimy o załączenie parametrów ww. elementu; brak w 
dokumentacji przetargowej 
5. koloru płyt dźwiękochłonnych - prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kolor 
pomarańczowy płyt dźwiękochłonnych ma być uzyskany poprzez malowanie na budowie czy 
też mają być one fabrycznie wykończone tym kolorem 
6. uzupełnienia dokumentacji projektowej o rysunki wraz z zestawieniami elementów takich 
jak: dźwigary, płatwie oraz okuć, prętów stalowych, które to elementy wskazane są w opisie 



 

 

konstrukcyjnym - prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie/ uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej 
7. miejsc postojowych 15+2 NPS , które oznaczone są jako projektowe na PZT natomiast na 
tym samym planie miejsca postojowe występują jako istniejące - prosimy o jednoznaczne 
doprecyzowanie zakresu ofertowego dla \wykonawcy 
8. rzędnych projektowanych skarp - brak w dokumentacji przetargowej 
9. terenów zielonych tj. całość terenów zielonych została określona jako istniejąca – łącznie z 
terenami bezpośrednio przylegającymi do budynku projektowanego, w tym wydzielonymi 
obrzeżami betonowymi oraz projektowanymi skarpami. Prosimy o określenie zakresu 
(obszaru) jaki Wykonawca ma przyjąć do wykonania – w przedmiarach brak pozycji 
10. trawnika - prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z opisem do projektu 
zagospodarowania, zieleń ma być wykonana poprzez rozścielenie trawy darniowej na siatce 
przeciw gryzoniom a skarpy mają być zabezpieczone tylko poprzez wsianie trawy 
11. aktualnego pozwolenia na budowę dla przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego - 
brak w dokumentacji przetargowej. Czy niniejsza przebudowa jest w zakresie opracowania 
oferty przez Wykonawcę? 
12. wycinki drzew tj. czy na terenie planowanej inwestycji znajdują się drzewa przewidziane 
do wycinki lub do zabezpieczenia na czas realizacji budowy ? 
13. koszy do koszykówki tj. czy kosze składane do koszykówki mają być składane ręcznie 
czy mają posiadać napęd elektryczny – brak parametrów w projekcie 
14. wyposażenia ruchomego tj. kozetka lekarska, biurka administracyjne, szafy biurowe, stół 
konferencyjny, krzesła biurowe - czy ww. wyposażenie jest w zakresie opracowania oferty 
przez Wykonawcę? Jeżeli tak prosimy o wskazanie parametrów dla poszczególnych 
elementów wyposażenia - brak w dokumentacji przetargowej 
15. Czy barierki stalowe zewnętrzne przedstawione na rysunku A-1 są w zakresie 
Wykonawcy – brak w przedmiarach, brak projektu. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji 
16. Czy dostawa i montaż uchwytów na flagę oraz tablic administracyjnych opisanych w 
przedmiarze a nie wskazanych w projekcie wchodzi w zakres opracowania przez Wykonawcę 
oferty? 
17. kurtyn powietrznych - brak określonych parametrów przez Zamawiającego w 
dokumentacji przetargowej - prosimy o uzupełnienie 
18. Czy w pom. C.0.02 poza biurkiem, kozetką oraz zlewozmywakiem bez szafki 
Wykonawca ma uwzględnić w ofercie dodatkowe elementy wyposażenia widoczne na 
rysunku? Jeżeli tak prosimy o wskazanie parametrów. 
19. Czy w pom. C.0.04, C.0.09, B.1.05 widoczne na projekcie elementy wyposażenia 
wchodzą w zakres oferty Wykonawcy– jeżeli tak prosimy o wskazanie parametrów. 
20. Czy w pom. B.1.04 poza stołem konferencyjnym i zlewozmywakiem bez szafki 
Wykonawca ma uwzględnić w ofercie dodatkowe elementy wyposażenia ? Jeżeli tak prosimy 
o wskazanie parametrów 
21. warstw wykończeniowych daszków żelbetowych zewnętrznych – brak w dokumentacji. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 6 z dnia 14.01.2025r.: 

Ad. 1. 
Zamawiający informuje, że załączone pozwolenie na budowę jest aktualne.  
 
Ad. 2. 
W uzupełnieniu załączamy opinie geotechniczną. 
 



 

 

Ad. 3. 
Poniżej parametry tablicy wyników. Montaż w jednym z narożników projektowanej Sali 
sportowej. 
 
Zasilanie: 230 V / 50 Hz 
Wymiary tablicy: 130x100 cm 
Wysokość cyfr: 130 mm 
Widoczność: Do 60 m 
Wskazywane parametry:  
• Zegar – czas 
• Wynik 
• Część gry 
• Stan setów 
• Faule drużynowe 
• Sygnał dźwiękowy 
• 2 osobne małe zegary 24/14 sek. 
Sterowanie: Bezprzewodowe (pilot) 
Kolorystyka: Tablica czarna, nie powodująca odblasków, cyfry czerwone i żółte 
 
Ad. 4. 
Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi, która zostanie udostępniona w 
późniejszym terminie. 
 
Ad. 5. 
Nie dopuszcza się malowania płyt dźwiękochłonnych. Zaprojektowany kolor należy uzyskać 
poprzez zamówienie gotowego, fabrycznego produktu i dostarczenie na projektowany obiekt. 
 
Ad. 6. 
Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym (czyt. warsztatowym) konstrukcji z 
drewna klejonego. Dokumentację na takim poziomie uszczegółowienia wykonuje się w 
oparciu o zamówienie konkretnego dostawy technologii z drewna klejonego. Wybór dostawcy 
i technologie montażu pozostawia się do wyboru Generalnemu Wykonawcy z 
uwzględnieniem akceptacji zamawiającego. 
Projektant udostępnił geometrię dźwigara głównego, która została dobrana na etapie 
sporządzania projektu uwzględniając prognozowane obciążenia stałe i zmienne. Do wyceny 
przyjąć zgodnie z załączonym rysunkiem. Płatwie przyjąć w rozstawie 1,40m o wymiarach 
140x280mm. Wysokość płatwi uwzględnia dodatkowo montaż koniecznej grubości warstwy 
izolacji dachu. Dopuszcza się aktualizację doboru płatwi w przypadku zmiany technologii 
pokrycia dachowego po akceptacji Projektanta. 
 
Ad. 7. 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy interpretować jako istniejące i 
wykonane. 
 
Ad. 8. 
Rzędne projektowe skarp oraz przyległych do projektowanego budynku chodników wskazano 
na rysunku przekroju przez teren tj. Z-3 oraz na głównej planszy tj. Z-1. Górna rzędna 
skarpowania została wskazana, dolna rzędna wynika z istniejącego terenu, przyległego do 
w/w elementu zagospodarowania terenu. 
 



 

 

Ad. 9. 
Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi, która zostanie udostępniona w 
późniejszym terminie.  
 
Ad. 10 
Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi, która zostanie udostępniona w 
późniejszym terminie. 
 
Ad. 11. 
Zamawiający dysponuje załączoną wcześniej uzgodnioną z gestorem sieci, dokumentacją 
przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego. Nie wymaga się pozwolenia na budowę dla 
przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego. 
 
Ad. 12. 
Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi, która zostanie udostępniona w 
późniejszym terminie.  
 
Ad. 13. 
Poniżej przedstawiamy parametry koszy do koszykówki: 
 
Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami składana w bok, wysięg od 230 do 
330 cm. 
Wykonana z profili stalowych zamkniętych 60x40x2 mm, 40x40x2 mm, 40x27x2 mm oraz 
30x30x1,5 mm, gat. S235, malowanych lakierem proszkowym. Wyposażona w blachy 
z otworami, za pomocą których konstrukcja mocowana jest do prostej ściany lub słupa na 
stalowych kotwach rozporowych M12x120 lub dłuższych oraz dodatkową konstrukcję 
z odciągami z linki stalowej o grubości 3 mm, montowaną ponad główną konstrukcją. 
Powinien posiadać mechanizm blokujący, który po rozłożeniu konstrukcji do pozycji 
użytkowej uniemożliwia niekontrolowane złożenie się konstrukcji. 
Zastosowane materiały konstrukcyjne powinny zapewniać bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania, jak i stabilność mocowanych tablic z obręczami. Przeznaczona do mocowania 
wszystkich rodzajów tablic przy odległości czoła tablicy od 230 do 330 cm. Produkowana w 
wersji z zamocowaniem uniwersalnym do ściany oraz z zamocowaniem do słupa. 

Rodzaj konstrukcji:  Składana – w bok na ścianę w lewo lub prawo. Powinna posiadać 
odciągi zwiększające stabilność konstrukcji 
Rodzaj tablicy: Wszystkie rodzaje tablic przeznaczone do użytkowania na hali 
Rodzaj napędu składającego konstrukcję:  Ręczne 
Blokada: Mechanizm blokujący zapobiegający przed niekontrolowanym złożeniem się 
konstrukcji 
Zakres regulacji wysokości tablicy:  305 – 260 cm w przypadku wyposażenia konstrukcji w 
mechanizm regulacji wysokości 
Wykończenie: Elementy stalowe – malowanie proszkowe 
 
Ad. 14. 
Wyposażenie pomieszczeń w meble ruchome nie są objęte przedmiotem zamówienia. Należy 
uwzględnić wyposażenie sanitariatów oraz sali sportowej. W załączeniu zaktualizowany 
przedmiar robót (Załącznik nr 9 - Przedmiary robót _ NOWY). 
 
 



 

 

Ad. 15. 
Barierki stalowe zewnętrzne, wskazane na rysunku A-1 są przedmiotem zamówienia. Należy 
je wykonać ze stali  stal szlifowanej, nierdzewnej AISI 304 4x pochwyt  ∅42,4mm 
H=110cm,70cm zgodnie z rysunkiem  A-9 Elewacje. Łączna długość barierek wynosi 9,50m. 
Wykonanie należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
 
Ad. 16. 
Dostawa i montaż uchwytów na flagę oraz tablic administracyjnych wchodzi w zakres 
opracowania. 
 
Ad. 17. 
Kurtyny bez wymiennika ciepła powinny być przystosowane do pracy w poziomie, w pionie 
oraz w konfiguracji grupowej. Konstrukcja urządzenia stabilizująca przepływ powietrza 
efektywnie powinna obniżać poziom emitowanego dźwięku do otoczenia. Konstrukcja 
kierownic powinna zapewniać zwiększenie zasięgu strugi powietrza o 20% w odniesieniu do 
tradycyjnych rozwiązań. Kurtyna powietrzna powinna wytworzyć strumień powietrza o 
zasięgu do 4 metrów przy maksymalnym wydatku powietrza 1950 m3/h. 
Wymiary i waga dotyczące: 
dł: 1,16 m 
szer: 0,52 m 
wys: 0,31 m 
waga: 21 kg 
obj: 0,187 m3 
 
Ad. 18 - 20. 
Wyposażenie pomieszczeń w meble ruchome nie są objęte przedmiotem opracowania. Należy 
uwzględnić wyposażenie sanitariatów oraz sali sportowej. 
 
Ad. 21. 
Wysunięcia elewacyjne należy od góry wykończyć obróbką blacharską w kolorze pokrycia 
dachowego. Zadaszenia żelbetowe nad wejściami należy wykończyć poprzez zastosowanie 
styropapy oraz obróbki blacharskiej w kolorze pokrycia dachowego. 
 
 
Pytania 7 z dnia 15.01.2025r. 
1. W projekcie wykonawczy w części elektrycznej rysunek E1 gniazd parter i E2- 
oświetlenia parter nie są kompletne. Na rysunkach pokazane tylko część pomieszczeń i 
instalacji. Brak części dotyczącej sali gimnastycznej i pomieszczeń przed salą. Proszę o 
uzupełnienie. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 7 z dnia 15.01.2025r.: 

Ad. 1. 
W uzupełnieniu zaktualizowany rysunek, który znajduje się w Załączniku nr 11 - 
Dokumentacja projektowa _ NOWY 
Pytania 8 z dnia 15.01.2025r. 
1. proszę o załączenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych. Rysunki 
instalacji elektrycznych są częściowe, np na rysunku nr E1 znajduje się fragment rzutu 
parteru. 
Dokumentacja w tej formie nie daje możliwości wykonania prawidłowego kosztorysu.. 
 



 

 

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 8 z dnia 15.01.2025r.: 

Ad. 1. 
W uzupełnieniu zaktualizowany rysunek, który znajduje się w Załączniku nr 11 - 
Dokumentacja projektowa _ NOWY 
 
 
Pytania 9 z dnia 16.01.2025r. 
1. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie 
terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 6 lutego 2025r. Zaproponowany termin jest 
to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny. 

 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 9 z dnia 16.01.2025r.: 

Ad. 1. 
Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu otwarcia ofert na dzień 14.02.2025r. do godz. 
10.00. 
 
 

W związku z dokonaniem powyższych zamian, zgodnie z art. 286 ustawy PZP 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.02.2025r. do godz. 10:00. Otwarcie 
ofert odbędzie się w dniu 14.02.2025r. o godz. 10:05. 

 

     W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy 
specyfikacji warunków zamówienia: 

Rozdział XIV Termin związania ofertą, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
15.03.2025r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert. 

 
Rozdział XVI Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 
 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_warka w myśl Ustawy pzp na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14.02.2025 r., do godz. 10:00. 

 
Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2025r., o godzinie 10:05. 

 
Powyższe zmiany zostały także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 21.01.2025r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania pod nazwą:   
1) Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy _ NOWY 
2) Załącznik nr 9 - Przedmiary robót _ NOWY 



 

 

3) Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa _ NOWY 
4) SWZ _ NOWY 
 
Dodatkowo załączamy projektowaną charakterystykę energetyczną budynku, która stanowi 
załącznik nr 9 do niemniejszego pisma.  
 
Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian. 
Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy _ NOWY 
2. K-49 Przekrój głównego dźwigara konstrukcji drewna klejonego 
3. Opinia geotechniczna 
4. Załącznik nr 9 - Przedmiary robót _ NOWY 
5. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 
6. Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa _ NOWY 
7. SWZ _ NOWY 
 

 


