
5,8*0,25*3,81,0*2,0*0,250,4*2,5*0,351,0*2,0*20,4*2,5*222,7*3,01-24,99*3,0+5,0*3,04-51,77*3,0+1,57*3,0A-B1,0*2,0*211,5*0,9*0,4431,5*0,9*0,4441,0*2,0*0,31*2B1,73*3,0*0,42D2,35*3,0*0,42E2,2*3,0*0,43+1,9*3,0*0,431-2/C-G2,75*3,0*2+3,49*3,0+4,35*3,0*2+1,8*3,02-3/C-E5,75*3,0+6,18*3,03-4/A-G1,09*3,0+5,03*3,0+2,88*3,04-5/A-B0,8*3,0*0,314-5/A-C3,91*3,0*0,2G1,3*1,8*0,44*622,7*3,0*21-24,99*3,0*2+5,0*3,0*24-51,77*3,0*2+1,57*3,0*2A-B1,0*2,0*2*211,5*0,9*231,5*0,9*241,0*2,0*2*2B1,73*3,0*2D2,35*3,0*2E2,2*3,0*2+1,9*3,0*20.16(1,5+1,03)*2*2,1*2+(2,16+2,12)*2*2,00.15(1,5+1,03)*2*2,1*2+(2,16+2,12)*2*2,00.17(2,75+1,56)*2*2,00.9(1,09+1,54)*2*2,1+(1,14+1,54)*2*2,1pom 0.161,5*2,0*210.1(2,57+2,12)*2*2,770.2(4,04+2,88)*2*3,00.3(5,03+2,62+2,44+0,53+0,44+0,53+6,18+23,56+0,54+0,44+40,54+1,35+2,5+1,32+2,87+1,8+2,87+1,2+5,11+5,67+0,6+0,44+0,6+27,43+5,74+1,68+0,42+0,05+2,85+1,57+2,44+0,31+5,03+1,45)*3,00.4(2,79+5,7)*2*2,770.5(3,31+3,91)*2*2,770.6(2,0+3,91)*2*2,770.7(4,24+3,91)*2*2,770.8(2,35+2,33)*2*2,770.9(1,54+1,09)*2*0,77+(1,14+1,54)*2*0,770.10(4,72+2,42)*2*2,770.11(12,09+5,19)*2*3,00.12(3,91+5,74)*2*3,00.13(4,01+5,74+0,75)*2*3,00.14(4,06+5,74)*2*3,00.15(2,8+2,12*2)*2*1,00.16(2,8+2,12*2)*2*1,00.17(2,75+1,58)*2*1,00.1(2,57+2,12)*2*2,770.2(4,04+2,88)*2*3,00.3(5,03+2,62+2,44+0,53+0,44+0,53+6,18+23,56+0,54+0,44+40,54+1,35+2,5+1,32+2,87+1,8+2,87+1,2+5,11+5,67+0,6+0,44+0,6+27,43+5,74+1,68+0,42+0,05+2,85+1,57+2,44+0,31+5,03+1,45)*3,00.4(2,79+5,7)*2*2,770.5(3,31+3,91)*2*2,770.6(2,0+3,91)*2*2,770.7(4,24+3,91)*2*2,770.8(2,35+2,33)*2*2,770.9(1,54+1,09)*2*0,77+(1,14+1,54)*2*0,770.10(4,72+2,42)*2*2,770.11(12,09+5,19)*2*3,00.12(3,91+5,74)*2*3,00.13(4,01+5,74+0,75)*2*3,00.14(4,06+5,74)*2*3,00.15(2,8+2,12*2)*2*1,00.16(2,8+2,12*2)*2*1,00.17(2,75+1,58)*2*1,00.1(2,57+2,12)*2*2,770.2(4,04+2,88)*2*3,00.3(5,03+2,62+2,44+0,53+0,44+0,53+6,18+23,56+0,54+0,44+40,54+1,35+2,5+1,32+2,87+1,8+2,87+1,2+5,11+5,67+0,6+0,44+0,6+27,43+5,74+1,68+0,42+0,05+2,85+1,57+2,44+0,31+5,03+1,45)*3,00.4(2,79+5,7)*2*2,770.5(3,31+3,91)*2*2,770.6(2,0+3,91)*2*2,770.7(4,24+3,91)*2*2,770.8(2,35+2,33)*2*2,770.9(1,54+1,09)*2*0,77+(1,14+1,54)*2*0,770.10(4,72+2,42)*2*2,770.11(12,09+5,19)*2*3,00.12(3,91+5,74)*2*3,00.13(4,01+5,74+0,75)*2*3,00.14(4,06+5,74)*2*3,00.15(2,8+2,12*2)*2*1,00.16(2,8+2,12*2)*2*1,00.17(2,75+1,58)*2*1,0390,46390,46390,465,45+11,64+136,23+16,42+12,94+7,82+5,48+11,43+68,63+21,84+22,17+22,795,45+11,64+136,23+16,42+12,94+7,82+5,48+11,43+68,63+21,84+22,17+22,795,45+11,64+136,23+16,42+12,94+7,82+5,48+11,43+68,63+21,84+22,17+22,795,45+11,64+136,23+16,42+12,94+7,82+5,48+11,43+68,63+21,84+22,17+22,79426G1,6*1,8*5+0,65*1,8*31,6*1,7*111,7*1,6*70,33*0,36*2DZ11,5*2,1DZ21,7*2,1DZ31,5*2,0DZ41,0*2,0G1,6*5+0,66*350,8*2,0*51,6*1,8*6(6,38*2+3,0+2,36+1,5)*0,851,6*0,25*610*6,0+2,0*1,0(2,0+1,5)/2*(9,73+6,38+1,50+3,0)3,75*1,5*1,25(2,0+1,5)/2*(9,73+6,38+1,50+3,0)3,75*1,5*1,2552520,15*0,4*(6,38+3,0+6,38+1,5+3,35+2,71)0,3*0,4*6,381,25*(6,38+5,03+3,0+3,35+2,71)0,8*6,38*0,8*5,03+0,8*1,51,25*(6,38+5,03+3,0+3,35+2,71)0,8*6,38*0,8*5,03+0,8*1,50,151,25*(6,38+5,03+3,0+3,35+2,71)*20,8*6,38*0,8*5,03*2+0,8*1,5*20,8*6,38*0,8*5,03*2+0,8*1,5*21,25*(6,38+5,03+3,0+3,35+2,71)*23,86*3,2*0,55,03*1,5*0,51,2*3,0*0,55,03*1,5*0,153,86*3,2*0,155,03*1,5*0,151,2*3,0*0,155,03*1,5*0,153,86*3,2-1,7*0,3*45,03*1,51,2*3,05,03*1,51,7*51,2*21,7*0,3*42,36*6,38+3,0+6,38+5,03*2+1,5+1,20,15*0,4*(1,07*2+2,0)1,25*(1,07*2+2,0)1,25*(1,07*2+2,0)0,051,25*(1,07*2+2,0)*21,25*(1,07*2+2,0)*20,87*1,6*0,50,87*1,6*0,151,07*2,01,07*2+2,03,5*5,0*22,5*5,0*133,5*5,0*22,5*5,0*133,5*5,0*22,5*5,0*133,5*5,0*22,5*5,0*133,5*5,0*22,5*5,0*13(3,5+5,0)*2*2(2,5+5,0)*2*13(3,5+5,0)*2*2*0,3*0,4(2,5+5,0)*2*13*0,3*0,4(3,5+5,0)*2*2(2,5+5,0)*2*13111

Wartość kosztorysu: zł

Kosztorys

Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa 

Budowa: dz. nr ewid. 525 obręb Pstrągówka

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: dz. nr ewid. 525 obręb Pstrągówka
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Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Celem inwestycji jest dostosowanie budynku szkoły na Środowiskowy Dom samopomocy.
Wykonuje się następujące roboty
 – roboty zewnętrzne- parking ,niwelacja terenu wykonanie obrzeży i nawierzchni z  kostki, usunięcie istniejącego placu zabaw
- przebudowa wjazdu dostosowanie do warunków wyanych prze PZD w Strzyżowie
- roboty rozbiórkowe, przemurowania i murownia nowych ścianek, roboty tynkowe
- wykonanie posadzek
- malowanie
- licowanie płytkami
-przebudowa schodów
-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
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Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa
1 SST-03 Element Roboty rozbiórkowe

1 SST-03 KNR 404/303/1 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20Ącm

Wyliczenie ilości robót:

5,8*0,25*3,8 5,510000

RAZEM: 5,510000 m3 5,510

2 SST-03 KNR 401/304/1 
(2)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*0,25 0,500000

0,4*2,5*0,35 0,350000

RAZEM: 0,850000 m3 0,850

3 SST-03 KNR 401/712/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na podłożu drewnianym, ściany 
płaskie i pilastry; otrzcinowane, tynk wapienno-gipsowy, do 5Ąm2

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*2 4,000000

0,4*2,5*2 2,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

2 SST-03 Element Ściany parteru - rozbiórka

4 SST-03 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2 2,7*3,0 8,100000

1-2 4,99*3,0+5,0*3,0 29,970000

4-5 1,77*3,0+1,57*3,0 10,020000

A-B 1,0*2,0*2 4,000000

RAZEM: 52,090000 m2 52,090

5 SST-03 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,5*0,9*0,44 0,594000

3 1,5*0,9*0,44 0,594000

4 1,0*2,0*0,31*2 1,240000

B 1,73*3,0*0,42 2,179800

D 2,35*3,0*0,42 2,961000

E 2,2*3,0*0,43+1,9*3,0*0,43 5,289000

RAZEM: 12,857800 m3 12,858

6 SST-03 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1-2/C-G 2,75*3,0*2+3,49*3,0+4,35*3,0*2+1,8*3,0 58,470000

2-3/C-E 5,75*3,0+6,18*3,0 35,790000

3-4/A-G 1,09*3,0+5,03*3,0+2,88*3,0 27,000000

RAZEM: 121,260000 m2 121,260

7 SST-03 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

4-5/A-B 0,8*3,0*0,31 0,744000

4-5/A-C 3,91*3,0*0,2 2,346000

G 1,3*1,8*0,44*6 6,177600

RAZEM: 9,267600 m3 9,268
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Element Tynki, szpachlowanie, malowanie, ułożenie glazury w łzienkach

8 SST-04 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoriaĄIII

Wyliczenie ilości robót:

2 2,7*3,0*2 16,200000

1-2 4,99*3,0*2+5,0*3,0*2 59,940000

4-5 1,77*3,0*2+1,57*3,0*2 20,040000

A-B 1,0*2,0*2*2 8,000000

1 1,5*0,9*2 2,700000

3 1,5*0,9*2 2,700000

4 1,0*2,0*2*2 8,000000

B 1,73*3,0*2 10,380000

D 2,35*3,0*2 14,100000

E 2,2*3,0*2+1,9*3,0*2 24,600000

RAZEM: 166,660000 m2 166,660

9 SST-04 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej,

Wyliczenie ilości robót:

0.16 (1,5+1,03)*2*2,1*2+(2,16+2,12)*2*2,0 38,372000

0.15 (1,5+1,03)*2*2,1*2+(2,16+2,12)*2*2,0 38,372000

0.17 (2,75+1,56)*2*2,0 17,240000

0.9 (1,09+1,54)*2*2,1+(1,14+1,54)*2*2,1 22,302000

RAZEM: 116,286000 m2 116,286

10 SST-04 Kalkulacja 
indywidualna

Scianki wc

Wyliczenie ilości robót:

pom 0.16 1,5*2,0*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 M2 6,000

11 SST-04 Kalkulacja 
indywidualna

Łazienka dla niepełnosprawnych - urządzenia pom 0.17

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

12 SST-04 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

0.1 (2,57+2,12)*2*2,77 25,982600

0.2 (4,04+2,88)*2*3,0 41,520000

0.3 (5,03+2,62+2,44+0,53+0,44+0,53+6,18+23,56+0,54+0,44+40,54+

1,35+2,5+1,32+2,87+1,8+2,87+1,2+5,11+5,67+0,6+0,44+0,6+27,4

3+5,74+1,68+0,42+0,05+2,85+1,57+2,44+0,31+5,03+1,45)*3,0 474,450000

0.4 (2,79+5,7)*2*2,77 47,034600

0.5 (3,31+3,91)*2*2,77 39,998800

0.6 (2,0+3,91)*2*2,77 32,741400

0.7 (4,24+3,91)*2*2,77 45,151000

0.8 (2,35+2,33)*2*2,77 25,927200

0.9 (1,54+1,09)*2*0,77+(1,14+1,54)*2*0,77 8,177400

0.10 (4,72+2,42)*2*2,77 39,555600

0.11 (12,09+5,19)*2*3,0 103,680000

0.12 (3,91+5,74)*2*3,0 57,900000

0.13 (4,01+5,74+0,75)*2*3,0 63,000000

0.14 (4,06+5,74)*2*3,0 58,800000

0.15 (2,8+2,12*2)*2*1,0 14,080000

0.16 (2,8+2,12*2)*2*1,0 14,080000

0.17 (2,75+1,58)*2*1,0 8,660000

RAZEM: 1 100,738600 m2 1 100,739
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

13 SST-08 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0.1 (2,57+2,12)*2*2,77 25,982600

0.2 (4,04+2,88)*2*3,0 41,520000

0.3 (5,03+2,62+2,44+0,53+0,44+0,53+6,18+23,56+0,54+0,44+40,54+

1,35+2,5+1,32+2,87+1,8+2,87+1,2+5,11+5,67+0,6+0,44+0,6+27,4

3+5,74+1,68+0,42+0,05+2,85+1,57+2,44+0,31+5,03+1,45)*3,0 474,450000

0.4 (2,79+5,7)*2*2,77 47,034600

0.5 (3,31+3,91)*2*2,77 39,998800

0.6 (2,0+3,91)*2*2,77 32,741400

0.7 (4,24+3,91)*2*2,77 45,151000

0.8 (2,35+2,33)*2*2,77 25,927200

0.9 (1,54+1,09)*2*0,77+(1,14+1,54)*2*0,77 8,177400

0.10 (4,72+2,42)*2*2,77 39,555600

0.11 (12,09+5,19)*2*3,0 103,680000

0.12 (3,91+5,74)*2*3,0 57,900000

0.13 (4,01+5,74+0,75)*2*3,0 63,000000

0.14 (4,06+5,74)*2*3,0 58,800000

0.15 (2,8+2,12*2)*2*1,0 14,080000

0.16 (2,8+2,12*2)*2*1,0 14,080000

0.17 (2,75+1,58)*2*1,0 8,660000

RAZEM: 1 100,738600 m2 1 100,739

14 SST-08 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek 
za każde następne malowanie

Wyliczenie ilości robót:

0.1 (2,57+2,12)*2*2,77 25,982600

0.2 (4,04+2,88)*2*3,0 41,520000

0.3 (5,03+2,62+2,44+0,53+0,44+0,53+6,18+23,56+0,54+0,44+40,54+

1,35+2,5+1,32+2,87+1,8+2,87+1,2+5,11+5,67+0,6+0,44+0,6+27,4

3+5,74+1,68+0,42+0,05+2,85+1,57+2,44+0,31+5,03+1,45)*3,0 474,450000

0.4 (2,79+5,7)*2*2,77 47,034600

0.5 (3,31+3,91)*2*2,77 39,998800

0.6 (2,0+3,91)*2*2,77 32,741400

0.7 (4,24+3,91)*2*2,77 45,151000

0.8 (2,35+2,33)*2*2,77 25,927200

0.9 (1,54+1,09)*2*0,77+(1,14+1,54)*2*0,77 8,177400

0.10 (4,72+2,42)*2*2,77 39,555600

0.11 (12,09+5,19)*2*3,0 103,680000

0.12 (3,91+5,74)*2*3,0 57,900000

0.13 (4,01+5,74+0,75)*2*3,0 63,000000

0.14 (4,06+5,74)*2*3,0 58,800000

0.15 (2,8+2,12*2)*2*1,0 14,080000

0.16 (2,8+2,12*2)*2*1,0 14,080000

0.17 (2,75+1,58)*2*1,0 8,660000

RAZEM: 1 100,738600 m2 1 100,739

15 SST-08 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

390,46 390,460000

RAZEM: 390,460000 m2 390,460

16 SST-08 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 
sufity

Wyliczenie ilości robót:

390,46 390,460000

RAZEM: 390,460000 m2 390,460

17 SST-08 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek 
za każde następne malowanie - sufity

Wyliczenie ilości robót:

390,46 390,460000

RAZEM: 390,460000 m2 390,460

4 Element Podłogi i posadzki

18 SST-06 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

5,45+11,64+136,23+16,42+12,94+7,82+5,48+11,43+68,63+21,84+

22,17+22,79 342,840000

RAZEM: 342,840000 m2 342,840
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19 SST-06 KNRW 
202/1105/3

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny

Wyliczenie ilości robót:

5,45+11,64+136,23+16,42+12,94+7,82+5,48+11,43+68,63+21,84+

22,17+22,79 342,840000

RAZEM: 342,840000 m2 342,840

20 SST-06 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20Ąmm, zatarte na 
gładko

Wyliczenie ilości robót:

5,45+11,64+136,23+16,42+12,94+7,82+5,48+11,43+68,63+21,84+

22,17+22,79 342,840000

RAZEM: 342,840000 m2 342,840

21 SST-06 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

5,45+11,64+136,23+16,42+12,94+7,82+5,48+11,43+68,63+21,84+

22,17+22,79 342,840000

RAZEM: 342,840000 m2 342,840

22 SST-06 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne PCW zgrzewane

Wyliczenie ilości robót:

426 426,000000

RAZEM: 426,000000 m 426,000

5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

23 SST-07 KNRW 
202/1018/5 (1)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC,  kotwy EI 60

Wyliczenie ilości robót:

G 1,6*1,8*5+0,65*1,8*3 17,910000

RAZEM: 17,910000 m2 17,910

24 SST-07 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5Ąm2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:

1,6*1,7*11 29,920000

1,7*1,6*7 19,040000

0,33*0,36*2 0,237600

RAZEM: 49,197600 m2 49,198

25 SST-07 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 1,5*2,1 3,150000

DZ2 1,7*2,1 3,570000

DZ3 1,5*2,0 3,000000

DZ4 1,0*2,0 2,000000

RAZEM: 11,720000 m2 11,720

26 SST-07 Kalkulacja 
indywidualna

Parapety

Wyliczenie ilości robót:

G 1,6*5+0,66*3 9,980000

RAZEM: 9,980000 M 9,980

27 SST-07 KNR 202/1016/2
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, 
FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

28 SST-07 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1.6Ąm2

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0*5 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

6 Element Elewacja - zamurowania w ścianach zewnętrznych

29 SST-03 KNR 23/2615/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 20 cm- system Roker, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany 
z cegły, tynk silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

1,6*1,8*6 17,280000

RAZEM: 17,280000 m2 17,280
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30 SST-03 KNR 23/933/2 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas R-200 - PODJAZD DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyliczenie ilości robót:

(6,38*2+3,0+2,36+1,5)*0,85 16,677000

RAZEM: 16,677000 m2 16,677

31 SST-03 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25Ącm

Wyliczenie ilości robót:

1,6*0,25*6 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

7 Element Roboty ziemne podjazd dla niepełnosprawnych

32 SST-01 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

10*6,0+2,0*1,0 62,000000

RAZEM: 62,000000 m3 62,000

33 SST-01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1Ąkm, koparka 0,40Ąm3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+1,5)/2*(9,73+6,38+1,50+3,0) 36,067500

3,75*1,5*1,25 7,031250

RAZEM: 43,098750 m3 43,099

34 SST-01 KNR 201/214/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5Ąkm odległości 
transportu, ponad 1Ąkm samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5Ąt

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+1,5)/2*(9,73+6,38+1,50+3,0) 36,067500

3,75*1,5*1,25 7,031250

RAZEM: 43,098750 m3 43,099

35 SST-01 KNR 201/230/1 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10Ąm, grunt kategorii 
I-III, spycharka 74ĄkW (100ĄKM)

Wyliczenie ilości robót:

52 52,000000

RAZEM: 52,000000 m3 52,000

36 SST-01 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

52 52,000000

RAZEM: 52,000000 m3 52,000

8 Element Podjazd dla niepełnosprawnych

37 SST-01 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,4*(6,38+3,0+6,38+1,5+3,35+2,71) 1,399200

0,3*0,4*6,38 0,765600

RAZEM: 2,164800 m3 2,165

38 SST-02 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8Ącm proste o wysokości do 3Ąm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(6,38+5,03+3,0+3,35+2,71) 25,587500

0,8*6,38*0,8*5,03+0,8*1,5 21,738496

RAZEM: 47,325996 m2 47,326

39 SST-02 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1Ącm różnicy grubości, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(6,38+5,03+3,0+3,35+2,71) 25,587500

0,8*6,38*0,8*5,03+0,8*1,5 21,738496

RAZEM: 47,325996 m2 47,326

40 SST-02 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14Ąmm

Wyliczenie ilości robót:

0,15 0,150000

RAZEM: 0,150000 t 0,150

41 SST-05 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1Ąwarstwa

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(6,38+5,03+3,0+3,35+2,71)*2 51,175000

0,8*6,38*0,8*5,03*2+0,8*1,5*2 43,476992

RAZEM: 94,651992 m2 94,652
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42 SST-05 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

0,8*6,38*0,8*5,03*2+0,8*1,5*2 43,476992

1,25*(6,38+5,03+3,0+3,35+2,71)*2 51,175000

RAZEM: 94,651992 m2 94,652

43 SST-12 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

3,86*3,2*0,5 6,176000

5,03*1,5*0,5 3,772500

1,2*3,0*0,5 1,800000

5,03*1,5*0,15 1,131750

RAZEM: 12,880250 m3 12,880

44 SST-12 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, kliniec

Wyliczenie ilości robót:

3,86*3,2*0,15 1,852800

5,03*1,5*0,15 1,131750

1,2*3,0*0,15 0,540000

5,03*1,5*0,15 1,131750

RAZEM: 4,656300 m3 4,656

45 SST-12 KNR 231/9903/4 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6Ącm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5Ącm

Wyliczenie ilości robót:

3,86*3,2-1,7*0,3*4 10,312000

5,03*1,5 7,545000

1,2*3,0 3,600000

5,03*1,5 7,545000

RAZEM: 29,002000 m2 29,002

46 SST-12 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6Ącm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - schody

Wyliczenie ilości robót:

1,7*5 8,500000

1,2*2 2,400000

RAZEM: 10,900000 m 10,900

47 SST-12 KNR 231/9903/4 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6Ącm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5Ącm chody

Wyliczenie ilości robót:

1,7*0,3*4 2,040000

RAZEM: 2,040000 m2 2,040

48 SST-12 Kalkulacja 
indywidualna

Balustrada dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

2,36*6,38+3,0+6,38+5,03*2+1,5+1,2 37,196800

RAZEM: 37,196800 M 37,197

9 Element Schody w osi 1/EG

49 SST-01 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,4*(1,07*2+2,0) 0,248400

RAZEM: 0,248400 m3 0,248

50 SST-02 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8Ącm proste o wysokości do 3Ąm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(1,07*2+2,0) 5,175000

RAZEM: 5,175000 m2 5,175

51 SST-01 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1Ącm różnicy grubości, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(1,07*2+2,0) 5,175000

RAZEM: 5,175000 m2 5,175

52 SST-01 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14Ąmm

Wyliczenie ilości robót:

0,05 0,050000

RAZEM: 0,050000 t 0,050
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53 SST-05 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1Ąwarstwa

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(1,07*2+2,0)*2 10,350000

RAZEM: 10,350000 m2 10,350

54 SST-05 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(1,07*2+2,0)*2 10,350000

RAZEM: 10,350000 m2 10,350

55 SST-01 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

0,87*1,6*0,5 0,696000

RAZEM: 0,696000 m3 0,696

56 SST-01 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, kliniec

Wyliczenie ilości robót:

0,87*1,6*0,15 0,208800

RAZEM: 0,208800 m3 0,209

57 SST-12 KNR 231/9903/4 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6Ącm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5Ącm

Wyliczenie ilości robót:

1,07*2,0 2,140000

RAZEM: 2,140000 m2 2,140

58 SST-12 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6Ącm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - schody

Wyliczenie ilości robót:

1,07*2+2,0 4,140000

RAZEM: 4,140000 m 4,140

10 Element Parkingi

59 SST-01 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
na głębokości 20Ącm

Wyliczenie ilości robót:

3,5*5,0*2 35,000000

2,5*5,0*13 162,500000

RAZEM: 197,500000 m2 197,500

60 SST-01 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za każde dalsze 5Ącm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

3,5*5,0*2 35,000000

2,5*5,0*13 162,500000

RAZEM: 197,500000 m2 197,500

61 SST-01 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość 
warstwy po uwałowaniu 14Ącm

Wyliczenie ilości robót:

3,5*5,0*2 35,000000

2,5*5,0*13 162,500000

RAZEM: 197,500000 m2 197,500

62 SST-01 KNR 231/204/2 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, dodatek za 
każdy dalszy 1Ącm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

3,5*5,0*2 35,000000

2,5*5,0*13 162,500000

RAZEM: 197,500000 m2 197,500

63 SST-12 KNR 231/9901/1 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8Ącm na 
podbudowie filtracyjnej., kostka prostokątna 20x10Ącm, warstwa filtracyjna grubości 20Ącm

Wyliczenie ilości robót:

3,5*5,0*2 35,000000

2,5*5,0*13 162,500000

RAZEM: 197,500000 m2 197,500

64 SST-12 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20Ącm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(3,5+5,0)*2*2 34,000000

(2,5+5,0)*2*13 195,000000

RAZEM: 229,000000 m 229,000



Dzienny Dom Pomocy -rob. budowlane zerowy ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005514F)

strona nr: 10

Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

65 SST-12 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(3,5+5,0)*2*2*0,3*0,4 4,080000

(2,5+5,0)*2*13*0,3*0,4 23,400000

RAZEM: 27,480000 m3 27,480

66 SST-12 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30Ącm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,5+5,0)*2*2 34,000000

(2,5+5,0)*2*13 195,000000

RAZEM: 229,000000 m 229,000

67 SST-12 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż urządzeń placu zabaw

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

11 Element Wjazd

68 SST-12 Kalkulacja 
indywidualna

Wjazd

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpL 1,000

12 Element Instalacja p.poż

69 SST-11 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja p.poż wraz z niezbędnymi przeróbkami sieci i instalacji wewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpL 1,000
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Kosztorys Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa
1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 404/303/1 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20Ącm m3 5,510

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 12,17 12,17000
Robotnicy grupa I r-g 2,82 2,82000
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,023 0,02300
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,014 0,01400
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,79 0,79000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
2 KNR 401/304/1 

(2)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 0,850

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89000
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 372 372,00000
Cement portlandzki zwykły "45" bez dodatków workowany t 0,0618 0,06180
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,322 0,32200
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,051 0,05100
Woda m3 0,152 0,15200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa spalinowa 150 dm3 m-g 0,45 0,45000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 2,11000

3 KNR 401/712/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na podłożu 
drewnianym, ściany płaskie i pilastry; otrzcinowane, tynk 
wapienno-gipsowy, do 5Ąm2 m2 6,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48000
Robotnicy grupa II r-g 0,16 0,16000
Tynkarze grupa II r-g 0,19 0,19000
Tynkarze grupa III r-g 0,8 0,80000
Materiały

Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,15 0,15000
Gips budowlany szpachlowy kg 8,7 8,70000
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,25 0,25000
Maty trzcinowe podtynkowe m2 1,1 1,10000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,025 0,02500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,4 5,40000
Woda m3 0,032 0,03200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
2 Element Ściany parteru - rozbiórka

4 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły m2 52,090

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,95 0,95000
5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 

cementowo-wapiennej m3 12,858

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,10000
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6 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, 
zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły m2 121,260

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08000
Murarze grupa III r-g 0,98 0,98000
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 48,6 48,60000
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, 
CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,00638 0,00638
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,032 0,03200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 3,56000
Woda m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,05 0,05000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,26 0,26000

7 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 9,268

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89000
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 372 372,00000
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, 
CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,0618 0,06180
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,45 0,45000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 2,11000

3 Element Tynki, szpachlowanie, malowanie, ułożenie glazury w łzienkach

8 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoriaĄIII m2 166,660

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,01800
Robotnicy grupa I r-g 0,1076 0,10760
Tynkarze grupa III r-g 0,4473 0,44730
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0378 0,03780
9 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, m2 116,286

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,3306 0,33060
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,6575 0,65750
Robotnicy grupa I r-g 0,2354 0,23540
Materiały

płytki drewnopodobne nea nebraska m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 4,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,02750
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0295 0,02950

10 Kalkulacja 
indywidualna

Scianki wc
M2 6,000

Materiały

Scianki wc z drzwiami m2 1 1,00000
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11 Kalkulacja 
indywidualna

Łazienka dla niepełnosprawnych - urządzenia pom 0.17
kpl 1,000

Robocizna

Robocizna r-g 23 23,00000
Materiały

Urządzenia dla niepełnosprawnych kpl 1 1,00000
12 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa m2 1 100,739

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,01800
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,01150
Tynkarze grupa III r-g 0,531 0,53100
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,50000
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,00100
Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 0,043 0,04300
Woda m3 0,00175 0,00175
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0018 0,00180

13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne m2 1 100,739

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,10830
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 0,06730
Materiały

Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
14 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 

gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie m2 1 100,739

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,0505 0,05050
Materiały

Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,129 0,12900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
15 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 

wylewanych, 2-warstwowa m2 390,460

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,03610
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 0,01750
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 0,48810
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2,50000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 1,50000
Woda m3 0,0027 0,00270
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0,00390
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0029 0,00290

16 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne sufity m2 390,460

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,10830
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 0,06730
Materiały

Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
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17 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie - sufity m2 390,460

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,0505 0,05050
Materiały

Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,129 0,12900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
4 Element Podłogi i posadzki

18 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 342,840

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22000
19 KNRW 

202/1105/3
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny

m2 342,840

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0795 0,07950
Materiały

Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników kg 1,25 1,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0011 0,00110
Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,00070

20 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 
20Ąmm, zatarte na gładko m2 342,840

Robocizna

Robotnicy r-g 0,659 0,65900
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060
Cement z dodatkami "25" m3 0,0003 0,00030
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0313 0,03130
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,00700

21 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, 
rulonowe PCW m2 342,840

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3661 0,36610
Robotnicy grupa I r-g 0,0292 0,02920
Materiały

Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,9 0,90000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - Tarkett "Eminent" m2 1,09 1,09000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0057 0,00570

22 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne PCW zgrzewane m 426,000

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,1083 0,10830
Robotnicy grupa I r-g 0,002 0,00200
Materiały

Listwy przypodłogowe z PVC m 1,07 1,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0002 0,00020
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5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

23 KNRW 
202/1018/5 (1)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC,  kotwy EI 60
m2 17,910

Robocizna

Robotnicy r-g 2,72 2,72000
Materiały

Ona EI 60 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 5,1 5,10000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,29 0,29000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

24 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5Ąm2, 
kotwy m2 49,198

Robocizna

Robotnicy r-g 2,44 2,44000
Materiały

Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 6 6,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

25 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe
m2 11,720

Robocizna

Robotnicy r-g 3,64 3,64000
Materiały

Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe oszklone m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34000
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 5,00000
Listwy aluminiowe maskujące m 2,55 2,55000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

26 Kalkulacja 
indywidualna

Parapety
M 9,980

Materiały

Parapety M 1 1,00000
27 KNR 202/1016/2

(1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 5,000

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,34 0,34000
Murarze grupa II r-g 0,79 0,79000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały

Ościeżnica stalowa typ FD7 - C7 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000

28 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6Ąm2 m2 8,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,10000
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27000
Materiały

Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 1 1,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy 15-20 t (1) m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
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6 Element Elewacja - zamurowania w ścianach zewnętrznych

29 KNR 23/2615/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 20 cm- system 
Roker, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk silikonowy m2 17,280

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,5117 1,51170
Tynkarze grupa II r-g 1,0135 1,01350
Robotnicy grupa I r-g 1,0144 1,01440
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji 
szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o 
grub. 200 mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą
lekką "KOMBI S" kg 12,025 12,02500
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 0,3 0,30000
Sucha mieszanka tynkarska silikonowa kg 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0353 0,03530
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,03250

30 KNR 23/933/2 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, tynk Atlas R-200 - PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH m2 16,677

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4706 0,47060
Robotnicy grupa I r-g 0,028 0,02800
Materiały

Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas Cermit R-200 kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

31 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25Ącm m2 2,400

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 1,01 1,01000
Robotnicy grupa I r-g 1,14 1,14000
Materiały

Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa grub. 0,5 mm, wys. 
profilu powyżej 40 mm, powłoka poliester m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 27,50000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
7 Element Roboty ziemne podjazd dla niepełnosprawnych

32 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny m3 62,000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0098 0,00980
Robotnicy grupa I r-g 0,0436 0,04360
Materiały

Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,00002 0,00002
33 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1Ąkm, koparka 0,40Ąm3, grunt 
kategorii III m3 43,099

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,203 0,20300
Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) m-g 0,0754 0,07540
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,2016 0,20160
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34 KNR 201/214/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5Ąkm odległości transportu, ponad 1Ąkm samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii 
III-IV, samochód do 5Ąt m3 43,099

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0054 0,05400
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,0274 0,27400
35 KNR 201/230/1 

(2)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10Ąm, grunt kategorii I-III, spycharka 74ĄkW (100ĄKM) m3 52,000

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0127 0,01270
36 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii 

I-III m3 52,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1337 0,13370
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 0,07040
8 Element Podjazd dla niepełnosprawnych

37 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
m3 2,165

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
38 KNR 202/207/1 

(2)
Ściany żelbetowe, grubość 8Ącm proste o wysokości do 3Ąm, beton 
podawany pompą m2 47,326

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0564 0,05640
Cieśle grupa II r-g 1,7 1,70000
Robotnicy grupa I r-g 1,03 1,03000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,082 0,08200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,003 0,00300
Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm kg 0,12 0,12000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,1598 0,15980

39 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1Ącm różnicy grubości, beton 
podawany pompą m2 47,326

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0047 0,05640
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,24000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,01 0,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,001 0,01200
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0094 0,11280

40 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14Ąmm t 0,150

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
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41 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1Ąwarstwa m2 94,652

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0518 0,05180
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 0,06070
Materiały

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,25 1,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00180
42 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 

na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną 
warstwę m2 94,652

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0399 0,03990
Robotnicy grupa I r-g 0,0479 0,04790
Materiały

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0015 0,00150
43 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

m3 12,880

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
44 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, kliniec

m3 4,656

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
45 KNR 231/9903/4 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6Ącm, na

podsypce cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5Ącm m2 29,002

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,851 0,85100
Materiały

Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa m2 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0657 0,06570
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0177 0,01770
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,213 0,21300
46 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6Ącm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową - schody m 10,900

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1018 0,10180
Robotnicy grupa I r-g 0,1066 0,10660
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00010
Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm kolorowe m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0047 0,00470
Woda m3 0,0004 0,00040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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47 KNR 231/9903/4 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6Ącm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5Ącm chody m2 2,040

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,851 0,85100
Materiały

Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa m2 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0657 0,06570
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0177 0,01770
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,213 0,21300
48 Kalkulacja 

indywidualna
Balustrada dla niepełnosprawnych

M 37,197

Materiały

Balustrada dla niepelnosprawnych m 1 1,00000
9 Element Schody w osi 1/EG

49 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
m3 0,248

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
50 KNR 202/207/1 

(2)
Ściany żelbetowe, grubość 8Ącm proste o wysokości do 3Ąm, beton 
podawany pompą m2 5,175

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0564 0,05640
Cieśle grupa II r-g 1,7 1,70000
Robotnicy grupa I r-g 1,03 1,03000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,082 0,08200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,003 0,00300
Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm kg 0,12 0,12000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,1598 0,15980

51 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1Ącm różnicy grubości, beton 
podawany pompą m2 5,175

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0047 0,05640
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,24000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,01 0,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,001 0,01200
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0094 0,11280

52 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14Ąmm t 0,050

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
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53 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1Ąwarstwa m2 10,350

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0518 0,05180
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 0,06070
Materiały

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,25 1,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00180
54 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 

na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną 
warstwę m2 10,350

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0399 0,03990
Robotnicy grupa I r-g 0,0479 0,04790
Materiały

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0015 0,00150
55 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

m3 0,696

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
56 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, kliniec

m3 0,209

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
57 KNR 231/9903/4 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6Ącm, na

podsypce cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5Ącm m2 2,140

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,851 0,85100
Materiały

Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa m2 37 37,00000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0657 0,06570
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0177 0,01770
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,213 0,21300
58 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6Ącm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową - schody m 4,140

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1018 0,10180
Robotnicy grupa I r-g 0,1066 0,10660
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00010
Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm kolorowe m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0047 0,00470
Woda m3 0,0004 0,00040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
10 Element Parkingi

59 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20Ącm m2 197,500

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0376 0,03760
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny ciągniony gładki 12 t m-g 0,0086 0,00860
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60 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5Ącm głębokości m2 197,500

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,00100
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0009 0,00180
61 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia 

podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14Ącm m2 197,500

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1089 0,10890
Robotnicy grupa I r-g 0,1089 0,10890
Materiały

Kamień podkładowy t 0,242 0,24200
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,072 0,07200
Woda m3 0,014 0,01400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0112 0,01120
62 KNR 231/204/2 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia 

podkładowego, dodatek za każdy dalszy 1Ącm grubości warstwy m2 197,500

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,0039 0,02340
Robotnicy grupa I r-g 0,0039 0,02340
Materiały

Kamień podkładowy t 0,017 0,10200
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,007 0,04200
Woda m3 0,001 0,00600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
63 KNR 231/9901/1 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej 

grubości 8Ącm na podbudowie filtracyjnej., kostka prostokątna 20x10Ącm, 
warstwa filtracyjna grubości 20Ącm m2 197,500

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,28 1,28000
Materiały

Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa m2 1,02 1,02000
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,4242 0,42420
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0696 0,06960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,32 0,32000
64 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20Ącm, grunt kategorii 

III-IV m 229,000

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,1489 0,14890
65 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 27,480

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,27 0,27000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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66 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30Ącm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 229,000

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,10710
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,10710
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,21380
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,00390
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, kolorowy m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
67 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż urządzeń placu zabaw

kpl 1,000

Materiały

Demontaż urządzeń placu zabaw kpL 1 1,00000
11 Element Wjazd

68 Kalkulacja 
indywidualna

Wjazd
kpL 1,000

Materiały

Wjazd kpl 1 1,00000
12 Element Instalacja p.poż

69 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja p.poż wraz z niezbędnymi przeróbkami sieci i instalacji 
wewnętrznej kpL 1,000

Materiały

Instalacja p.poż wraz z niezbędnymi przeróbkami sieci i instalacji 
wewnętrznej kpl 1 1,00000


