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Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pod nazwą: „Dzienny Dom Pomocy w Pstrągówce” na działce o numerze 
ewid. 525 położonej w Pstrągówce, gmina Wiśniowa. Kosztorys dotyczy instalacji sanitarnych w budynku objętym przebudową.

Przedsięwzięcie obejmuje: przebudowę instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej, przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, częściową 
przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę kotła gazowego, częściową przebudowę instalacji gazowej

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sparwie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
/Dz. U. 2004, nr 130, poz 1390/.
- umowa z Inwestorem.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
a./ kosztorys inwestorski sporządzony metodą uproszczoną w oparciu o analizę własną, Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych i 
Katalogi Nakładów Rzeszczowych
b./ ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów i powszechnie 
stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych,
c./ ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od towarów i usług VAT
d./ ceny materiałów podane sa łącznie z kosztami zakupu
e./ w oparciu o ww rozporządzenie w kosztorysie przyjęto następujące nośniki:
        - stawka robocizny R= 22,09 zł/r-g
        - koszty pośrednie Kp = 67,10 %
        - zysk Z = 11,0%

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Warunki kontraktu
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Przedmiar robót

Nr
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Podstawa
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa
1 Rozdział ROZDZIAŁ 1 - PRZYŁĄCZA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
1.1 Element PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

K.1 ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 SST-01 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 
15cm; 0,8m x 10,1m x 0,15m + 0,8m x 1,0m x 0,15m = 1,3m3 m3 1,3

1.1.2 SST-01 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna 0,8˙m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość 1,4˙m, grunt kategorii III; 0,8m x 10,1m x 1,4m + 0,8m x 1,0m x 1,4m 
= 12,5m3 m3 12,5

1.1.3 SST-01 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm, podsypka; (0,8m x 
10,1m x 0,1m) x 1,2 = 1,0m3 m3 1,0

1.1.4 SST-01 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm, obsypka; (0,8m x 10,1m
x 0,25m) x 1,2 = 2,4m3 m3 2,4

1.1.5 SST-01 KNRW 
201/228/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II; 1,0m3 + 2,4m3 
= 3,4m3 m3 3,4

1.1.6 SST-01 KNRW 
201/312/1 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu 1,4˙m, grunt 
kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8˙m; 12,5m3 - 3,4m3/1,2 = 9,7m3 m3 9,7

1.1.7 SST-01 KNRW 
201/228/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III; 11,4m3 - 
3,4m3/1,2 = 8,6m3 m3 9,7

1.1.8 SST-01 KNR 401/108/1 Transport samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-II (posdypka i zasypka) m3 3,4

1.1.9 SST-01 KNR 401/108/4 Transport samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km (posdypka 
i zasypka) m3 3,4

1.1.10 SST-01 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III; 3,4m3/1,2 = 2,8m3 m3 2,8

1.1.11 SST-01 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km; 3,4m3/1,2 = 
2,8m3 m3 2,8

K.2 ROBOTY DEMONTAŻOWE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1.1.12 SST-01 KNNRS 8/108/6 Demontaż odcinka przyłącza wodociągowego w wykopie Fi32mm, analogia m 4

1.1.13 SST-01 KNR 402/133/2 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙25-32˙mm szt 2

1.1.14 SST-01 KNR 402/133/1 Demontaż wodomierza, Fi˙15-20˙mm, analogia szt 1

1.1.15 SST-01 KNR 402/133/2 Demontaż zaworu zwrotnego, Fi˙25-32˙mm, analogia szt 1

K.3 ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1.1.16 SST-13 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙32˙mm
m 12,5

1.1.17 SST-13 KNNR 4/1009/3 
(1)

Rura ochronna (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 2,8

1.1.18 SST-13 KNNR 4/123/1 
(2)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach
z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn˙25˙mm (Fi˙32) kpl 1

1.1.19 SST-13 KNNR 4/132/3 
(2)

Zawory przelotowe z zaworkiem spustowym instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙25˙mm szt 1

1.1.20 SST-13 KNNR 4/132/3 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙25˙mm szt 1

1.1.21 SST-13 KNNR 4/140/3 
(2)

Wodomierze skrzydełkowe qn=6,3m3/h, Dn˙25˙mm
kpl 1

1.1.22 SST-13 KNNR 4/132/3 
(2)

Filtr siatkowy do wody, Dn˙25˙mm
szt 1

1.1.23 SST-13 KNNR 4/132/3 
(2)

Zawór zwrotny antyskażeniowy EA, Dn˙25˙mm
szt 2
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2 Rozdział ROZDZIAŁ 2 - INSTALACJE SANITARNE WEWNĄTRZ BUDYNKU
2.1 Element INSTALACJA CO

K.4 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI CO

2.1.1 SST-13 KNR 402/409/1 Demontaż kotła istniejącego kpl 1

2.1.2 SST-13 KNNR 8/410/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙15˙mm m 4

2.1.3 SST-13 KNNR 8/410/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙20˙mm m 44

2.1.4 SST-13 KNNR 8/410/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙25-32˙mm m 6

2.1.5 SST-13 KNR 402/516/2 Demontaż grzejnika stalowego 1-płytowego, analogia kpl 1

2.1.6 SST-13 KNR 402/516/4 Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego, analogia kpl 1

2.1.7 SST-13 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm szt 4

K.5 ROBOTY MONTAŻOWE CO

2.1.8 SST-13 KNR 215/503/1 Kocioł gazowy kondensacyjny 35kW szt 1

2.1.9 SST-13 KNR 215/508/1 Neutralizator kondensatu szt 1

2.1.10 SST-13 KNR 215/408/4 
(1)

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi˙32˙mm
szt 4

2.1.11 SST-13 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór zwrotny mosiężny, Fi˙32˙mm, analogia
szt 1

2.1.12 SST-13 KNR 215/408/4 
(1)

Separator powietrza Fi˙32˙mm, analogia
szt 1

2.1.13 SST-13 KNR 215/408/4 
(1)

Separator zanieczyszczeń  Fi˙32˙mm, analogia
szt 1

2.1.14 SST-13 KNR 215/506/1 Naczynie wzbiorcze przeponowe NG 35, analogia szt 1

2.1.15 SST-13 KNR 215/408/2 
(1)

Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4'', analogia
szt 1

2.1.16 SST-13 KNNR 4/531/2 Manometr szt 2

2.1.17 SST-13 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm
szt 2

2.1.18 SST-13 KNR 215/403/3 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 25˙mm m 36

2.1.19 SST-13 KNR 215/403/2 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 20˙mm m 8

2.1.20 SST-13 KNR 215/403/1 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 15˙mm m 28

2.1.21 SST-13 KNRW 
401/1212/27

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 
50˙mm, 2-krotne m 72

2.1.22 SST-13 KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy, 2-płytowy, długość 1000mm, wysokość 600mm kpl 2

2.1.23 SST-13 KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy, 2-płytowy, długość 800mm, wysokość 900mm kpl 1

2.1.24 SST-13 KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy higieniczny, 3-płytowy, długość 700mm, wysokość 900mm kpl 1

2.1.25 SST-13 KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy higieniczny, 3-płytowy, długość 600mm, wysokość 900mm kpl 1

2.1.26 SST-13 KNR 215/419/1 Grzejnik łazienkowy SAN 15 05 kpl 1

2.1.27 SST-13 KNR 215/422/1 
(1)

Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 
15˙mm kpl 8

2.1.28 SST-13 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe termostatyczne, Dn˙15˙mm
szt 4

2.1.29 SST-13 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe powrotne, Dn˙15˙mm szt 4

2.1.30 SST-13 KNRW 
215/412/2

Głowice termostatyczne
szt 4

2.1.31 SST-13 KNNR 4/406/2 
(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura 
stalowa m 72

2.1.32 SST-13 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 24

2.1.33 SST-13 KNR 401/333/13 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 3 
cegły szt 1

2.1.34 SST-13 KNR 401/333/12 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 1/2
cegły szt 1

2.1.35 SST-13 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2
cegły szt 1

2.1.36 SST-13 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 2

2.1.37 SST-13 KNR 217/102/3 
(1)

Przewód wentylacyjny nawiewny do kotłowni typu "Z" z blachy stalowej, prostokątny, typ A/I 
- udział kształtek do 55%, obwód przewodu 900˙mm, ocynkowany m2 3

2.2 Element INSTALACJA GAZOWA

K.6 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI GAZOWEJ

2.2.1 SST-13 KNNR 8/307/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙15-20˙mm m 8,5

2.2.2 SST-13 KNNR 8/314/3 Demontaż urządzeń gazowych, kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem szt 1

K.7 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI GAZOWEJ

2.2.3 SST-13 KNNR 4/302/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙25˙mm m 2

2.2.4 SST-13 KNNR 4/302/2 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 5
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2.2.5 SST-13 KNNR 4/302/1 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙15˙mm m 9

2.2.6 SST-13 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica do 
50˙mm, 2-krotne m 16

2.2.7 SST-13 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), 
w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65˙mm m 16

2.2.8 SST-13 KNR 215/310/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20˙mm
szt 1

2.2.9 SST-13 KNR 215/310/1 Kurki gazowe przelotowe, Fi 15˙mm szt 1

2.2.10 SST-13 KNR 215/310/2 
(1)

Filtr do gazu, Fi 20˙mm
szt 1

2.2.11 SST-13 KNR 401/333/12 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 1/2
cegły szt 1

2.2.12 SST-13 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2
cegły szt 2

2.2.13 SST-13 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 3

2.2.14 SST-13 KNRW 
202/1917/1 (1)

Przejście przez ścianę Fi40mm
szt 1

2.2.15 SST-13 KNRW 
202/1917/1 (1)

Przejście przez ścianę Fi25mm
szt 2

2.3 Element INSTALACJA WODOCIĄGOWA

K.8 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

2.3.1 SST-13 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 10

2.3.2 SST-13 KNR 402/141/1 Demontaż pojemnościowego elektrycznego ogrzewacza ciepłej wody, analogia szt 5

2.3.3 SST-13 KNR 402/141/3 Demontaż elektrycznego przepływowego ogrzewacza ciepłej wody umywalkowego, 
analogia szt 2

2.3.4 SST-13 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm szt 16

2.3.5 SST-13 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 64

2.3.6 SST-13 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm m 8

K.9 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

2.3.7 SST-13 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 38

2.3.8 SST-13 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 30

2.3.9 SST-13 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 50

2.3.10 SST-13 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm m 38

2.3.11 SST-13 KNNR 4/132/1 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙15˙mm szt 8

2.3.12 SST-13 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., Fi_zew. 16˙mm szt 18

2.3.13 SST-13 KNNR 4/116/1 
(2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., Fi_zew. 20˙mm szt 16

2.3.14 SST-13 KNNR 4/116/2 
(2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., Fi_zew. 25˙mm szt 2

2.3.15 SST-13 KNNR 4/143/1 Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody 4kw, analogia kpl 4

2.3.16 SST-13 KNNR 4/143/1 Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 40dm3, analogia kpl 1

2.3.17 SST-13 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 8

2.3.18 SST-13 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych, stojąca, Dn˙15˙mm szt 1

2.3.19 SST-13 KNNR 4/137/2 Bateria zlewozmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 2

2.3.20 SST-13 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory kulowe kątowe do dolnopłuka i baterii, Dn˙15x10˙mm + wężyki elastyczne
szt 28

2.3.21 SST-13 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym dla niepełnosprawnych Dn˙15˙mm + uchwyty 
+ krzesełko szt 1

2.3.22 SST-13 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm szt 3

2.3.23 SST-13 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawór spłukujacy do pisuaru
szt 2

2.3.24 SST-13 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 156

2.3.25 SST-13 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę 
w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm m 156

2.3.26 SST-13 KNR 401/333/13 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 3 
cegły szt 2

2.3.27 SST-13 KNR 401/333/12 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 1/2
cegły szt 2

2.3.28 SST-13 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2
cegły szt 2

2.3.29 SST-13 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 10
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2.3.30 SST-13 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 6

2.3.31 SST-13 KNR 401/323/3 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły
szt 10

2.3.32 SST-13 KNKRB 3/305/1 
(2)

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i 
cementowo - wapien. m3 1,0

2.4 SST-13 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

K.10 ROBOTY ZIEMNE WEWNĄTRZ BUDYNKU

2.4.1 SST-01 KNRW 
401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 
15˙cm, ręcznie (rozebranie posadzki i betonowej podbudowy) m3 6

2.4.2 SST-01 KNRW 
401/106/2

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, przy 
istniejących fundamentach m3 24

2.4.3 SST-01 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm, podsypka rurociągu
m3 3,4

2.4.4 SST-01 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm, obsypka rurociągu
m3 7,8

2.4.5 SST-01 KNRW 
401/106/3

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, zasypanie 
wykopów ziemią z ukopów m3 12,8

2.4.6 SST-01 KNRW 
401/106/4

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, usunięcie 
gruzu i ziemi, z parteru budynku m3 11,2

2.4.7 SST-01 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły m3 6

2.4.8 SST-01 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 6

2.4.9 SST-01 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 6

2.4.10 SST-01 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III m3 11,2

2.4.11 SST-01 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 11,2

K.11 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.4.12 SST-13 KNNR 8/225/1 Demontaż urządzeń sanitarnych, zlew kuchenny kpl 1

2.4.13 SST-13 KNNR 8/225/3 Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 9

2.4.14 SST-13 KNNR 8/225/5 Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną kpl 7

2.4.15 SST-13 KNNR 8/222/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, na ścianie, Fi˙75-110˙mm m 10

2.4.16 SST-13 KNNR 8/222/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, na ścianie, Fi˙do 50˙mm m 16

2.4.17 SST-13 KNNR 8/222/1 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙50-110˙mm m 50

K.12 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.4.18 SST-13 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 8

2.4.19 SST-13 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych
kpl 1

2.4.20 SST-13 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 5

2.4.21 SST-13 KNNR 4/233/3 Ustęp dla niepełnosprawnych + poręcz kpl 1

2.4.22 SST-13 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym kpl 2

2.4.23 SST-13 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z suchym syfonem, Fi˙50˙mm szt 7

2.4.24 SST-13 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 38

2.4.25 SST-13 KNNR 4/203/2 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙75˙mm m 16

2.4.26 SST-13 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 22

2.4.27 SST-13 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙75˙mm m 8

2.4.28 SST-13 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm m 10

2.4.29 SST-13 KNNRS 4/205/1 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne, na ścianach, łączone metodą wciskową, Dn 40˙mm m 14

2.4.30 SST-13 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 3

2.4.31 SST-13 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm szt 2

2.4.32 SST-13 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 3

2.4.33 SST-13 KNNR 4/222/1 Zawór napowietrzający do kanalizacji fi75mm, analogia szt 2

2.4.34 SST-13 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 3

2.4.35 SST-13 KNKRB 3/305/1 
(2)

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i 
cementowo - wapien. m3 0,3

2.5 Element INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ

2.5.1 SST-13 KNR 217/205/1 Wentylatory łazienkowe ścienne fi100mm 90m3/h, analogia szt 5
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Kosztorys Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa
1 Rozdział ROZDZIAŁ 1 - PRZYŁĄCZA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
1.1 Element PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

K.1 ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) grubości 15cm; 0,8m x 10,1m x 0,15m + 0,8m x 1,0m x 
0,15m = 1,3m3 m3 1,3

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,23 1,59900
Razem R M S

1.1.2 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna 0,8˙m w 
gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość 1,4˙m, grunt kategorii III; 
0,8m x 10,1m x 1,4m + 0,8m x 1,0m x 1,4m = 12,5m3 m3 12,5

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,74 21,75000
Razem R M S

1.1.3 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm, 
podsypka; (0,8m x 10,1m x 0,1m) x 1,2 = 1,0m3 m3 1,0

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 2,10000
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 1,22 1,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90˙m3/h m-g 0,77 0,77000
Razem R M S

1.1.4 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm, 
obsypka; (0,8m x 10,1m x 0,25m) x 1,2 = 2,4m3 m3 2,4

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 4,36800
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 1,22 2,92800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90˙m3/h m-g 0,67 1,60800
Razem R M S

1.1.5 KNRW 
201/228/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki 
kategorii I-II; 1,0m3 + 2,4m3 = 3,4m3 m3 3,4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,134 0,45560
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,0704 0,23936
Razem R M S

1.1.6 KNRW 
201/312/1 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
wykopu 1,4˙m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8˙m; 12,5m3 - 
3,4m3/1,2 = 9,7m3 m3 9,7

Robocizna

Robotnicy r-g 0,88 8,53600
Razem R M S

1.1.7 KNRW 
201/228/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III; 11,4m3 - 3,4m3/1,2 = 8,6m3 m3 9,7

Robocizna

Robotnicy r-g 0,227 2,20190
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,138 1,33860
Razem R M S

1.1.8 KNR 401/108/1 Transport samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-II 
(posdypka i zasypka) m3 3,4

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,31 4,45400
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,69 2,34600
Razem R M S
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1.1.9 KNR 401/108/4 Transport samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km (posdypka i zasypka)
Krotność=10 m3 3,4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,03 1,02000
Razem R M S

1.1.10 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III; 
3,4m3/1,2 = 2,8m3 m3 2,8

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 4,56400
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,85 2,38000
Razem R M S

1.1.11 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km; 3,4m3/1,2 = 2,8m3
Krotność=10 m3 2,8

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,84000
Razem R M S

K.2 ROBOTY DEMONTAŻOWE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1.1.12 KNNRS 8/108/6 Demontaż odcinka przyłącza wodociągowego w wykopie Fi32mm, 
analogia m 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,13 0,52000
Razem R M S

1.1.13 KNR 402/133/2 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙25-32˙mm szt 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,35 0,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

1.1.14 KNR 402/133/1 Demontaż wodomierza, Fi˙15-20˙mm, analogia szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,26 0,26000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

1.1.15 KNR 402/133/2 Demontaż zaworu zwrotnego, Fi˙25-32˙mm, analogia szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,35 0,35000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

K.3 ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1.1.16 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙32˙mm
m 12,5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,224 2,80000
Materiały

Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0mm m 1,02 12,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy 2.5-4˙t m-g 0,0142 0,17750
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 0,53125

Razem R M S

1.1.17 KNNR 4/1009/3 
(1)

Rura ochronna (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 2,8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,324 0,90720
Materiały

Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/8,2mm m 1,02 2,85600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy 2.5-4˙t m-g 0,0178 0,04984
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0222 0,06216
Prościarka do rur PE m-g 0,0725 0,20300

Razem R M S
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1.1.18 KNNR 4/123/1 
(2)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do wodomierza
domowego, Dn˙25˙mm (Fi˙32) kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 1,82000
Materiały

Kształtki PP gwintowane, Fi˙32˙mm szt 2 2,00000
Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙32˙mm szt 2 2,00000
Uchwyty do rur PVC 32˙mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

1.1.19 KNNR 4/132/3 
(2)

Zawory przelotowe z zaworkiem spustowym instalacji wodociągowych
z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4 0,40000
Materiały

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙25˙mm ze 
spustem SZT 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

1.1.20 KNNR 4/132/3 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4 0,40000
Materiały

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙25˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

1.1.21 KNNR 4/140/3 
(2)

Wodomierze skrzydełkowe qn=6,3m3/h, Dn˙25˙mm
kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 0,52000
Materiały

Wodomierz skrzydełkowy JSw 25 mm szt 1 1,00000
Łączniki redukcyjne szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

1.1.22 KNNR 4/132/3 
(2)

Filtr siatkowy do wody, Dn˙25˙mm
szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4 0,40000
Materiały

Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy fi 25mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

1.1.23 KNNR 4/132/3 
(2)

Zawór zwrotny antyskażeniowy EA, Dn˙25˙mm
szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4 0,80000
Materiały

Zawór zwrotny antyskażeniowy, do montażu przy wodomierzu 
(izolator przepływu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 25mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S
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2 Rozdział ROZDZIAŁ 2 - INSTALACJE SANITARNE WEWNĄTRZ 
BUDYNKU

2.1 Element INSTALACJA CO

K.4 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI CO

2.1.1 KNR 402/409/1 Demontaż kotła istniejącego kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 14,98 14,98000
Robotnicy grupa I r-g 7,48 7,48000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.1.2 KNNR 8/410/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na 
ścianie, Fi˙15˙mm m 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 0,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.1.3 KNNR 8/410/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na 
ścianie, Fi˙20˙mm m 44

Robocizna

Robotnicy r-g 0,24 10,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.1.4 KNNR 8/410/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na 
ścianie, Fi˙25-32˙mm m 6

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 1,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.1.5 KNR 402/516/2 Demontaż grzejnika stalowego 1-płytowego, analogia kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,67 0,67000
Robotnicy grupa I r-g 0,66 0,66000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
Razem R M S

2.1.6 KNR 402/516/4 Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego, analogia kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,79 0,79000
Robotnicy grupa I r-g 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
Razem R M S

2.1.7 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub 
dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm szt 4

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,17 0,68000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

K.5 ROBOTY MONTAŻOWE CO

2.1.8 KNR 215/503/1 Kocioł gazowy kondensacyjny 35kW szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 17,67 17,67000
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 8,21 8,21000
Robotnicy grupa I r-g 8,81 8,81000
Materiały

kocioł kondensacyjny 35kw szt 1 1,00000
osłona podłączeń do kotła 35kw szt 1 1,00000
termostat spalin do kotła 35kw szt 1 1,00000
zestaw połączeniowy do kotła szt 1 1,00000
redukcja spalin do kotła 35kw szt 1 1,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 2,01 2,01000
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 1,91 1,91000

Razem R M S
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2.1.9 KNR 215/508/1 Neutralizator kondensatu szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,65 1,65000
Robotnicy grupa I r-g 2,46 2,46000
Materiały

neutralizator kondensatu do 75kW szt 1 1,00000
uchwyt do neutralizatora szt 1 1,00000
granulat do neutralizatora 10kg szt 1 1,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,45 0,45000
Razem R M S

2.1.10 KNR 215/408/4 
(1)

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi˙32˙mm
szt 4

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,21 0,84000
Robotnicy grupa I r-g 0,34 1,36000
Materiały

Zawór przelotowy, prosty, mosiężny do wody gorącej i pary fi 32mm szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,06 0,24000
Razem R M S

2.1.11 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór zwrotny mosiężny, Fi˙32˙mm, analogia
szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,554 0,55400
Materiały

Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Razem R M S

2.1.12 KNR 215/408/4 
(1)

Separator powietrza Fi˙32˙mm, analogia
szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,21 0,21000
Robotnicy grupa I r-g 0,34 0,34000
Materiały

separator powietrza dn32 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,06 0,06000
Razem R M S

2.1.13 KNR 215/408/4 
(1)

Separator zanieczyszczeń  Fi˙32˙mm, analogia
szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,21 0,21000
Robotnicy grupa I r-g 0,34 0,34000
Materiały

separator zanieczyszczeń dn32 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,06 0,06000
Razem R M S

2.1.14 KNR 215/506/1 Naczynie wzbiorcze przeponowe NG 35, analogia szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,54 1,54000
Robotnicy grupa I r-g 1,66 1,66000
Materiały

naczynie przeponowe reflex ng 35 SZT 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,07000
Razem R M S
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2.1.15 KNR 215/408/2 
(1)

Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4'', analogia
szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21000
Materiały

zawór bezp syr 1915 3/4'' szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,03 0,03000
Razem R M S

2.1.16 KNNR 4/531/2 Manometr szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 1,02000
Materiały

Manometr radialny/axialny fi 63 mm, PN 0-0,6 MPa szt 1 2,00000
KUREK MANOMETRYCZNY szt 1 2,00000
Rurki syfonowe do manometru szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Razem R M S

2.1.17 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm
szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,342 0,68400
Materiały

Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny 
JFA-4711 15 mm szt 1 2,00000
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 15 mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00400
Razem R M S

2.1.18 KNR 215/403/3 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, 
na ścianach budynków, Dn 25˙mm m 36

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,2941 10,58760
Spawacze grupa II r-g 0,1229 4,42440
Robotnicy grupa I r-g 0,1691 6,08760
Materiały

Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 
33,7/3,2(25)mm m 1,03 37,08000
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi˙25mm szt 0,41 14,76000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,013 0,46800
Tlen techniczny sprężony m3 0,017 0,61200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0141 0,50760
Razem R M S

2.1.19 KNR 215/403/2 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, 
na ścianach budynków, Dn 20˙mm m 8

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,2574 2,05920
Spawacze grupa II r-g 0,1046 0,83680
Robotnicy grupa I r-g 0,1328 1,06240
Materiały

Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 
26,9/2,6(20)mm m 1,04 8,32000
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi˙20mm szt 0,41 3,28000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,08000
Tlen techniczny sprężony m3 0,013 0,10400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0101 0,08080
Razem R M S
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2.1.20 KNR 215/403/1 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, 
na ścianach budynków, Dn 15˙mm m 28

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,2182 6,10960
Spawacze grupa II r-g 0,0837 2,34360
Robotnicy grupa I r-g 0,098 2,74400
Materiały

Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 
21,3/2,3(15)mm m 1,04 29,12000
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi˙15mm szt 0,474 13,27200
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,004 0,11200
Tlen techniczny sprężony m3 0,004 0,11200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0081 0,22680
Razem R M S

2.1.21 KNRW 
401/1212/27

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i 
gazowych, Fi do 50˙mm, 2-krotne m 72

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 10,80000
Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,015 1,08000
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,003 0,21600
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,2 14,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Razem R M S

2.1.22 KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy, 2-płytowy, długość 1000mm, wysokość 600mm kpl 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,45 0,90000
Robotnicy grupa I r-g 1,16 2,32000
Materiały

Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, 
odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji 
(typu C 22) wys. 600 mm i dł. 1000 mm kpl. 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,38 0,76000
Razem R M S

2.1.23 KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy, 2-płytowy, długość 800mm, wysokość 900mm kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,45 0,45000
Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16000
Materiały

Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, 
odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji 
(typu C 22) wys. 900 mm i dł. 800 mm kpl. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,38 0,38000
Razem R M S

2.1.24 KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy higieniczny, 3-płytowy, długość 700mm, wysokość 
900mm kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,45 0,45000
Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16000
Materiały

Grzejnik trójpłytowy higieniczny H30-90/70 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,38 0,38000
Razem R M S
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2.1.25 KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy higieniczny, 3-płytowy, długość 600mm, wysokość 
900mm kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,45 0,45000
Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16000
Materiały

Grzejnik trójpłytowy higieniczny H30-90/60 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,38 0,38000
Razem R M S

2.1.26 KNR 215/419/1 Grzejnik łazienkowy SAN 15 05 kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,35 0,35000
Robotnicy grupa I r-g 0,63 0,63000
Materiały

Grzejnik łazienkowy SAN 15 05 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,12 0,12000
Razem R M S

2.1.27 KNR 215/422/1 
(1)

Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, 
aluminiowych, płytowych, Fi 15˙mm kpl 8

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,64 5,12000
Spawacze grupa II r-g 0,75 6,00000
Materiały

Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi˙15 mm szt 1 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

2.1.28 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe termostatyczne, Dn˙15˙mm
szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,06800
Materiały

Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany dn15 szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,01600
Razem R M S

2.1.29 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe powrotne, Dn˙15˙mm szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 1,08000
Materiały

Zawór grzejnikowy powrotny, gwintowany prosty lub kątowy, mosiężny
niklowany z funkcją napełniania/opróżniania fi 15 mm szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

2.1.30 KNRW 
215/412/2

Głowice termostatyczne
szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,267 1,06800
Materiały

Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,01600
Razem R M S
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2.1.31 KNNR 4/406/2 
(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach 
niemieszkalnych, rura stalowa m 72

Robocizna

Robotnicy r-g 0,102 7,34400
Materiały

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3/2,6 m 0,02 1,44000
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,14400
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 0,002 0,14400
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙15˙mm szt 0,006 0,43200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.1.32 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem 
regulacji urządze 24

Robocizna

Robotnicy r-g 0,357 8,56800
Razem R M S

2.1.33 KNR 401/333/13 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 3 cegły szt 1

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 2,88 2,88000

Razem R M S

2.1.34 KNR 401/333/12 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły szt 1

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 2,01 2,01000

Razem R M S

2.1.35 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 1

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 0,72 0,72000

Razem R M S

2.1.36 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34000
Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,66000

Razem R M S

2.1.37 KNR 217/102/3 
(1)

Przewód wentylacyjny nawiewny do kotłowni typu "Z" z blachy 
stalowej, prostokątny, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód 
przewodu 900˙mm, ocynkowany m2 3

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,02 0,06000
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,99 5,97000
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,42000
Materiały

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 
600-1000˙mm m2 0,61 1,83000
Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 
600-1000˙mm m2 0,43 1,29000
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
600-1000˙mm szt 0,28 0,84000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód
0-1000˙mm szt 1,77 5,31000
Śruby stalowe zgrubne M8 kg 0,33 0,99000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,21000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

2.2 Element INSTALACJA GAZOWA

K.6 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI GAZOWEJ
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2.2.1 KNNR 8/307/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, 
Fi˙15-20˙mm m 8,5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,19 1,61500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.2.2 KNNR 8/314/3 Demontaż urządzeń gazowych, kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 0,74000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

K.7 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI GAZOWEJ

2.2.3 KNNR 4/302/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm m 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,446 0,89200
Materiały

Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 
33,7/3,2(25)mm m 1,04 2,08000
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙25˙mm szt 0,47 0,94000
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi˙25mm szt 0,63 1,26000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.2.4 KNNR 4/302/2 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395 1,97500
Materiały

Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 
26,9/2,6(20)mm m 1,04 5,20000
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙20˙mm szt 0,58 2,90000
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi˙20mm szt 0,75 3,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.2.5 KNNR 4/302/1 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙15˙mm m 9

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36 3,24000
Materiały

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3/2,6 m 1,04 9,36000
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙15˙mm szt 0,74 6,66000
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi˙15mm szt 0,79 7,11000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.2.6 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i 
gazowe, średnica do 50˙mm, 2-krotne m 16

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,14 2,24000
Robotnicy grupa I r-g 0,08 1,28000
Materiały

Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,006 0,09600
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,22400
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,013 0,20800
Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 0,2 3,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Razem R M S
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2.2.7 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla 
przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi 
do 65˙mm m 16

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,0656 1,04960
Robotnicy grupa I r-g 0,0661 1,05760
Materiały

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3/2,6 m 0,04 0,64000
Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 
15mm szt 0,0002 0,00320
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 0,0002 0,00320
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙15˙mm szt 0,012 0,19200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,6
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0003 0,00480
Razem R M S

2.2.8 KNR 215/310/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20˙mm
szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,18 0,18000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11000
Materiały

Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 20 mm szt 1 1,00000
Klucz stalowy do kurka gazowego Fi˙20 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,6
Razem R M S

2.2.9 KNR 215/310/1 Kurki gazowe przelotowe, Fi 15˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000
Materiały

Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 15 mm szt 1 1,00000
Klucz stalowy do kurka gazowego Fi˙15 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,6
Razem R M S

2.2.10 KNR 215/310/2 
(1)

Filtr do gazu, Fi 20˙mm
szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,18 0,18000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11000
Materiały

Filtr do gazu mosiężny o średnicy fi 20 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,6
Razem R M S

2.2.11 KNR 401/333/12 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły szt 1

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 2,01 2,01000

Razem R M S

2.2.12 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 2

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34000
Robotnicy grupa I r-g 0,72 1,44000

Razem R M S



Dzienny Dom Pomocy -instalacje 
sanitarne-zerowy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005514F)

strona nr: 18

Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.2.13 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 3

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,51000
Murarze grupa II r-g 0,65 1,95000
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,30000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 4 12,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00199 0,00597
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,01 0,03000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 3,33000
Woda z rurociągów m3 0,005 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,06000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,12000

Razem R M S

2.2.14 KNRW 
202/1917/1 (1)

Przejście przez ścianę Fi40mm
szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,46 1,46000
Materiały

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,024 0,02400
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,17 0,17000

Razem R M S

2.2.15 KNRW 
202/1917/1 (1)

Przejście przez ścianę Fi25mm
szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,46 2,92000
Materiały

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙33,7/3,6 m 0,35 0,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,024 0,04800
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,17 0,34000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

2.3 Element INSTALACJA WODOCIĄGOWA

K.8 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

2.3.1 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 10

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,7 7,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.3.2 KNR 402/141/1 Demontaż pojemnościowego elektrycznego ogrzewacza ciepłej wody, 
analogia szt 5

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,63 8,15000
Robotnicy grupa I r-g 3,37 16,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.3.3 KNR 402/141/3 Demontaż elektrycznego przepływowego ogrzewacza ciepłej wody 
umywalkowego, analogia szt 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,64 1,28000
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,54 3,08000
Robotnicy grupa I r-g 0,64 1,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S
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2.3.4 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm szt 16

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,26 4,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.3.5 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 64

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,08 5,12000
Robotnicy grupa I r-g 0,08 5,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.3.6 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm m 8

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,11 0,88000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,88000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

K.9 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

2.3.7 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 38

Robocizna

Robotnicy r-g 0,315 11,97000
Materiały

Rura PP-R 2,0MPa Fi˙32/5,4˙mm m 1,08 41,04000
Kształtki PP Fi˙32˙mm szt 0,61 23,18000
Uchwyty do rur PVC 32˙mm szt 1,11 42,18000
Otulina ze spienionego PE, grubość 20˙mm, do rur Fi˙32˙mm m 1,08 41,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,09120
Razem R M S

2.3.8 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,285 8,55000
Materiały

Rura PP-R 2,0MPa Fi˙25/4,2˙mm m 1,08 32,40000
Kształtki PP Fi˙25˙mm szt 0,66 19,80000
Uchwyty do rur PVC 25˙mm szt 1,25 37,50000
Otulina ze spienionego PE, grubość 20˙mm, do rur Fi˙25˙mm m 1,08 32,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,05400
Razem R M S

2.3.9 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 12,75000
Materiały

Rura PP-R 2,0MPa Fi˙20/3,4˙mm m 1,1 55,00000
Kształtki PP Fi˙20˙mm szt 0,58 29,00000
Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 1,43 71,50000
Otulina ze spienionego PE, grubość 20˙mm, do rur Fi˙20˙mm m 1,1 55,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,08000
Razem R M S
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2.3.10 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm m 38

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 9,69000
Materiały

Rura PP-R 2,0MPa Fi˙16/2,7˙mm m 1,1 41,80000
Kształtki PP Fi˙16˙mm szt 0,58 22,04000
Uchwyty do rur PVC 16˙mm szt 1,43 54,34000
Otulina ze spienionego PE, grubość 20˙mm, do rur Fi˙15˙mm m 1,1 41,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,06080
Razem R M S

2.3.11 KNNR 4/132/1 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm szt 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 2,24000
Materiały

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙15˙mm szt 1 8,00000
Kształtki PP gwintowane, Fi˙20˙mm szt 2 16,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

2.3.12 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp., Fi_zew. 16˙mm szt 18

Robocizna

Robotnicy r-g 0,29 5,22000
Materiały

Kształtki PP Fi˙16˙mm szt 3 54,00000
Kształtki PP gwintowane, Fi˙16˙mm x 1/2'' SZT 1 18,00000
Uchwyty do rur PVC 16˙mm szt 1 18,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.3.13 KNNR 4/116/1 
(2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp., Fi_zew. 20˙mm szt 16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,29 4,64000
Materiały

Kształtki PP Fi˙20˙mm szt 3 48,00000
Kształtki PP gwintowane, Fi˙20˙mm szt 1 16,00000
Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 1 16,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.3.14 KNNR 4/116/2 
(2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp., Fi_zew. 25˙mm szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 0,74000
Materiały

Kształtki PP Fi˙25˙mm szt 3 6,00000
Kształtki PP gwintowane, Fi˙25˙mm szt 1 2,00000
Uchwyty do rur PVC 25˙mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.3.15 KNNR 4/143/1 Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody 4kw, analogia kpl 4

Robocizna

Robotnicy r-g 4,97 19,88000
Materiały

elektryczny przepływowy ogrzewacz wody 4kw szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S
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2.3.16 KNNR 4/143/1 Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 40dm3, analogia kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 4,97 4,97000
Materiały

elektryczny pojemnościowy ogrzewacz cwu 40l szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.3.17 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,96 7,68000
Materiały

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna 
chromowana standardowa M1304 15 szt 1 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

2.3.18 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych, stojąca, Dn˙15˙mm szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,96 0,96000
Materiały

Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

2.3.19 KNNR 4/137/2 Bateria zlewozmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,96 1,92000
Materiały

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna 
chromowana standardowa M1307 15 szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

2.3.20 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory kulowe kątowe do dolnopłuka i baterii, Dn˙15x10˙mm + 
wężyki elastyczne szt 28

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 7,84000
Materiały

Zawór kulowy do pralki, dolnopłuka i baterii fi 15 x 10mm szt 1 28,00000
wężyk do umywalki szt 1 28,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

2.3.21 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym dla niepełnosprawnych 
Dn˙15˙mm + uchwyty + krzesełko szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 1,14000
Materiały

Bateria natryskowa dla niepełnosprawnych szt 1 1,00000
natrysk dla niepełnosprawnych szt 1 1,00000
uchwyt prysznicowy dla niepełnosprawnych szt 1 1,00000
krzesełko prysznicowe dla niepełnosprawnych szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

2.3.22 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,17 0,51000
Materiały

Zawór kulowy czerpalny gwintowany, mosiężny fi 15 mm szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S
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2.3.23 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawór spłukujacy do pisuaru
szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 0,56000
Materiały

Zawór spłukujący do pisuarów porcelanowych fi 15mm uruchamiany 
przyciskiem szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Razem R M S

2.3.24 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 156

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0556 8,67360
Razem R M S

2.3.25 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, 
rurociąg Fi˙do 63˙mm m 156

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0745 11,62200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.3.26 KNR 401/333/13 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 3 cegły szt 2

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34000
Robotnicy grupa I r-g 2,88 5,76000

Razem R M S

2.3.27 KNR 401/333/12 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły szt 2

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34000
Robotnicy grupa I r-g 2,01 4,02000

Razem R M S

2.3.28 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 2

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34000
Robotnicy grupa I r-g 0,72 1,44000

Razem R M S

2.3.29 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 10

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 1,70000
Robotnicy grupa I r-g 0,33 3,30000

Razem R M S

2.3.30 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 6

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 1,02000
Murarze grupa II r-g 0,65 3,90000
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,60000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 4 24,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00199 0,01194
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,01 0,06000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 6,66000
Woda z rurociągów m3 0,005 0,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,12000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,24000

Razem R M S
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2.3.31 KNR 401/323/3 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły
szt 10

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 1,70000
Murarze grupa II r-g 0,39 3,90000
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,70000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 3 30,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0012 0,01200
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,06000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 6,70000
Woda z rurociągów m3 0,003 0,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,01 0,10000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,30000

Razem R M S

2.3.32 KNKRB 3/305/1 
(2)

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły 
ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien. m3 1,0

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 138,9 138,90000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 208 208,00000
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,34 0,34000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

2.4 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

K.10 ROBOTY ZIEMNE WEWNĄTRZ BUDYNKU

2.4.1 KNRW 
401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15˙cm, ręcznie (rozebranie posadzki i 
betonowej podbudowy) m3 6

Robocizna

Robotnicy r-g 13,8 82,80000
Razem R M S

2.4.2 KNRW 
401/106/2

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku, przy istniejących fundamentach m3 24

Robocizna

Robotnicy r-g 7,05 169,20000
Razem R M S

2.4.3 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm, 
podsypka rurociągu m3 3,4

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 7,14000
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 1,22 4,14800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90˙m3/h m-g 0,77 2,61800
Razem R M S

2.4.4 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm, 
obsypka rurociągu m3 7,8

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 14,19600
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 1,22 9,51600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90˙m3/h m-g 0,67 5,22600
Razem R M S

2.4.5 KNRW 
401/106/3

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku, zasypanie wykopów ziemią z ukopów m3 12,8

Robocizna

Robotnicy r-g 1,99 25,47200
Razem R M S
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2.4.6 KNRW 
401/106/4

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku, usunięcie gruzu i ziemi, z parteru budynku m3 11,2

Robocizna

Robotnicy r-g 4,54 50,84800
Razem R M S

2.4.7 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
taczkami lub japonkami, zwykły m3 6

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 2,79 16,74000
Robotnicy grupa I r-g 2,47 14,82000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 1,03 6,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.4.8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 6

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,39 8,34000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 4,32000
Razem R M S

2.4.9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1˙km
Krotność=10 m3 6

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 1,20000
Razem R M S

2.4.10 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III m3 11,2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 18,25600
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,85 9,52000
Razem R M S

2.4.11 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km
Krotność=10 m3 11,2

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,03 3,36000
Razem R M S

K.11 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.4.12 KNNR 8/225/1 Demontaż urządzeń sanitarnych, zlew kuchenny kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,69 0,69000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.4.13 KNNR 8/225/3 Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 9

Robocizna

Robotnicy r-g 1 9,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.4.14 KNNR 8/225/5 Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub 
żeliwną kpl 7

Robocizna

Robotnicy r-g 3,52 24,64000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.4.15 KNNR 8/222/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, na ścianie, 
Fi˙75-110˙mm m 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 1,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S
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2.4.16 KNNR 8/222/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, na ścianie, Fi˙do 
50˙mm m 16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,14 2,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

2.4.17 KNNR 8/222/1 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙50-110˙mm m 50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,24 12,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

K.12 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.4.18 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 8

Robocizna

Robotnicy r-g 1,98 15,84000
Materiały

Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa szt 1 8,00000
Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 8,00000
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

2.4.19 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla 
niepełnosprawnych kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,98 1,98000
Materiały

Umywalka prostokątna, porcelanowa, szer. 55 cm, dla osób 
niepełnosprawnych szt 1 1,00000
Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 1,00000
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

2.4.20 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 5

Robocizna

Robotnicy r-g 3,66 18,30000
Materiały

Urządzenie sanitarne KOMPAKT szt 1 5,00000
Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

2.4.21 KNNR 4/233/3 Ustęp dla niepełnosprawnych + poręcz kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 3,66 3,66000
Materiały

miska ustępowa dla niepełnosprawnych SZT 1 1,00000
deska sedesowa dla niepełnosprawnych szt 1 1,00000
poręcz dla niepełnosprawnych do wc SZT 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

2.4.22 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym kpl 2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,83 3,66000
Materiały

Pisuar porcelanowy, biały szt 1 2,00000
Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516, Fi˙25 mm szt 1 2,00000
Złączki spłukujące do pisuarów szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S
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2.4.23 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z suchym syfonem, Fi˙50˙mm szt 7

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 3,64000
Materiały

Wpust ściekowy podłogowy z suchem syfonem fi50mm SZT 1 7,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

2.4.24 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, 
wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm m 38

Robocizna

Robotnicy r-g 0,257 9,76600
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110˙mm m 0,96 36,48000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,52 19,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.4.25 KNNR 4/203/2 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, 
wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙75˙mm m 16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,215 3,44000
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 0,99 15,84000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,54 8,64000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.4.26 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 22

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 5,94000
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110˙mm m 0,93 20,46000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,6 13,20000
Rury PVC przepustowe 110˙mm m 0,12 2,64000
Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 0,8 17,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.4.27 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm m 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,23 1,84000
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 1 8,00000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,47 3,76000
Rury PVC przepustowe 75˙mm m 0,12 0,96000
Uchwyty do rur PVC 75˙mm szt 0,8 6,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.4.28 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,178 1,78000
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 1,04 10,40000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 0,36 3,60000
Rury PVC przepustowe 50˙mm m 0,14 1,40000
Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1 10,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S
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2.4.29 KNNRS 4/205/1 Rurociągi z PP lub PVC kanalizacyjne, na ścianach, łączone metodą 
wciskową, Dn 40˙mm m 14

Robocizna

Robotnicy r-g 0,198 2,77200
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa 40˙mm m 0,836 11,70400
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 40 mm szt 0,84 11,76000
Rury PVC przepustowe 40˙mm m 0,153 2,14200
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 
40˙mm szt 1,4 19,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 7,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,04200
Razem R M S

2.4.30 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, 
Fi˙110˙mm szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 1,14000
Materiały

Czyszczak kanalizacyjny z PP fi 110 mm szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

2.4.31 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,64000
Materiały

Czyszczak kanalizacyjny z PP fi 75 mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

2.4.32 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 1,02000
Materiały

Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dołącznikiem) z 
PVC fi 110/160mm szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

2.4.33 KNNR 4/222/1 Zawór napowietrzający do kanalizacji fi75mm, analogia szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,64000
Materiały

Zawór napowietrzający (napowietrzacz ) do przewodów 
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 75mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

2.4.34 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 3

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,51000
Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,99000

Razem R M S

2.4.35 KNKRB 3/305/1 
(2)

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły 
ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien. m3 0,3

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 138,9 41,67000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 208 62,40000
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,34 0,10200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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2.5 Element INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ

2.5.1 KNR 217/205/1 Wentylatory łazienkowe ścienne fi100mm 90m3/h, analogia szt 5

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 2,48 12,40000
Robotnicy grupa I r-g 3,23 16,15000
Materiały

wentylator łazienkowy fi100 90m3/h SZT 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,8
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,17 0,85000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S


