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Załącznik 1 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA (Projekt) 

 

zawarta w dniu ........................ w Trzebownisku pomiędzy: 

Gminą Trzebownisko mającą swą siedzibę w Trzebownisku Regon: 690582157, NIP: 517-00-37-677, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

..............................................– Wójt Gminy Trzebownisko 

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko 

............................................... – Skarbnik Gminy 

a 

(Nazwa Wykonawcy) 

............................................................................................................................... 
z siedzibą: 

................................................................................................................................................ 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ........................................... Wydział 
............................................ pod numerem ......................., NIP: ................ zwaną dalej 

'Wykonawcą', którą reprezentują: 

..................................................................................................................................................... 

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez 

możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej ustawa 

Pzp,  

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie dokumentacji na 

przebudowę drogi 108805 Jasionka-Stobierna”. 

Cześć I- „Rozbudowa drogi gminnej nr 108805R wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” 

 

Cześć II – „Rozbudowa drogi gminnej nr 108805R poprzez budowę drogi dla pieszych 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. 

(skreślić  której części nie dotyczy) 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest SWZ wraz ze złożona ofertą Wykonawcy.  

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu                                     

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego– (Dz.U.2021.2454) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu                  

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609), Ustawy z dnia 10 kwietna 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U.2024.311 t.j.), 

będzie zawierać: 
1) Projekt koncepcyjny rozbudowy drogi wraz z szacunkowym kosztem określającym wartość 

nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wywłaszczony pod drogę 

publiczną – 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;. 
2) Opracowania geotechniczne i geologiczne; 

3) Mapa do celów projektowych dla terenu objętego projektowanymi rozwiązaniami; 
4) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami (warunki 

przebudowy istniejącej infrastruktury oraz inne niezbędne do realizacji inwestycji) - w ilości 

egzemplarzy niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej + egzemplarze w wersji 
elektronicznej; 
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5) Opracowanie projektu podziału nieruchomości - 1 kpl zawierający: 

a. mapa projektu podziału dla całej inwestycji (mapa zbiorcza) w skali 1:500,  
b. wykaz zmian gruntowych – zbiorczy,   

c. mapy jednostkowe projektu podziału w skali 1:500 wraz z wykazem zmian gruntowych 

jednostkowym (niezbędne do wpisu prawa własności w KW),  
d. opisowy wykaz synchronizacyjny wraz z załącznikiem graficznym z ustaleniem służebności 

gruntowych ujawnionych w dziale III KW prowadzonej dla działki objętej lokalizacją inwestycji 
drogowej (wykaz synchronizacyjny należy wykonać również dla działek w całości wchodzących 

w projektowany pas drogowy), 
e.  aktualny odpis księgi wieczystej wraz z poświadczeniem hipotecznym mający moc dokumentu 

wydanego przez Sąd (dla wszystkich działek objętych liniami rozgraniczającymi teren 

inwestycji),  
f. szkice polowe,  

g. kopia protokołu granicznego i protokołu  stabilizacji, 
h. wersji elektronicznej mapy zbiorczej z projektem podziału nieruchomości dla całej inwestycji 

–wersja edytowalna w formacie dwg lub dxf (w wersji nie nowszej niż 2010), 

i. operat synchronizacyjny dla działek wchodzących w projektowany pas drogowy                                  
o nieuregulowanym stanie prawnym (aktualizacja wpisów w księgach wieczystych po 

modernizacji ewidencji gruntów) wraz ze wszelkimi dokumentami umożliwiającymi założenie 
ksiąg wieczystych i wpisanie własności Gminy takie jak: zaświadczenia z lwh, decyzje, akty 

własności ziemi, zaświadczenie o braku księgi wieczystej lub nieodszukaniu księgi (aktualizacja 
wpisów w księgach wieczystych po modernizacji ewidencji gruntów), 

Wszelkie zmiany podziału działek mają być nanoszone zarówno na mapach jednostkowych jak 

i mapie zbiorczej. Mapa projektu podziału dla całej inwestycji (mapa zbiorcza) oraz mapy 
jednostkowe mają być tożsame i aktualne na dzień składania wniosku o ZRID.  

6) Materiały do złożenia "skutecznego" wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach - dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego 

czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury wraz z jego złożeniem i uzyskaniem 

decyzji (ostatecznej) - w ilości egzemplarzy niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej 
+ egzemplarze w wersji elektronicznej; 

7) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku konieczności); 
8) Dokumenty wymagane Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie 

urządzeń wodnych i/lub korzystanie z wód, w tym odwodnienia drogi i/lub wykonanie kanalizacji 

deszczowej wraz z  operatem wodnoprawnym oraz wnioskiem, jego złożeniem i uzyskaniem decyzji  
(ostatecznej) – (w przypadku konieczności); 

9) Projekt budowlany – 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej; 
10) Projekt techniczny – 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej; 

11) Projekty wykonawcze wielobranżowe – po 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej; 
12) Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej; 

13) Przedmiar robót (dla każdej branży oddzielnie oraz w rozbiciu na środki trwałe dla danej drogi) – 2 

egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej; 
14) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz. + 1 egz. w wersji 

elektronicznej; 
15) Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów poszczególnych branż oraz w rozbiciu na środki 

trwałe dla danej drogi – 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej; 

16) Dokumentacja w wersji elektronicznej - wszystkie opracowania w formie pdf - zeskanowane 
opracowania z uzgodnieniami, w tym również oklauzulowany projekt budowlany oraz w wersji 

edytowalnej: część opisowo-obliczeniowa, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy (format .doc, 
format .rtf, format .xls), rysunki w formacie dwg lub dxf w wersji nie nowszej niż 2010. – 2 egz. 

17) Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych umów 
użyczenia (w przypadku konieczności) 

18) Przygotowanie i uzgodnienie w imieniu Zamawiającego - niezbędnych projektów (wzorów) umów              

i porozumień (bez ostatecznych podpisów ze strony Zamawiającego) z gestorami sieci, zarządcą 
infrastruktury kolejowej, Wodami Polskimi lub innymi podmiotami - jeżeli są one niezbędne do 

realizacji inwestycji a wynikają z uzyskanych warunków technicznych, opinii, uzgodnień                              
(w przypadku konieczności); 

19) Materiały do złożenia "skutecznego" wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej wraz z kompletnym wnioskiem, w tym: aktualne wypisy z ewidencji gruntów lub 
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informacje o działce (w zależności od potrzeb) dla wszystkich działek wchodzących w zakres 

inwestycji (w tym teren objęty czasowym zajęciem) oraz mapa ewidencyjna z zaznaczoną linia 
rozgraniczającą teren inwestycji, linią terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz 

wskazaniem numerów działek przed i po podziale, niezbędne do ustalenia stron podstępowania, 

wykonanie analizy powiązania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi, określenie zmian 
w dotychczasowej infrastrukturze terenu, uzyskanie wymaganych opinii, wraz z uzyskaniem co 

najmniej wykonalnej decyzji o ZRID (lub z rygorem natychmiastowej wykonalności). 

20) W przypadku gdy część robót nie może być realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej Wykonawca przygotuje materiały do złożenia wniosku o ustalenie 

warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz materiałów do 

złożenia skutecznego wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z wnioskiem i uzyskaniem decyzji co 

najmniej wykonalnej (w przypadku konieczności) w tym również przygotowanie w przypadku 

konieczności materiałów do złożenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

wraz z wnioskiem i uzyskaniem braku sprzeciwu. 

21) Nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji w zakresie podstawowych obowiązków Projektanta 

oraz przygotowanie odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia na etapie postepowania                    
o zamówienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodności zaproponowanych przez 

Wykonawcę równoważnych  rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji. 

4. Dokumentacja będzie przygotowana w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Wykonawcę decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz obejmie uzyskanie na koszt Wykonawcy stosownych warunków 

technicznych, map, wypisów, opinii, umów, pozwoleń, badań, uzgodnień, decyzji, postanowień, 
ekspertyz, itp. jeśli będą wymagane. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę złoży 

Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. 

5. Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej w formie elektronicznej musi umożliwiać 
odczytanie plików w programie Adobe Reader (pliki PDF), a jej treść winna być odzwierciedleniem 

formy pisemnej. 
6. Dodatkowo wersję elektroniczną kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót należy 

przekazać Zamawiającemu zapisaną w programie z nim uzgodnionym, a wszelkie opisy techniczne 

do projektów, Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wytyczne, inwentaryzacje, 
ekspertyzy, itp. w programie MS Word. 

7. Z uwagi na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu 
zamówienia na realizację robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w taki sposób, 
aby spełniała wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwłaszcza ust. 4 

- zakaz wskazywania w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) oraz w 
sposób o który mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez 

odniesienie się do Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a także wszelkimi wymogami 
zawartymi w: 

1) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą 

parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne 
będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania jego 

parametrów równoważności zgodnie z §1 ust. 2 pkt 16. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Nadzór 

autorski będzie sprawowany w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U.2024.725  t.j.  z późn. zm.), a w szczególności art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21. 
Zakres sprawowania nadzoru autorskiego obejmował będzie w szczególności: 

1) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
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2) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót, możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów 
i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

3) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także 

ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 
4) udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, na których 

omawiane będą wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej. 
5) przygotowanie odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia na etapie postepowania o 

zamówienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodności zaproponowanych przez 
Wykonawcę równoważnych  rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji.  

10. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia 

Zamawiającemu, następujących dokumentów: 

a) harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, uwzględniającego wykonanie 

wszystkich usług objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie 

koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem 
na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego                                 

z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 
W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 

zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną 
granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 

Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 

§ 3 Kodeksu cywilnego. 
 Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną 
granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 

Podwykonawców wykonujących daną część  zamówienia. 

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów usług. 

2) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności, 
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 

przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający  powiadomi Wykonawcę, że 

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a 
złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa 

się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

3) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

rzeczowo - finansowy i jest wiążący dla Stron. 

4) Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, lub 

Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa 

wykonywania usług, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 
7 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

5) Jeżeli faktyczny postęp usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie   

zagrażał terminowi zakończenia usługi lub określonemu terminowi zakończenia etapu usług, 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 

naprawczego. 

6) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania usług poprzez 

zwiększenie zaangażowania personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy 

w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów usług w terminach określonych w 
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego 
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tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

7) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia usług lub 
określonego terminu zakończenia etapu usług wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest 

uprawniony do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio 

etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz zgodnie z ofertą 

Wykonawcy i wytycznymi do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac 

projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac 

projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać w całości lub w części  praw 

i obowiązków, wynikających z umowy osobie trzeciej. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 
Zamawiającego zlecić wykonania umowy lub części prac związanych z wykonaniem umowy 

podwykonawcom. 

4. W przypadku niekompletności lub wadliwości dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej 

wykonania. 
5. Wykonawca zobowiązuje się w razie konieczności do uzupełniania wniosku lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych na pisemne wezwanie właściwego organu administracji publicznej, 
a w szczególności wyjaśni i uzupełni materiały, usunie braki formalno-prawne i merytoryczne 

zgodnie z przepisami i terminami, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe, czy też z naruszeniem interesów osób 

trzecich wykonanie przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w projektowaniu (błędy w sztuce),                     

w szczególności skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych prac celem należytego 

wykonania świadczenia Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami 
oraz celem zamierzonym przez strony. W ramach swojej odpowiedzialności Wykonawca w 

szczególności będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z błędu, a z tytułu 
podjętych przez niego czynności celem usunięcia błędu i jego skutków nie należy mu się 

wynagrodzenie. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej wszelkich czynności 

niezbędnych do usunięcia błędu lub jego skutków na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. 

W szczególności w przypadku, w którym w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy nie zostaną 
zaprojektowane prace, które zgodnie z wiedzą i sztuką winny zostać przewidziane, a skutkujące 

koniecznością udzielenia przez Zamawiającego wykonawcom realizującym roboty budowlane w 
oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy zamówień innych niż zamówienia 

dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zwrotu Zamawiającemu w terminie 7 dni od wezwania, kwoty będącej równowartością 
wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiającego wykonawcom z tytułu realizacji tych robót 

budowlanych. 

§ 3 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 
2. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 9 miesięcy od daty 
podpisania umowy.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację projektową 
w siedzibie Zamawiającego. 
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3. Odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy ma wady, Zamawiający może 
żądać ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. 

5. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne 

oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć, tzn. uzyskania decyzji ZRID  w przypadku projektu budowlanego oraz umożliwienia realizacji 

robót w przypadku projektów wykonawczych. 
6. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 3, 

traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do 7-dniowego okresu weryfikacji dokumentacji od dnia jej dostarczenia do dnia podpisania 

protokołu. 

§ 5 
1. Za wykonanie całości dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy kwotę netto: ………..zł, słownie: ……….   złotych, brutto: ……………zł, słownie: 
……………..złotych , w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj. ………….zł, słownie: 

…………..złotych). 

2. Zamawiający zastrzega, że w roku 2025 r. płatność za wykonanie umowy może być zrealizowana 

do kwoty …… zł brutto. 

3. Zamawiający zastrzega, że w roku 2026 r. płatność za wykonanie umowy może być zrealizowana 

do kwoty …… zł brutto. 

4. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonanie opracowań do dnia przerwania prac ustalona 

będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego 
przez obie strony pod rygorem nieważności. 

5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca wprowadzi do dokumentacji odpowiednie poprawki                            
i uzupełnienia w zakresie niewykraczającym poza przedmiot umowy, jeżeli będzie to niezbędne do 

uzyskania przez Zamawiającego właściwej decyzji (postanowienia, opinii, uzgodnienia), pod rygorem 

naliczenia kar umownych. Wynagrodzenie określone powyżej obejmuje wszystkie koszty konieczne 
do zrealizowania przedmiotu umowy. 

6. Płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym 
mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyłącznie na wskazany 

przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez 

właściwy organ administracji (tzw. Białej liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych 
prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych. 

7. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,  
NIP 5170037677. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

§ 6 
1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dokumentacji projektowej lub jej części 

oraz  przekazanie ich w terminie Zamawiającemu będą protokoły zdawczo-odbiorcze zgodne                    
z harmonogramem o którym mowa w § 1. 

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą faktury częściowe i faktura 
końcowa wystawione po odbiorze części przedmiotu zamówienia i faktura końcowa, płatne  

w terminie 30 dni od daty otrzymania. Podstawą do przyjęcia faktury przez Zamawiającego będzie 

podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy. 
3. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

 

§ 7 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, 
jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 
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§ 8 

1. Strona umowy uprawniona jest do żądania zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia  
w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, ustalana 
dokonywana będzie, na zasadach określonych w pkt 2 w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kwartalny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych (w porównaniu do poprzedniego okresu) i będzie liczona na podstawie niżej 

podanego wzoru: 

 Ww(n) = [(W1/100 x W2/100 x … x W(n-1)/100 x Wn/100 – Wr) x U] -U 

 Gdzie: 

 Ww(n)– Wartość waloryzacji w n- tym okresie, 

 W1 – kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji (w 

porównaniu do poprzedniego okresu), 

 W2 – kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w 

porównaniu do poprzedniego okresu), 

 Wn–kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za n-ty (w porównaniu do 
poprzedniego okresu), 

 Wr- Stały wskaźnik ryzyka = 0,03 

 U – wartość usług w danym okresie rozliczeniowym obejmującym odpowiedni wskaźnik, 

 

2) Strona umowy może wystąpić z wnioskiem o zmiany wynagrodzenia po upływie 6 miesięcy 

wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (licząc od dnia zawarcia umowy). Zmiana może 

dotyczyć niewykonanej części umowy; 

3) Strona umowy uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia, w piśmie skierowanym do drugiej 

Strony, zobowiązana jest wskazać części umowy, za które żąda zmiany wynagrodzenia; do pisma, 
Wykonawca załączy oświadczenie w zakresie wykonywania danej części umowy osobiście bądź przy 

pomocy podwykonawcy/podwykonawców, z podaniem danych tego podwykonawcy/tych 

podwykonawców – jeśli okres obowiązywania umowy zawartej z podwykonawcą przekracza                 
6 miesięcy; 

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować może w okresach 3 – miesięcznych; 

5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

niniejszych postanowień wynosi 10% wynagrodzenia; 

6) wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowień zostanie 
rozliczone w fakturze częściowej /rachunku częściowym, oddzielną pozycją w ramach danej 

faktury/rachunku. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi w rozumieniu Pzp, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna być dokonana                       
w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez Wykonawcę 

zmiany, o której mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych bezpośrednio z 
realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z obciążających Wykonawcę i dokonywanych przez niego 

wpłat do PPK.  

5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
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stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, 

związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z dokonywanych przez 

Wykonawcę wypłat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmienionej minimalnej 
stawki godzinowej. 

6. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, mającej 

wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją 

przedmiotu umowy, wynikającą z odprowadzanych przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

7. Strona żądająca zmiany wynagrodzenia w myśl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie 

szczegółową kalkulację, obejmującą sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych 

dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających zmianę kosztów związanych bezpośrednio 

z realizacją przedmiotu umowy.  

8. Zmiana wynagrodzenia w myśl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 następuje na wniosek Strony i powinna 

być dokonana w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku o zmianę drugiej Stronie, na podstawie 
aneksu do umowy, chyba że termin ten okaże się niewystarczający z powodu konieczności 

przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub informacji lub konieczności 
zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że z uwagi na termin realizacji przedmiotu umowy oferta wykonawcy 

uwzględnia wszelkie czynniki ryzyka gospodarczego, w tym związane ze wzrostem cen materiałów 
i usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także zmianą minimalnego wynagrodzenia 

za prace 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1, 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, nie więcej niż 30% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy wskazany w § 5 ust. 1, 
3) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi albo 

gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 
określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy 

wskazany w § 5 ust. 1. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w § 3 ust. 2 umowy. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu 

wad w przedmiocie umowy, mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego na podstawie noty 
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

§ 10 
Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy. Bieg rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 

dokumentacji projektowej (podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego). Termin 
rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy 

robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 
umowy. 
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§ 11 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektowej. Termin gwarancji 
jakości upływa z dniem końca okresu gwarancji na roboty wykonane na podstawie dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, udzielonej przez Wykonawcę robót. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru dokumentacji 
projektowej (podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego). 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną 

z nieprawidłowego wykonania dokumentacji lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym              

w ust. 1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu. 
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 
1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, na Zamawiającego przechodzi 

na zasadzie wyłączności całość majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji 
projektowej – zwanej dalej Dziełem, obejmujących prawo do wielokrotnego, nieograniczonego               

w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporządzania dokumentacją projektową 

w dowolny sposób. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nastąpi przerwanie wykonywania 
umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiającego przechodzi na zasadzie wyłączności całość 

autorskich praw majątkowych do przekazanych Zamawiającemu części dokumentacji projektowej, 
niezależnie od dokonania zapłaty przez Zamawiającego. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji związane bezpośrednio                 

z przedmiotem i celem umowy, w tym w szczególności: 
1) adaptacji projektu na potrzeby zmiany funkcji użytkowej objętej projektem, 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie egzemplarzy Dzieła jakąkolwiek 
techniką i w dowolnej ilości, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – 

udostępnianiu w taki sposób, aby umożliwiło realizację inwestycji i podpisanie umów 
z wykonawcami, także na stronie internetowej. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom 
trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dzieła na polach eksploatacji określonych 

w ust. 2, w szczególności do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dzieła, w tym również do 
wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszej umowy nie 

jest i nie będzie obciążona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemożliwiającymi 
przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz swobodne korzystanie                      

w zakresie tych praw przez Zamawiającego na zasadzie wyłączności. 
5. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania 

ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do 

wykonywania jego autorskich praw osobistych. 
6. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania 

z uzyskanych zezwoleń. 
7. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie 

Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz 
zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza Dzieła. 

9. Przeniesienie praw własności egzemplarza Dzieła i praw autorskich do Dzieła na wszelkich polach 
eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej 

umowie Wykonawca zobowiązuje się udostępnić w ramach wynagrodzenia określonego w § 5. 
10. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów - autorów 

dokumentacji. W szczególności autorzy mogą, w celach promocyjnych, reklamowych posługiwać 

się wizualizacjami graficznymi lub elektronicznymi zaprojektowanego obiektu. 
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§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy: 
1) niezbędna jest zmiana terminu zakończenia usługi z powodów niezależnych od Wykonawcy 

tj. zdarzeń, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu, 
2) niezbędna jest zmiana terminu zakończenia usługi w przypadku wystąpienia konieczności 

wykonania prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowań 
technicznych, ekspertyz (o ilość dni niezbędnych do wykonania opracowań: dodatkowych, 

zamiennych, ekspertyz), 

3) niezbędna jest zmiana terminu wykonania usługi o odpowiedni okres uzasadniony 
całokształtem okoliczności faktycznych, w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji 

umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego bądź instytucji wydających stosowne warunki, uzgodnienia i decyzje, 

4) niezbędna jest zmiana zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem lub zwiększeniem 

wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią okoliczności 
powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy lub celowe 

będzie zwiększenie zakresu przedmiotu umowy, 
5) niezbędna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania 

prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowań technicznych, 
ekspertyz, 

6) nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana 

wynagrodzenia brutto z tych przyczyn (bez zmiany wynagrodzenia netto), 
7) wystąpi siła wyższa – przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zewnętrzne, niemożliwe 

do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenia występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające 
należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy 

naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, stan epidemii. Jeżeli zaistnieje siła wyższa, Strona 

której dotyczą okoliczności siły wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o 
jej zaistnieniu i przyczynach. 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – danych osobowych otrzymanych 

od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, 

do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej 
rozwiązaniu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem udostępnionych mu dokumentów źródłowych oraz dokumentów 
wytworzonych dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. Dotyczy to również dokumentów 

przesłanych w formie elektronicznej.  
4. Wykonawca zobowiązuje się po wykorzystaniu, najpóźniej w dniu rozwiązania umowy, do 

zwrotu wszystkich udostępnionych dokumentów oraz do usunięcia ich w sposób trwały z 

nośników elektronicznych, a także do przekazania wszystkich dokumentów wytworzonych w 
związku z realizacją przedmiotu umowy.  

5. W celu wykonania niniejszej umowy, Zamawiający przetwarza dane osobowe:  
1) Wykonawcy – jeżeli jest osobą fizyczną;  

2) osób reprezentujących Wykonawcę;  
3) pełnomocników Wykonawcy; 

4) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy. 

§ 15 
1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz 

odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia jest: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 16 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony rozwiązywać 

będą polubownie. W przypadku, gdy spór nie zakończy się polubownie zostanie on poddany pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo według siedziby Zamawiającego. 
2. Zaistnienie sporu, dotyczącego umowy, nie zwalnia Strony od obowiązku dotrzymania pozostałych 

zobowiązań wynikających z umowy, pozostających poza sporem.  
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo budowlane wraz z właściwymi 

aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Jeżeli jakieś postanowienie umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to 
na ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie 

wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i gospodarcze możliwie najbardziej zbliżone 
do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w sposób 

zbliżony do celów i założeń umowy oraz niezwłocznie zawrą stosowny aneks do umowy. 

6. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Zamawiający:                                                                               Wykonawca: 

 
 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 


