Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania pn.:
»Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej poza wyznaczonym

obszarem aglomeracji Lysomice
na terenie Gminy Lysomice.”

Lysomice dnia 27 listopada 2023 r.



NAZWA ZAMOWIENIA:
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Lysomice na
terenie Gminy Lysomice.

NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Gmina Lysomice

Ul. Warszawska 8

87-148 Lysomice

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Miejscowos¢: Papowo Torunskie, Gmina Lysomice

Jed. Ewid. 041506 2 / obr. 0009 Papowo Torunskie / dz. nr 137/6, 137/26, 137/27, 138/10, 138/7, 138/6, 139/13,
139/16, 138/12, 138/8, 138/9, 138/28, 138/15, 138/11, 138/30, 138/25
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14/33, 14/32, 14/4, 20/3

Miejscowoséé: Swierczyny, Gmina Lysomice
Jed. Ewid. 041506_2 / obr. 0011 Rézankowo - Swierczyny / dz. nr 323, 322/19, 322/20, 315/2, 322/21

Kody CPV:

Dzial Roboét:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

AUTOR OPRACOWANIA:
Andrzej Czaster

W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO ZATWIERDZIL
Wojt Gminy Lysomice
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zaméwienia jest budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z budowa sieci wodociagowej na
terenic miejscowosci Papowo Torunskie oraz budowg kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej
z miejscowosci Kowrdzek do miejscowosci Swierczyny.

Zakres zamowienia obejmuje:
I Miejscowos¢ Papowo Torunskie:

+ zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o tacznej dtugosci ok. 600 mb o $rednicy
90 mm oraz 4 przyltaczy kanalizacyjnych z przydomowymi przepompowniami Sciekow.

« zaprojektowanie i budowe sieci wodociggowej o tacznej dtugosci ok. 275 mb o $rednicy 90 mm oraz
4 przytaczy wodociggowych.

1. Kowrézek - Swierczyny:

« zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o tacznej dtugosci ok. 860 mb
o $rednicy 200 mm oraz 4 przylaczy kanalizacyjnych.

« zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o tacznej dlugosci ok. 1400 mb o $rednicy
90 mm,

 zaprojektowanie i budowg przepompowni sieciowych (2 szt.).

1. Odbudowa nawierzchni drog wewnetrznych, chodnikow oraz odtworzenie sktadnikéw zagospodarowania
terenu tj. pol uprawnych, zieleni oraz ogrodzen naruszonych w trakcie prowadzonych robét ziemnych.

Roboty objete zamodéwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowaé i wykonaé w szczegodlno$ci
W oparciu o:
a.  Wymogi Prawa Polskiego,
b. Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U 2021
poz. 1129 ze zmianami),
c. Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zmianami),
d. Ustawe z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 1990),
e. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 ze
zmianami),
f.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916),
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U 2021 poz. 1065 ze zmianami),
h. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zmianami),
i. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1129),
Warunki wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Lysomice w Gostkowie,
Inne ustawy, rozporzadzenia i uzgodnienia wymagane prawem.

==

1.2.  Zakres i sposob realizacji przedmiotu zaméwienia

W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskaniem,
W imieniu Zamawiajacego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych.
W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy rowniez wykona¢ wszelkie niezbedne opracowania wymagane do
realizacji inwestycji, migdzy innymi projekty wykonawcze (w tym projekty branzowe: technologiczne,
konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczen lub przebudowy istniejacego uzbrojenia obcego i inne niezbgdne
dla prawidlowe] realizacji zamodwienia), dokumentacje geologiczno-inzynieryjna uwzgledniajaca warunki
hydrogeologiczne, projekty tymczasowej organizacji ruchu (jezeli taki bedzie wymagany), uzgodnienia
z konserwatorem zabytkow, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkéw oraz uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane), sporzadzenie dokumentacji dendrologiczne;j
dla zieleni w pasie prowadzenia robot oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na usunigcie zieleni
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916),
jesli Wykonawca zakwalifikuje drzewa do usunigcia.

Na podstawie uzyskanej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgtoszenia robot budowlanych nalezy
wykona¢ roboty budowlane niezbg¢dne do osiagniecia celow opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (zwanym dalej PFU).
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Uwaga.

Podane diugosci sieci sg diugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie
pomigdzy punktami stanowigcymi granice zakresu. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ mape do celdw
projektowych. Ostateczne dlugoéci oraz $rednice kanalow glownych i odgalezieh Wykonawca ustali
w Dokumentacji Projektowej, ktora bedzie podlega¢ weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Kolejnos$¢ realizacji robdt powinna wynikac¢ z Programu Organizacji Robot (zwanego dalej POR) opracowanego
przez Wykonawcg Robot, a uwzgledniajacego mozliwos¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem
i wlaczeniem do eksploatacji. POR begdzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycj¢ z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod bez
wykopowych uwzgledniajac aspekty ekonomiczne i srodowiskowe.

Dobor technologii robdt dla poszezegdlnych fragmentow sieci kanalizacyjnej i wodociagowej stanowi element
prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych robot okreslonych w niniejszym PFU — w szczegdlnosci:

« trwalosci robot,

* braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

* zapewnienia szczelno$ci sieci,

* zachowania wymaganych parametrow wytrzymatosciowych kanatow,

* minimalizacj¢ przysztych kosztow eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawcg technologii prowadzenia robot
na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej.

1.3.  Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem realizacji inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie objetym
przedsigwzieciem. Dzigki realizacji przedmiotowej inwestycji zminimalizowane zostang zagrozenia
zanieczyszczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych. Przedsiewziecie polega na wyeliminowaniu
udzialu $Sciekéw sanitarnych w wodach deszczowych. Zaktada si¢ budowe nowej kanalizacji sanitarnej wraz
z budowg sieci wodociagowej w miejscowosci Papowo Torunskie oraz budowe nowej sieci kanalizacyjnej
z miejscowosci Kowrézek do miejscowosci Swierczyny.

1.4. Gwarancje

Zamawiajacy wymaga siedmioletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy sieci kanalizacyjnej
i wodociggowej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urzadzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe,
studnie rewizyjne, urzadzenia ptuczace, urzadzenia odpowietrzajagco - napowietrzajace, a takze wszystkie inne

sktadniki, elementy i urzadzenia zastosowane w sieci kanalizacyjnej i wodociggowej objetej zakresem niniejszego
PFU.

1.5.  Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie miejscowo$ci Papowo Torunskie, Kowrdzek oraz
Swierczyny.

Lokalizacje przedsigwzigcia przedstawiono na mapie orientacyjnej (koncepcja).

Projektowane sieci oraz towarzyszace obiekty budowlane bedg w zasadniczej czeSci zlokalizowane w pasach
drogowych istniejacych drog gminnych oraz na terenie pdl uprawnych.

Glowne uzbrojenie terenu stanowia sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe. Na terenie planowanej inwestycji wystepuje istniejaca infrastruktura drogowa.

Na omawianym terenie moze wystgpi¢ koniecznos¢ wycinki niewielkiej ilosci drzew oraz krzewow kolidujgcych
z trasg projektowanych sieci (dotyczy szczegdlnie odcinkow kanalizacji prowadzonych poza pasami drogowymi).
Dla catego obszaru przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy opracowac inwentaryzacje dendrologiczng wraz
z planem wycinki kolidujacych drzew i krzewow. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz trasa projektowanych kanalizacji
bedzie tak usytuowana, aby zminimalizowac ryzyko kolizji kolektoréw z istniejaca zielenig. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. Przebieg projektowanej trasy
kanalizacji sanitarnej z miejscowosci Kowrézek do miejscowosci Swierczyny krzyzuje sie z istniejaca siecia
gazow3 o Srednicy 200 mm.

15.2. Charakterystyka terenu objetego inwestycja
Na przedmiotowym terenie wystepuje niska zabudowa jednorodzinna oraz zagrodowa. Czg$¢ inwestycji
zlokalizowana jest na terenach pol uprawnych. Niewielki zakres budowy kanalizacji sanitarnej zostanie
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zlokalizowany w terenach zielonych. Drzewa i krzewy wystgpujace na trasie mogg by¢ w kolizji z projektowana
siecig kanalizacji sanitarnej.

1.5.3.  Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji
W podtozu terendw wystepuja w czesci grunty nasypowe jak i rodzime, na ktore skladaja si¢ rézne warstwy
litologiczne:

— gleby - wilgotne

— nasypy niebudowlane - wilgotne i niewilgotne, w stanie zaggszczonym, na ktore skladaja sig: gruz,

kamienie, zuzel, piasek drobny, piasek sredni, cegla

—  piaski gliniaste - wilgotne, w stanie twardoplastycznym

—  piaski drobne - wilgotne, w stanie zaggszczonym

— gliny piaszczyste - wilgotne, w stanie twardoplastycznym
Poziom zwierciadta wody gruntowej jest zmienny i wystepuje na roznych glebokoséciach (od 1,5 m p.p.t.
do25mp.p.t)
UWAGA: NIE JEST WYKLUCZONA SEZONOWA ZMIANA POZIOMU ZWIERCIADLA WODY
GRUNTOWEJ

1.5.4. Zapotrzebowanie na wode¢
Dla celow projektowych nalezy przyjac, ze ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw jest rowna ilo$ci pobieranej wody.

15.5. Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Podtgczenie mieszkancow miejscowosci Papowo Torunskie do istniejgcej zbiorczej sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej, podtaczenie mieszkancow miejscowosci Kowrdzek i Swierczyny do istniejacej zbiorczej
kanalizacji sanitarnej oraz wyeliminowania udziatu §ciekow sanitarnych w wodach deszczowych.

1.5.6. Uwarunkowania Srodowiskowe

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu $rodowiska naturalnego. Budowa kanalizacji sanitarnej
pozwoli na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie §ciekdw do oczyszczalni Sciekow.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji mozna uznac, ze nie bedzie ona znaczaco oddzialywac na stan §rodowiska
w analizowanym rejonie.

Rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu zapewnienie dostepu do kanalizacji sanitarnej mieszkancom
przedmiotowych miejscowosci oraz likwidacje zbiornikow bezodplywowych / przydomowych oczyszczalni
$ciekow. Oznacza to, ze celem podejmowanych dziatan inwestycyjnych bgdzie zminimalizowanie negatywnego
oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze - ujg¢te zostang Scieki bytowe z objgtego opracowaniem terenu
miejscowosci Papowo Torunskie, Kowrozek i Swierczyny do oczyszczalni $ciekoéw. Planowana inwestycja nie
bedzie wptywala niekorzystnie na wody podziemne i powierzchniowe. Teren po zakonczeniu realizacji
przedsiewzigcia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje si¢ konieczno$ci zastosowania specjalnych
rozwigzan chronigcych $rodowisko. Prace budowlane prowadzone bgda zgodnie z Wymogami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

1.5.7. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie realizowana w pasach drogowych, jak i na obszarach terendéw zielonych.

Na omawianym terenic moze wystgpi¢ konieczno$é wycinki drzew oraz krzewdw kolidujacych z trasg
projektowanego kanatu sanitarnego. Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej zieleni
zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robdt, a w razie potrzeby w pasie oddziatywania robot
(przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w poblizu miejsca prowadzenia prac ziemnych zostatyby
naruszone podczas wykonywania wykopow). W inwentaryzacji nalezy wyszczegolni¢ drzewa i krzewy
podlegajace ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o ochronie
przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916). Dla zieleni wymagajacej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej
Wykonawca ma obowigzek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na wycinke
zieleni. Wykonawca powinien przyjac zasadg, ze trasa projektowanej kanalizacji powinna zosta¢ tak usytuowana,
aby zminimalizowa¢ zakres koniecznej wycinki zieleni.

1.5.8. Przeszkody sztuczne
W rejonie planowanej inwestycji wystepuja drogi gminne oraz wewnetrzne. Sieci kanalizacyjne i wodociagowe
wraz z odgalezieniami moga by¢ realizowane w istniejacych pasach drogowych.
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Odtworzenia nawierzchni drog i chodnikéw nalezy wykona¢ w porozumieniu z Zamawiajacym. Tereny zielone,
pola uprawne, drogi wewnetrzne nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogélne

Planowana inwestycja, polegajaca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot budowlanych
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, powinna by¢ realizowana w oparciu
0 podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawg opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzglgdem technicznym pozwolg
uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, a w szczegolnosci: dobor technologii i zastosowane materiaty oraz urzadzenia,
jak rowniez jako$¢ wykonanych robot powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢ 1 niezawodno$¢ budowanych
sieci i urzadzen. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych;

— dobor parametrow technicznych materialdow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkow pracy;

— zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwale i odporne na korozje
w $rodowisku wodnym oraz w | klasie wykonania;

— zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jako$cig, niezawodno$cig oraz wysokim
standardem wykonania;

—  wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego;

— akceptacj¢ Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie projektu
i wykonawstwa;

— dobor rur stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie
projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi;

— dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci
oraz urzadzen kanalizacyjnych;

— roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach stanowigcych integralne
czesci PFU.

1.7. Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zakres zamowienia obejmuje:
I Miejscowos¢ Papowo Torunskie:
« zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o tacznej dtugosci ok. 600 mb o $rednicy
90 mm oraz 4 przylaczy kanalizacyjnych z przydomowymi przepompowniami Sciekow.
- zaprojektowanie i budowg sieci wodociaggowej o tacznej dtugosci ok. 275 mb o $rednicy 90 mm oraz
4 przytaczy wodociagowych.
. Kowrdzek - Swierczyny:
- zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o tacznej dtugosci ok. 860 mb
o $rednicy 200 mm oraz 4 przylaczy kanalizacyjnych.
- zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o tacznej dtugosci ok. 1400 mb o srednicy
90 mm,
+ zaprojektowanie i budowe przepompowni sieciowych (2 szt.).
Il Odbudowa nawierzchni drog wewnetrznych, chodnikéw oraz odtworzenie sktadnikoéw zagospodarowania
terenu tj. pol uprawnych, zieleni oraz ogrodzen naruszonych w trakcie prowadzonych robot ziemnych.

1.7.1. Wymagania techniczne dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

Parametry dotyczace dtugosci i $rednic podane sg w przyblizonych wartosciach i stuza ujednoliceniu danych do
wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla s$rednic wynikajacych ze wstepnych zalozen Zamawiajacego nalezy wykonaé obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajace wymagang przepustowos¢ kanatow.

Budowane sieci kanalizacyjne i wodociagowe nalezy lokalizowaé w istniejacych pasach drogowych, chodnikach
lub pasach zieleni. W przypadku koniecznoéci poprowadzenia sieci po trasie innej, niz wskazana przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania, przy udziale Zamawiajacego, do
zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy.

Kazde z przylaczy kanalizacyjnych nalezy zakonczy¢ studzienka kanalizacyjna PE/PP o $rednicy 425 mm
usytuowana w rejonie kanalizowanego budynku wraz z jego podiaczeniem do projektowanej kanalizacji
sanitarnej. Nalezy rowniez wymieni¢ istniejgce odcinki kanalizacji od projektowanej studzienki kanalizacyjnej do
$ciany budynku lub, w przypadku konieczno$ci, wymieni¢ czgs$¢ instalacji kanalizacyjnej wewnatrz budynkow.
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Budowe projektowanych kanatow i1 rurociggow przewidziano metoda tradycyjng w wykopach wasko
przestrzennych o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami pograzalnymi, grodzicami lub
wypraskami stalowymi. Przewidywana giebokos$¢ wykopdw liniowych ok. 1,8 — 2,0 m p.p.t. w zalezno$ci od
konfiguracji terenu. Gleboko zlokalizowane kolektory oraz skrzyzowania z lokalnymi przeszkodami nalezy
wykona¢ bez wykopowo w technologii przewiertu sterowanego, wiercenia kierunkowego oraz przecisku
hydraulicznego. W przypadku mozliwos$ci technicznych Wykonawcy, dopuszcza si¢ zastosowanie metod budowy
ciggow gtéwnych kanalizacji metodami bez wykopowymi.

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI ZADANIA:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przydomowymi przepompowniami i sieci wodociggowej na
terenie miejscowosci Papowo Torunskie.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz grawitacyjnej z miejscowosci Kowrézek do miejscowosci Swierczyny.

3. Nalezy odbudowa¢ naruszone w trakcie prowadzenia robdt nawierzchnie drog, chodnikéw zgodnie
z konstrukcja nawierzchni drég oraz odtworzenie skladnikéw zagospodarowania terenu m.in. zielen,
ogrodzenia i inne naruszone w trakcie prowadzonych prac (odtworzenia nalezy wykona¢ z nowych
petnowarto$ciowych materialéw do stanu istniejacego).

Wymagania dotyczace materialow

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie rewizyjne tworzywowe $rednicy 425 mm.

Stosowa¢ studnie prefabrykowane z elementow tworzywowych, skladajace si¢ z podstawy studni (dennicy
z kinetg), formowanej wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg. Studnie wlazowe wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami (wzdtuz zabudowy w m. Kowroézek).

Studnie rewizyjne zelbetowe $rednicy min. 1200 mm — odcinek kanalizacji grawitacyjnej Srednicy 200 mm
w m. Swierczyny.

Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
— wysoko$¢ komory roboczej (mierzona od potki do plyty stropowej powinna wynosi¢ min. 2,00 m),
w przypadku studni o mniejszej wysokosci dopuszcza si¢ odstapienie od powyzszej zasady),
— w S$cianach studni powinny by¢ osadzone stopnie lub klamry ztazowe podczas prefabrykacji,
— przejscie kanatu przez $ciany Studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowego
przejscia szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujaca elastyczne potaczenie rury ze studnia,
zabezpieczajace przed infiltracja wod gruntowych i eksfiltracja Sciekéw do gruntu.

Studzienki inspekcyjne z PE/PP

Na projektowanych przytaczach kanalizacyjnych nalezy zamontowaé studzienki inspekcyjne, niewtazowe
z PE/PP o érednicy 425 mm z prefabrykowang kineta.

Elementy studzienek inspekcyjnych stanowig:

— prefabrykowana kineta przelotowa lub potaczeniowa,

— rura trzonowa, wznoszaca DN425 mm,

teleskop wraz z uszczelka,

wiazy okragte.

PRZEWODY
UWAGA:

Kanalizacje¢ grawitacyjnag (sieci gtdéwne) wykonywang metoda wykopowa nalezy wykona¢ z rur PVC-U SNS8.
Kanalizacj¢ grawitacyjng wykonywang z wykorzystaniem metod bezwykopowych (przewierty, przeciski) nalezy
wykona¢ z rur PVC-U SN8.

Kanalizacje sanitarng ttoczng (sieci gtdéwne) wykonywane metoda wykopowa nalezy wykonac z rur o potaczeniach
zgrzewanych PM100, PM10, SRD17 Iub cisnieniowe kielichowe. Kanalizacj¢ sanitarng ttoczng wykonywana
z wykorzystaniem metod bezwykopowych (przewierty, przeciski) nalezy wykona¢ z rur PM100, PM10,
SRD17/RC
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.  Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sa
rozszerzeniem zapisoOw punktu ,,Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig uzupetnienie
i uszczegodlowienie.

Niniejszy rozdzial okre$la wymagania, ktore nalezy spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element przedmiotu zamowienia w rozumieniu jego opisu. Podane
wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego
dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réownorzednych parametrach technicznych iekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowaé zmiany ceny.

2.2. Podstawa wykonania robét objetych przedmiotem zamowienia

Podstawg wykonania rob6t objetych przedmiotem zamowienia jest zawarta umowa, SIWZ, ostateczna decyzja
0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenie rozpoczecia robot oraz dokumentacja projektowa opracowana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajacym.

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe,
lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skltadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze cze¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni jadrowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$é uzytkows.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych, posiadajacy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - oznacza urzgdowy dokument przebiegu Rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Inspektor Nadzoru - Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalno$ci sanitarnej lub
konstrukcyjno - budowlanej, posiadajgcy uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez ograniczen,
reprezentujacy Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB oraz
postanowieniami zawartej z Wykonawca Umowy.

Jezdnia - czg¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Kanalizacja sanitarna - system kanatow wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekdéw lub odbiornika.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci, upowazniona do kierowania Budowa i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.

Kolektor - kanat gtowny zbierajacy $cieki z catej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos$é,
ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobata techniczna.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca calo$é
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odgalezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejécie boczne od przewodu
kanalizacyjnego gtownego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego
gldwnego do polaczenia z istniejagcym przytaczem kanalizacyjnym w granicy posesji).

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BiOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ sie¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zniejszymi
zmianami) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publiczne;j
w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytulowany, wiaczony do Umowy,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, z p6zn. zmianami).
Program Organizacji Robot (POR) - dokument opisujacy metody przygotowania i realizacji prac oraz wszelkich
dziatan zapewniajacych bezpieczenstwo na kazdym etapie prowadzonych rob6t. Przygotowany przez Wykonawce
dokument powinien by¢ zgodny z planowang technologia wykonania robo6t oraz dokumentacja projektowa,
dokumentacja techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiajacego, zawierajacy zasady
dziatania systemu zapewnienia jako$ci robot. Dokument powinien zawiera¢ informacje dotyczace: rodzaju robot,
sprzetu do wykonywania robdt, materiatow przewidzianych do wykonywania robot budowlanych, opisu
technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.
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Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 roku
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1554 z p6zniejszymi zmianami).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokol Odbioru - Dokument koncowy powykonawczy potwierdzajacy odbior robot, ktory winien zawieraé
m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikow odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakosci wykonanych
robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunigcia lub
oswiadczeniem Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy osob uczestniczacych w odbiorze. Protokoty odbiorow
wchodza w sktad dokumentacji budowy.

Préby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego Zrodta pompowanej
cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej
niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o nizszym ci$nieniu do
uktadu o wyzszym cis$nieniu.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Rodzaje robot - Roboty ze wzglgdu na swoja specyfike wiasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag ciSnieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw ptynow odbywa si¢ dzigki nadci$nieniu uzyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikow.

Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkoséci a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ wodociagowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktorymi odprowadzane sa $cieki (sie¢
kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z podzniejszymi zmianami) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujacych wiaz.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy.

Umowa - nalezy przez to rozumie¢ umowe zawarta w formie pisemnej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag
dotyczaca realizacji prac projektowych i rob6t budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania
Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
i gromadzenia $ciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
$ciekéw do odbiornikow oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace $cieki oraz przepompownie SciekoOw.
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie shuzace w zalezno$ci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym dostgpem.

Urzadzenie zbiornikowo-tloczne - przydomowa przepompownia §ciekow do indywidualnego odprowadzania
$ciekow z pojedynczego budynku.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych stworzony
na potrzeby zamowien publicznych.

WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedziba przy ul. Ksawerow 21, 02-656 Warszawa
W postaci wytycznych zawierajacych zasady wykonawstwa sieci kanalizacyjnych przeznaczone dla projektantow,
wykonawcow i uzytkownikow.

Wyroéb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obickcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

Zamawiajacy (Inwestor) — Gmina Lysomice z siedziba przy ul. Warszawskiej 8, 87-148 Lysomice.

Z}aczka - element rurociagu lub instalacji stuzacy do potaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona
norma lub innym dokumentem normatywnym.

2.4.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zaméwienia

24.1  Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa bedaca podstawa wykonania Robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowg lub zgloszenie. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezb¢dne materialy wyjsciowe, uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje administracyjne ipozwolenia niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkow wiascicieli,
administratorow 1 zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami, w tym dokumentacji
dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenia).

2.4.2  Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje oraz opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in.
whnioski 0 decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbe¢dne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotdéw), ktore beda
niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona
wszelkich potrzebnych korekt w dokumentacji.

2.4.3  Wymagania szczegolowe Zamawiajacego
Wykonawca wykona badz pozyska:

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot
przewidzianych w Umowie,

« projekty budowlane - zgodne z zakresem okre§lonym w PFU-1 Cze$¢ opisowa: ,,Szczegdtowe
wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe,

o  projekty konstrukcyjne w zakresie niezb¢gdnym do realizacji Robot,

o dokumentacje geotechniczne dotyczace badan podtoza gruntowego,

o informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Operat terenowo-prawny zawierajacy: mape ewidencyjno-sytuacyjng z zaznaczonym przebiegiem
projektowanych sieci i pasem technologicznym wykonywanych robot, petne wypisy z rejestru gruntow
dotyczace nieruchomosci przewidzianych do zajecia, zestawienie dziatek objetych pozwoleniem na
budowg, zgody na zajecie nieruchomosci,

e inwentaryzacje zieleni w formie operatu dendrologicznego zawierajacego mape¢ ewidencyjno-sytuacyjna
z zaznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz wszystkimi drzewami i krzewami
zlokalizowanymi w pasie oddzialywania inwestycji, z podzialem na zielen przewidziana do usunigcia
oraz do ochrony w trakcie wykonywanych prac oraz zestawienie zieleni i komplet zgdd witasciciela
nieruchomosci na usuniecie zieleni i wykonanie nasadzen zastgpczych,

o decyzje administracyjng zezwalajgcg na usuniecie zieleni zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
przyrody pod warunkiem zamiany optaty z tytutu usunigcia zieleni na wykonanie nasadzen zastgpczych
(jesli zachodzi taka potrzeba),

« dokumentacje z wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna,

o operaty wodno-prawne (jesli wymagane),
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e pozwolenia wodno-prawne na szczegolne korzystanie ze srodowiska, w tym zrzut wod pochodzgcych
z odwodnienia wykopow (jesli wymagane),

e projekty budowlane i wykonawcze dotyczace usunigcia ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem
technicznym - wg warunkéw wydanych przez administratoréw sieci,

e uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. Zaktad Ustug Komunalnych Lysomice w Gostkowie),

e ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie rozpoczgcia robot.

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentéw, map, opinii i decyzji (w tym opfaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

244  Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan projektowych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwroci si¢ niezwlocznie do Zamawiajacego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajacego w zadnym stopniu
nie zmniejsza odpowiedzialno§ci Wykonawcy za poprawno$¢ przyjetych rozwigzah projektowych
i w konsekwencji wykonanych Robot.
Dobor Urzadzen i Materiatéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi okreslonymi przez
Operatora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Lysomicach tj. Zaktad Ustlug Komunalnych Lysomice
w Gostkowie. Wykonawca kazdorazowo bgdzie przedstawiat do zatwierdzenia wnioski materialowe.
Przy wyborze rozwigzan projektowych, Wykonawca bedzie kierowal si¢ Kryteriami wg. pierwszenstwa
wynikajacego z kolejnosci ich podania:
e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzglgdem technicznym Ilub technologicznym sposrod
dostepnych na rynku,
e przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwickszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze
i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,
e  Zastosowanie rozwigzan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia.
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania, Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajacego.

2.4.5 Praceianalizy przedprojektowe - koncepcja

Wykonawca przygotuje koncepcje proponowanych rozwigzan projektowych (w tym rozwigzan dotyczacych
proponowanych materialow).

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu koncepcje rozwigzan projektowych, analizujac

nastepujace aspekty:

. techniczne i technologiczne,

. trwalosci przyjetych rozwigzan,
. efektywnosci ekonomiczne;j.

Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji, przedstawione przez Wykonawceg, muszg by¢ zgodne
z aktualnymi, obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia koncepcje w dwoch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD/DVD (format
.pdf). Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych musi by¢
wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

24.6 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga si¢ od Wykonawcy sporzadzenia szczegélowej inwentaryzacji istniejacych obiektow, ktore
zlokalizowane sg w zasiegu oddziatywania inwestycji. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okres$lenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementow jak wymiary, rzedne wysokos$ciowe, wspotrzedne, stan budowli, zielen w pasie oddzialywania
inwestycji itd. Zalagczone mapy, majg jedynie charakter pogladowy, stuzacy do okrelenia zakresu robodt
i dokonania wyceny wartosci robot przez Wykonawce.

2.4.7 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany wykona¢ mape do celow projektowych, a takze
we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegétowa inwentaryzacja
obiektow w terenie planowanej inwestycji i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
przedsigwzigcia.

2.4.8 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W czesci PFU-1 Czgé¢ opisowa - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia, zawarto
informacje dotyczace charakterystyki geologicznej terenu, na ktorym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ szczegdlowa dokumentacje geologiczno-inzynierska, uwzgledniajaca warunki
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:
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1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2022
poz. 1072).

2) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463 ze zmianami).

3) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentaciji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033 ze zmianami).

2.49  Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow i ich
wyposazenia, przekazanego przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Zdjecia powinny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okre$lajacy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektow, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych. Dokumentacja taka powinna
by¢ przekazana przed rozpoczgciem robo6t na no$niku CD/DVD wraz z innymi dokumentami (BiOZ, PZJ, POR).

2410 Badania i analizy uzupelniajace

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac projektowych, dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
je tak, aby zagwarantowaé osiagnigcie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.4.11.1 Dokumentacja projektowa

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych i wodociggowych nalezy stosowac:
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;
»Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen kanalizacyjnych”
opracowanych przez Zaktad Ustug Komunalnych Lysomice w Gostkowie.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne
zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i materiatu oraz sposobu prowadzenia robét.
Dobrane materialty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

Wykonawca w ramach zamdéwienia opracuje dokumentacj¢ projektows sktadajacy si¢ z:

o Projektu Budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno — Budowlany,
Projekt Techniczny) z uzyskaniem ostatecznej Decyzji 0 pozwoleniu na budowe (PB), wydang przez
Starost¢ Torunskiego lub zgtoszeniem rozpoczecia robot budowlanych,

o  Projektu odtworzenia nawierzchni,

e Projektéw branzowych wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

e  Operatu wodnoprawnego (jesli wymagany),

«  Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (jesli wymagany),

o Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskana decyzja administracyjng na usunigcie zieleni (jesli
wymagana),

e  Projektu Wykonawczego (PW).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609 ze zmianami)) oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zmianami) oraz wytycznych zarzadcy sieci wodno — kanalizacyjnej Zaktad Ustug
Komunalnych Lysomice w Gostkowie.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
wszystkie parametry projektowanych elementow, istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i ich
trwalosci. Wykonawca wykona i uwzgledni w dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewzigcia i powinna sktada¢ si¢ m.in. z nizej wymienionych
projektow i opracowan branzowych:

e czgSci technologicznej,

o czgsci budowlano-konstrukcyjnej,

e czgsci elektrycznej,

e  zagospodarowania i urzadzenia terenu,

« dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej,

e projektow niezbednych przektadek kolidujacej podziemnej i nadziemne;j infrastruktury,
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e opracowan, pozwolen, uzgodnien, decyzji i wytycznych oraz zgody wlasciciela na zajecie terenu dla
potrzeb realizacji inwestycji,
« informacji dotyczacych BiOZ,
o dokumentacji dendrologicznej,
Wylaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastapi¢ po
pisemnym wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Ponadto PB musi spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktorych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie
problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i staranno$ci),

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy sieci, wyboru materiatu oraz niezbedne obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe,

o musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajagcych wymagania odpowiednich przepisow dla projektow
budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilo$ci i formie opisanych w niniejszym PFU i zgodnych
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2.4.11.2 Forma dokumentacji projektowej
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
a) 3 komplety dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany) w wersji papierowej (w tym 1 kpl.
opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenie na budowe),
b) 1 komplet dokumentacji projektowej (Projekt Wykonawczy),
C) oryginal ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe,
d) operat terenowo-prawny,
e) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, ¢ (format .pdf i .jpg oraz format .dwg,
.dxf i .doc).

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej dokumentacji projektowe;:
e Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
o  Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf
o  Zestawienia - z rozszerzeniem .xls, .pdf
o  Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf
e Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem .xls, .pdf
e Rysunki:
- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg, .pdf
- pliki map geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf
rozdzielczo$§¢ obrazow rastrowych: 300 dpi
podktady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami. Wykonaweca, poza
egzemplarzami dokumentacji projektowej przekazywanymi Zamawiajacemu, opracuje w ramach wynagrodzenia
egzemplarze w ilosci wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

2.4.11.3 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbe¢dne do zrealizowania robot oraz uzytkowania przez Zamawiajgcego wybudowanych obiektow (np. operaty,
pozwolenia, itp.). Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji, map ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien uwzglgdni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkow
wiasciciela nieruchomosci oraz administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow. Koszty ewentualnych
rekompensat z tytutu likwidacji sktadnikow zagospodarowania lub koszty pokrycia szkody powstatej w wyniku
prowadzenia prac pokryje Wykonawca. Powyzsze zapisy dotycza okresu realizacji robot oraz okresu gwarancji
jakosci udzielonej przez Wykonawce.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajagcemu) warunkéw prowadzenia Robdt w pasach zieleni i W poblizu
drzew (jesli wymagane) oraz, jesli zaistnieje konieczno$¢ - zgody i decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na wycinke lub przesadzenie zieleni. We wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na usunigcie zieleni
nalezy wystapic¢ o zamiang optat z tytutu wycinki zieleni na nasadzenia zastepcze. Termin i plan nasadzen
nalezy przed uzyskaniem decyzji na wycinke¢ uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Wykonanie nasadzen jest
obowigzkiem Wykonawcy.
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e Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowg w imieniu Zamawiajacego.
Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.

e Uzgodnienie z Zamawiajagcym warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia Robdt (jezeli konieczne),

e Uuzgodnienie z Zamawiajacym opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych,

e uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Zamawiajgcym i operatorem sieci kanalizacyjnej
tj. Zaktadem Ustug Komunalnych Lysomice w Gostkowie:
a) zgodnosci projektow z wydanymi warunkami technicznymi,
b) zgodnos$ci projektow z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi

Normami, zasadami wiedzy technicznej,

25 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

25.1 Roboty budowlane

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawa mediow: energii
elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane zwigzane z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przytaczami i podtaczeniem budynkow, zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgloszeniem, obowigzujacymi normami
technicznymi oraz sztuka budowlana.

Wykonawca na wlasny koszt zapewni:

1) Kierownika Budowy i w miare potrzeb Kierownikow Robot,

2)  nadzor autorski podczas realizacji rob6t budowlanych,

3) uprawnionego geodete do sprawowania pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot
budowlanych.

Do obowigzkéow Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacjg inwestycji przed,
w trakcie oraz po wykonanych robotach,

3) zlecenie nadzoré6w branzowych,

4) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robot (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w pasach
drogowych (na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego jezeli takowe beda konieczne),

5) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej w terenie,

6) wykonanie robot rozbiérkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,

7)  wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz
z przytaczami do budynkoéw wraz z adaptacja kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje deszczowa,

8) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych,
a w przypadku zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916), na podstawie zgody wiascicieli nieruchomosci. O zakresie i terminie
wycinki zieleni Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego z dwudniowym wyprzedzeniem.
Drewno pochodzace z wycinki drzew nalezy przekaza¢ wiascicielowi nieruchomos$ci. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢ stosownym dokumentem,

9) odtworzenie i przywrdcenie terenow do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez wiasciciela
nieruchomosci protokotow zdawczo - odbiorczych,

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

11) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (3 kpl.).

W celu kontroli jako$ci wykonywanych robot Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

252 Odbiory robot

Odbiory czesciowe

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore zgltasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Dokonanie odbioru potwierdza sie¢ wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgloszenia
przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego,
zobowigzany jest do ich odkrycia na wlasny koszt i ryzyko.

Odbiér techniczny
Odbior techniczny dokonywany jest przez Zamawiajacego. Odbior techniczny poprzedza odbior koncowy. Odbior
techniczny obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem,
- odbior techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej,
- odbidr odtworzenia nawierzchni.
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony stosowny protokot.

Strona 17 z 20



Odbior koncowy

Pisemnego zgloszenia do odbioru koncowego (w terminie obowigzywania umowy) dokonuje Wykonawca po
wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania rob6t przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy
powota komisje odbiorowa i rozpocznie czynno$ci zwigzane z koncowym odbiorem przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ o dacie i miejscu czynno$ci odbiorowych ewentualnego
Podwykonawcg, ktory realizowat prace objg¢te danym odbiorem (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych
Podwykonawcow).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

253 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

o Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika Budowy lub kopie rysunkéw
Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych
i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktore
dotycza przysztego uzytkowania obiektow,

e Powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna wraz ze szkicami i kartami obiektow oraz o$wiadczeniem
geodety o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstepstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiadac¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow
os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

e Dokumentacje geodezyjna, powykonawcza na nosniku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp,

o Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi geodezyjnie),
w formie papierowej oraz na nosniku CD/DVD (preferowany format .jpg, .pdf),

e Domiary geodezyjne (wspotrzedne geodezyjne) w formie papierowej oraz na nosniku CD/DVD,

e Szczegotowe zestawienie wykonanych robot podpisane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone
przez geodete (dlugosci rurociagdw mierzone w osiach obiektow),

e Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania inwestycji z pozwoleniem na budowe oraz
zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora Nadzoru i Projektanta (w przypadku
wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego
i pozwolenia na budowe),

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terendw po wykonanych
robotach,

e Os$wiadczenie Kierownika Budowy o uporzadkowaniu terenu zajetego pod zaplecze budowy wraz
z odbiorem przez wlasciciela terenu

e Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji

o Karty Nadzoru Autorskiego

o Kopie ostatecznego pozwolenie na budowe

« Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji

e  Protokoty odbiordéw czgsciowych

e  Protokoty z prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej

e  Protokoty z badan pobranych probek zabudowanych materiatéw (jesli dotyczy)

e  Protokoty z zaggszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)

o  Protokoty odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany Inspektora Nadzoru

e  Protokoty odbioréow technicznych

o  Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dlugosciami, materiatem,
$rednicg oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaz, zamulenie)

e Oswiadczenia wlasciciela nieruchomos$ci o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu
sktadnikow zagospodarowania lub wyplacie odszkodowania oraz o spelnieniu ewentualnych
dodatkowych warunkoéw udzielonej zgody,

e« Karte gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego), a w przypadku obiektéw
sieciowych i urzadzen (pompowni, ttoczni i urzadzen pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione
przez producentéw lub dostawcow na okres zgodny z gwarancjg jakosci udzielong przez Wykonawce na
cale zrealizowane zamowienie,

« Dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych wezlow potgczeniowych
i istotnych robot zanikowych, dokumentacj¢ fotograficzng z realizacji robot)

e  Zatwierdzone wnioski materialowe
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o Atesty, Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz
z o$wiadczeniem Kierownika budowy, ze materiaty zostaly zabudowane w trakcie realizacji inwestycji

o Dziennik/Dzienniki budowy

e Wkiad do zapisu OT (caty zabudowany materiat w rozbiciu na dlugosci, $rednice, wartosci, wielkosci
zgodnie z inwentaryzacja geodezyjna - dtugos$ci sieci mierzone w osiach).

Zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany
wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na nosniku CD/DVD.

Po przeprowadzonym odbiorze koncowym robot, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ niezbedng do przedtozenia w PINB w celu zgloszenia zakonczenia wykonywania
robét lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow (jesli wymagane).

254 Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca w ramach realizowanej umowy jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadan, dla
ktorych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art. 20.1.3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 1. poz. 290 z p6zniejszymi zmianami),
b) stwierdzania w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
€) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego [zgodnie
z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi
zmianami)].
Osoby petnigce nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano-montazowych sa zobowigzane do pobytow
na Terenie Budowy w miarg potrzeb lub na wezwanie Zamawiajacego.

Obowiazkiem Projektanta jest dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, Ze nie spetnia ona
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstana
trudnosci w realizowaniu umowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania niezbednych korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej na wlasny koszt.

2.5.5 Forma dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersja elektroniczng
(na nosnikach CD/DVD). Wszystkie egzemplarze (2 kpl.) dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione
W segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajagcym:

e napis ,,Dokumentacja powykonawcza"

e numer Umowy

e nazwa zadania lub czg¢sci zadania

e numer egzemplarza
Wewnatrz segregatora pt. ,,Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdowaé si¢ spis zawartoSci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej grupy.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone
przez autor6w opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,,za zgodno$¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika
Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie .pdf oraz w formatach
umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycj¢ i pdzniejsze wykorzystanie.

2.6 Wymagania dla rozwiazan technicznych
2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej
Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji sa metody wykopowe. Zamawiajacy w szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem technologii bezwykopowych.
Przy wyborze technologii nalezy wzia¢ pod uwage:

o istniejace zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe

o istniejaca infrastrukture techniczna

e  (Qlebokos¢ utozenia kanatow

e warunki gruntowo - wodne

e konieczno$¢ ograniczenia robot ziemnych

e ryzyko wystapienia uszkodzen budowli znajdujacych si¢ w sasiedztwie wykonywanych przewodow
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o utrudnienia komunikacyjne
e  czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robdt nalezy wziaé¢ pod uwagg:

e parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych, w tym maksymalne dlugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggéw, maksymalne i minimalne S$rednice montowanych
przewodow;,

e stabilno$¢ gruntu, charakterystyke gruntu, w ktéorym kanal ma by¢ wybudowany: czy grunt daje si¢
zaggszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku;

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli
tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

o material wbudowywanego rurociagu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze by¢
weczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

e pozadany stopien dokladnosci wbudowywania kanatu: wartosci odchylen trajektorii wbudowywanego
kanatu od planowanej zaleza od systemu sterowania i kontroli procesu;

e minimalna migzszo§¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego kanatu: zalezy od S$rednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania
urobku;

e mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zalezno$ci od trasy przewodu,
parametrOw zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowo - wodnych;

e rodzaj i ksztalt komor startowych i odbiorczych (zelbetowe studnie zapuszczane, $cianki berlinskie lub
grodzice stalowe).

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace metody bezwykopowej budowy kanalizacji:
e Przewiert sterowany oraz wiercenie kierunkowe
e  Przecisk hydrauliczny

2.6.2 Wymagania materialowe dla sieci i przylaczy kanalizacyjnych
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczego6lnosci PFU,

e nowe i nieuzywane, klasy I

2.6.3 Wymagania dotyczace prowadzenia robét w pasach drogowych

Realizacja poszczegolnych etapéw robdt nie moze powodowaé jakichkolwiek utrudnien komunikacyjnych
wywotanych wzajemnym oddziatywaniem. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dojécie i dojazd do biur,
zapleczy, garazy, ustug, dojazd wszelkim stuzbom ratowniczym (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja,
Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, itp.).

Naruszone elementy pasa drogowego (chodniki, krawezniki) przewidziane do odtworzenia nalezy wykonaé
z istniejacych lub nowych materiatdw, a zniszczone podczas wykonywanych rob6t elementy nalezy wykonaé
z nowych (pelnowarto$ciowych) materiatdéw na koszt Wykonawcy robét.

3. Zalaczniki

1. Koncepcja ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompownia sieciowa w miejscowosci
Kowrézek — Swierczyny gm. Lysomice, rysunek 1 — 3

2. Koncepcja ,, Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z budowa wodociggu w miejscowosci Papowo
Torunskie Gmina Lysomice, rysunek 1
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