
KOSZTORYS  INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   :     Oświetlenie boiska sportowego
ADRES INWESTYCJI   :     Działka  232 obr 0008 Olszynka
INWESTOR   :     Gminy Orły
ADRES INWESTORA   :     ul. Przemyska 3, 37-716 Orły

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     101145.25 zł
Słownie:  sto jeden tysięcy sto czterdzieści pięć i 25/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Boisko Olszynka

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 MONTAŻ SZO
1

d.1
KNNR 5 0404-
02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - SZO
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.99r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 2.9900 85.215 85.22

-- M --
2* tablice rozdzielcze SZO

1szt/szt. * 2000.00zł/szt
szt 1.0000 2000.000 2000.00

Razem koszty bezpośrednie: 2085.22 85.22 2000.00
Ceny jednostkowe 2085.215 85.215 2000.000 0.000

2
d.1

KNP 18 D13
1349-03

Pomiar tablicy rozdzielczej
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* elektromonter

3.5r-g/szt * 28.50zł/r-g
r-g 3.5000 99.750 99.75

Razem koszty bezpośrednie: 99.75 99.75
Ceny jednostkowe 99.750 99.750 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MONTAŻ SZO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2184.97 184.97 2000.00

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 200.00 200.00

RAZEM 2384.97 184.97 2200.00

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 120.23 120.23

RAZEM 2505.19 305.19 2200.00

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 30.52 30.52

RAZEM 2535.71 335.71 2200.00

OGÓŁEM 2535.71

Słownie:   dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć i 71/100 zł

- 2 -
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Boisko Olszynka

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BUDOWA LINII KABLOWEJ
3

d.2
KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III
obmiar = 200*0.7*0.4 = 56.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.24r-g/m3 * 28.50zł/r-g
r-g 125.4400 63.840 3575.04

Razem koszty bezpośrednie: 3575.04 3575.04
Ceny jednostkowe 63.840 63.840 0.000 0.000

4
d.2

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2
obmiar = 200m

m

-- R --
1* robocizna

0.0126*2=0.0252r-g/m * 28.50zł/r-g
r-g 5.0400 0.718 143.64

-- M --
2* piasek

0.056*2=0.112m3/m * 80.00zł/m3
m3 22.4000 8.960 1792.00

3* materiały pomocnicze
2.5% * 1792zł

% 2.5000 0.224 44.80

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0.008*2=0.016m-g/m * 95.00zł/m-g
m-g 3.2000 1.520 304.00

Razem koszty bezpośrednie: 2284.40 143.64 1836.80 304.00
Ceny jednostkowe 11.422 0.718 9.184 1.520

5
d.2

KNNR 5 0707-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie
obmiar = 200m

m

-- R --
1* robocizna

0.107r-g/m * 28.50zł/r-g
r-g 21.4000 3.050 609.90

-- M --
2* kable YAKXS 4x25

1.04m/m * 8.90zł/m
m 208.0000 9.256 1851.20

3* opaski kablowe typu Oki
0.1szt/m * 0.30zł/szt

szt 20.0000 0.030 6.00

4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m * 1.50zł/m2

m2 84.0000 0.630 126.00

5* materiały pomocnicze
2.5% * 1983.2zł

% 2.5000 0.248 49.58

-- S --
6* środek transportowy

0.0149m-g/m * 90.00zł/m-g
m-g 2.9800 1.341 268.20

7* przyczepa do przewożenia kabli
0.0045m-g/m * 25.00zł/m-g

m-g 0.9000 0.113 22.50

8* ciągnik kołowy
0.0045m-g/m * 35.00zł/m-g

m-g 0.9000 0.158 31.50

9* żuraw samochodowy
0.0045m-g/m * 120.00zł/m-g

m-g 0.9000 0.540 108.00

Razem koszty bezpośrednie: 3073.20 609.90 2032.78 430.20
Ceny jednostkowe 15.366 3.050 10.164 2.152

6
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. III
obmiar = 200*0.7*0.4 = 56.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.21r-g/m3 * 28.50zł/r-g
r-g 67.7600 34.485 1931.16

Razem koszty bezpośrednie: 1931.16 1931.16
Ceny jednostkowe 34.485 34.485 0.000 0.000
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Boisko Olszynka

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.2

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 2pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.83r-g/pomiar * 28.50zł/r-g
r-g 1.6600 23.655 47.31

Razem koszty bezpośrednie: 47.31 47.31
Ceny jednostkowe 23.655 23.655 0.000 0.000

8
d.2

KNNR 5 1303-
04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar = 2pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.58r-g/pomiar * 28.50zł/r-g
r-g 1.1600 16.530 33.06

Razem koszty bezpośrednie: 33.06 33.06
Ceny jednostkowe 16.530 16.530 0.000 0.000

9
d.2

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
obmiar = 2odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1.8r-g/odc. * 28.50zł/r-g
r-g 3.6000 51.300 102.60

Razem koszty bezpośrednie: 102.60 102.60
Ceny jednostkowe 51.300 51.300 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

BUDOWA LINII KABLOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11046.77 6442.77 3869.60 734.40

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 386.80 386.80

RAZEM 11433.57 6442.77 4256.40 734.40

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 4187.95 4187.95

RAZEM 15621.52 10630.72 4256.40 734.40

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 1136.54 1063.14 73.40

RAZEM 16758.06 11693.86 4256.40 807.80

OGÓŁEM 16758.06

Słownie:   szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem i 06/100 zł

- 4 -
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Boisko Olszynka

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMNIENIA
10

d.3
KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w bu-
dynkach ułożone luzem
obmiar = 200m

m

-- R --
1* elektromonter

0.105r-g/m * 28.50zł/r-g
r-g 21.0000 2.993 598.50

-- M --
2* bednarka ocynkowana FeZn 25x4

1.04m/m * 16.00zł/m
m 208.0000 16.640 3328.00

-- S --
3* spawarka

0.0294m-g/m * 56.00zł/m-g
m-g 5.8800 1.646 329.28

Razem koszty bezpośrednie: 4255.80 598.50 3328.00 329.28
Ceny jednostkowe 21.279 2.993 16.640 1.646

11
d.3

KNNR 5 0611-
05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji
zbrojenia
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* elektromonter

0.269r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 1.3450 7.667 38.33

-- S --
2* spawarka

0.134m-g/szt. * 56.00zł/m-g
m-g 0.6700 7.504 37.52

Razem koszty bezpośrednie: 75.86 38.33 37.52
Ceny jednostkowe 15.171 7.667 0.000 7.504

12
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* elektromonter

1.24r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 4.9600 35.340 141.36

Razem koszty bezpośrednie: 141.36 141.36
Ceny jednostkowe 35.340 35.340 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMNIENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4473.02 778.30 3328.00 366.72

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 332.80 332.80

RAZEM 4805.82 778.30 3660.80 366.72

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 505.80 505.80

RAZEM 5311.62 1284.10 3660.80 366.72

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 165.20 128.45 36.75

RAZEM 5476.82 1412.55 3660.80 403.47

OGÓŁEM 5476.82

Słownie:   pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć i 82/100 zł

- 5 -
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Boisko Olszynka

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
13

d.4
KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
słupie
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.67r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 8.0400 19.095 229.14

-- M --
2* oprawa LED

1kpl/szt. * 3775.00zł/kpl
kpl 12.0000 3775.000 45300.00

3* materiały pomocnicze
2.5% * 45300zł

% 2.5000 94.375 1132.50

-- S --
4* środek transportowy

0.06m-g/szt. * 90.00zł/m-g
m-g 0.7200 5.400 64.80

Razem koszty bezpośrednie: 46726.44 229.14 46432.50 64.80
Ceny jednostkowe 3893.870 19.095 3869.375 5.400

14
d.4

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 100 kg
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 18.1600 129.390 517.56

-- M --
2* słupy stalowe 14m

1szt/szt. * 3840.00zł/szt
szt 4.0000 3840.000 15360.00

3* fundament
1szt/szt. * 540.00zł/szt

szt 4.0000 540.000 2160.00

4* tabliczka bezpiecznikowa słupowa
1szt/szt. * 95.00zł/szt

szt 4.0000 95.000 380.00

5* materiały pomocnicze
2.5% * 17900zł

% 2.5000 111.875 447.50

-- S --
6* koparka podsiębierna 0,15m3

0.07m-g/szt. * 120.00zł/m-g
m-g 0.2800 8.400 33.60

7* żuraw samochodowy
0.06m-g/szt. * 120.00zł/m-g

m-g 0.2400 7.200 28.80

8* środek transportowy
0.06m-g/szt. * 90.00zł/m-g

m-g 0.2400 5.400 21.60

Razem koszty bezpośrednie: 18949.06 517.56 18347.50 84.00
Ceny jednostkowe 4737.265 129.390 4586.875 21.000

15
d.4

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur
obmiar = 70m

m

-- R --
1* robocizna

0.0352r-g/m * 28.50zł/r-g
r-g 2.4640 1.003 70.22

-- M --
2* YDYżo 5x2,5 mm2

1.04m/m * 7.10zł/m
m 72.8000 7.384 516.88

3* materiały pomocnicze
2.5% * 516.88zł

% 2.5000 0.185 12.92

Razem koszty bezpośrednie: 600.04 70.22 529.80
Ceny jednostkowe 8.572 1.003 7.569 0.000
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Boisko Olszynka

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.4

KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15
kg na słupie
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 2.8800 20.520 82.08

-- M --
2* belka poprzeczna dla 3 opraw

1szt/szt. * 500.80zł/szt
szt 4.0000 500.800 2003.20

3* materiały pomocnicze
2.5% * 2003.2zł

% 2.5000 12.520 50.08

-- S --
4* środek transportowy

0.06m-g/szt. * 90.00zł/m-g
m-g 0.2400 5.400 21.60

5* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.37m-g/szt. * 120.00zł/m-g

m-g 1.4800 44.400 177.60

Razem koszty bezpośrednie: 2334.56 82.08 2053.28 199.20
Ceny jednostkowe 583.640 20.520 513.320 49.800

17
d.4

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 4pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/pomiar * 28.50zł/r-g
r-g 2.5200 17.955 71.82

Razem koszty bezpośrednie: 71.82 71.82
Ceny jednostkowe 17.955 17.955 0.000 0.000

18
d.4

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 4pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/pomiar * 28.50zł/r-g
r-g 2.5200 17.955 71.82

Razem koszty bezpośrednie: 71.82 71.82
Ceny jednostkowe 17.955 17.955 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 68753.74 1042.63 67363.11 348.00

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 6736.33 6736.33

RAZEM 75490.07 1042.63 74099.44 348.00

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 677.71 677.71

RAZEM 76167.78 1720.34 74099.44 348.00

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 206.87 172.07 34.80

RAZEM 76374.66 1892.42 74099.44 382.80

OGÓŁEM 76374.66

Słownie:   siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery i 66/100 zł

- 7 -
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Boisko Olszynka PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 86458.50 8448.67 76560.71 1449.12

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 7655.93 7655.93

RAZEM 94114.43 8448.67 84216.64 1449.12

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 5491.69 5491.69

RAZEM 99606.11 13940.35 84216.64 1449.12

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 1539.13 1394.18 144.95

RAZEM 101145.25 15334.54 84216.64 1594.07

OGÓŁEM 101145.25

Słownie:   sto jeden tysięcy sto czterdzieści pięć i 25/100 zł

- 8 -
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Boisko Olszynka ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. elektromonter r-g 30.8050 28.50 877.94
2. robocizna r-g 265.6340 28.50 7570.57

RAZEM 8448.51

Słownie:   osiem tysięcy czterysta czterdzieści osiem i 51/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 208.0000 16.00 3328.00
2. belka poprzeczna dla 3 opraw szt 4.0000 500.80 2003.20
3. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6

mm gat.I/II
m2 84.0000 1.50 126.00

4. fundament szt 4.0000 540.00 2160.00
5. kable YAKXS 4x25 m 208.0000 8.90 1851.20
6. opaski kablowe typu Oki szt 20.0000 0.30 6.00
7. oprawa LED kpl 12.0000 3775.00 45300.00
8. piasek m3 22.4000 80.00 1792.00
9. słupy stalowe 14m szt 4.0000 3840.00 15360.00

10. tablice rozdzielcze SZO szt 1.0000 2000.00 2000.00
11. tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt 4.0000 95.00 380.00
12. YDYżo 5x2,5 mm2 m 72.8000 7.10 516.88
13. materiały pomocnicze zł 1737.38

RAZEM 76560.66

Słownie:   siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt i 66/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy m-g 0.9000 35.00 31.50
2. koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0.2800 120.00 33.60
3. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 1.4800 120.00 177.60
4. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.9000 25.00 22.50
5. samochód samowyładowczy m-g 3.2000 95.00 304.00
6. spawarka m-g 6.5500 56.00 366.80
7. środek transportowy m-g 4.1800 90.00 376.20
8. żuraw samochodowy m-g 1.1400 120.00 136.80

RAZEM 1449.00

Słownie:   jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz KoR Z RAZEM

1 MONTAŻ SZO 184.97 2000.00 199.99 120.23 30.52 2535.71
2 BUDOWA LINII KABLOWEJ 6442.77 3869.60 734.40 386.80 4187.95 1136.54 16758.06
3 INSTALACJA ODGROMO-

WA I UZIEMNIENIA
778.30 3328.00 366.72 332.80 505.80 165.20 5476.82

4 INSTALACJA OŚWIETLENIA
ZEWNĘTRZNEGO

1042.63 67363.11 348.00 6736.34 677.71 206.87 76374.66

RAZEM 8448.67 76560.71 1449.12 7655.93 5491.69 1539.13 101145.25

Słownie:   sto jeden tysięcy sto czterdzieści pięć i 25/100 zł
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