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 KOSZTORYS  OFERTOWY    356-00-000

 CPV:  45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

 Budowa:  Budowa drogi gminnej ul.Topolowej w m. Osłonin

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Sporządzający:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty przygotowawcze ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

2 Roboty ziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

3 Podbudowy ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Nawierzchnie ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

5 Elementy dróg i ulic ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

6 Stała organizacja ruchu ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

7 Prace wykończeniowe i prace 
pozostałe

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 

8 Prace branży telekomunikacyjnej ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    356-00-000

 CPV:  45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

 Budowa:  Budowa drogi gminnej ul.Topolowej w m. Osłonin

 Inwestor:  ..........
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1 Roboty przygotowawcze
 

 

1 10 CEN  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,336 .............. ..............

 

1 20 Kalk. własna
Koszty wprowadzenia i utrzymania czsowej organizacji ruchu kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

2 Roboty ziemne
 

 

2 30 KNR  201-02-05-01-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 555,606 .............. ..............

 

2 40 KNR  201-02-14-01-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych
gruntu kat 1-2 m³ 555,606 .............. ..............

 

2 50 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 1411,870 .............. ..............

 
 

 

3 Podbudowy
 

 

3 60 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - wzmocnienie 
podłoża m² 1411,870 .............. ..............

 

3 70 KNR  231-01-14-06-00 
Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm x 2 cm -> łącznie 17 cm
- wzmocnienie podłoża m² 1411,870 .............. ..............

 
 

 

4 Nawierzchnie
 

 

4 100 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 1411,870 .............. ..............

 

4 110 Kalk.własna
georuszt 3 osiowy o sztywnych węzłach m³ 1411,870 .............. ..............

 
 

 

5 Elementy dróg i ulic
 

 

5 110 KNR  231-04-03-05-00 
Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 913,540 .............. ..............

 

5 120 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 54,812 .............. ..............
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6 Stała organizacja ruchu
 

 

6 130 KNR  231-07-02-02-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 szt 9,000 .............. ..............

 

6 140 KNR  231-07-03-01-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² szt 9,000 .............. ..............

 
 

 

7 Prace wykończeniowe i prace pozostałe
 

 

7 150 Kalk. własna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań laboratoryjnych 
zgodnie z SSTWiORB kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 160 Kalk. własna
Badania polowe w trakcie wykonywania robót wynikające z zapisów SST kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

8 Prace branży telekomunikacyjnej
 

 

8 10 Wg. odrębnego kosztorysu 
branży telekomunikacyjnej
Prace związane z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej - szczegółowy 
przedmiar zgodnie z kosztorysem branży telekomunikacyjnej kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  356-00-000 ..............
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1 Roboty przygotowawcze

1 10 CEN  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym  km 0,336
 

1 20 Kalk. własna Koszty wprowadzenia i utrzymania czsowej organizacji ruchu  kmpl 1,000
 

 
2 Roboty ziemne

2 30 KNR  201-02-05-01-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 555,606

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 409,44+146,166 555,606

 

2 40 KNR  201-02-14-01-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych 
gruntu kat 1-2  m³ 555,606

 

2 50 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 1411,870
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1377,05+34,82 1411,870

 

 
3 Podbudowy

3 60 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - wzmocnienie 
podłoża  m² 1411,870

 

3 70 KNR  231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm x 2 cm -> łącznie 17 cm - 
wzmocnienie podłoża  m² 1411,870

 

 
4 Nawierzchnie

4 100 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 1411,870

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1377,05+34,82 1411,870
 

4 110 Kalk.własna georuszt 3 osiowy o sztywnych węzłach  m³ 1411,870
 

 
5 Elementy dróg i ulic

5 110 KNR  231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 913,540
 

5 120 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 54,812
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,06*913,54 54,812
 

 
6 Stała organizacja ruchu

6 130 KNR  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70  szt 9,000
 

6 140 KNR  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m²  szt 9,000
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7 Prace wykończeniowe i prace pozostałe

7 150 Kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań laboratoryjnych zgodnie z 
SSTWiORB  kmpl 1,000

 

7 160 Kalk. własna Badania polowe w trakcie wykonywania robót wynikające z zapisów SST  kmpl 1,000
 

 
8 Prace branży telekomunikacyjnej

8 10 Wg. odrębnego kosztorysu 
branży telekomunikacyjnej

Prace związane z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej - szczegółowy przedmiar 
zgodnie z kosztorysem branży telekomunikacyjnej  kmpl 1,000

 


