
 

Zapewnienie ochrony osób i mienia, dostawa płotów zaporowych oraz  

montaż i demontaż nośników reklamowych  

podczas organizacji Wody Bydgoskiej w dniu 15 sierpnia 2023 r. 

 

 

Miasto Bydgoszcz w związku z organizacją wydarzenia Woda Bydgoska na Wyspie Młyńskiej 

w Bydgoszczy zamawia usługę zabezpieczenia i ochrony imprezy sportowej, usługę dostawy, 

montażu i demontażu barier zaporowych lekkich oraz usługę montażu i demontażu nośników 

reklamowych zgodnie z poniższą specyfikacją:  

 

1. Ochrona i zabezpieczenie imprezy sportowej na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy  łączna 

ilość - 102 h 

1) Zabezpieczenie infrastruktury - patrol 3 ( trzy ) osobowy: 14.08.2023 (poniedziałek) 

od godz. 14:00 do 15.08.2023 (wtorek) do godz. 10:00.  

2) Zabezpieczenie i ochrona podczas trwania zawodów pływackich „Woda Bydgoska” 

6 (sześć) osób: 15.08.2023 (wtorek), 10:00 – 17:00.  

 

2. Dostawa, montaż i demontaż barier zaporowych lekkich.  

1) Ilość: 400 metrów bieżących  

2) Rozmiar pojedynczej bariery: 245 cm x 77 cm (szerokość x wysokość banerowa), 

245 cm x 112 cm (szerokość x wysokość od podłoża)  

3) Montaż: rozstawienie i montaż barier na terenie Wyspy Młyńskiej zgodnie z 

bieżącymi wskazówkami Zamawiającego  

4) Data dostawy: 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), godzina 12.00  

5) Harmonogram montażu: 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) 12.00 - 14.00  

6) Demontaż: 15 sierpnia 2023 r. (wtorek) 17.30 – 20.00. 

 

3. Transport, montaż i demontaż nośników reklamowych.  

1) Transport pojazdem o minimalnych wymiarach powierzchni ładunkowej: 

 Wysokość min 2,20 m 

 Szerokość min 2,20 m 

 Długość min 4,50 m 

2) Data załadunku materiałów reklamowych wskazanych przez Zamawiającego: 

14 sierpnia 2023 (poniedziałek), godzina 10.00. Miejsca załadunku: ul. Wełniany 

Rynek oraz ul. Jezuicka, Bydgoszcz. 

3) Rodzaj prac: montaż namiotów, balonów reklamowych, bram startowych, „winderów”, 

bannerów, tablic wyników, mebli, systemu pomiaru ( podane ilości mogą ulec 

niewielkim zmianom ). 

a) montaż namiotów (6 szt. stelażowe) 

b) montaż balonów pneumatycznych (2 szt.) 

c) montaż bram startowych pneumatycznych (2 szt.) 

d) montaż namiotu pneumatycznego (1 szt.) 

e) montaż „winderów” (30 szt.) 

f) montaż banerów (20 szt.) 

g) ustawienie tablic wyników (4 szt.) 

h) ustawienie mebli (8 szt. stołów, 10 szt. krzeseł, leżaki/pufy 20 szt.) 

i) transport pakietów startowych oraz materiałów biura zawodów 

4) Harmonogram prac montażowych: 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – 

15.00. Miejsce: Wyspa Młyńska, Bydgoszcz. 



5) Harmonogram prac demontażowych: 15 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 17.30 – 

20.00. 

6) Konieczność magazynowania załadowanych materiałów reklamowych do 16.08. 

2023 (środa), do godziny 9.00,rozładunek i transport na miejscu: Miejsca rozładunku: 

ul. Wełniany Rynek oraz ul. Jezuicka, Bydgoszcz 

 

 

 

 

 


