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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
KOSZTORYS :
d.ad DZIAL: Roboty przygotowawcze i ziemne - wykopy
1/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|0111-01- |réwninnym - Wytyczenie trasy sieci KS i przylaczy
SST_O0_KS
0,47+0,045 km 0,515
RAZEM km 0,515
2|Kalkulacja |Prace przygotowawcze zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas kpl.
d.1|wilasna - prowadzenia robot w drodze gminnej
SST_O0_KS
1 kpl. 1,000
RAZEM kpl. 1,000
3|KNRAT-11 |Wykopy liniowe o gi. do 2 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III koparka 0,60 m3
d.1(0104-02 - m3. Skiadowanie ziemi w poblizu wykopu
SST_1_KS
150%1*1,4+320*1*1,8 m3 786,000
RAZEM m3 786,000
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gh. do 3,0 m kpl.
d.1|0322-02 - systemowym zabezpieczeniem typu BOX. Praca w systemie kroczacym.
SST_1_KS |Wynajem na 2 tygodnie
2 kpl. 2,000
RAZEM kpl. 2,000
5|KNR 2-01 Pompowanie wody pompa elektryczng w/g dziennika pracy pomp godz
d.1(0605-01 "
-SST_1_KS
40 godz. 40,000
RAZEM godz. 40,000
6(KNR 2-01 (Wyréwnywanie dna wykopéw recznie w gruntach kat. I-III. m2
d.1|0506-01
-SST_1_KS
470*%1 m2 470,000
RAZEM m2 470,000
7 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1(0211-03 kat. I-III spycharkami 75KM z transp. urobku na odlegt 1km samochodami
-SST_1_KS |samowyt. do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach / transport z
odlegt. 5km - wywadz urobku
470%0,5+0,5%11 m3 240,500
RAZEM m3 240,500
d.2 DZIAL: Roboty montazowe
8(KNNR 4 Wykonanie podsypki pod rurociag o grubosci 20cm m3
d.2|1411-03 -
SST_2_KS
470*0,2%1 m3 94,000
RAZEM m3 94,000
9|KNR 2-28 | Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o $rednicy nominalnej 200/5.9 mm m
d.2|0503-02 - typ ciezki SN8, SDR34
SST_2_KS
470 m 470,000
RAZEM m 470,000
10| KNR-W Studzienki kanalizacyjne fi 600 mm PP- zamkniecie stozkiem betonowym szt.
d.2|2-18 wyposazone we wiaz zeliwny D400 oraz kinietg przelotowq z doplywem
0517-01 -
SST_2_KS
11 szt. 11,000
RAZEM szt. 11,000
11| KNR-W Tréjnik PP 200/200mm szt
d.2|2-18
0421-03 -
SST_2_KS
1 szt 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
RAZEM szt 1,000
12| KNR-W Regulator przeplywu montowany w studni rewizyjnej Q=101/s szt
d.2|2-18
0421-03 -
SST_2_KS
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
13| KNR-W Regulator przepltywu montowany w studni rewizyjnej Q=50l/s szt
d.2|2-18
0421-03 -
SST_2_KS
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
14| Kalkulacja |Wpigcie do istniejacej studni rewizyjnej kpl.
d.2|wiasna -
SST_2_KS
Uproszczon
a
1 kpl. 1,000
RAZEM kpl. 1,000
15|KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej prob
d.2|0802-03 - .
SST_2_KS
1 prob. 1,000
RAZEM prob. 1,000
16 |KNR 2-18 |Kontrola szczelnosci potgczen i jakosci wykonywanych kolektoréw oraz studni | préb
d.2(0802-01 - |poprzez inspekcje kamera wewnatrz kanatéw - 470mb
SST_2_KS
przedmiar podstawowy
1 préb 1,000
RAZEM préb 1,000
17|KNNR 1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociggéw w wykopie - km
d.2[0111-01- |INWENTARYZACIA POWYKONAWCZA
SST_O_KS
0,47 km 0,470
RAZEM km 0,470
18| KNNR 4 Wykonanie obsypki rurociaggu 30 cm ponad wierzchiem rury m3
d.2(1411-03 -
SST_2_KS
470*0,3*1 m3 141,000
RAZEM m3 141,000
19 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego | m
d.2|0219-01 -
SST_2_KS
470 m 470,000
RAZEM m 470,000
d.3 DZIAL: Roboty ziemne i odtworzeniowe
20 |KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 m m3
d.3(0109-02 - koparka 0,60 m3
SST_1_KS
poz.3-poz.8-poz.18-0,5*%11 m3 545,500
RAZEM m3 545,500
21 |(KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopoéw liniowych do 1 m3 m3
d.3(0416-01 - |wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
SST_1_KS
poz.20 m3 545,500
RAZEM m3 545,500
22(KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.3|0236-01 - |kat. I-III
SST_1_KS
poz.21 m3 545,500
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RAZEM m3 545,500
23 [KNR 2-01 Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IIT m2
d.3(0505-01 -
SST_1_KS
470*1 m2 470,000
RAZEM m2 470,000
24|KNR 2-31 | Czyszczenie; udrozenienie; wykoszenie istniejgcego rowu ziemnego m
d.3|1403-04 - melioracyjnego R-125
SST_1_KS
200 m 200,000
RAZEM m 200,000
d.4 DZIAL: Wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej
25| KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III koparka 0,60 | m3
d.4|0104-02 m3, Skladowanie ziemi w poblizu wykopu
SST_1_KS
45*1,65%1+25%1,7*1 m3 116,750
RAZEM m3 116,750
26| KNR 2-01 |Wyréwnywanie dna wykopdw recznie w gruntach kat, I-I1L, m2
d.4|0506-01
SST_1_KS
(45+25)*1 m2 70,000
RAZEM m2 70,000
27 |[KNNR 4 Wykonanie podsypki pod rurociag o grubosci 15cm m3
d.4|1411-03
SST_1_KS
(45+25)*0,15*1 m3 10,500
RAZEM m3 10,500
28 (KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z rur PVC - kielichowe typ S o $r. nom. 160 mm, 4,7mm m
d.4)|0503-01 - SN8, SDR34
SST_2_KS
45+25 m 70,000
RAZEM m 70,000
29 [ KNR-W Zaslepka PVC 160 szt
d.4|2-18
0421-02 -
SST_2_KS
10 szt 10,000
RAZEM szt 10,000
30| Kalkulacja |Wpiecie do istniejgcej studni rewizyjnej kpl.
d.4 | wiasna -
SST_2_KS
Uproszczon
a
3 kpl. 3,000
RAZEM kpl. 3,000
31| Kalkulacja |Przepiecie istniejacej studni inspekcyjnej kpl.
d.4|wiasna -
SST_2_KS
Uproszczon
a
2 kpl. 2,000
RAZEM kpl. 2,000
32|KNNR 1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociagéw w wykopie - km
d.4|0111-01- |INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
SST_0_KS
0,045+0,025 km 0,070
RAZEM km 0,070
33|KNNR 4 Wykonanie obsypki rurociagu 30 cm ponad wierzchiem rury m3
d.4(1411-03 -
SST_2_KS
(45+25)*0,3*1 m3 21,000
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RAZEM m3 21,000
34|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego | m
d.4/0219-01 -
SST_2_KS
45+25 m 70,000
RAZEM m 70,000
35(KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 m m3
d.4|0109-02 - koparka 0,60 m3
SST_1_KS
poz.25-p0z.27-poz.33 m3 85,250
RAZEM m3 85,250
36| KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3 m3
d.4|0416-01- |wzdluz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
SST_1_KS
poz.35 m3 85,250
RAZEM m3 85,250
37| KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.4(0236-01- |kat. I-III
SST_1_KS
poz.36 m3 85,250
RAZEM m3 85,250
38| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
d.4|0505-01 -
SST_1_KS
(45+25)*1 m2 70,000
RAZEM m2 70,000
d.5 DZIAL: Inne
39| Kalkulacja |Projekt organizacji ruchu oraz oplata za zajecie pasa drogowego kpl.
d.5|witasna -
SST_0_KS
1 kpl. 1,000
RAZEM kpl. 1,000




