
PRZEDMIAR ROBÓT (Odcinek od studni S13 do S18) 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112300-8 Rekultywacja gleby
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  W  KRASKOWIE  - ODCINEK OD STUDNI  S13 do S18
ADRES INWESTYCJI   :     KRASKÓW  GMINA KLUCZBORK  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: KLUCZBORK OBSZAR WIEJSKI

160402_5  OBRĘB: KRASKÓW  0031 dz.nr 1020/299 k.m.1
INWESTOR   :     GMINA KLUCZBORK
ADRES INWESTORA   :     46-200 KLUCZBORK . UL. KATOWICKA 1
BRANŻA   :     Roboty inżynieryjne - Sanitarna  Kod CPV 45231300-8    Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Za-

mówień  
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cyjne

DATA OPRACOWANIA   :     15 sierpień 2023
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Kraskow KS Etap II (1) P DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45000000-7 ST 00.00.00   CPV 45000000-7  CPV 45231300-8  BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITAR-

NEJ  W  KRASKOWIE  - ODCINEK OD STUDNI  S13 do S18
1 49

S*1,35
1.1 45111200-0 ST 01.00.00   CPV 45111200-0   ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 1
1.2 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARNA  GRAWITACYJNA - KOLEK-

TOR
2 30

1.2.1 45111100-9 ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe kod 45111000-8, 45111220-6 2 3
1.2.2 45111240-2 ST 01.02.00   CPV 45111240-2   Odwodnienie wykopu 4 6
1.2.3 45111200-0 ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6, 45112200-7,

45112210-0, 45112310-1
7 18

1.2.4 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty montażowe Kody CPV 45223822-4, 45231100-6,
45231113-0, 45232400-6, 45232410-9, 45232420-2,45232440-8, 45223822-4

19 26

1.2.5 45233200-1 ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty nawierzchniowe Kody CPV 45233250-6 27 30
1.3 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA -  PRZYKA-

NALIKI
31 49

1.3.1 45111100-9 ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe kod 45111000-8, 45111220-6 31 32
1.3.2 45111200-0 ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6, 45112200-7,

45112210-0, 45112310-1
33 44

1.3.3 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty montażowe Kody CPV 45232400-6, 45232410-
9,45232420-2,45231100-6,45231100-6,45223822-4

45 46

1.3.4 45233200-1 ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty nawierzchniowe Kody CPV 45233250-6 47 49
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  W  KRASKOWIE  - ODCINEK OD STUDNI  S13 do S18
ADRES INWESTYCJI:  KRASKÓW  GMINA KLUCZBORK  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: KLUCZBORK OBSZAR WIEJSKI
160402_5  OBRĘB: KRASKÓW  0031 dz.nr 1020/299  k.m.1
INWESTOR:  GMINA KLUCZBORK
ADRES INWESTORA:  46-200 KLUCZBORK , ul. KATOWICKA 1
BRANŻA :  Roboty inżynieryjne - Sanitarna  Kod CPV 45231300-8    Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
DATA OPRACOWANIA   :      15 SIERPIEŃ 2023
 
 
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
 
45000000-7  Roboty budowlane
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112300-8  Rekultywacja gleby
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45223820-0  Gotowe elementy i części składowe
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45233140-2  Roboty drogowe
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 
PRZEDMIAR ZAWIERA:
 
1.SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S
Dz 200/5,9  L=148 m
 
1.1 STUDNIE BETONOWE fi 1000 - 2 szt.
1.2.STUDNIE BZ TWORZYWA SZTUCZNEGO  fi 425 mm - 3 szt.
 
2.PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ
z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S
DZ 160/4,7 mm  L=28,50 m
 
RAZEM : L=177m =0,177 km
 
2.1. ZAŚLEPKI NA PRZYKANALIKACH  fi 425 mm -5 szt.
 
3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANYCH ROBOTACH KANALIZCJI SANITARNEJ
    w trasie kolektora 140*1,50 =210m2 
    wyścielenie frezoiną  na całej powierzchni drogi warstwą  o gr.   6 cm F-490 m2
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Kraskow KS Etap II (1) P PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45000000-
7

ST 00.00.00   CPV 45000000-7  CPV 45231300-8  BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  W
KRASKOWIE  - ODCINEK OD STUDNI  S13 do S18
S*1,35

1.1 45111200-
0

ST 01.00.00   CPV 45111200-0   ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

1
d.1.

1

ST 01.00.
01

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-
renie równinnym  - analogia trasa kanalizacji sanitarnej
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy 
    dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie
     jej poza obręb robót.
Uwaga: Nakłady robocizny obejmują tylko prace pomocnicze (robotni-
ków) przy pomiarze.

1.SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S
Dz 200/5,9  L=148m
2.PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ
z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S
DZ 160/4,7 mm  L=6+5,5+5+5+7=28,50m
RAZEM : L=148+28,50=176,50 m =0,1765 km
148+6+5,5+5+5+7=176,50 m=0,1765 km

km

0,1765 km 0,177
RAZEM 0,177

1.2 45231300-
8

ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARN A  GRAWITACYJNA - KOLEKTOR

1.2.
1

45111100-
9 

ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe k od 45111000-8, 45111220-6

2
d.1.
2.1

ST 01.01.
01

KNR AT-03
0102-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km lub z wykorzystaniem
frezowiny na miejscu  26-75 pojazdów na godzinę Powierzchnia na-
wierzchni bitumicznej 
F=(30+30+28+43+9)=140m*1,5m  =210,00m2
Objetość frezowiny
 V=210*0,04=8,40 m3

m2

210 m2 210,000
RAZEM 210,000

3
d.1.
2.1

ST 01.01.
02

KNNR 6
0801-02 z.
o.2.7.
9902-01 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - 
F=(30+30+28+43+9)*1,10=154 m2 w trasie kolektora  
ze złożeniem urobku na poboczu do ponownego wbudowania
-urobek z podbudowy gr.15 cm 
154*0,15 = 23,00 m3

m2

154 m2 154,000
RAZEM 154,000

1.2.
2

45111240-
2

ST 01.02.00   CPV 45111240-2   Odwodnienie wykopu

4
d.1.
2.2

ST 01.02.
01

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez
opsypki do głębokości 3 m. - przy założeniu rozstaw co 1,20m  na od-
cinku L=(30+30+28+43+9)/1,2=116,667 szt - założenie 117 szt.

szt.

117 szt. 117,000
RAZEM 117,000

5
d.1.
2.2

ST 01.02.
02

KNNR 1
0614-01 z.
o.2.10.1.
9901-01 
analiza in-
dywidualna

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100
mm. - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) L=140m

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

6
d.1.
2.2

ST 01.02.
03

Wycena
własna

Pompowanie wody pompami z igłofiltrów i odprowadzenie do odbiornika
na czas budowy.:
Założenie:
Całkowita długość odcinka do odwodnienia L=140 mb
Założona ilość mb /1dzień = 20m
Czas pompowania 24 mg/dzień
Prognoza pompowanie wody z igłofiltrów i odprowadzenie do odbiornika

mg=(140/20)*24=168 mg

godz.

168,00 godz. 168,000
RAZEM 168,000

1.2.
3

45111200-
0

ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45 112000-5, 45112100-6, 45112200-7,
45112210-0, 45112310-1
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Kraskow KS Etap II (1) P PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7
d.1.
2.3

ST 02.00.
01

KNNR 1
0209-09

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III 90% mechaniczne
Całkowita objętość gruntu do wykopu V=338,01m3
Objętość gruntu na odcinku od studni S11 do S13
V=6,54+57,79=64,33
Razem objętość gruntu do wykopu bez odcinka S11 do S13
V=338,01-64,33=273,68 m3
Objętość nawierzchni w trasie rurociągu  
V=(30+30+28+43+9)*1,10* 0,19=29,26 m3
Ogółem obj. gruntu do wykopu
V=273,68-29,26=244,42 m3
----------------------------------------------
Wykonanie sposobem mechanicznym 90%
V=244,42*0,9=219,978

m3

219,98 m3 219,980
RAZEM 219,980

8
d.1.
2.3

ST 02.00.
02

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 5 km sam.samowyład.
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - załadunek i odwóz
nadmiaru gruntu na hałdy rezerwowe  objetość spod  kruszywa i rur 
Objętość nadmiar pod podsypkę gr. 10 cm
V=(30+30+28+43+18)*0,10*1,10 = 16,39m3
Objętość rur fi 200 mm
V=3,14*(30+30+28+43+18)*0,10*0,10*1,10=5,146 m3
Razem : 16,39+5,146=21,536 m3

m3

21,54 m3 21,540
RAZEM 21,540

9
d.1.
2.3

ST 02.00.
03

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Analogia: lub umocnienie ścian wykopu klatkowymi ściankami rozporo-
wymi
szerokość wykopu do 1,0
G[łęb. [h=m} Śr.głeb. [hśr.=m] Odległ. [L=m] Pow. [F=m2]

F=Hśr.*L*2
1,45
1,43 1,44 30,00 86,40
1,50 1,47 30,00 87,90
1,54 1,52 28,00 85,12
1,62 1,58 43,00 135,88
1,50 1,56 18,00 56,16

149,00 451,46

POWIERZCHNIA 
UMOCNIENIA ŚCIAN       451,46 m2

m2

451,46 m2 451,460
RAZEM 451,460

10
d.1.
2.3

ST 02.00.
04

KNNR 1
0307-04
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
Całkowita objętość gruntu do wykopu V=338,01m3
Objętość gruntu na odcinku od studni S11 do S13
V=6,54+57,79=64,33
Razem objętość gruntu do wykopu
V=338,01-64,33=273,68 m3
Objętość nawierzchni w trasie rurociągu  
V=(30+30+28+43+9)*1,10* 0,19=29,26 m3
Ogółem obj. gruntu do wykopu
V=273,68-29,26=244,42 m3
----------------------------------------------
Wykonanie sposobem ręcznym 10%
V=244,42*0,1=24,442 m3

m3

24,44 m3 24,440
RAZEM 24,440

11
d.1.
2.3

ST 02.00.
05

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 10 km sam.samowyład.
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - pozyskanie i do-
starczenie kruszywa do zasypania wykopów po wykonaniu robót monta-
żowych
V=(30+30+28+43+18)*0,10*1,10*1,2=19,668 m3

m3

19,67 m3 19,670
RAZEM 19,670
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Kraskow KS Etap II (1) P PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.1.
2.3

ST 02.00.
06

Wycena
własna

Materiał kruszywo do zasypania wykopu-kruszywo piaskowe m3

19,67 m3 19,670
RAZEM 19,670

13
d.1.
2.3

ST 02.00.
07

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
podłoże piaskowe pod rurociąg kanalizacji  gr.10cm kruszywo z zakupu
V=(30+30+28+43+18)*0,10*1,10*1,2=19,668 m3 - kalkulacja bez pozy-
cji "M"

m3

19,67 m3 19,670
RAZEM 19,670

14
d.1.
2.3

ST 02.00.
08

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm  - analo-
gia - obsypka piaskowa gr. 30 cm ponad wierzch rury z gruntu miejsco-
wego z wcześniejszego wykopu
V=(30+30+28+43+18)*0,50*1,10=81,95 m3
V=(3,14*0,10*0,10*(30+30+28+43+18))=4,679 m3
Obsypka rurociągu z gruntu miejscowego
V=81,95-4,68=77,271 m3

m3

77,27 m3 77,270
RAZEM 77,270

15
d.1.
2.3

ST 02.00.
09

KNNR 1
0318-03 z.
o.2.11.4.
9911-01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każ-
dą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfi-
kowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęś-
cić z obu stron rury co 5-10 cm - gruntem piaszczystym -zasypkę za-
geszczać do uzyskania stopnia zageszczenia wg zmodyfikowanej próby
Proktora -zasypanie pozostałego  wykopu gruntem leżącym obok warst-
wami grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.
Is=1,0 - dla głebokości do 0,2, poniżej pow. robót ziemnych
Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub równej 1,2 m
Is=0,95 z zakresu > niż 1,2 poniżej powierzchni do gruntu rodzimego
V=24,44m3

m3

24,44 m3 24,440
RAZEM 24,440

16
d.1.
2.3

ST 02.00.
10

KNNR 1
0406-02
analogia+
analiza in-
dywidualna

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim prze-
rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV - zasypanie wyko-
pów po wykonaniu robót montazowych bez pracy spycharki - pozostałe-
go wykopu+uzupełnienie gruntem z wierzchniej warstwy 
Całkowita objętość gruntu do wykopu
V=338,01-64,33 (S11doS13)=273,68 m3
Objęrość nawierzchni  w trasie rurociągu 
V=(30+30+28+43+9)*1,10*0,19=29,26 m3
Objętośś podsypki z kruszywa 
V=(30+30+28+43+18)*0,1*1,10 =16,39m3
Zasypanie ręczne V=24,44m3
Objętość obsypki  30 cm ponad wierzch rury
V=(30+30+28+43+18)*0,50*1,10 =81,95 m3
Zasypanie pozostałej częsci wykopu mechanicznie
V=273,68-(29,26+16,39+24,44+81,95)=121,64 m3

m3

121,64 m3 121,640
RAZEM 121,640

17
d.1.
2.3

ST 02.00.
11

KNNR 1
0408-02 z.
sz.2.2.2.
9911-01 

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicz-
nymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) wraz z zagęszczeniem  za-
sypanego wykopu z gruntu miejscowego. każdą warstwę zagęścić  do
uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=
0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10
cm
Zasypanie pozostałej częsci wykopu mechanicznie
V=273,68-(29,26+16,39+24,44+81,95)=121,64 m3

m3

121,64 m3 121,640
RAZEM 121,640

18
d.1.
2.3

ST 02.00.
12

KNNR 6
1301-03 +
KNNR 6
1301-01 +
KNNR 6
1301-02

Naprawa gruntowego pobocza drogi : profilowanie, wyrównanie z uzu-
pełnieniem materiałem miejscowym i zagęszczenie powierzchni
F=9*1,1=9.90 m2

m2

9,90 m2 9,900
RAZEM 9,900

1.2.
4

45231300-
8

ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty monta żowe Kody CPV 45223822-4, 45231100-6, 45231113-0,
45232400-6, 45232410-9, 45232420-2,45232440-8, 45223822-4

19
d.1.
2.4

ST 03.00.
01

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione Rury z PVC gładkie lite Dz 200 mm SN8 SDR 34  gr. ścian-
ki 5.9 mm łączone na kielich i uszczelkę

m

- 6 -
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Kraskow KS Etap II (1) P PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

148 m 148,000
RAZEM 148,000

20
d.1.
2.4

ST 03.00.
02

KNNR 4
1413-01
analiza in-
dywidualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m studnia betonowa  z betonu tonu  C35/45 (B45) od-
oszczelność W-8, nasiąkliwość <6 % , mrozoodporność F-150 mm z
częściami i z zabudowaną kinetą  studnia betonowa z monolityczną
częścią denną 1000/1150/1000 mm ,kręgi prejściowe,konus, stopniami
złazowymi i przejściami szczelnymi ,właz żeliwny okrągły typ D400
okrągły fi 600  wypełniony betonem  
Hśr.=1,50m Studnie : S15,  S18

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.
2.4

ST 03.00.
03

KNNR 11
0406-03
analogia+
wycena in-
dywidualna

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych
o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m - analogia - studnie z tworzywa sztucz-
nego np firmy Vawin,Mabo,Pipelife,Rehau, Kaczmarek  lub inne równo-
ważne z włazem żeliwnym D400 m  z rurą teleskopową studnia z two-
rzywa sztucznego   hśr=1,50m Studnie : S14,S16, S17,

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1.
2.4

ST 03.00.
04

KNR AT-17
0102-04
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką dia-
mentową w betonie niezbrojonym - analogia - wiercenie lub wykucie
otworu w studni istniejącej w celu włączenia projektowanej kanalizacji
Kolektor K-3 gr. ściany studni istniejącej  do 15 cm - szt.1
Załącznik

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.
2.4

ST 03.00.
05

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości
ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm analogia - przejście szczelne z two-
rzywa sztucznego fi 200 mm - włączenie kolektora K-3  do studni istnie-
jącej.
Załącznik

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.
2.4

ST 03.00.
06

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4.
9913-3 
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione - analogia - króciec przyłączeniowy
do studni istniejącej  z tworzywa sztucznego PVC  fi 200 mm L=1,5 m
włączenie kolektora K-3 do studni istniejącej.
Załącznik

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.
2.4

ST 03.00.
07

Kalkulacja
indywidual-
na

Kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej fi DN 150 - 200 mm - Sprawdze-
nie powykonawcze sieci kanalizacyjnej pod względem prawidłowości
wykonania,sprawdzenia uszczelnień sieci i pomiarów spadków metodą
kamerowania sieci. Założenie dla warunków optymalnych (nowy kolek-
tor bez zanieczyszczeń)  kamera mała (fi 160 do 200 mm) 300mb/h -
dojazd do miejsca moritoringu odległość przy założeniu 30 km x2 (Tam
i Powrót)  samochodem kamerowozem (np Opel,VW)  - sieć kanaliza-
cyjna - kanalizacja grawitacyjna wykonana metodą wykopową
Załacznik

m

148 m 148,000
RAZEM 148,000

26
d.1.
2.4

ST 03.00.
08

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
Załącznik

odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5,000

RAZEM 5,000
1.2.

5
45233200-
1

ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty nawierzchniow e Kody CPV 45233250-6

27
d.1.
2.5

ST 04.00.
01

KNR 2-31
0103-02 z.
o.2.13.
9902-01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę 
F=(30+30+28+43+9) x 1,10= 154,00 m2

m2

154 m2 154,000
RAZEM 154,000

28
d.1.
2.5

ST 04.00.
02

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -kamienia ła-
manego  frakcji 31-61 mm  warstwa  podbudowy gr.15 cm  z kruszyw (o
frakcji 3-7 cm) (wg  PN-B-11113:1996) - pod nawierzchnię bitumiczną
warstwę wiążącą o gr. 4 cm - naprawa nawierzchni po wykonaniu robót
kanalizacyjnych 
F=(30+30+28+43+9) x 1,10= 154,00 m2

m2

154 m2 154,000
RAZEM 154,000
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Kraskow KS Etap II (1) P PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

29
d.1.
2.5

ST 04.00.
03

KNNR 6
0202-03 z.
o.2.7.
9902-01 

Naprawa nawierzchni na podbudowie po wykonanych robotach kanali-
zacyjnych - nawierzchnia warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa - fezowi-
ny rozściełanego ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -wy-
konywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm z wyrównaniem z uzu-
pełnieniem materiałem miejscowym  
Naprawa nawierzchni  z wykorzystaniem frezoiny
 F=(30+30+28+43+9)*1,5=210 m2
Objetość frezowiny z rozbiórki
 V=(30+30+28+43+9)*1,5*0,04=8,40m3
Objetość frezowiny z hałdy rezerwowej z kosztem zakupu frezoiny do
rozścieleniana 
na całej szerokości jezdni B=3,5m gr. 6cm L=140m
 V=140*3,5*0,06=29,40m3
Plantowanie  , profilowanie , zagęszczenie i wzmocnienie nawierzchni 
wierzchniej warswy z wykorzystaniem frezowiny wykonywane ręcznie

m2

210 m2 210,000
RAZEM 210,000

30
d.1.
2.5

ST 04.00.
04

KNNR 6
1005-07 z.
o.2.7.
9902-01 

Skropienie asfaltem lub emulsją asfaltową nawierzchni drogowych -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - utrwalenie nawierzchni z frezo-
iny na całej szerokości jezdni B=3,5m
F=(30+30+28+43+9)*3,5=490 m2

m2

490 m2 490,000
RAZEM 490,000

1.3 45231300-
8

ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARN A GRAWITACYJNA -  PRZYKANALIKI

1.3.
1

45111100-
9 

ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe k od 45111000-8, 45111220-6

31
d.1.
3.1

ST 01.01.
01

KNR AT-03
0102-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km lub z wykorzystaniem
frezowiny na miejscu  26-75 pojazdów na godzinę 
F= (2,5+2,5+2+2) x 1,5 m=13,50 m2  
Objetość frezoiny
V=0,04*13,5=0,54m3

m2

13,50 m2 13,500
RAZEM 13,500

32
d.1.
3.1

ST 01.01.
02

KNNR 6
0801-02 z.
o.2.7.
9902-01 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - analogia - podbudowa z kruszywa  w
trasie kolektora ze złożeniem na poboczu do ponownego wbudowania
F= (2,5+2,5+2+2) x 1,0 m=9 m2  
urobek z podbudowy 
V=(2,5+2,5+2+2) 1*0,15= 1,35 m3

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

1.3.
2

45111200-
0

ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45 112000-5, 45112100-6, 45112200-7,
45112210-0, 45112310-1

33
d.1.
3.2

ST 02.00.
01

KNNR 1
0209-09

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III 90% mechaniczne
Całkowita objętość gruntu do wykopu 
V=9,21+8,54+7,93+8,07+10,86=44,61
Objętość nawierzchni w trasie przykanalików
V=(2,5+2,5+2+2)*1,00*0,04=0,36 m3
V=(2,5+2,5+2+2)*1,00*0,15=1,35m3
Objętość gruntu do wykopu
V=44,61-(0,36+1,35)=42,90 m3
V=(44,61-(0,36+1,35))*0,90=38,61 m3

m3

38,61 m3 38,610
RAZEM 38,610

34
d.1.
3.2

ST 02.00.
02

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 5 km sam.samowyład.
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - załadunek i odwóz
nadmiaru gruntu na hałdy rezerwowe  objetość spod  kruszywa i rur 
Objętość nadmiar pod podsypkę gr. 10 cm
V=(6+5,5+5+5+7)*0,10 *1= 2,85m3
Objętość rur fi 200 mm
V=3,14*(6+5,5+5+5+7)*0,10*0,10*1=0,895 m3
Razem : 2,85+0,895=3,745m3

m3

3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
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Kraskow KS Etap II (1) P PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

35
d.1.
3.2

ST 02.00.
03

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Analogia: lub umocnienie ścian wykopu klatkowymi ściankami rozporo-
wymi
szerokość wykopu do 1,0

S H zaślepka  Hśr. L Hśr.*L*2
S14 1,43 1,34 1,39 6,00 16,62
S15 1,50 1,30 1,40 5,50 15,40
S16 1,54 1,32 1,43 5,00 14,30
S17 1,62 1,30 1,46 5,00 14,60
S18 1,50 1,30 1,40 7,00 19,60

28,50 80,52

m2

80,52 m2 80,520
RAZEM 80,520

36
d.1.
3.2

ST 02.00.
04

KNNR 1
0307-04
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
Całkowita objętość gruntu do wykopu V=52,90m3
Objętość do wykopu na  odcinku S13 do Z1  V=8,30 m3
V=52,90-8,30=44,60
Objętość nawierzchni w trasie rurociągu  
V=(2,5+2,5+2+2)*1*0,19=1,71m3
V=(44,60-1,71)*0,10=4,289 m3

m3

4,29 m3 4,290
RAZEM 4,290

37
d.1.
3.2

ST 02.00.
05

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 10 km sam.samowyład.
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - pozyskanie i do-
starczenie kruszywa do zasypania wykopów po wykonaniu robót monta-
żowych
V=((20,74-3,35)-(3,14*0,08*0,08*28,5))*1,2=20,181m3

m3

20,18 m3 20,180
RAZEM 20,180

38
d.1.
3.2

ST 02.00.
06

Wycena
własna

Materiał kruszywo do zasypania wykopu-kruszywo piaskowe m3

20,18 m3 20,180
RAZEM 20,180

39
d.1.
3.2

ST 02.00.
07

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm  - analo-
gia - podłoże piaskowe pod rurociąg kanalizacji  
 V= 28,5*1*0,10*1,2=3,42 m3 - bez M- kruszywo z zakupu

m3

3,42 m3 3,420
RAZEM 3,420

40
d.1.
3.2

ST 02.00.
08

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm  - analo-
gia - obsypka piaskowa gr. 20 cm ponad wierzch rury  sieć wodociągo-
wa  
V=(((6+5,5+5+5+7)*1*0,50))-(3,14*0,08*0,08*28,5))*1,2=13,677
- bez M- kruszywo z zakupu
((6+5,5+5+5+7)*1*0,50)=14,25 m3
(3,14*0,08*0,08*28,5)=0,573 m3
V=(14,25-0,573)*1,2=13,677 m3

m3

13,78 m3 13,780
RAZEM 13,780

41
d.1.
3.2

ST 02.00.
09

KNNR 1
0318-03 z.
o.2.11.4.
9911-01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każ-
dą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfi-
kowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęś-
cić z obu stron rury co 5-10 cm - gruntem piaszczystym -zasypkę za-
geszczać do uzyskania stopnia zageszczenia wg zmodyfikowanej próby
Proktora -zasypanie pozostałego  wykopu gruntem leżącym obok warst-
wami grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.
Is=1,0 - dla głebokości do 0,2, poniżej pow. robót ziemnych
Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub równej 1,2 m
Is=0,95 z zakresu > niż 1,2 poniżej powierzchni do gruntu rodzimego

m3

4,29 m3 4,290
RAZEM 4,290
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Kraskow KS Etap II (1) P PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

42
d.1.
3.2

ST 02.00.
10

KNNR 1
0406-02
analogia+
analiza in-
dywidualna

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim prze-
rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV - zasypanie wyko-
pów po wykonaniu robót montazowych bez pracy spycharki - pozostałe-
go wykopu+uzupełnienie gruntem z wierzchniej warstwy 
Całkowita objętość mas ziemnych V=44,60 m3
Objęrość nawierzchni  
V=(2,5+2,5+2+2) *0,19*1 =1,71 m3
Objętość kruszywa 14,25 m3
Zasypanie ręczne V=4,29 m3
Podsypka pod rurociąg V=3,42 m3
Zasypanie pozostałej częsci wykopu mechanicznie
V=44.60-(1,71+14,25+4,29+3,42)=20,93 m3

m3

20,93 m3 20,930
RAZEM 20,930

43
d.1.
3.2

ST 02.00.
11

KNNR 1
0408-02 z.
sz.2.2.2.
9911-01 

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicz-
nymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) wraz z zagęszczeniem  za-
sypanego wykopu z gruntu miejscowego. każdą warstwę zagęścić  do
uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=
0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10
cm
V=44.60-(1,71+14,25+4,29+3,42)=20,93 m3

m3

20,93 m3 20,930
RAZEM 20,930

44
d.1.
3.2

ST 02.00.
12

KNNR 6
1301-03 +
KNNR 6
1301-01 +
KNNR 6
1301-02

Naprawa gruntowego pobocza drogi : profilowanie, wyrównanie z uzu-
pełnieniem materiałem miejscowym i zagęszczenie powierzchni
F=7*1,0=7m2

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

1.3.
3

45231300-
8

ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty monta żowe Kody CPV 45232400-6, 45232410-9,45232420-
2,45231100-6,45231100-6,45223822-4

45
d.1.
3.3

ST 03.00.
01

KNNR 4
1308-02 z.
sz.3.4.
9913-2 
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione - analogia - kanalizacja sanitarna z rury kanalizacyjne jed-
norodne (lite), kielichowe na uszczelkę.Rury z PVC-u wielowarstwowe
Typ  "S" PVC Dz 160/4,7 mm klasy S, (SN8), SDR34 -przykanaliki
L=6+5,5+5+5+7=28,50 m

m

28,50 m 28,500
RAZEM 28,500

46
d.1.
3.3

ST 03.00.
02

KNNR 4
1321-02 z.
sz.3.4.
9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione  - zaślepienie przyłączy do studni
S7 kończących się w granicy działki - zaślepka PVC do rur fi 160 mm
SDR 34 do rur SN8

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

1.3.
4

45233200-
1

ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty nawierzchniow e Kody CPV 45233250-6

47
d.1.
3.4

ST 04.00.
01

KNR 2-31
0103-02 z.
o.2.13.
9902-01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę F=(2,5+
2,5+2+2) m x 1,0 m = 9 m2

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

48
d.1.
3.4

ST 04.00.
02

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -kamienia ła-
manego  frakcji 31-61 mm  warstwa  podbudowy gr.15 cm  z kruszyw (o
frakcji 3-7 cm) (wg  PN-B-11113:1996) - pod nawierzchnię bitumiczną
warstwę wiążącą o gr. 4 cm - naprawa nawierzchni po wykonaniu robót
kanalizacyjnych
F=9 m x 1,0 m =9 m2

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

49
d.1.
3.4

ST 04.00.
03

KNNR 6
0202-03 z.
o.2.7.
9902-01 

Naprawa nawierzchni na podbudowie po wykonanych robotach kanali-
zacyjnych - nawierzchnia warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa - fezowi-
ny rozściełanego ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -wy-
konywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm z wyrównaniem z uzu-
pełnieniem materiałem miejscowym  w trasie przyłączy
Naprawa nawierzchni  z wykorzystaniem frezoiny
 F=9*1,5 = 13,50 m2
Objetość frezowiny z rozbiórki
 V=9*1,5*0,04=0,54 m3
Plantowanie  , profilowanie , zagęszczenie i wzmocnienie nawierzchni
wierzchniej warswy z wykorzystaniem frezoiny wykonywane ręcznie

m2

13,50 m2 13,500
RAZEM 13,500
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Kraskow KS Etap II (1) P TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1.1 ST 01.00.00   CPV 45111200-0   ROBO-

TY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJ-
NE

0,00

1.2.1 ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty
rozbiórkowe kod 45111000-8,
45111220-6

0,00

1.2.2 ST 01.02.00   CPV 45111240-2   Odwod-
nienie wykopu

0,00

1.2.3 ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty
ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6,
45112200-7, 45112210-0, 45112310-1

0,00

1.2.4 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty
monta żowe Kody CPV 45223822-4,
45231100-6, 45231113-0, 45232400-6,
45232410-9, 45232420-2,45232440-8,
45223822-4

0,00

1.2.5 ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty
nawierzchniowe Kody CPV 45233250-6

0,00

1.2 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALI-
ZACJA SANITARNA  GRAWITACYJNA -
KOLEKTOR

0,00

1.3.1 ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty
rozbiórkowe kod 45111000-8,
45111220-6

0,00

1.3.2 ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty
ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6,
45112200-7, 45112210-0, 45112310-1

0,00

1.3.3 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty
monta żowe Kody CPV 45232400-6,
45232410-9,45232420-2,45231100-
6,45231100-6,45223822-4

0,00

1.3.4 ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty
nawierzchniowe Kody CPV 45233250-6

0,00

1.3 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALI-
ZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA -
PRZYKANALIKI

0,00

1 ST 00.00.00   CPV 45000000-7  CPV
45231300-8  BUDOWA SIECI  KANALI-
ZACJI SANITARNEJ  W  KRASKOWIE  -
ODCINEK OD STUDNI  S13 do S18

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kraskow KS Etap II (1) P KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1 45000000-7 ST 00.00.00   CPV 45000000-7  CPV 45231300-8  BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  W
KRASKOWIE  - ODCINEK OD STUDNI  S13 do S18
S*1,35

1.1 45111200-0 ST 01.00.00   CPV 45111200-0   ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
1

d.1.
1

ST 01.00.
01

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa dróg w terenie równinnym  - analogia
trasa kanalizacji sanitarnej
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy 
    dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie
     jej poza obręb robót.
Uwaga: Nakłady robocizny obejmują tylko prace po-
mocnicze (robotników) przy pomiarze.

1.SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITA-
CYJNEJ
z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S
Dz 200/5,9  L=148m
2.PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ
z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S
DZ 160/4,7 mm  L=6+5,5+5+5+7=28,50m
RAZEM : L=148+28,50=176,50 m =0,1765 km
148+6+5,5+5+5+7=176,50 m=0,1765 km

km 0,1765 =
0,177

0,00 0,00

1.2 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARN A  GRAWITACYJNA - KOLEKTOR
1.2.

1
45111100-9 ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe k od 45111000-8, 45111220-6

2
d.1.
2.1

ST 01.01.
01

KNR AT-03
0102-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z roz-
biórki na odl. do 1 km lub z wykorzystaniem frezowi-
ny na miejscu  26-75 pojazdów na godzinę Powierz-
chnia nawierzchni bitumicznej 
F=(30+30+28+43+9)=140m*1,5m  =210,00m2
Objetość frezowiny
 V=210*0,04=8,40 m3

m2 210 0,00 0,00

3
d.1.
2.1

ST 01.01.
02

KNNR 6
0801-02 z.o.
2.7. 9902-01 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
- 
F=(30+30+28+43+9)*1,10=154 m2 w trasie kolekto-
ra  
ze złożeniem urobku na poboczu do ponownego
wbudowania
-urobek z podbudowy gr.15 cm 
154*0,15 = 23,00 m3

m2 154 0,00 0,00

1.2.
2

45111240-2 ST 01.02.00   CPV 45111240-2   Odwodnienie wykopu

4
d.1.
2.2

ST 01.02.
01

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 3 m. - przy
założeniu rozstaw co 1,20m  na odcinku L=(30+30+
28+43+9)/1,2=116,667 szt - założenie 117 szt.

szt. 117 0,00 0,00

5
d.1.
2.2

ST 01.02.
02

KNNR 1
0614-01 z.o.
2.10.1. 9901-
01 
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o
śr.nom. 80-100 mm. - strefa niebezpieczna obok
jezdni (26-75 poj./h) L=140m

m 140 0,00 0,00

6
d.1.
2.2

ST 01.02.
03

Wycena
własna

Pompowanie wody pompami z igłofiltrów i odprowa-
dzenie do odbiornika na czas budowy.:
Założenie:
Całkowita długość odcinka do odwodnienia L=140
mb
Założona ilość mb /1dzień = 20m
Czas pompowania 24 mg/dzień
Prognoza pompowanie wody z igłofiltrów i odprowa-
dzenie do odbiornika 
mg=(140/20)*24=168 mg

godz. 168,00 0,00 0,00

1.2.
3

45111200-0 ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45 112000-5, 45112100-6, 45112200-7,
45112210-0, 45112310-1
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Kraskow KS Etap II (1) P KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

7
d.1.
2.3

ST 02.00.
01

KNNR 1
0209-09

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III
90% mechaniczne
Całkowita objętość gruntu do wykopu V=338,01m3
Objętość gruntu na odcinku od studni S11 do S13
V=6,54+57,79=64,33
Razem objętość gruntu do wykopu bez odcinka S11
do S13
V=338,01-64,33=273,68 m3
Objętość nawierzchni w trasie rurociągu  
V=(30+30+28+43+9)*1,10* 0,19=29,26 m3
Ogółem obj. gruntu do wykopu
V=273,68-29,26=244,42 m3
----------------------------------------------
Wykonanie sposobem mechanicznym 90%
V=244,42*0,9=219,978

m3 219,98 0,00 0,00

8
d.1.
2.3

ST 02.00.
02

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako-
wymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 5
km sam.samowyład.
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
załadunek i odwóz nadmiaru gruntu na hałdy rezer-
wowe  objetość spod  kruszywa i rur 
Objętość nadmiar pod podsypkę gr. 10 cm
V=(30+30+28+43+18)*0,10*1,10 = 16,39m3
Objętość rur fi 200 mm
V=3,14*(30+30+28+43+18)*0,10*0,10*1,10=5,146
m3
Razem : 16,39+5,146=21,536 m3

m3 21,54 0,00 0,00

9
d.1.
2.3

ST 02.00.
03

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
Analogia: lub umocnienie ścian wykopu klatkowymi
ściankami rozporowymi
szerokość wykopu do 1,0
G[łęb. [h=m} Śr.głeb. [hśr.=m] Odległ. [L=m]
Pow. [F=m2]

F=Hśr.*L*2
1,45
1,43 1,44 30,00 86,40
1,50 1,47 30,00 87,90
1,54 1,52 28,00 85,12
1,62 1,58 43,00 135,88
1,50 1,56 18,00 56,16

149,00 451,46

POWIERZCHNIA 
UMOCNIENIA ŚCIAN       451,46 m2

m2 451,46 0,00 0,00

10
d.1.
2.3

ST 02.00.
04

KNNR 1
0307-04
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV
Całkowita objętość gruntu do wykopu V=338,01m3
Objętość gruntu na odcinku od studni S11 do S13
V=6,54+57,79=64,33
Razem objętość gruntu do wykopu
V=338,01-64,33=273,68 m3
Objętość nawierzchni w trasie rurociągu  
V=(30+30+28+43+9)*1,10* 0,19=29,26 m3
Ogółem obj. gruntu do wykopu
V=273,68-29,26=244,42 m3
----------------------------------------------
Wykonanie sposobem ręcznym 10%
V=244,42*0,1=24,442 m3

m3 24,44 0,00 0,00

11
d.1.
2.3

ST 02.00.
05

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako-
wymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl.
10 km sam.samowyład.
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
pozyskanie i dostarczenie kruszywa do zasypania
wykopów po wykonaniu robót montażowych
V=(30+30+28+43+18)*0,10*1,10*1,2=19,668 m3

m3 19,67 0,00 0,00

12
d.1.
2.3

ST 02.00.
06

Wycena
własna

Materiał kruszywo do zasypania wykopu-kruszywo
piaskowe

m3 19,67 0,00 0,00
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

13
d.1.
2.3

ST 02.00.
07

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm
podłoże piaskowe pod rurociąg kanalizacji  gr.10cm
kruszywo z zakupu V=(30+30+28+43+18)*0,10*
1,10*1,2=19,668 m3 - kalkulacja bez pozycji "M"

m3 19,67 0,00 0,00

14
d.1.
2.3

ST 02.00.
08

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 20 cm  - analogia - obsypka piaskowa gr. 30
cm ponad wierzch rury z gruntu miejscowego z
wcześniejszego wykopu
V=(30+30+28+43+18)*0,50*1,10=81,95 m3
V=(3,14*0,10*0,10*(30+30+28+43+18))=4,679 m3
Obsypka rurociągu z gruntu miejscowego
V=81,95-4,68=77,271 m3

m3 77,27 0,00 0,00

15
d.1.
2.3

ST 02.00.
09

KNNR 1
0318-03 z.o.
2.11.4. 9911-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o sze-
rokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -
współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każdą warst-
wę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg
zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu
przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-
10 cm - gruntem piaszczystym -zasypkę zagesz-
czać do uzyskania stopnia zageszczenia wg zmody-
fikowanej próby Proktora -zasypanie pozostałego
wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości
20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.
Is=1,0 - dla głebokości do 0,2, poniżej pow. robót
ziemnych
Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub równej 1,2 m
Is=0,95 z zakresu > niż 1,2 poniżej powierzchni do
gruntu rodzimego
V=24,44m3

m3 24,44 0,00 0,00

16
d.1.
2.3

ST 02.00.
10

KNNR 1
0406-02
analogia+
analiza indy-
widualna

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z
bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z uko-
pu; grunt kat.III-IV - zasypanie wykopów po wykona-
niu robót montazowych bez pracy spycharki - pozos-
tałego wykopu+uzupełnienie gruntem z wierzchniej
warstwy 
Całkowita objętość gruntu do wykopu
V=338,01-64,33 (S11doS13)=273,68 m3
Objęrość nawierzchni  w trasie rurociągu 
V=(30+30+28+43+9)*1,10*0,19=29,26 m3
Objętośś podsypki z kruszywa 
V=(30+30+28+43+18)*0,1*1,10 =16,39m3
Zasypanie ręczne V=24,44m3
Objętość obsypki  30 cm ponad wierzch rury
V=(30+30+28+43+18)*0,50*1,10 =81,95 m3
Zasypanie pozostałej częsci wykopu mechanicznie
V=273,68-(29,26+16,39+24,44+81,95)=121,64 m3

m3 121,64 0,00 0,00

17
d.1.
2.3

ST 02.00.
11

KNNR 1
0408-02 z.sz.
2.2.2. 9911-
01 

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III
ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęsz-
czenia Js=0.96) wraz z zagęszczeniem  zasypanego
wykopu z gruntu miejscowego. każdą warstwę za-
gęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmo-
dyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu
przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-
10 cm
Zasypanie pozostałej częsci wykopu mechanicznie
V=273,68-(29,26+16,39+24,44+81,95)=121,64 m3

m3 121,64 0,00 0,00

18
d.1.
2.3

ST 02.00.
12

KNNR 6
1301-03 +
KNNR 6
1301-01 +
KNNR 6
1301-02

Naprawa gruntowego pobocza drogi : profilowanie,
wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejsco-
wym i zagęszczenie powierzchni
F=9*1,1=9.90 m2

m2 9,90 0,00 0,00

1.2.
4

45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty monta żowe Kody CPV 45223822-4, 45231100-6,
45231113-0, 45232400-6, 45232410-9, 45232420-2,45232440-8, 45223822-4

19
d.1.
2.4

ST 03.00.
01

KNNR 4
1308-03 z.sz.
3.4. 9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione Rury z PVC gładkie li-
te Dz 200 mm SN8 SDR 34  gr. ścianki 5.9 mm łą-
czone na kielich i uszczelkę

m 148 0,00 0,00
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

20
d.1.
2.4

ST 03.00.
02

KNNR 4
1413-01
analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m studnia beto-
nowa  z betonu tonu  C35/45 (B45) odoszczelność
W-8, nasiąkliwość <6 % , mrozoodporność F-150
mm z  częściami i z zabudowaną kinetą  studnia be-
tonowa z monolityczną częścią denną 1000/1150/
1000 mm ,kręgi prejściowe,konus, stopniami złazo-
wymi i przejściami szczelnymi ,właz żeliwny okrągły
typ D400 okrągły fi 600  wypełniony betonem  
Hśr.=1,50m Studnie : S15,  S18

stud. 2 0,00 0,00

21
d.1.
2.4

ST 03.00.
03

KNNR 11
0406-03
analogia+wy-
cena indywi-
dualna

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z
tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
- analogia - studnie z tworzywa sztucznego np firmy
Vawin,Mabo,Pipelife,Rehau, Kaczmarek  lub inne
równoważne z włazem żeliwnym D400 m  z rurą te-
leskopową studnia z tworzywa sztucznego   hśr=
1,50m Studnie : S14,S16, S17,

szt. 3 0,00 0,00

22
d.1.
2.4

ST 03.00.
04

KNR AT-17
0102-04
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220
mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym -
analogia - wiercenie lub wykucie otworu w studni ist-
niejącej w celu włączenia projektowanej kanalizacji
Kolektor K-3 gr. ściany studni istniejącej  do 15 cm -
szt.1
Załącznik

szt 1 0,00 0,00

23
d.1.
2.4

ST 03.00.
05

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "
PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210
mm analogia - przejście szczelne z tworzywa
sztucznego fi 200 mm - włączenie kolektora K-3  do
studni istniejącej.
Załącznik

szt 1 0,00 0,00

24
d.1.
2.4

ST 03.00.
06

KNNR 4
1321-03 z.sz.
3.4. 9913-3 
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnio-
ne - analogia - króciec przyłączeniowy do studni ist-
niejącej  z tworzywa sztucznego PVC  fi 200 mm L=
1,5 m włączenie kolektora K-3 do studni istniejącej.
Załącznik

szt 1 0,00 0,00

25
d.1.
2.4

ST 03.00.
07

Kalkulacja
indywidualna

Kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej fi DN 150 -
200 mm - Sprawdzenie powykonawcze sieci kanali-
zacyjnej pod względem prawidłowości
wykonania,sprawdzenia uszczelnień sieci i pomia-
rów spadków metodą kamerowania sieci. Założenie
dla warunków optymalnych (nowy kolektor bez za-
nieczyszczeń)  kamera mała (fi 160 do 200 mm)
300mb/h - dojazd do miejsca moritoringu odległość
przy założeniu 30 km x2 (Tam i Powrót)  samocho-
dem kamerowozem (np Opel,VW)  - sieć kanaliza-
cyjna - kanalizacja grawitacyjna wykonana metodą
wykopową
Załacznik

m 148 0,00 0,00

26
d.1.
2.4

ST 03.00.
08

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.no-
minalnej 200 mm
Załącznik

odc. -1
prób.

5 0,00 0,00

1.2.
5

45233200-1 ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty nawierzchniow e Kody CPV 45233250-6

27
d.1.
2.5

ST 04.00.
01

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
III-IV 26-75 pojazdów na godzinę 
F=(30+30+28+43+9) x 1,10= 154,00 m2

m2 154 0,00 0,00

28
d.1.
2.5

ST 04.00.
02

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.
15 cm -kamienia łamanego  frakcji 31-61 mm  wars-
twa  podbudowy gr.15 cm  z kruszyw (o frakcji 3-7
cm) (wg  PN-B-11113:1996) - pod nawierzchnię bitu-
miczną warstwę wiążącą o gr. 4 cm - naprawa na-
wierzchni po wykonaniu robót kanalizacyjnych 
F=(30+30+28+43+9) x 1,10= 154,00 m2

m2 154 0,00 0,00
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techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

29
d.1.
2.5

ST 04.00.
03

KNNR 6
0202-03 z.o.
2.7. 9902-01 

Naprawa nawierzchni na podbudowie po wykona-
nych robotach kanalizacyjnych - nawierzchnia warst-
wa górna gr. 10 cm z kruszywa - fezowiny rozścieła-
nego ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) -wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10
cm z wyrównaniem z uzupełnieniem materiałem
miejscowym  
Naprawa nawierzchni  z wykorzystaniem frezoiny
 F=(30+30+28+43+9)*1,5=210 m2
Objetość frezowiny z rozbiórki
 V=(30+30+28+43+9)*1,5*0,04=8,40m3
Objetość frezowiny z hałdy rezerwowej z kosztem
zakupu frezoiny do rozścieleniana 
na całej szerokości jezdni B=3,5m gr. 6cm L=140m
 V=140*3,5*0,06=29,40m3
Plantowanie  , profilowanie , zagęszczenie i wzmoc-
nienie nawierzchni 
wierzchniej warswy z wykorzystaniem frezowiny wy-
konywane ręcznie

m2 210 0,00 0,00

30
d.1.
2.5

ST 04.00.
04

KNNR 6
1005-07 z.o.
2.7. 9902-01 

Skropienie asfaltem lub emulsją asfaltową nawierz-
chni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) - utrwalenie nawierzchni z frezoiny na całej sze-
rokości jezdni B=3,5m
F=(30+30+28+43+9)*3,5=490 m2

m2 490 0,00 0,00

1.3 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARN A GRAWITACYJNA -  PRZYKANALIKI
1.3.

1
45111100-9 ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe k od 45111000-8, 45111220-6

31
d.1.
3.1

ST 01.01.
01

KNR AT-03
0102-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z roz-
biórki na odl. do 1 km lub z wykorzystaniem frezowi-
ny na miejscu  26-75 pojazdów na godzinę 
F= (2,5+2,5+2+2) x 1,5 m=13,50 m2  
Objetość frezoiny
V=0,04*13,5=0,54m3

m2 13,50 0,00 0,00

32
d.1.
3.1

ST 01.01.
02

KNNR 6
0801-02 z.o.
2.7. 9902-01 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
- analogia - podbudowa z kruszywa  w trasie kolek-
tora ze złożeniem na poboczu do ponownego wbu-
dowania
F= (2,5+2,5+2+2) x 1,0 m=9 m2  
urobek z podbudowy 
V=(2,5+2,5+2+2) 1*0,15= 1,35 m3

m2 9 0,00 0,00

1.3.
2

45111200-0 ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45 112000-5, 45112100-6, 45112200-7,
45112210-0, 45112310-1

33
d.1.
3.2

ST 02.00.
01

KNNR 1
0209-09

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III
90% mechaniczne
Całkowita objętość gruntu do wykopu 
V=9,21+8,54+7,93+8,07+10,86=44,61
Objętość nawierzchni w trasie przykanalików
V=(2,5+2,5+2+2)*1,00*0,04=0,36 m3
V=(2,5+2,5+2+2)*1,00*0,15=1,35m3
Objętość gruntu do wykopu
V=44,61-(0,36+1,35)=42,90 m3
V=(44,61-(0,36+1,35))*0,90=38,61 m3

m3 38,61 0,00 0,00

34
d.1.
3.2

ST 02.00.
02

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako-
wymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 5
km sam.samowyład.
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
załadunek i odwóz nadmiaru gruntu na hałdy rezer-
wowe  objetość spod  kruszywa i rur 
Objętość nadmiar pod podsypkę gr. 10 cm
V=(6+5,5+5+5+7)*0,10 *1= 2,85m3
Objętość rur fi 200 mm
V=3,14*(6+5,5+5+5+7)*0,10*0,10*1=0,895 m3
Razem : 2,85+0,895=3,745m3

m3 3,75 0,00 0,00
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Kraskow KS Etap II (1) P KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

35
d.1.
3.2

ST 02.00.
03

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
Analogia: lub umocnienie ścian wykopu klatkowymi
ściankami rozporowymi
szerokość wykopu do 1,0

S H zaślepka  Hśr. L Hśr.*L*2
S14 1,43 1,34 1,39 6,00 16,62
S15 1,50 1,30 1,40 5,50 15,40
S16 1,54 1,32 1,43 5,00 14,30
S17 1,62 1,30 1,46 5,00 14,60
S18 1,50 1,30 1,40 7,00 19,60

28,50 80,52

m2 80,52 0,00 0,00

36
d.1.
3.2

ST 02.00.
04

KNNR 1
0307-04
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV
Całkowita objętość gruntu do wykopu V=52,90m3
Objętość do wykopu na  odcinku S13 do Z1  V=8,30
m3
V=52,90-8,30=44,60
Objętość nawierzchni w trasie rurociągu  
V=(2,5+2,5+2+2)*1*0,19=1,71m3
V=(44,60-1,71)*0,10=4,289 m3

m3 4,29 0,00 0,00

37
d.1.
3.2

ST 02.00.
05

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako-
wymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl.
10 km sam.samowyład.
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
pozyskanie i dostarczenie kruszywa do zasypania
wykopów po wykonaniu robót montażowych
V=((20,74-3,35)-(3,14*0,08*0,08*28,5))*1,2=
20,181m3

m3 20,18 0,00 0,00

38
d.1.
3.2

ST 02.00.
06

Wycena
własna

Materiał kruszywo do zasypania wykopu-kruszywo
piaskowe

m3 20,18 0,00 0,00

39
d.1.
3.2

ST 02.00.
07

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 15 cm  - analogia - podłoże piaskowe pod ru-
rociąg kanalizacji  
 V= 28,5*1*0,10*1,2=3,42 m3 - bez M- kruszywo z
zakupu

m3 3,42 0,00 0,00

40
d.1.
3.2

ST 02.00.
08

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 20 cm  - analogia - obsypka piaskowa gr. 20
cm ponad wierzch rury  sieć wodociągowa  
V=(((6+5,5+5+5+7)*1*0,50))-(3,14*0,08*0,08*28,5))*
1,2=13,677
- bez M- kruszywo z zakupu
((6+5,5+5+5+7)*1*0,50)=14,25 m3
(3,14*0,08*0,08*28,5)=0,573 m3
V=(14,25-0,573)*1,2=13,677 m3

m3 13,78 0,00 0,00

41
d.1.
3.2

ST 02.00.
09

KNNR 1
0318-03 z.o.
2.11.4. 9911-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o sze-
rokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -
współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każdą warst-
wę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg
zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu
przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-
10 cm - gruntem piaszczystym -zasypkę zagesz-
czać do uzyskania stopnia zageszczenia wg zmody-
fikowanej próby Proktora -zasypanie pozostałego
wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości
20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.
Is=1,0 - dla głebokości do 0,2, poniżej pow. robót
ziemnych
Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub równej 1,2 m
Is=0,95 z zakresu > niż 1,2 poniżej powierzchni do
gruntu rodzimego

m3 4,29 0,00 0,00
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Kraskow KS Etap II (1) P KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

42
d.1.
3.2

ST 02.00.
10

KNNR 1
0406-02
analogia+
analiza indy-
widualna

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z
bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z uko-
pu; grunt kat.III-IV - zasypanie wykopów po wykona-
niu robót montazowych bez pracy spycharki - pozos-
tałego wykopu+uzupełnienie gruntem z wierzchniej
warstwy 
Całkowita objętość mas ziemnych V=44,60 m3
Objęrość nawierzchni  
V=(2,5+2,5+2+2) *0,19*1 =1,71 m3
Objętość kruszywa 14,25 m3
Zasypanie ręczne V=4,29 m3
Podsypka pod rurociąg V=3,42 m3
Zasypanie pozostałej częsci wykopu mechanicznie
V=44.60-(1,71+14,25+4,29+3,42)=20,93 m3

m3 20,93 0,00 0,00

43
d.1.
3.2

ST 02.00.
11

KNNR 1
0408-02 z.sz.
2.2.2. 9911-
01 

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III
ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęsz-
czenia Js=0.96) wraz z zagęszczeniem  zasypanego
wykopu z gruntu miejscowego. każdą warstwę za-
gęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmo-
dyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu
przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-
10 cm
V=44.60-(1,71+14,25+4,29+3,42)=20,93 m3

m3 20,93 0,00 0,00

44
d.1.
3.2

ST 02.00.
12

KNNR 6
1301-03 +
KNNR 6
1301-01 +
KNNR 6
1301-02

Naprawa gruntowego pobocza drogi : profilowanie,
wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejsco-
wym i zagęszczenie powierzchni
F=7*1,0=7m2

m2 7 0,00 0,00

1.3.
3

45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty monta żowe Kody CPV 45232400-6, 45232410-9,45232420-
2,45231100-6,45231100-6,45223822-4

45
d.1.
3.3

ST 03.00.
01

KNNR 4
1308-02 z.sz.
3.4. 9913-2 
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm - wykopy umocnione - analogia - kanaliza-
cja sanitarna z rury kanalizacyjne jednorodne (lite),
kielichowe na uszczelkę.Rury z PVC-u wielowarst-
wowe Typ  "S" PVC Dz 160/4,7 mm klasy S, (SN8),
SDR34 -przykanaliki
L=6+5,5+5+5+7=28,50 m

m 28,50 0,00 0,00

46
d.1.
3.3

ST 03.00.
02

KNNR 4
1321-02 z.sz.
3.4. 9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnio-
ne  - zaślepienie przyłączy do studni S7 kończących
się w granicy działki - zaślepka PVC do rur fi 160
mm SDR 34 do rur SN8

szt 5 0,00 0,00

1.3.
4

45233200-1 ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty nawierzchniow e Kody CPV 45233250-6

47
d.1.
3.4

ST 04.00.
01

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
III-IV 26-75 pojazdów na godzinę F=(2,5+2,5+2+2)
m x 1,0 m = 9 m2

m2 9 0,00 0,00

48
d.1.
3.4

ST 04.00.
02

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.
15 cm -kamienia łamanego  frakcji 31-61 mm  wars-
twa  podbudowy gr.15 cm  z kruszyw (o frakcji 3-7
cm) (wg  PN-B-11113:1996) - pod nawierzchnię bitu-
miczną warstwę wiążącą o gr. 4 cm - naprawa na-
wierzchni po wykonaniu robót kanalizacyjnych
F=9 m x 1,0 m =9 m2

m2 9 0,00 0,00

49
d.1.
3.4

ST 04.00.
03

KNNR 6
0202-03 z.o.
2.7. 9902-01 

Naprawa nawierzchni na podbudowie po wykona-
nych robotach kanalizacyjnych - nawierzchnia warst-
wa górna gr. 10 cm z kruszywa - fezowiny rozścieła-
nego ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) -wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10
cm z wyrównaniem z uzupełnieniem materiałem
miejscowym  w trasie przyłączy
Naprawa nawierzchni  z wykorzystaniem frezoiny
 F=9*1,5 = 13,50 m2
Objetość frezowiny z rozbiórki
 V=9*1,5*0,04=0,54 m3
Plantowanie  , profilowanie , zagęszczenie i wzmoc-
nienie nawierzchni wierzchniej warswy z wykorzysta-
niem frezoiny wykonywane ręcznie

m2 13,50 0,00 0,00

Razem dział: ST 00.00.00   CPV 45000000-7  CPV 4523 1300-8  BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  W
KRASKOWIE  - ODCINEK OD STUDNI  S13 do S18

0,00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kraskow KS Etap II (1) P SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1 45000000-7 ST 00.00.00   CPV 45000000-7  CPV 45231300-8  BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  W
KRASKOWIE  - ODCINEK OD STUDNI  S13 do S18
S*1,35

1.1 45111200-0 ST 01.00.00   CPV 45111200-0   ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
1

d.1.1
ST 01.00.
01

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym  - analogia trasa
kanalizacji sanitarnej
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi
trasy 
    dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperów i
osi trasy.
3. Zabezpieczenie osi trasy przez
wyniesienie
     jej poza obręb robót.
Uwaga: Nakłady robocizny obejmu-
ją tylko prace pomocnicze (robotni-
ków) przy pomiarze.

1.SIEĆ KANALIZACJI SANITAR-
NEJ GRAWITACYJNEJ
z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S
Dz 200/5,9  L=148m
2.PRZYKANALIKI KANALIZACJI
SANITARNEJ
z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S
DZ 160/4,7 mm  L=6+5,5+5+5+7=
28,50m
RAZEM : L=148+28,50=176,50 m
=0,1765 km
148+6+5,5+5+5+7=176,50 m=
0,1765 km

km 0,1765 =
0,177

-- Robocizna --
999 r-g 56,0000 0,00 0,000

-- Materiały --
3951303 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m

0,11*1,35=
m3 0,1485 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy

1,5*1,35=
m-g 2,0250 0,00 0,000

Razem pozycja 1 0,000 0,177 0,00
1.2 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARN A  GRAWITACYJNA - KOLEKTOR

1.2.1 45111100-9 ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe k od 45111000-8, 45111220-6
2

d.1.
2.1

ST 01.01.
01

KNR AT-03
0102-01
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiór-
ki na odl. do 1 km lub z wykorzys-
taniem frezowiny na miejscu  26-
75 pojazdów na godzinę Powierz-
chnia nawierzchni bitumicznej 
F=(30+30+28+43+9)=140m*1,5m
=210,00m2
Objetość frezowiny
 V=210*0,04=8,40 m3

m2 210

-- Robocizna --
999 0,04*1,07= r-g 0,0428 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39813 samochód samowyładowczy 10-15

t
0,035*1,07*1,35=

m-g 0,0506 0,00 0,000

12714 frezarka do nawierzchni drogowych
bez podajnika 0,5 m
0,012*1,07*1,35=

m-g 0,0173 0,00 0,000

Razem pozycja 2 0,000 210,000 0,00
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Kraskow KS Etap II (1) P SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

3
d.1.
2.1

ST 01.01.
02

KNNR 6
0801-02 z.o.
2.7. 9902-01 

Rozebranie podbudowy z kruszy-
wa gr. 15 cm mechanicznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - 
F=(30+30+28+43+9)*1,10=154 m2
w trasie kolektora  
ze złożeniem urobku na poboczu
do ponownego wbudowania
-urobek z podbudowy gr.15 cm 
154*0,15 = 23,00 m3

m2 154

-- Robocizna --
999 0,203*1,07= r-g 0,2172 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW

(100 KM)
0,0079*1,35=

m-g 0,0107 0,00 0,000

11711 zrywarka przyczepna
0,0079*1,35=

m-g 0,0107 0,00 0,000

Razem pozycja 3 0,000 154,000 0,00
1.2.2 45111240-2 ST 01.02.00   CPV 45111240-2   Odwodnienie wykopu

4
d.1.
2.2

ST 01.02.
01

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm
wpłukiwane w grunt bezpośrednio
bez opsypki do głębokości 3 m. -
przy założeniu rozstaw co 1,20m
na odcinku L=(30+30+28+43+9)/
1,2=116,667 szt - założenie 117
szt.

szt. 117

-- Robocizna --
999 (4,15/4*3)*0,5=1,55625= r-g 1,5563 0,00 0,000

-- Materiały --
6380099 igłofiltry (igły)'

0,102*1,35=
szt 0,1377 0,00 0,000

5765107 wąż gumowy śr. 50 mm
0,2*1,35=

m 0,2700 0,00 0,000

6380209 kolektor ssący z rur stalowych kot-
wiczonych śr. 200 mm'
0,05*1,35=

m 0,0675 0,00 0,000

6801599 śruby M 16 z nakrętkami
0,4*1,35=

kg 0,5400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,0000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
14111 Pompa przepon.elektr.do 25m3/h

(0,2/4*3=0,15)*1,35=
m-g 0,2025 0,00 0,000

39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,21*1,35=

m-g 0,2835 0,00 0,000

Razem pozycja 4 0,000 117,000 0,00
5

d.1.
2.2

ST 01.02.
02

KNNR 1
0614-01 z.o.
2.10.1. 9901-
01 
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe kołnierzowe
(tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-
100 mm. - strefa niebezpieczna
obok jezdni (26-75 poj./h) L=140m

m 140

-- Robocizna --
999 (0,86*0,10=0,086)*1,07= r-g 0,0920 0,00 0,000

-- Materiały --
5022405 Rura stalowa czarna fi 114,3/4,0

mm
0,06*1,35=

m 0,0810 0,00 0,000

5140999 kołnierze przyspawane z otworami'
0,04*1,35=

szt 0,0540 0,00 0,000

5139899 kształtki stalowe kołnierzowe ocyn-
kowane'
0,004*1,35=

szt 0,0054 0,00 0,000

6801599 śruby stalowe z nakrętkami
0,252*1,35=

kg 0,3402 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

39000 środek transportowy'''
0,054*1,07*1,35=

m-g 0,0780 0,00 0,000

Razem pozycja 5 0,000 140,000 0,00
6

d.1.
2.2

ST 01.02.
03

Wycena
własna

Pompowanie wody pompami z ig-
łofiltrów i odprowadzenie do od-
biornika na czas budowy.:
Założenie:
Całkowita długość odcinka do od-
wodnienia L=140 mb
Założona ilość mb /1dzień = 20m
Czas pompowania 24 mg/dzień
Prognoza pompowanie wody z ig-
łofiltrów i odprowadzenie do od-
biornika 
mg=(140/20)*24=168 mg

godz. 168,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
14111 Pompa przepon.elektr.do 25m3/h

1*1,35=
m-g 1,3500 0,00 0,000

Razem pozycja 6 0,000 168,000 0,00
1.2.3 45111200-0 ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45 112000-5, 45112100-6, 45112200-7,

45112210-0, 45112310-1
7

d.1.
2.3

ST 02.00.
01

KNNR 1
0209-09

Wykopy oraz przekopy wyk.na od-
kład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III 90%
mechaniczne
Całkowita objętość gruntu do wy-
kopu V=338,01m3
Objętość gruntu na odcinku od
studni S11 do S13
V=6,54+57,79=64,33
Razem objętość gruntu do wykopu
bez odcinka S11 do S13
V=338,01-64,33=273,68 m3
Objętość nawierzchni w trasie ruro-
ciągu  
V=(30+30+28+43+9)*1,10* 0,19=
29,26 m3
Ogółem obj. gruntu do wykopu
V=273,68-29,26=244,42 m3
----------------------------------------------
Wykonanie sposobem mechanicz-
nym 90%
V=244,42*0,9=219,978

m3 219,98

-- Robocizna --
999 r-g 0,1030 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3''

0,0336*1,35=
m-g 0,0454 0,00 0,000

Razem pozycja 7 0,000 219,980 0,00
8

d.1.
2.3

ST 02.00.
02

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami chwytakowymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 5 km sam.
samowyład.
po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - załadunek i
odwóz nadmiaru gruntu na hałdy
rezerwowe  objetość spod  kruszy-
wa i rur 
Objętość nadmiar pod podsypkę
gr. 10 cm
V=(30+30+28+43+18)*0,10*1,10 =
16,39m3
Objętość rur fi 200 mm
V=3,14*(30+30+28+43+18)*0,10*
0,10*1,10=5,146 m3
Razem : 16,39+5,146=21,536 m3

m3 21,54
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0,0450 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11163 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)

0,0278*1,35=
m-g 0,0375 0,00 0,000

11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)'
0,0134*1,35=

m-g 0,0181 0,00 0,000

39813 samochód samowyładowczy 10-15
t''
(0,0649+0,016*4=0,1289)*1,35=

m-g 0,1740 0,00 0,000

Razem pozycja 8 0,000 21,540 0,00
9

d.1.
2.3

ST 02.00.
03

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów
wraz z rozbiórką palami szalunko-
wymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Analogia: lub umocnienie ścian
wykopu klatkowymi ściankami roz-
porowymi
szerokość wykopu do 1,0
G[łęb. [h=m} Śr.głeb. [hśr.=m]
Odległ. [L=m] Pow. [F=m2]

F=Hśr.*L*2
1,45
1,43 1,44 30,00 86,40
1,50 1,47 30,00 87,90
1,54 1,52 28,00 85,12
1,62 1,58 43,00 135,88
1,50 1,56 18,00 56,16

149,00 451,46

POWIERZCHNIA 
UMOCNIENIA ŚCIAN       451,46
m2

m2 451,46

-- Robocizna --
999 r-g 0,6750 0,00 0,000

-- Materiały --
1124090 klatkowe ścianki rozporowe ele-

ment
1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 9 0,000 451,460 0,00

10
d.1.
2.3

ST 02.00.
04

KNNR 1
0307-04
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-
2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach su-
chych kat. III-IV
Całkowita objętość gruntu do wy-
kopu V=338,01m3
Objętość gruntu na odcinku od
studni S11 do S13
V=6,54+57,79=64,33
Razem objętość gruntu do wykopu
V=338,01-64,33=273,68 m3
Objętość nawierzchni w trasie ruro-
ciągu  
V=(30+30+28+43+9)*1,10* 0,19=
29,26 m3
Ogółem obj. gruntu do wykopu
V=273,68-29,26=244,42 m3
----------------------------------------------
Wykonanie sposobem ręcznym
10%
V=244,42*0,1=24,442 m3

m3 24,44

-- Robocizna --
999 r-g 3,0000 0,00 0,000

Razem pozycja 10 0,000 24,440 0,00
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

11
d.1.
2.3

ST 02.00.
05

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami chwytakowymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 10 km sam.
samowyład.
po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - pozyskanie i
dostarczenie kruszywa do zasypa-
nia wykopów po wykonaniu robót
montażowych
V=(30+30+28+43+18)*0,10*1,10*
1,2=19,668 m3

m3 19,67

-- Robocizna --
999 r-g 0,0450 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11163 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)

0,0278*1,35=
m-g 0,0375 0,00 0,000

11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)'
0,0134*1,35=

m-g 0,0181 0,00 0,000

39813 samochód samowyładowczy 10-15
t''
(0,0649+0,016*9=0,2089)*1,35=

m-g 0,2820 0,00 0,000

Razem pozycja 11 0,000 19,670 0,00
12

d.1.
2.3

ST 02.00.
06

Wycena
własna

Materiał kruszywo do zasypania
wykopu-kruszywo piaskowe

m3 19,67

-- Materiały --
1601801 Piasek zwykły

1*1,35=1,35=
m3 1,3500 0,00 0,000

Razem pozycja 12 0,000 19,670 0,00
13

d.1.
2.3

ST 02.00.
07

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z ma-
teriałów sypkich grub. 10 cm
podłoże piaskowe pod rurociąg ka-
nalizacji  gr.10cm kruszywo z za-
kupu V=(30+30+28+43+18)*0,10*
1,10*1,2=19,668 m3 - kalkulacja
bez pozycji "M"

m3 19,67

-- Robocizna --
999 r-g 2,1000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka wibracyjna

0,77*1,35=
m-g 1,0395 0,00 0,000

Razem pozycja 13 0,000 19,670 0,00
14

d.1.
2.3

ST 02.00.
08

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z ma-
teriałów sypkich grub. 20 cm  -
analogia - obsypka piaskowa gr.
30 cm ponad wierzch rury z gruntu
miejscowego z wcześniejszego
wykopu
V=(30+30+28+43+18)*0,50*1,10=
81,95 m3
V=(3,14*0,10*0,10*(30+30+28+
43+18))=4,679 m3
Obsypka rurociągu z gruntu miejs-
cowego
V=81,95-4,68=77,271 m3

m3 77,27

-- Robocizna --
999 r-g 1,8600 0,00 0,000

-- Sprzęt --
12622 Ubijak spalinowy 200kg

0,68*1,35=
m-g 0,9180 0,00 0,000

Razem pozycja 14 0,000 77,270 0,00
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jedn.
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jedn

Ilość Warto ść

15
d.1.
2.3

ST 02.00.
09

KNNR 1
0318-03 z.o.
2.11.4. 9911-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach
pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -
współczynnik zagęszczenia Js=0.
96)  każdą warstwę zagęścić  do
uzyskania stopnia zagęszczenia
wg zmodyfikowanej próby Proktora
ls=0,95 Po ułożeniu przewodu sta-
rannie zagęścić z obu stron rury co
5-10 cm - gruntem piaszczystym -
zasypkę zageszczać do uzyskania
stopnia zageszczenia wg zmodyfi-
kowanej próby Proktora -zasypanie
pozostałego  wykopu gruntem le-
żącym obok warstwami grubości
20 cm. wraz z zagęszczeniem
ręcznym.
Is=1,0 - dla głebokości do 0,2, po-
niżej pow. robót ziemnych
Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub
równej 1,2 m
Is=0,95 z zakresu > niż 1,2 poniżej
powierzchni do gruntu rodzimego
V=24,44m3

m3 24,44

-- Robocizna --
999 1,1*1,05= r-g 1,1550 0,00 0,000

Razem pozycja 15 0,000 24,440 0,00
16

d.1.
2.3

ST 02.00.
10

KNNR 1
0406-02
analogia+
analiza indy-
widualna

Nasypy wykonywane koparkami
zgarniakowymi z bezpośrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z
ukopu; grunt kat.III-IV - zasypanie
wykopów po wykonaniu robót mon-
tazowych bez pracy spycharki - po-
zostałego wykopu+uzupełnienie
gruntem z wierzchniej warstwy 
Całkowita objętość gruntu do wy-
kopu
V=338,01-64,33 (S11doS13)=
273,68 m3
Objęrość nawierzchni  w trasie ru-
rociągu 
V=(30+30+28+43+9)*1,10*0,19=
29,26 m3
Objętośś podsypki z kruszywa 
V=(30+30+28+43+18)*0,1*1,10 =
16,39m3
Zasypanie ręczne V=24,44m3
Objętość obsypki  30 cm ponad
wierzch rury
V=(30+30+28+43+18)*0,50*1,10 =
81,95 m3
Zasypanie pozostałej częsci wyko-
pu mechanicznie
V=273,68-(29,26+16,39+24,44+
81,95)=121,64 m3

m3 121,64

-- Robocizna --
999 r-g 0,1900 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3''

0,066*1,35=
m-g 0,0891 0,00 0,000

Razem pozycja 16 0,000 121,640 0,00
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jedn.
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jedn

Ilość Warto ść

17
d.1.
2.3

ST 02.00.
11

KNNR 1
0408-02 z.
sz.2.2.2.
9911-01 

Zagęszczanie nasypów z gruntu
spoistego kat.III ubijakami mecha-
nicznymi - współczynnik zagęsz-
czenia Js=0.96) wraz z zagęszcze-
niem  zasypanego wykopu z grun-
tu miejscowego. każdą warstwę
zagęścić  do uzyskania stopnia za-
gęszczenia wg zmodyfikowanej
próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu
przewodu starannie zagęścić z obu
stron rury co 5-10 cm
Zasypanie pozostałej częsci wyko-
pu mechanicznie
V=273,68-(29,26+16,39+24,44+
81,95)=121,64 m3

m3 121,64

-- Robocizna --
999 0,21*1,05= r-g 0,2205 0,00 0,000

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy 200 kg'''

0,18*1,05*1,35=
m-g 0,2552 0,00 0,000

Razem pozycja 17 0,000 121,640 0,00
18

d.1.
2.3

ST 02.00.
12

KNNR 6
1301-03 +
KNNR 6
1301-01 +
KNNR 6
1301-02

Naprawa gruntowego pobocza dro-
gi : profilowanie, wyrównanie z
uzupełnieniem materiałem miejs-
cowym i zagęszczenie powierzchni
F=9*1,1=9.90 m2

m2 9,90

-- Robocizna --
999 2,16*0,1+0,0027+0,0086=0,2273= r-g 0,2273 0,00 0,000

-- Materiały --
1602299 pospółka

(1,03*0,1=0,103)*1,35=
m3 0,1391 0,00 0,000

3930099 woda
(0,1*0,1+0,001=0,011)*1,35=

m3 0,0149 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0,0026*1,35=

m-g 0,0035 0,00 0,000

12100 walec statyczny samojezdny
0,0083*1,35=

m-g 0,0112 0,00 0,000

Razem pozycja 18 0,000 9,900 0,00
1.2.4 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty monta żowe Kody CPV 45223822-4, 45231100-6, 45231113-

0, 45232400-6, 45232410-9, 45232420-2,45232440-8, 45223822-4
19

d.1.
2.4

ST 03.00.
01

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - wyko-
py umocnione Rury z PVC gładkie
lite Dz 200 mm SN8 SDR 34  gr.
ścianki 5.9 mm łączone na kielich i
uszczelkę

m 148

-- Robocizna --
999 0,5*1,93= r-g 0,9650 0,00 0,000

-- Materiały --
5601290 Rury z PVC gładkie lite Dz 200

mm SN8 SDR 34 gr. ścianki 5.9
mm łączone na kielich i uszczelkę'

m 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1)

0,0104*1,35=
m-g 0,0140 0,00 0,000

Razem pozycja 19 0,000 148,000 0,00
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Koszt 
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20
d.1.
2.4

ST 03.00.
02

KNNR 4
1413-01
analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów beto-
nowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m studnia be-
tonowa  z betonu tonu  C35/45
(B45) odoszczelność W-8, nasiąk-
liwość <6 % , mrozoodporność F-
150 mm z  częściami i z zabudo-
waną kinetą  studnia betonowa z
monolityczną częścią denną 1000/
1150/1000 mm ,kręgi
prejściowe,konus, stopniami złazo-
wymi i przejściami szczelnymi
,właz żeliwny okrągły typ D400
okrągły fi 600  wypełniony betonem

Hśr.=1,50m Studnie : S15,  S18

stud. 2

-- Robocizna --
999 21,3-(3*2,03)=15,21= r-g 15,2100 0,00 0,000

-- Materiały --
6330101 właz żeliwny okrągły typ D400

okrągły fi 600  wypełniony betonem
z wkładką wygłuszającą z szero-
kim pierścieniem
1*1,25=

szt 1,2500 0,00 0,000

5420017 zwężka betonowa  -konus z betonu
B-45 1000/625 h=600 mm  JZW/
SH-M'
1*1,25=

szt 1,2500 0,00 0,000

5420002 dno monolityczne studni  z betonu
B-45  1000/850/700 z kinetą
1*1,25=

szt 1,2500 0,00 0,000

5600001 przejście szczelne PVC fi 160
1*1,25=

szt 1,2500 0,00 0,000

5600002 przejście szczelne PVC fi 200
2*1,25=

szt 2,5000 0,00 0,000

5600002 usczelka SDV
2*1,25=

szt 2,5000 0,00 0,000

2370602 mieszanka betonowa zwykła z kru-
szywa naturalnego B-10
0,47*1,25=

m3 0,5875 0,00 0,000

2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji ABIZOL R
3,73*1,25=

kg 4,6625 0,00 0,000

2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P'
6,84*1,25=

kg 8,5500 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39500 samochód skrzyniowy'''''

(2,35-(3*0,23)=1,66)*1,35=
m-g 2,2410 0,00 0,000

31100 żuraw samochodowy''
(3,04-(3*0,48)=1,6)*1,35=

m-g 2,1600 0,00 0,000

Razem pozycja 20 0,000 2,000 0,00
21

d.1.
2.4

ST 03.00.
03

KNNR 11
0406-03
analogia+wy-
cena indywi-
dualna

Studzienki kanalizacyjne z goto-
wych elementów z tworzyw sztucz-
nych o śr. 425 mm i głębokości 2.0
m - analogia - studnie z tworzywa
sztucznego np firmy
Vawin,Mabo,Pipelife,Rehau, Kacz-
marek  lub inne równoważne z wła-
zem żeliwnym D400 m  z rurą te-
leskopową studnia z tworzywa
sztucznego   hśr=1,50m Studnie :
S14,S16, S17,

szt. 3

-- Robocizna --
999 6,8/2*1,8=6,12= r-g 6,1200 0,00 0,000

-- Materiały --
6330513 pokrywa żeliwna  D400 do rury te-

leskopowej  fi 425 mm
szt 1,0000 0,00 0,000

6333014 rura teleskopowa 425/800 szt 1,0000 0,00 0,000
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6333299 trzon studzienki rura karbowana fi
425 mm'
1,05*0,976=1,0248=

m 1,0248 0,00 0,000

6333492 kineta studzienki z PP fi200 mm szt 1,0000 0,00 0,000
6333890 uszczelka - do studni z tworzywa

sztucznego'
szt 2,0000 0,00 0,000

1602112 Pospółka - uziarnienie 0-63 mm
0,2*1,20=0,24=

m3 0,2400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M5+M6+M7)

% 4,0000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''

(0,52/2*1,8=0,468)*1,35=
m-g 0,6318 0,00 0,000

Razem pozycja 21 0,000 3,000 0,00
22

d.1.
2.4

ST 03.00.
04

KNR AT-17
0102-04
analogia

Wiercenie otworów o głębokości
do 40 cm śr. 220 mm techniką dia-
mentową w betonie niezbrojonym -
analogia - wiercenie lub wykucie
otworu w studni istniejącej w celu
włączenia projektowanej kanaliza-
cji Kolektor K-3 gr. ściany studni is-
tniejącej  do 15 cm - szt.1
Załącznik

szt 1

-- Robocizna --
999 0,067*15=1,005= r-g 1,0050 0,00 0,000

-- Materiały --
at17001 wiertło diamentowe

0,001*15=0,015=
szt. 0,0150 0,00 0,000

3930000 woda
0,0044*15=0,066=

m3 0,0660 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW

(0,032*15=0,48)*1,35=
m-g 0,6480 0,00 0,000

Razem pozycja 22 0,000 1,000 0,00
23

d.1.
2.4

ST 03.00.
05

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany komór tule-
jami stalowymi "PS" przy grubości
ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm
analogia - przejście szczelne z
tworzywa sztucznego fi 200 mm -
włączenie kolektora K-3  do studni
istniejącej.
Załącznik

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,4700 0,00 0,000

-- Materiały --
6338302 kształtka tuleja przejsciowa fi 200

mm z tworzywa sztucznego
szt. 1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,1*1,35=
m-g 0,1350 0,00 0,000

Razem pozycja 23 0,000 1,000 0,00
24

d.1.
2.4

ST 03.00.
06

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne jedno-
kielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnio-
ne - analogia - króciec przyłącze-
niowy do studni istniejącej  z two-
rzywa sztucznego PVC  fi 200 mm
L=1,5 m włączenie kolektora K-3
do studni istniejącej.
Załącznik

szt 1

-- Robocizna --
999 0,3*1,11= r-g 0,3330 0,00 0,000

-- Materiały --
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Lp. Nr 
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techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

5614922 króciec z tworzywa sztucznego
PVC z uszczelką o śr. zewn. 200
mm L=1,5m jednokielichowy

szt. 1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39500 samochód skrzyniowy'

0,09*1,35=
m-g 0,1215 0,00 0,000

Razem pozycja 24 0,000 1,000 0,00
25

d.1.
2.4

ST 03.00.
07

Kalkulacja
indywidualna

Kamerowanie kanalizacji grawita-
cyjnej fi DN 150 - 200 mm - Spraw-
dzenie powykonawcze sieci kanali-
zacyjnej pod względem prawidło-
wości wykonania,sprawdzenia
uszczelnień sieci i pomiarów spad-
ków metodą kamerowania sieci.
Założenie dla warunków optymal-
nych (nowy kolektor bez zanie-
czyszczeń)  kamera mała (fi 160
do 200 mm) 300mb/h - dojazd do
miejsca moritoringu odległość przy
założeniu 30 km x2 (Tam i Powrót)
samochodem kamerowozem (np
Opel,VW)  - sieć kanalizacyjna -
kanalizacja grawitacyjna wykonana
metodą wykopową
Załacznik

m 148

-- Robocizna --
999 r-g 0,0227 0,00 0,000

-- Materiały --
0000033 Płyta elektroniczna  CD-R szt 0,0039 0,00 0,000

-- Sprzęt --
00221 Kamera  mała (300mb/mg)'

0,0033*1,35=
m-g 0,0045 0,00 0,000

00331 samochód osobowo-dostawczy np
Opel lub VW
0,00087*1,35=

m-g 0,00118 0,00 0,000

Razem pozycja 25 0,000 148,000 0,00
26

d.1.
2.4

ST 03.00.
08

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów
rurowych o śr.nominalnej 200 mm
Załącznik

odc.
-1

prób.

5

-- Robocizna --
999 r-g 3,1000 0,00 0,000

-- Materiały --
2600622 deski iglaste obrzynane nasycone

28-45 mm kl.III
m3 0,0300 0,00 0,000

3950010 drewno na stemple budowlane śr.
12-14cm

m3 0,0600 0,00 0,000

6815999 uszczelki gumowe płaskie szt 1,0000 0,00 0,000
3930001 woda z rurociągu m3 1,7300 0,00 0,000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynko-

wane śr.50 mm
m 1,5000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39500 samochód skrzyniowy'''''

3,16*1,35=
m-g 4,2660 0,00 0,000

Razem pozycja 26 0,000 5,000 0,00
1.2.5 45233200-1 ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty nawierzchniow e Kody CPV 45233250-6

27
d.1.
2.5

ST 04.00.
01

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Ręczne profilowanie i zagęszcze-
nie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat.
III-IV 26-75 pojazdów na godzinę 
F=(30+30+28+43+9) x 1,10=
154,00 m2

m2 154

-- Robocizna --
999 0,1866*1,07= r-g 0,1997 0,00 0,000

-- Materiały --
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Ilość Warto ść

3930000 woda m3 0,0050 0,00 0,000
Razem pozycja 27 0,000 154,000 0,00

28
d.1.
2.5

ST 04.00.
02

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kru-
szyw łamanych gr. 15 cm -kamie-
nia łamanego  frakcji 31-61 mm
warstwa  podbudowy gr.15 cm  z
kruszyw (o frakcji 3-7 cm) (wg  PN-
B-11113:1996) - pod nawierzchnię
bitumiczną warstwę wiążącą o gr.
4 cm - naprawa nawierzchni po
wykonaniu robót kanalizacyjnych 
F=(30+30+28+43+9) x 1,10=
154,00 m2

m2 154

-- Robocizna --
999 r-g 0,0266 0,00 0,000

-- Materiały --
1600580 tłuczeń kamienny

0,318*1,35=
t 0,4293 0,00 0,000

3930099 woda
0,015*1,35=

m3 0,0203 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)'
0,0027*1,35=

m-g 0,0036 0,00 0,000

12100 walec statyczny samojezdny'
0,0387*1,35=

m-g 0,0522 0,00 0,000

Razem pozycja 28 0,000 154,000 0,00
29

d.1.
2.5

ST 04.00.
03

KNNR 6
0202-03 z.o.
2.7. 9902-01 

Naprawa nawierzchni na podbudo-
wie po wykonanych robotach kana-
lizacyjnych - nawierzchnia warstwa
górna gr. 10 cm z kruszywa - fezo-
winy rozściełanego ręcznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -
wykonywane ręcznie przy grubości
ścinania 10 cm z wyrównaniem z
uzupełnieniem materiałem miejs-
cowym  
Naprawa nawierzchni  z wykorzys-
taniem frezoiny
 F=(30+30+28+43+9)*1,5=210 m2
Objetość frezowiny z rozbiórki
 V=(30+30+28+43+9)*1,5*0,04=
8,40m3
Objetość frezowiny z hałdy rezer-
wowej z kosztem zakupu frezoiny
do rozścieleniana 
na całej szerokości jezdni B=3,5m
gr. 6cm L=140m
 V=140*3,5*0,06=29,40m3
Plantowanie  , profilowanie , za-
gęszczenie i wzmocnienie nawierz-
chni 
wierzchniej warswy z wykorzysta-
niem frezowiny wykonywane ręcz-
nie

m2 210

-- Robocizna --
999 (0,0821+4,26/232+0,104+0,0027+

0,0086=0,215762)*1,07=
r-g 0,2309 0,00 0,000

-- Materiały --
1602200 frezowina materiał z odzysku

(8,40/210*1,025=0,041)*1,15=
m3 0,0472 0,00 0,000

1602201 frezowina materiał z hałdy rezer-
wowej
(29,40/210*1,025=0,1435)*1,15=

m3 0,1650 0,00 0,000

3930099 woda
0,008*1,15=

m3 0,0092 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
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13321 gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.
0,0073*1,35=

m-g 0,0099 0,00 0,000

39116 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0073*1,35=

m-g 0,0099 0,00 0,000

12100 walec statyczny samojezdny
0,0134*1,35=

m-g 0,0181 0,00 0,000

11612 równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)
0,0026*1,35=

m-g 0,0035 0,00 0,000

Razem pozycja 29 0,000 210,000 0,00
30

d.1.
2.5

ST 04.00.
04

KNNR 6
1005-07 z.o.
2.7. 9902-01 

Skropienie asfaltem lub emulsją
asfaltową nawierzchni drogowych -
obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) - utrwalenie nawierzchni z fre-
zoiny na całej szerokości jezdni B=
3,5m
F=(30+30+28+43+9)*3,5=490 m2

m2 490

-- Robocizna --
999 0,0076*1,07= r-g 0,0081 0,00 0,000

-- Materiały --
1041099 asfalt drogowy

0,51*1,35=
kg 0,6885 0,00 0,000

1020399 olej (paliwo technologiczne)
0,018*1,35=

dm3 0,0243 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
52271 skrapiarka do bitumu z ręczną

pompą 250-500 dm3
0,0122*1,35=

m-g 0,0165 0,00 0,000

39116 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0122*1,35=

m-g 0,0165 0,00 0,000

Razem pozycja 30 0,000 490,000 0,00
1.3 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARN A GRAWITACYJNA -  PRZYKANALIKI

1.3.1 45111100-9 ST 01.01.00   CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe k od 45111000-8, 45111220-6
31

d.1.
3.1

ST 01.01.
01

KNR AT-03
0102-01
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiór-
ki na odl. do 1 km lub z wykorzys-
taniem frezowiny na miejscu  26-
75 pojazdów na godzinę 
F= (2,5+2,5+2+2) x 1,5 m=13,50
m2  
Objetość frezoiny
V=0,04*13,5=0,54m3

m2 13,50

-- Robocizna --
999 0,04*1,07= r-g 0,0428 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39813 samochód samowyładowczy 10-15

t
0,035*1,07*1,35=

m-g 0,0506 0,00 0,000

12714 frezarka do nawierzchni drogowych
bez podajnika 0,5 m
0,012*1,07*1,35=

m-g 0,0173 0,00 0,000

Razem pozycja 31 0,000 13,500 0,00
32

d.1.
3.1

ST 01.01.
02

KNNR 6
0801-02 z.o.
2.7. 9902-01 

Rozebranie podbudowy z kruszy-
wa gr. 15 cm mechanicznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -
analogia - podbudowa z kruszywa
w trasie kolektora ze złożeniem na
poboczu do ponownego wbudowa-
nia
F= (2,5+2,5+2+2) x 1,0 m=9 m2  
urobek z podbudowy 
V=(2,5+2,5+2+2) 1*0,15= 1,35 m3

m2 9

-- Robocizna --
999 0,203*1,07= r-g 0,2172 0,00 0,000

-- Sprzęt --
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11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0079*1,35=

m-g 0,0107 0,00 0,000

11711 zrywarka przyczepna
0,0079*1,35=

m-g 0,0107 0,00 0,000

Razem pozycja 32 0,000 9,000 0,00
1.3.2 45111200-0 ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45 112000-5, 45112100-6, 45112200-7,

45112210-0, 45112310-1
33

d.1.
3.2

ST 02.00.
01

KNNR 1
0209-09

Wykopy oraz przekopy wyk.na od-
kład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III 90%
mechaniczne
Całkowita objętość gruntu do wy-
kopu 
V=9,21+8,54+7,93+8,07+10,86=
44,61
Objętość nawierzchni w trasie
przykanalików
V=(2,5+2,5+2+2)*1,00*0,04=0,36
m3
V=(2,5+2,5+2+2)*1,00*0,15=
1,35m3
Objętość gruntu do wykopu
V=44,61-(0,36+1,35)=42,90 m3
V=(44,61-(0,36+1,35))*0,90=38,61
m3

m3 38,61

-- Robocizna --
999 r-g 0,1030 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3''

0,0336*1,35=
m-g 0,0454 0,00 0,000

Razem pozycja 33 0,000 38,610 0,00
34

d.1.
3.2

ST 02.00.
02

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami chwytakowymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 5 km sam.
samowyład.
po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - załadunek i
odwóz nadmiaru gruntu na hałdy
rezerwowe  objetość spod  kruszy-
wa i rur 
Objętość nadmiar pod podsypkę
gr. 10 cm
V=(6+5,5+5+5+7)*0,10 *1=
2,85m3
Objętość rur fi 200 mm
V=3,14*(6+5,5+5+5+7)*0,10*0,10*
1=0,895 m3
Razem : 2,85+0,895=3,745m3

m3 3,75

-- Robocizna --
999 r-g 0,0450 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11163 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)

0,0278*1,35=
m-g 0,0375 0,00 0,000

11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)'
0,0134*1,35=

m-g 0,0181 0,00 0,000

39813 samochód samowyładowczy 10-15
t''
(0,0649+0,016*4=0,1289)*1,35=

m-g 0,1740 0,00 0,000

Razem pozycja 34 0,000 3,750 0,00
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35
d.1.
3.2

ST 02.00.
03

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów
wraz z rozbiórką palami szalunko-
wymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Analogia: lub umocnienie ścian
wykopu klatkowymi ściankami roz-
porowymi
szerokość wykopu do 1,0

S H zaślepka  Hśr. L Hśr.*L*2
S14 1,43 1,34 1,39 6,00 16,6
2
S15 1,50 1,30 1,40 5,50 15,4
0
S16 1,54 1,32 1,43 5,00 14,3
0
S17 1,62 1,30 1,46 5,00 14,6
0
S18 1,50 1,30 1,40 7,00 19,6
0

28,50 80,52

m2 80,52

-- Robocizna --
999 r-g 0,6750 0,00 0,000

-- Materiały --
1124090 klatkowe ścianki rozporowe ele-

ment
1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 35 0,000 80,520 0,00

36
d.1.
3.2

ST 02.00.
04

KNNR 1
0307-04
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-
2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach su-
chych kat. III-IV
Całkowita objętość gruntu do wy-
kopu V=52,90m3
Objętość do wykopu na  odcinku
S13 do Z1  V=8,30 m3
V=52,90-8,30=44,60
Objętość nawierzchni w trasie ruro-
ciągu  
V=(2,5+2,5+2+2)*1*0,19=1,71m3
V=(44,60-1,71)*0,10=4,289 m3

m3 4,29

-- Robocizna --
999 r-g 3,0000 0,00 0,000

Razem pozycja 36 0,000 4,290 0,00
37

d.1.
3.2

ST 02.00.
05

KNNR 1
0207-03 +
KNNR 1
0208-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami chwytakowymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 10 km sam.
samowyład.
po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - pozyskanie i
dostarczenie kruszywa do zasypa-
nia wykopów po wykonaniu robót
montażowych
V=((20,74-3,35)-(3,14*0,08*0,08*
28,5))*1,2=20,181m3

m3 20,18

-- Robocizna --
999 r-g 0,0450 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11163 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)

0,0278*1,35=
m-g 0,0375 0,00 0,000

11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)'
0,0134*1,35=

m-g 0,0181 0,00 0,000

39813 samochód samowyładowczy 10-15
t''
(0,0649+0,016*9=0,2089)*1,35=

m-g 0,2820 0,00 0,000

Razem pozycja 37 0,000 20,180 0,00
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38
d.1.
3.2

ST 02.00.
06

Wycena
własna

Materiał kruszywo do zasypania
wykopu-kruszywo piaskowe

m3 20,18

-- Materiały --
1601801 Piasek zwykły

1*1,35=
m3 1,3500 0,00 0,000

Razem pozycja 38 0,000 20,180 0,00
39

d.1.
3.2

ST 02.00.
07

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z ma-
teriałów sypkich grub. 15 cm  -
analogia - podłoże piaskowe pod
rurociąg kanalizacji  
 V= 28,5*1*0,10*1,2=3,42 m3 - bez
M- kruszywo z zakupu

m3 3,42

-- Robocizna --
999 r-g 1,9300 0,00 0,000

-- Sprzęt --
12622 Ubijak spalinowy 200kg

0,71*1,35=
m-g 0,9585 0,00 0,000

Razem pozycja 39 0,000 3,420 0,00
40

d.1.
3.2

ST 02.00.
08

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z ma-
teriałów sypkich grub. 20 cm  -
analogia - obsypka piaskowa gr.
20 cm ponad wierzch rury  sieć
wodociągowa  
V=(((6+5,5+5+5+7)*1*0,50))-(3,14*
0,08*0,08*28,5))*1,2=13,677
- bez M- kruszywo z zakupu
((6+5,5+5+5+7)*1*0,50)=14,25 m3
(3,14*0,08*0,08*28,5)=0,573 m3
V=(14,25-0,573)*1,2=13,677 m3

m3 13,78

-- Robocizna --
999 r-g 1,8600 0,00 0,000

-- Sprzęt --
12622 Ubijak spalinowy 200kg

0,68*1,35=
m-g 0,9180 0,00 0,000

Razem pozycja 40 0,000 13,780 0,00
41

d.1.
3.2

ST 02.00.
09

KNNR 1
0318-03 z.o.
2.11.4. 9911-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach
pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -
współczynnik zagęszczenia Js=0.
96)  każdą warstwę zagęścić  do
uzyskania stopnia zagęszczenia
wg zmodyfikowanej próby Proktora
ls=0,95 Po ułożeniu przewodu sta-
rannie zagęścić z obu stron rury co
5-10 cm - gruntem piaszczystym -
zasypkę zageszczać do uzyskania
stopnia zageszczenia wg zmodyfi-
kowanej próby Proktora -zasypanie
pozostałego  wykopu gruntem le-
żącym obok warstwami grubości
20 cm. wraz z zagęszczeniem
ręcznym.
Is=1,0 - dla głebokości do 0,2, po-
niżej pow. robót ziemnych
Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub
równej 1,2 m
Is=0,95 z zakresu > niż 1,2 poniżej
powierzchni do gruntu rodzimego

m3 4,29

-- Robocizna --
999 1,1*1,05= r-g 1,1550 0,00 0,000

Razem pozycja 41 0,000 4,290 0,00
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Kraskow KS Etap II (1) P SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

42
d.1.
3.2

ST 02.00.
10

KNNR 1
0406-02
analogia+
analiza indy-
widualna

Nasypy wykonywane koparkami
zgarniakowymi z bezpośrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z
ukopu; grunt kat.III-IV - zasypanie
wykopów po wykonaniu robót mon-
tazowych bez pracy spycharki - po-
zostałego wykopu+uzupełnienie
gruntem z wierzchniej warstwy 
Całkowita objętość mas ziemnych
V=44,60 m3
Objęrość nawierzchni  
V=(2,5+2,5+2+2) *0,19*1 =1,71 m3
Objętość kruszywa 14,25 m3
Zasypanie ręczne V=4,29 m3
Podsypka pod rurociąg V=3,42 m3
Zasypanie pozostałej częsci wyko-
pu mechanicznie
V=44.60-(1,71+14,25+4,29+3,42)=
20,93 m3

m3 20,93

-- Robocizna --
999 r-g 0,1900 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3''

0,066*1,35=
m-g 0,0891 0,00 0,000

Razem pozycja 42 0,000 20,930 0,00
43

d.1.
3.2

ST 02.00.
11

KNNR 1
0408-02 z.
sz.2.2.2.
9911-01 

Zagęszczanie nasypów z gruntu
spoistego kat.III ubijakami mecha-
nicznymi - współczynnik zagęsz-
czenia Js=0.96) wraz z zagęszcze-
niem  zasypanego wykopu z grun-
tu miejscowego. każdą warstwę
zagęścić  do uzyskania stopnia za-
gęszczenia wg zmodyfikowanej
próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu
przewodu starannie zagęścić z obu
stron rury co 5-10 cm
V=44.60-(1,71+14,25+4,29+3,42)=
20,93 m3

m3 20,93

-- Robocizna --
999 0,21*1,05= r-g 0,2205 0,00 0,000

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy 200 kg'''

0,18*1,05*1,35=
m-g 0,2552 0,00 0,000

Razem pozycja 43 0,000 20,930 0,00
44

d.1.
3.2

ST 02.00.
12

KNNR 6
1301-03 +
KNNR 6
1301-01 +
KNNR 6
1301-02

Naprawa gruntowego pobocza dro-
gi : profilowanie, wyrównanie z
uzupełnieniem materiałem miejs-
cowym i zagęszczenie powierzchni
F=7*1,0=7m2

m2 7

-- Robocizna --
999 2,16*0,1+0,0027+0,0086=0,2273= r-g 0,2273 0,00 0,000

-- Materiały --
1602299 pospółka

(1,03*0,1=0,103)*1,35=
m3 0,1391 0,00 0,000

3930099 woda
(0,1*0,1+0,001=0,011)*1,35=

m3 0,0149 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0,0026*1,35=

m-g 0,0035 0,00 0,000

12100 walec statyczny samojezdny
0,0083*1,35=

m-g 0,0112 0,00 0,000

Razem pozycja 44 0,000 7,000 0,00
1.3.3 45231300-8 ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty monta żowe Kody CPV 45232400-6, 45232410-9,45232420-

2,45231100-6,45231100-6,45223822-4
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Kraskow KS Etap II (1) P SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

45
d.1.
3.3

ST 03.00.
01

KNNR 4
1308-02 z.
sz.3.4. 9913-
2 
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na
wcisk o śr. zewn. 160 mm - wyko-
py umocnione - analogia - kanali-
zacja sanitarna z rury kanalizacyj-
ne jednorodne (lite), kielichowe na
uszczelkę.Rury z PVC-u wielowar-
stwowe Typ  "S" PVC Dz 160/4,7
mm klasy S, (SN8), SDR34 -przy-
kanaliki
L=6+5,5+5+5+7=28,50 m

m 28,50

-- Robocizna --
999 0,345*1,93= r-g 0,6659 0,00 0,000

-- Materiały --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnętrznej

kielichowe z uszczelką klasy N lub
S o śr. zewn. 160 mm - Typ  "S"
PVC Dz 160/4,7 mm klasy S,
(SN8), SDR34,

m 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0083*1,35=
m-g 0,0112 0,00 0,000

Razem pozycja 45 0,000 28,500 0,00
46

d.1.
3.3

ST 03.00.
02

KNNR 4
1321-02 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jedno-
kielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnio-
ne  - zaślepienie przyłączy do stud-
ni S7 kończących się w granicy
działki - zaślepka PVC do rur fi 160
mm SDR 34 do rur SN8

szt 5

-- Robocizna --
999 0,28*1,11= r-g 0,3108 0,00 0,000

-- Materiały --
5614901 zaślepka PVC do rur fi 160 mm

SDR 34 do rur SN8
szt. 1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39500 samochód skrzyniowy

0,08*1,35=
m-g 0,1080 0,00 0,000

Razem pozycja 46 0,000 5,000 0,00
1.3.4 45233200-1 ST 04.00.00   CPV 45233200-1   Roboty nawierzchniow e Kody CPV 45233250-6

47
d.1.
3.4

ST 04.00.
01

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Ręczne profilowanie i zagęszcze-
nie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat.
III-IV 26-75 pojazdów na godzinę
F=(2,5+2,5+2+2) m x 1,0 m = 9 m2

m2 9

-- Robocizna --
999 0,1866*1,07= r-g 0,1997 0,00 0,000

-- Materiały --
3930000 woda m3 0,0050 0,00 0,000

Razem pozycja 47 0,000 9,000 0,00
48

d.1.
3.4

ST 04.00.
02

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kru-
szyw łamanych gr. 15 cm -kamie-
nia łamanego  frakcji 31-61 mm
warstwa  podbudowy gr.15 cm  z
kruszyw (o frakcji 3-7 cm) (wg  PN-
B-11113:1996) - pod nawierzchnię
bitumiczną warstwę wiążącą o gr.
4 cm - naprawa nawierzchni po
wykonaniu robót kanalizacyjnych
F=9 m x 1,0 m =9 m2

m2 9

-- Robocizna --
999 r-g 0,0266 0,00 0,000

-- Materiały --
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Kraskow KS Etap II (1) P SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1600580 tłuczeń kamienny
0,318*1,35=

t 0,4293 0,00 0,000

3930099 woda
0,015*1,35=

m3 0,0203 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)'
0,0027*1,35=

m-g 0,0036 0,00 0,000

12100 walec statyczny samojezdny'
0,0387*1,35=

m-g 0,0522 0,00 0,000

Razem pozycja 48 0,000 9,000 0,00
49

d.1.
3.4

ST 04.00.
03

KNNR 6
0202-03 z.o.
2.7. 9902-01 

Naprawa nawierzchni na podbudo-
wie po wykonanych robotach kana-
lizacyjnych - nawierzchnia warstwa
górna gr. 10 cm z kruszywa - fezo-
winy rozściełanego ręcznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -
wykonywane ręcznie przy grubości
ścinania 10 cm z wyrównaniem z
uzupełnieniem materiałem miejs-
cowym  w trasie przyłączy
Naprawa nawierzchni  z wykorzys-
taniem frezoiny
 F=9*1,5 = 13,50 m2
Objetość frezowiny z rozbiórki
 V=9*1,5*0,04=0,54 m3
Plantowanie  , profilowanie , za-
gęszczenie i wzmocnienie nawierz-
chni wierzchniej warswy z wyko-
rzystaniem frezoiny wykonywane
ręcznie

m2 13,50

-- Robocizna --
999 (0,0821+4,26/232+0,104+0,0027+

0,0086=0,215762)*1,07=
r-g 0,2309 0,00 0,000

-- Materiały --
1602200 frezowina materiał z odzysku

(0,54/13,50*1,025=0,041)*1,35=
m3 0,0554 0,00 0,000

3930099 woda
0,008*1,35=

m3 0,0108 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
13321 gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.

0,0073*1,35=
m-g 0,0099 0,00 0,000

39116 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0073*1,35=

m-g 0,0099 0,00 0,000

12100 walec statyczny samojezdny
0,0134*1,35=

m-g 0,0181 0,00 0,000

11612 równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)
0,0026*1,35=

m-g 0,0035 0,00 0,000

Razem pozycja 49 0,000 13,500 0,00
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kraskow KS Etap II (1) P ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1366,2902 0,00 0,00
2. robocizna'' r-g 9,9120 0,00 0,00
3. robotnicy' r-g 3,3596 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kraskow KS Etap II (1) P ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Gru-
pa

Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Płyta elektroniczna  CD-R szt 0,5772 0,5772 0,00 0,00
2. olej (paliwo technologicz-

ne)
dm3 11,9070 11,9070 0,00 0,00

3. asfalt drogowy kg 337,365
0

337,365
0

0,00 0,00

4. klatkowe ścianki rozporo-
we

ele-
men
t

531,980
0

531,980
0

0,00 0,00

5. tłuczeń kamienny t 69,9759 69,9759 0,00 0,00
6. Piasek zwykły m3 53,7975 53,7975 0,00 0,00
7. Pospółka - uziarnienie 0-

63 mm
m3 0,7200 0,7200 0,00 0,00

8. frezowina materiał z
odzysku

m3 10,6487 10,6487 0,00 0,00

9. frezowina materiał z hałdy
rezerwowej

m3 34,6553 34,6553 0,00 0,00

10. pospółka m3 2,3499 2,3499 0,00 0,00
11. roztwór asfaltowy do grun-

towania i izolacji ABIZOL
R

kg 9,3250 9,3250 0,00 0,00

12. roztwór asfaltowy 'Abizol
P'

kg 17,1000 17,1000 0,00 0,00

13. mieszanka betonowa zwy-
kła z kruszywa naturalne-
go B-10

m3 1,1750 1,1750 0,00 0,00

14. deski iglaste obrzynane
nasycone 28-45 mm kl.III

m3 0,1500 0,1500 0,00 0,00

15. woda m3 0,8150 0,8150 0,00 0,00
16. woda m3 0,0660 0,0660 0,00 0,00
17. woda z rurociągu m3 8,6500 8,6500 0,00 0,00
18. woda m3 5,6295 5,6295 0,00 0,00
19. drewno na stemple budo-

wlane śr.12-14cm
m3 0,3000 0,3000 0,00 0,00

20. Słupki drew.igl. fi 7-11
cm,dł.3,0 m

m3 0,0263 0,0263 0,00 0,00

21. Rura stalowa czarna fi
114,3/4,0 mm

m 11,3400 11,3400 0,00 0,00

22. rury stalowe gwintowane
ocynkowane śr.50 mm

m 7,5000 7,5000 0,00 0,00

23. kształtki stalowe kołnie-
rzowe ocynkowane'

szt 0,7560 0,7560 0,00 0,00

24. kołnierze przyspawane z
otworami'

szt 7,5600 7,5600 0,00 0,00

25. dno monolityczne studni
z betonu B-45  1000/850/
700 z kinetą

szt 2,5000 2,5000 0,00 0,00

26. zwężka betonowa  -konus
z betonu B-45 1000/625
h=600 mm  JZW/SH-M'

szt 2,5000 2,5000 0,00 0,00

27. przejście szczelne PVC fi
160

szt 2,5000 2,5000 0,00 0,00

28. przejście szczelne PVC fi
200

szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00

29. usczelka SDV szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00
30. Rury z PVC gładkie lite Dz

200 mm SN8 SDR 34 gr.
ścianki 5.9 mm łączone
na kielich i uszczelkę'

m 150,960
0

150,960
0

0,00 0,00

31. rury PVC kanalizacji ze-
wnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy N lub S o
śr. zewn. 160 mm - Typ  "
S" PVC Dz 160/4,7 mm
klasy S, (SN8), SDR34,

m 29,0700 29,0700 0,00 0,00

32. zaślepka PVC do rur fi
160 mm SDR 34 do rur
SN8

szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
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Kraskow KS Etap II (1) P ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Gru-
pa

Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

33. króciec z tworzywa
sztucznego PVC z
uszczelką o śr. zewn. 200
mm L=1,5m jednokielicho-
wy

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

34. wąż gumowy śr. 50 mm m 31,5900 31,5900 0,00 0,00
35. właz żeliwny okrągły typ

D400 okrągły fi 600  wy-
pełniony betonem z
wkładką wygłuszającą z
szerokim pierścieniem

szt 2,5000 2,5000 0,00 0,00

36. pokrywa żeliwna  D400 do
rury teleskopowej  fi 425
mm

szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00

37. rura teleskopowa 425/800 szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
38. trzon studzienki rura kar-

bowana fi 425 mm'
m 3,0744 3,0744 0,00 0,00

39. kineta studzienki z PP
fi200 mm

szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00

40. uszczelka - do studni z
tworzywa sztucznego'

szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00

41. kształtka tuleja przejscio-
wa fi 200 mm z tworzywa
sztucznego

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

42. igłofiltry (igły)' szt 16,1109 16,1109 0,00 0,00
43. kolektor ssący z rur stalo-

wych kotwiczonych śr.
200 mm'

m 7,8975 7,8975 0,00 0,00

44. śruby M 16 z nakrętkami kg 63,1800 63,1800 0,00 0,00
45. śruby stalowe z nakrętka-

mi
kg 47,6280 47,6280 0,00 0,00

46. uszczelki gumowe płaskie szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00
47. wiertło diamentowe szt. 0,0150 0,0150 0,00 0,00
48. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kraskow KS Etap II (1) P ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Kamera  mała (300mb/mg)' m-g 0,6593 0,00 0,00
2. samochód osobowo-dostawczy np Opel lub VW m-g 0,1739 0,00 0,00
3. koparka gąsienicowa 0.60 m3'' m-g 24,4326 0,00 0,00
4. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 2,4447 0,00 0,00
5. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,7384 0,00 0,00
6. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1,1784 0,00 0,00
7. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8438 0,00 0,00
8. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0,5941 0,00 0,00
9. zrywarka przyczepna m-g 1,7384 0,00 0,00

10. walec statyczny samojezdny m-g 4,2325 0,00 0,00
11. walec statyczny samojezdny' m-g 8,5159 0,00 0,00
12. zagęszczarka wibracyjna m-g 20,4470 0,00 0,00
13. ubijak spalinowy 200 kg''' m-g 36,3767 0,00 0,00
14. Ubijak spalinowy 200kg m-g 86,8620 0,00 0,00
15. frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 3,8741 0,00 0,00
16. gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. m-g 2,2026 0,00 0,00
17. Pompa przepon.elektr.do 25m3/h m-g 250,4925 0,00 0,00
18. żuraw samochodowy'' m-g 4,3200 0,00 0,00
19. środek transportowy''' m-g 10,9204 0,00 0,00
20. środek transportowy'''' m-g 1,8954 0,00 0,00
21. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 10,2729 0,00 0,00
22. samochód skrzyniowy''''' m-g 25,8120 0,00 0,00
23. samochód skrzyniowy m-g 0,5400 0,00 0,00
24. samochód skrzyniowy' m-g 0,1215 0,00 0,00
25. samochód dostawczy m-g 0,3584 0,00 0,00
26. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1350 0,00 0,00
27. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 33,1695 0,00 0,00
28. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3193 0,00 0,00
29. Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 2,0779 0,00 0,00
30. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 11,2997 0,00 0,00
31. samochód samowyładowczy 10-15 t'' m-g 15,6391 0,00 0,00
32. skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 m-g 8,0703 0,00 0,00
33. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,6480 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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