

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT – POSTĘPOWANIE PM/Z/2410/6/2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień PWiK Spółka z o.o. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dalej PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), co oznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się wprost przepisów PZP, a jedynie mają one zastosowanie odpowiednio w zakresie w jakim odsyłają do nich Regulamin Udzielania Zamówień lub SIWZ na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującą wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, na podstawie której możliwa będzie realizacja inwestycji zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym), a następnie wykonanie robót zgodnie z tym projektem pod nazwą „Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu”.

W dniu 10.07.2020r. o godz. 10¹⁰ w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu dokonano otwarcia ofert w formie on line na stronie www.platformazakupowa.pl w ramach postępowania PM/Z/2410/6/2020 na wykonanie w/w zadania.

Otwarcie ofert odbyło się w obecności następujących osób:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Artur Mielczarek | Wiceprzewodniczący Komisji Przetargowej |
| 2. | Jarosław Fabisiak | Członek Komisji Przetargowej |
| 3. | Magdalena Włodarek | Sekretarz Komisji |
| 4. | Anna Kędzia | Członek Komisji Przetargowej |
| 5. | Jacek Szurczak | Członek Komisji Przetargowej |
| 6. | Grażyna Pawlak | Członek Komisji Przetargowej |

Oferta nr 1

EKO-NAJ Artur Różewicz
Ul. Sosnowa 5a
62-800 Kalisz

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez PWiK Sp. z o.o.	Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez Wykonawcę	Cena ryczałtowa netto	Cena ryczałtowa brutto	Gwarancja na całość zadania (w m-cach)
1.	Opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej na całość zadania*	do 6%	5%	945.000,00	1.162.350,00	
2.	Wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę*	do 6%		945.000,00	1.162.350,00	

3.	Prace budowlane – realizacja wraz z odbiorami	Pozostała część do 100%	90%	17.010.000,00	20.922.300,00	
			100%			
Łączna wartość				18.900.000,00	23.247.000,00	96

Oferta nr 2

Lider konsorcjum

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

Partner konsorcjum

P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta

Ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez PWiK Sp. z o.o.	Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez Wykonawcę	Cena ryczałtowa netto	Cena ryczałtowa brutto	Gwarancja na całość zadania (w m-cach)
1.	Opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej na całość zadania*	do 6%	6%	1.138.200,00	1.399.986,00	
2.	Wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę*	do 6%		1.138.200,00	1.399.986,00	
		} max do 12%				
3.	Prace budowlane – realizacja wraz z odbiorami	Pozostała część do 100%	88%	16.693.600,00	20.553.128,00	
			100%			
Łączna wartość				18.970.000,00	23.333.100,00	120

Na tym protokół zakończono.

1.

2.

3. Adony

4. Kedzie

5. Suvrah

6. Apwleh