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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU 
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
 
Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U.2023.682 z późn. zm.) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybno, obręb geodezyjny 
Grzybno, na nieruchomościach nr ewid. 150, 152, 205/2, 192 i 193/3 oraz w miejscowości 
Żabno, obręb geodezyjny Żabno, nieruchomości nr ewid. 35/5 i 1/8 został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Kacper Szczepaniak WKP/0325/POOS/21  

 

Śrem, maj 2024 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

A CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości 
Grzybno i Żabno oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybno, na 
nieruchomościach nr ewid. 150, 152, 205/2, 192, 193/3, 35/5 i 1/8. Projektowane sieć 
stanowią rozbudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 
umożliwią zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z nieruchomości zlokalizowanych w 
miejscowości Grzybno i Żabno. Budowa sieci wodociągowej przyczyni się również do 
poprawy warunków zaopatrzenia w wodę. Rozbudowa sieci wodociągowej nastąpi z miejsca 
oznaczonego na planie zagospodarowania jako W1, natomiast rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z miejsca oznaczonego Sistn.. 

Szczegółowy zakres projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, objętych 
opracowaniem został przedstawiony na rys. nr R-01, R-02 i R-03. 

Projekt opracowano na podstawie poniższych wytycznych: 

 Zlecenie inwestora, 
 Mapy stanu prawnego z wypisami właścicieli uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego w 

Śremie, 
 Plany geodezyjne w skali 1:500, zaktualizowane na trasie proj. sieci, 
 Robocze uzgodnienia z Inwestorem, 
 Warunki Techniczne nr 34/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku, wydane przez Śremskie 

Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem, 
 Warunki Techniczne nr 3/2024 z dnia 08 marca 2024 roku, wydane przez Gminę 

Brodnicę, z siedzibą przy ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica 
 Uzgodnienie drogowe PZD w Śremie nr PZD.VII.5434-28d/2024 z dnia  

15.04.2024 r. 
 Uzgodnienie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie  nr 39/UZG/2024 z dnia 

06.05.2024 r. 
 Uzgodnienie drogowe Urzędu Gminy w Brodnicy nr GK.7012.3.4.2024 z dnia  

11.04.2024 r. 
 Uzgodnienie PGW Wody Polskie nr PZ.ZPU.517.106.2024.KK z dnia 19.04.2024 r. 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 Protokół Narady Koordynacyjnej 
 Obowiązujące normy, przepisy i katalogi branżowe. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, 
która umożliwiałaby zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z 
nieruchomości nr ewid. 150, która planowana jest pod zabudowę. Na przedmiotowym 
obszarze, częściowo występuje sieć wodociągowa, jedna z uwagi na jej parametry techniczne 
podjęto decyzję o budowie sieci wodociągowej o większej średnicy. Sieć wodociągowa 
prowadzona będzie w istniejących ciągach komunikacyjnych, należących do Urzędu Gminy w 
Brodnicy, do Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie oraz przez teren należący Gminy Brodnica. 
Istniejąca sieć wodociągowa, od której nastąpi rozbudowa znajduje się na nieruchomości nr 
ewid. 205/2, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się na nieruchomości nr ewid. 152. 

Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapie do celów projektowych 
załączonej do projektu, a ewentualne skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym są uwidocznione na profilach 
podłużnych sieci. 

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania stwierdzono występowanie 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: 

 proj. kablem telekomunikacyjnym, 

 istn. wodociągiem Ø 32 mm, DN 100mm, DN 80mm, 

 istn. kanalizacja sanitarna Ø 75 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm 

 istn. kablem energetycznym. 

 

3. OKREŚLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU. 

W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463)”, występujące w podłożu projektowanej sieci wodociągowej  
i sieci kanalizacji sanitarnej  warunki gruntowe należy przyjąć jako proste. Wykopy pod sieć 
wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej wykonywane w szalunkach o głębokości 
przekraczającej 2,0 m, zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje określenie projektowanego układu sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi danymi technicznymi 
pozwalającymi na realizację zadania. Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej 
PE Ø 160mm i PE Ø 110mmi  oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm i PE Ø 110mm. 

Projektowana budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej przebiega w granicach 
istniejących ciągów komunikacyjnych (droga powiatowa i gminna) oraz gruncie należącym do 
Gminy Brodnica. 
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Trasę nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaprojektowano w taki sposób, aby 
przyszłemu eksploatatorowi zapewnić dojazd sprzętem eksploatacyjnym do sieci w 
przypadku jej awarii. 

Przedmiot opracowania – infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna zlokalizowana jest na 
gruntach miejscowości Grzybno i Żabno. 

Założenia projektowe 

 Projekt dotyczy budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 Rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać w oparciu 

o rury PEHD 100, SDR17, PN10, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub 
elektrooporowe z atestem do wody pitnej. 

 Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym wykonać w oparciu o 
rury PVC, SDR34, SN8, LITA w sztangach, łączone przez wciskanie, dopuszczono do 
stosowanie w budownictwie. 

 Włączenie do istn. sieci wodociągowej DN 80mm, wykonanej z azbestocementu, 
wykonać poprzez montaż trójnika żeliwnego wyposażonego w zasuwy odcinające (firmy 
Hawle). 

 W punkcie włączenia do istniejącej sieci należy zamontować zasuwy z żeliwa 
sferoidalnego z gładkim przelotem i miękko uszczelniającym klinem (firmy Hawle). 

 Miejsce włączenia i montażu armatury oznakować typowymi tabliczkami na słupkach 
betonowych. Wcinkę w istniejącą sieć wodociągową należy wykonać pod nadzorem 
pracowników Śremskich Wodociągów sp. z o.o. 

 Nad siecią wodociągową i kanalizacją tłoczną ułożyć taśmę znakującą, w kolorze 
odpowiednio niebieskim i brązowym, z metalową wkładką dla łatwego zlokalizowania 
przewodu. 

 Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dokonać poprzez włączenie do 
istniejącej studni rewizyjnej, zlokalizowanej na nieruchomości nr ewid. 152. 
 

Przy lokalizacji sieci w terenie, należy zachować następujące warunki: 

 W trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu teren objęty opracowaniem oraz 
przyległy powinien być bezzwłocznie porządkowany. 

 Naruszone nawierzchnie dróg, poboczy odtworzyć do stanu pierwotnego stosując 
odpowiadające nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy. 

 Przy robotach odtworzeniowych stosować nowe i pełnowartościowe materiały 
posiadające certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą. 

 W przypadku wystąpienia szkód wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów 
wykonania prac naprawczych. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o utrudnieniach mieszkańców w rejonie prac na 
dwa tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót. 
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4.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Niniejsza teczka zawiera projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grzybno i 
Żabno, na nieruchomościach nr ewid. 152, 205/2, 192, 193/3, 35/5 i 1/8. Zadaniem 
nowoprojektowanej infrastruktury będzie zaopatrzenie w wodę planowanej zabudowy wraz z 
zabezpieczeniem p.poż. oraz poprawa jakości zaopatrzenia w wodę na obszarze objętym 
budową. 

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powodują zniszczeń szaty roślinnej, a w miejscach 
zbliżeń do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane będą ręcznie, alternatywnie metodą 
przecisku lub przewiertu. 

Wykopy prowadzone będą mechanicznie lub ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia, a urobek z wykopów i inne materiały nie będą składowane pod koronami drzew. 

W niniejszym opracowaniu przyjęto zastosowanie: 

 rury PEHD, SDR17, PN10 o średnicy Ø 160x9,5mm, 
 rury PEHD 100-RC, SDR17, PN10 o średnicy Ø 160x9,5mm, 
 rury PEHD, SDR17, PN10 o średnicy Ø 110x6,6mm, 

Rury wodociągowe łączone będą poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, 
natomiast w miejscach węzłowych połączenia zaprojektowano z kształtek żeliwnych. 
Uzbrojenie sieci stanowić będzie armatura zaporowa - zasuwy kołnierzowe stosowane do 
bezpośredniej zabudowy w ziemi. Zastosować należy zasuwy żeliwne z obudową i skrzynką, 
zabezpieczone antykorozyjnie od zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową, o gładkim 
przelocie bez gniazda. Ciśnienie nominalne zastosowanych zasuw PN16. Wokół skrzynek do 
zasuw i hydrantu wykonać brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczyć płytą betonową 
dwudzielną 0,56 x 0,56 m. 

Oznakowanie trasy wodociągu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym również zasuw lub 
zaworów na trójnikach, załamaniach trasy wodociągu) należy wykonać przy pomocy tabliczek 
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych 
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach. 

4.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Niniejsza teczka zawiera między innymi projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią w miejscowości Grzybno, na nieruchomościach nr ewid. 150 i 152, której 
zadaniem będzie odprowadzanie ścieków sanitarnych z planowanej zabudowy do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni ścieków. 

Roboty ziemne oraz usytuowanie ww. sieci nie powoduje zniszczeń szaty roślinnej, a w 
miejscach zbliżeń do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane będą ręcznie, alternatywnie 
metodą przecisku lub przewiertu. 

Wykopy prowadzone będą mechanicznie lub ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia, a urobek z wykopów i inne materiały nie będą składowane pod koronami drzew. 
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W niniejszym opracowaniu przyjęto zastosowanie: 

 do budowy sieci grawitacyjnej rury PVC, SDR34, SN8, o ściance litej, o średnicy  
Ø 200x5,9mm, 

 do budowy sieci tłocznej rury PEHD, SDR17, PN10, o średnicy Ø 110x6,6mm. 

Rury kanalizacyjne w układzie grawitacyjnym łączone będą poprzez wcisk bosego końca rury 
w kielich wyposażony w uszczelkę gumową. Uzbrojenie sieci stanowić będzie studzienka 
wytracająca energię Ø 1000mm. Właz studni należy dostosować do niwelety drogi  
i przewidywanego obciążenia. 

Rury kanalizacyjne w układzie tłocznym łączone będą poprzez zgrzewanie elektrooporowe 
lub doczołowe. 

Projektowana przepompownia ścieków PS jest obiektem gotowym, prefabrykowanym. 
Zbiornik przepompowni jest w planie okrągły o średnicy wewnętrznej D = 1,5m, wykonany z 
betonu C35/45, o całkowitej wysokości 4,50m. Posadowienia przepompowni dokonać 
zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta pompowni. Teren pod przepompownię, w 
razie konieczności odwodnić igłofiltrami zupełnymi. 

W przypadku pojawienia się wody gruntowej wykopy podlegają odwodnieniu. Powstałe 
ewentualne odpady przekazane będą specjalistycznemu podmiotowi, posiadającemu 
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

Proponowane w rozwiązaniu projektowym rury, a także istniejące warunki gruntowe, nie 
wymagają wykonania wymiany gruntów. Do wypełnienia wykopu wykorzystany może zostać 
grunt rodzimy, w związku z tym nie będzie zachodzić potrzeba jego wywozu. 

O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników 
przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób 
trzecich, wykopy zostaną oporęczowane (taśma bhp na słupkach drewnianych lub prętach 
stalowych)w odległości 1,0m od krawędzi wykopu, a wyznaczone strefy niebezpieczne 
(wokół koparki), na czas prac zostaną oznakowane. 

Do niniejszego opracowania załączono niezbędne uzgodnienia z instytucjami opiniującymi 
projekt przebiegu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

5. INFORMACJE O OBIEKTACH OBJĘTYCH OCHRONĄ  KONSERWATORSKĄ. 

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
nie ma obowiązku uzgadniania inwestycji z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN. 

Teren, na którym prowadzone będzie zadanie inwestycyjne nie leży na obszarze górniczym i 
nie jest zagrożony osuwaniem mas ziemnych. 
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7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI. 

W czasie eksploatacji obszar bezpośredniego oddziaływania będzie mieścić się w granicach 
nieruchomości, na których sieci zostały zlokalizowane. Planowana inwestycja nie przyczyni się 
do wprowadzania do środowiska dodatkowych substancji. W fazie eksploatacji woda 
doprowadzana będzie, a ścieki odprowadzane będą systemem rurociągów, a przyjęte 
rozwiązania polegające na zastosowaniu wysokiej klasy materiałów zapewniających 
szczelność sieci, zabezpieczać będą grunt i środowisko wodne. 

W związku z budową sieci wystąpi ograniczenie w zagospodarowaniu terenu polegające na 
zachowaniu normatywnych odległości między istniejącą już infrastrukturą podziemną. 
Powyższe ograniczenie wynika z konieczności zapewnienia dostępu dla wykonania napraw i 
remontów. 

W czasie realizacji inwestycji jej oddziaływanie na otoczenie można charakteryzować jako 
chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu oraz ograniczone do najbliższego otoczenia 
przebiegu projektowanych sieci. Uciążliwości będą okresowe, tj. ograniczenia dla ruchu 
pojazdów i pieszych, hałas, zapylenie i wibracje podczas zagęszczania gruntu. Po wykonaniu 
robót budowlanych uciążliwości te znikną. Oddziaływania związane z fazą budowy będą miały 
charakter odwracalny o niewielkim natężeniu oraz będą krótkotrwałe, niepowodujące 
negatywnego oddziaływania na środowisko, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. 
Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie 
budowy musi być właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas 
wykopów. 

7.1. HAŁAS. 

Oddziaływania akustyczne na tym terenie, związane głównie z pracą maszyn budowlanych i 
środków transportu dostarczających materiały budowlane, nie będą wyższe niż dopuszczalny 
poziom hałasu. Nie będą miały większego wpływu na teren poza granicami miejsca budowy. 
Oddziaływania te będą mały charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i 
terenu inwestycji. Wszelkie prace związane z budową zostaną wykonane z zastosowaniem 
technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego 
środowiska. Prace przy budowie sieci polegać będą na wykonaniu robót ziemnych przy użyciu 
sprzętu mechanicznego takiego jak koparka i spycharka oraz sprzętu jezdnego, jak 
samochody samowyładowcze. Roboty z użyciem ciężkiego sprzętu będą wykonywane w 
godzinach dziennych ze względu na charakter i zakres prac. Transport maszyn i materiałów 
będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych. 

7.2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO. 

Budowa przedmiotowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wpłynie w 
negatywny sposób na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie 
przedsięwzięcia. Jedynie na etapie prac budowlanych może wystąpić zwiększenie 
zanieczyszczeń spowodowane pracą maszyn budowlanych oraz ruchem pojazdów ciężkich 
dowożących materiały budowlane. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót będzie 
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korzystał ze środków transportu i maszyn budowlanych takich jak koparki, ładowarki, 
spycharki i agregaty prądotwórcze napędzane zazwyczaj olejem napędowym. Ilość paliwa 
uzależniona jest od wielkości silników oraz godzin pracy urządzeń. 

7.3. FAUNA I FLORA. 

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania równowagi przyrodniczej tego terenu. 
Ewentualny drzewostan znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie prac należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Przepisy nakładają obowiązek skutecznego zabezpieczenia części 
nadziemnej drzew (pień) i podziemnej (korzenie). Drzewa w pobliżu budowy powinny być 
wysoko oszalowane, poprzez owinięcie pnia materiałami jutowymi lub matami słomianymi, 
by wykluczyć uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdować się będzie do wysokości nie mniej 
niż 150 cm, dolna część oszalowania powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy 
przyporach korzeniowych, oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny 
ściśle przylegać do pnia. 

Sieci zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na ich wykonanie bez konieczności 
wycinki drzew i krzewów. W przypadku, gdy wykonawca robót stwierdzi konieczność wycinki, 
musi wykonać to tylko w terminie od 16 października do końca lutego, w którym nie 
występują okresy lęgowe ptaków. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości ruchu kołowego a także wyeliminowania 
zagrożenia śmiertelności małych zwierząt, wykopy będą prowadzone krótkimi odcinkami i 
całkowicie zasypane na koniec dnia pracy. Na etapie prowadzenia wykopów ziemnych należy 
również podjąć działania zabezpieczające, polegające na: 

 kontrolowaniu światła wykopów przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich 
zasypywaniem pod kątem obecności zwierząt, 

 odławianiu uwięzionych zwierząt w świetle wykopów i przenoszeniu do miejsc 
bezpiecznego ich dalszego bytowania, 

 zastosowanie siatki zabezpieczającej przed przedostawaniem się zwierząt do światła 
wykopów w sytuacji ich długotrwałego okresu otwarcia. 

7.4. WODY POWIERZCHNIOWE I GRUNTOWE. 

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych 
oznaczonym kodem europejskim GW600060, dla którego wyznaczono cele środowiskowe: 
dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Cele te zostały osiągnięte. 

Jeśli rozpatrujemy położenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszarów Jednolitej Części 
Wód Powierzchniowych Jeziornych to znajduje się w obszarze o kodzie RW600010185589 - 
Kanał Szymanowo - Grzybno. Jest to silnie zmieniona część wód. Wody te charakteryzują się 
umiarkowanym potencjałem ekologicznym. Brak danych odnośnie stanu chemicznego. 
Ogólnie stan wód określono jako zły. Dla jednostki tej wyznaczonym celem środowiskowym 
jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu/potencjału ekologicznego.  
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7.5. ZDROWIE LUDZI. 

Inwestycja tj. budowa infrastruktury wodociągowej nie wpłynie w negatywny sposób na 
zdrowie ludzi. Zaprojektowana sieć wodociągowa jest obiektem chroniącym środowisko 
naturalne, a zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają szczelne i pewne działanie. 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 

Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zamknie się w obrębie działek, na 
których prowadzona będzie inwestycja i nie będzie niekorzystnie oddziaływał na działki 
sąsiednie. Przedsięwzięcie nie naruszy istniejących stosunków wodnych i nie wpłynie na 
zmianę krajobrazu tej okolicy. Wszelkie prace związane z budową zostaną wykonane z 
zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i 
otaczającego środowiska. Spoglądając na przedsięwzięcie szerzej, budowa sieci 
wodociągowej spełniać będzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie 
budowy powinna być właściwa organizacja robot oraz postępowanie z urobkiem podczas 
wykopów. Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby przed pracami budowlanymi warstwa 
wierzchnia była zdejmowana oddzielnie i złożona na wydzielonym miejscu. Materiał ten 
powinien być wykorzystany powtórnie. Nadmiar urobku będzie transportowany na miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

 Roboty budowlane prowadzić w sposób ograniczający emisję spalin, pyłu i hałasu. 
 Należy prowadzić ścisły rejestr ilości powstających odpadów i odpadów przekazywanych 

do utylizacji oraz uzyskać zezwolenia (zgodnie z ustawą o odpadach). 
 Korzystanie ze środowiska nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisów dla 

wszystkich elementów środowiska i rodzajów oddziaływania. 
 W związku z planowaną inwestycją nie są naruszone interesy osób trzecich (właścicieli 

działek sąsiednich). 
 W projekcie technologicznym sieci wodociągowej uwzględniono wszystkie wymagania, 

zalecenia i wnioski zawarte w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 

Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania: 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - brak oddziaływania, 
 Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U.2023.1478 z późn. zm.) – brak 

oddziaływania, 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.2024.54) – brak 

oddziaływania, 
 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) – brak od 
oddziaływania, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(t.j. Dz.U.2021. 710 z późn zm.) – brak oddziaływania, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 z późn. zm.) 
–brak oddziaływania. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU 
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
 
 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U.2023.682 z późn. zm.) oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybno, obręb geodezyjny 
Grzybno, na nieruchomościach nr ewid. 150, 152, 205/2, 192 i 193/3 oraz w miejscowości 
Żabno, obręb geodezyjny Żabno, nieruchomości nr ewid. 35/5 i 1/8 został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Kacper Szczepaniak WKP/0325/POOS/21  

 

Śrem, maj 2024 r. 
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A CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU. 

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Grzybno i Żabno, na nieruchomościach nr ewid. 150, 152, 205/2, 
192, 193/3 (obręb geodezyjny Grzybno) i 35/5 i 1/8 (obręb geodezyjny Żabno). Projektowane 
sieci stanowią rozbudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej  
DN 80mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm i umożliwią zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków z nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę oraz zabezpieczenie 
terenu w przypadku pożaru. Sieć wodociągowa poprawi również warunki zaopatrzenia w 
wodę nieruchomości zlokalizowanych na terenie jej budowy. 

Kategoria obiektu budowlanego XXVI. 

1.2. ZESTAWIENIE SIECI I ARMATURY. 

Długość sieci wodociągowej: 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø160x9,5 mm    L= 1189,90m 

PEHD 100-RC, SDR17, PN10 Ø160x9,5 mm    L= 611,20m 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø110x6,6 mm    L= 199,60m 

 

Hydranty nadziemne DN80 – 8 szt. 

Zestawienie materiałów w węzłach na sieci: 

poz. wyszczególnienie ilość 

1 Trójnik kołnierzowy DN 80 1 szt. 

2 Kształtka R-K DN80 2 szt. 

3 Trójnik kołnierzowy DN 150 x 100 1 szt. 

4 Zasuwa kołnierzowa długa DN 150  1 szt. 

5 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 150 1 szt. 

6 Skrzynka do zasuw 10 szt. 

7 Zasuwa kołnierzowa długa DN 100  1 szt. 
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8 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 100 1 szt. 

9 Tuleja PEHD ø160 mm z kołnierzem stalowym  14 szt. 

10 Mufa elektrooporowa ø160 mm 14 szt. 

11 Tuleja PEHD ø110 mm z kołnierzem stalowym  2 szt. 

12 Mufa elektrooporowa ø110 mm 2 szt. 

13 Trójnik kołnierzowy DN 150 x 80 6 szt. 

14 Zasuwa kołnierzowa długa DN 80  8 szt. 

15 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80 8 szt. 

16 Zwężka dwukołnierzowa DN 150 x 80 2 szt. 

17 Tuleja PEHD ø90 mm z kołnierzem stalowym  14 szt. 

18 Mufa elektrooporowa ø90 mm 14 szt. 

19 Kolano dwukołnierzowe stopowe DN 80  8 szt. 

20 Hydrant nadziemny DN 80  8 szt. 

21 Kolano dwukołnierzowe DN 150 1 szt. 

22 Trójnik kołnierzowy DN 100 x 80 1 szt. 

23 Kołnierz ślepy DN 100 1 szt. 

24 Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 mm, L=0,6 m 1 szt. 

 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

PVC-U Ø 200x5,9mm, SDR34, SN8, o ściance litej    L= 3,20m 

 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø110x6,6 mm                  L= 116,60m 

 

Przepompowni ścieków PS Ø 1500mm, z kręgów betonowych - rys. nr R-11. 

Studnia wytracająca energię PP Ø 1000mm – rys. nr R-12. 
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2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE – SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 

2.1. UKŁAD WYSOKOŚCIOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
uzależniony jest od wysokości dyspozycyjnej istniejącej infrastruktury oraz ukształtowania 
terenu. Na zagłębienie sieci mają także wpływ warunki zawarte w decyzjach i normach 
branżowych. 

Tak więc przyjęto układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej, dostosowany do 
niwelety istniejącego terenu który jest wynikiem rozwiązań projektowanej sieci z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, zapewniający optymalne przykrycie 
zabezpieczające sieć przed przemarzaniem. 

Układ wysokościowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzależniony jest ponadto od 
wysokości dyspozycyjnej istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej, do której nastąpi 
podłączenia projektowanego odcinka. Z tego też względu sieć kanalizacji sanitarnej 
rozwiązano w układzie grawitacyjno – tłocznym. 

2.2. UKŁAD PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Wykonanie przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest rozbudową 
istniejących sieci rozdzielczych, położonych w miejscowości Grzybno. Po rozbudowie 
powstanie sieć rozdzielcza, zapewniająca zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków 
socjalno – bytowych z terenu planowanej zabudowy. Trasę sieci zaprojektowano mając na 
uwadze przede wszystkim rozmieszczenie istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych, 
jak również istniejący układ komunikacyjny. Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest 
naniesione na mapie do celów projektowych załączonej do projektu, a skrzyżowania 
projektowanej infrastruktury z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (jeżeli istnieją) są 
uwidocznione na profilu podłużnym sieci. Istnieje duże prawdopodobieństwo występowania 
części uzbrojenia zaznaczonego na planach sytuacyjno-wysokościowych orientacyjnie, 
dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych. Przyjmuje się, że 
każde napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Przed 
przystąpieniem do realizacji zadania, sugeruje się raz jeszcze zasięgnąć informacji w Ośrodku 
Geodezyjnym o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Celem 
bezpiecznego rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem, należy zgłosić zamiar rozpoczęcia 
prac ziemnych do wszystkich użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych 
oraz uzgodnić warunki prowadzenia i nadzoru robót. Zgodnie z załączonymi do opracowania 
uzgodnieniami, lokalizację istn. uzbrojenia dokonać przy udziale właściciela uzbrojenia na 
podstawie wykonanych przekopów próbnych. 

Wykopy wykonać wyłącznie, jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi 
przed osuwaniem. Prace ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami bhp dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wykopy 
pod rurociągi kanał prowadzić należy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym, 
natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić wyłącznie 
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ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji. Na niektórych odcinkach projektowanej sieci 
występować mogą kable telekomunikacyjne i energetyczne ułożone równolegle do 
projektowanej sieci. Kable mogą posiadać „pętle zapasu” niewykazane na planie syt.-wys. 
W związku z powyższym przed przystąpieniem do wykonania sieci, należy zasięgnąć 
informacji u przedstawicieli istniejącej infrastruktury, zakładu energetycznego lub 
telekomunikacyjnego oraz dokonać próbnych przekopów w celu dokładnej lokalizacji kabla 
w terenie. 

 

3. SIEĆ WODOCIĄGOWA. 

Projektowana sieć wodociągowa ma na celu zaopatrzenie w wodę oraz poprawę warunków 
zaopatrzenia w wodę nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym budową. 

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powoduje zniszczeń szaty roślinnej, a w miejscach 
zbliżeń do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane będą ręcznie, alternatywnie metodą 
przecisku lub przewiertu. 

Wykopy prowadzone będą mechanicznie lub ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia, a urobek z wykopów i inne materiały nie będą składowane pod koronami drzew. 
Powstałe, ewentualne odpady przekazane będą specjalistycznej firmie, posiadającej 
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

Roboty ziemne i inne powodujące hałasy uciążliwe dla mieszkańców, wykonywane będą w 
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. 

Prace ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp 
dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Miejsca prowadzenia prac budowlanych, po ich zakończeniu zostaną uporządkowane i 
doprowadzone do stanu pierwotnego. 

O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki prowadzenia i 
nadzoru prac (patrz uzgodnienia). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, wykopy zostaną oporęczowane (taśma bhp 
na słupkach drewnianych lub prętach stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, a 
wyznaczone strefy niebezpieczne (wokół dźwigów, wyciągu, koparki), na czas prac zostaną 
oznakowane. 

Do budowy sieci wodociągowej zastosować należy rury posiadające aprobaty techniczne i 
atesty. Rury posiadać powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent 
rur musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny. 

W niniejszym opracowaniu przyjęto zastosowanie do budowy sieci wodociągowej, rury PEHD, 
SDR17, PN10, o średnicy Ø 160x9,5mm i Ø 110x6,6mm oraz rury PEHD 100-RC, SDR17, PN10, 
o średnicy Ø 160x9,5mm 
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Rury wodociągowe łączone będą poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. W 
węzłach zastosowano połączenia kołnierzowe. 

3.1. ELEMENTY SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Armatura zastosowana do montażu na sieci wodociągowej powinna spełniać warunki 
określone przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. 

Podłączenia sieci w miejscach węzłowych wykonać poprzez zastosowanie kształtek 
pokazanych na profilu sieci wodociągowej i schematach węzłów. Wszystkie kształtki powinny 
spełniać warunek ciśnienia nominalnego PN 16.Armatura musi być zgodna ze standardami 
obowiązującymi w Śremskich Wodociągach sp. z o.o. 

Oznakowanie trasy wodociągu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym również zasuw lub 
zaworów na trójnikach, załamaniach trasy wodociągu) należy wykonać przy pomocy tabliczek 
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych 
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach. 

Zasuwy 

Armaturę odcinającą należy umieścić w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej 
producenta zastosowanej armatury. W niniejszym opracowaniu zastosowano zasuwy 
odcinające z żeliwa sferoidalnego bezdławnicowe z miękkim uszczelnieniem. Wrzeciono 
zasuw powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, kliny z żeliwa sferoidalnego (z tego 
samego co korpus) całkowicie pokryty powłoką z EPDM zapewniającą wymaganą szczelność. 
Zasuwa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie żywicą epoksydową lub emalią na 
zewnątrz i od wewnątrz. Armaturę ustawiać w wykopie na podstawie do zasuwy, 
odpowiednio wypoziomowanej, ułożonej na zagęszczonym na mokro podłożu piaskowym. 

Skrzynkę liczną zamontować w gruncie, ustawiając równo z powierzchnią terenu na 
podparciu z bloczków betonowych. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona muszą 
znajdować się w położeniu pionowym. Wokół skrzynki do zasuw wykonać brukowanie o 
promieniu 0,5 m lub zabezpieczyć płytą betonową dwudzielną 0,56 x 0,56 m. Zasuwę należy 
oznakować tabliczką znamionową umieszczoną na słupku. Ciśnienie nominalne zastosowanej 
zasuwy PN16. 

Hydranty nadziemne p.poż. DN80 

Węzły hydrantowe na sieci rozwiązano w oparciu o armaturę żeliwną (np. hydrant firmy 
HAWLE lub JAFAR). Biorąc pod uwagę różnicę w ciężarze rur PE w przewodach a armaturą 
żeliwną, z powodu parcia na podłoże, w dnie wykopu należy wykonać podbetonowanie 
węzłów bet. C16/20 w formie bloków oporowo – podporowych (BOP). Przy kolanach również 
należy wykonać bloki oporowo-podporowe. 

Hydranty połączono z siecią poprzez trójnik kołnierzowy DN150x80 lub poprzez króciec, jako 
końcówka sieci. W projekcie zastosowano hydranty nadziemne, z zabudowaną dodatkowo 
zasuwą odcinającą umożliwiającą montaż i demontaż hydrantu bez konieczności odłączenia 
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sieci i jej opróżnienia. Lokalizację hydrantów na sieci przyjęto zgodnie z uzgodnieniem z 
użytkownikiem. Hydrant na sieci pełni dodatkowo rolę odpowietrzenia. Dla zapewnienia 
odpływu wody z odwodnienia hydrantu należy go osadzić w warstwie drenażowej (obsypce) 
w dolnej części w obrębie rury opróżniającej. Skrzynkę hydrantu i zasuwy osadzić w bloku 
betonowym o wymiarze dla pojedynczej skrzynki odpowiednio 150x100x25 cm lub 
100x100x25 cm w przypadku węzłów rozbudowanych proponuje się wykonać blok betonowy 
wspólny o szerokości na zew. węzła min. 20cm. Minimalne przykrycie wodociągu objętego 
projektem wynosi 1,5m. w przypadku gdy przykrycie jest mniejsze od podanego wodociąg 
należy ocieplić. 

 

4. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma na celu zabezpieczenie ciągłości odprowadzania 
ścieków socjalno –bytowych z planowanej zabudowy. 

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powoduje zniszczeń szaty roślinnej, a w miejscach 
zbliżeń do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane będą ręcznie. 

Wykopy prowadzone będą mechanicznie lub ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia, a urobek z wykopów i inne materiały nie będą składowane pod koronami drzew. 
Powstałe, ewentualne odpady przekazane będą specjalistycznej firmie, posiadającej 
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

Roboty ziemne i inne powodujące hałasy uciążliwe dla mieszkańców, wykonywane będą w 
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. 

Prace ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp 
dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Pas gruntu, będący we władaniu Gminy Śrem oraz miejsca prowadzenia prac budowlanych, 
po ich zakończeniu zostaną uporządkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego. O 
terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki prowadzenia i 
nadzoru prac (patrz uzgodnienia). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, wykopy zostaną oporęczowane (taśma bhp 
na słupkach drewnianych lub prętach stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, a 
wyznaczone strefy niebezpieczne (wokół dźwigów, wyciągu, koparki), na czas prac zostaną 
oznakowane. 

Do budowy sieci kanalizacyjnej zastosować należy rury posiadające aprobaty techniczne i 
atesty. Rury posiadać powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent 
rur musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny. 

W niniejszym opracowaniu przyjęto zastosowanie do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, rury PVC, SDR34, SN8, o ściance litej i średnicy Ø 200x5,9 mm, natomiast do 



                  
__________________________________________________________________________________ 

 

26 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, rury PEHD, SDR17, PN10, o średnicy  
Ø 110x6,6 mm. 

Rury kanalizacyjne grawitacyjne łączone będą poprzez wcisk bosego końca rury do kielicha 
wyposażonego w uszczelkę gumową, a tłoczne poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub 
doczołowe.. 

4.1. ELEMENTY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Armatura zastosowana do montażu na sieci kanalizacji sanitarnej powinna spełniać warunki 
określone przez przyszłego użytkownika sieci - Śremskie Wodociągi sp. z o.o. 

 

Przepompownia ścieków PS 

Bilans ścieków. 

W porozumieniu z Inwestorem przedmiotowego zadania przyjęto ilość ścieków równą: 

Qh max = 6,0 [l/s] 

 

Opis przepompowni ścieków 

Przepompownia ścieków PS jest obiektem gotowym, prefabrykowanym. Zbiornik 
przepompowni jest w planie okrągły o średnicy wewnętrznej D = 1,5m, wykonany z betonu 
C35/45, o wysokości 4,50m. Posadowienia przepompowni dokonać zgodnie z instrukcją 
dostarczoną przez producenta pompowni. Teren pod przepompownię, w razie potrzeby 
odwodnić igłofiltrami zupełnymi. 

Pompownia jest obiektem kompletnym, wyposażonym w instalację i armaturę. Wewnątrz 
zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapialne HERBORNER typu TQRH/81-1-160-S-W1 
1,5kW (Q = 6,0 l/s i H = 3,9 m). 

Pompy połączone są z rurociągiem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. Każda z pomp 
opuszczana jest do zbiornika po prowadnicach i automatycznie łączy się z kolanem 
sprzęgającym, co umożliwia zainstalowanie jej bez konieczności wchodzenia do zbiornika.  

Na rurociągu tłocznym każdej z pomp zainstalowane są zawory zwrotne kulowe 
zapobiegające wstecznemu przepływowi pompowanych ścieków oraz zasuwy odcinające 
umożliwiające zamknięcie przepływu. Praca pomp sterowana jest przez automatyczny układ 
elektryczny zamontowany w szafie sterowniczej. 

Dane wysokościowe: 

 rzędna terenu przy przepompowni     65,10 m.n.p.m. 

 rzędna włazu przepompowni     65,30 m.n.p.m. 

 rzędna osi rurociągu tłocznego z przepompowni   63,50 m.n.p.m. 

 rzędna dna kanału dopływowego do przepompowni  62,00 m.n.p.m. 
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Zbiornik pompowni wykonany z kręgów betonowych o średnicy 1500mm z elementami 
montażowymi, króćcami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami wentylacyjnymi, 
dostarczany na plac budowy. Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy- stal nierdzewna 

- kolano stopowe + gwp – 2kpl. 

- łańcuch do podestu  

- drabinka złazowa - stal nierdzewna 

- poręcz – stal nierdzewna 

- właz wejściowy - stal nierdzewna 

- deflektor – stal nierdzewna 

- skosy technologiczne 

- belka wsporcza – stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) 
wykonany ze stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu) 

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 – żeliwo 

- przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne (dla DN50 połączenia gwintowane) 

- elementy złączne - stal nierdzewna 

- złączka STAL/PE 80/90 - połączenie w zbiorniku 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

- kompensator DN80 – szt.2 

- sonda hydrostatyczna) 

Uwaga: Przed zamówieniem przepompowni należy wykonać sprawdzające pomiary 
geodezyjne terenu w miejscu zabudowy oraz sprawdzić rzędne rzeczywiste wykonanego 
kanału dopływowego. 

W ściennie zbiornika przepompowni wykonane zostaną przejścia szczelne, odpowiednie dla 
średnic orurowania zbiornika oraz rodzaju materiału króćca wlotowego i króćców tłocznych 
oraz rur wentylacyjnych. Osadzenie włazu i wszystkich przejść szczelnych powinno być 
wykonane przez producenta zbiornika przepompowni na etapie produkcji. W celu demontażu 
pomp, których masa jednostkowa wynosi od 45 do 136kg zastosowano stacjonarne 
urządzenie dźwigowe (żurawik) o udźwigu do 150kg – wykonane ze stali nierdzewnej.  
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Zaprojektowana przepompownia jest obiektem podziemnym pracującym w technologii 
bezskratkowej dzięki zastosowaniu pomp zatapialnych z wirnikami zapewniającymi swobodny 
przelot, co całkowicie eliminuje konieczność usuwania skratek. Mając powyższe na uwadze 
można stwierdzić, że przepompownia nie powoduje uciążliwości dla otoczenia. Uciążliwość 
spowodowana praca przepompowni ograniczać się musi do własnej działki. Projektowana 
przepompownia nie zalicza się do obiektów wymagających stworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania (strefy ochrony sanitarnej). Układ pompowy zaprojektowanej 
przepompowni zapewnia możliwość przerzutu 100% ilości dopływających ścieków w 
przypadku awarii jednej z dwóch pomp. Praca przepompowni będzie całkowicie 
zautomatyzowana, ograniczenie skutków ewentualnych awarii do minimum zapewni 
projektowany system sygnalizacji i monitoringu z przekazem stanów pracy i awarii do 
operatora sieci. Jako rezerwowe źródło zasilania elektroenergetycznego przewidziano użycie 
w razie potrzeby przewoźnego agregatu prądotwórczego. 

Automatykę projektowanej przepompowni należy projektować w uzgodnieniu z Urzędem 
Gminy w Brodnicy.  

Właz przepompowni musi być wykonany z materiału odpornego na korozję w agresywnym 
środowisku – stal kwasoodporna, zabezpieczone zamkiem przed otwarciem przez osoby 
niepowołane. Wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy musza umożliwiać 
swobodny montaż i demontaż pomp. Właz należy wyposażyć w blokadę uniemożliwiającą 
samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługo przepompowni. Wewnątrz zbiornika 
wbudowana jest specjalna stopa sprzęgająca połączona z przewodem tłocznym, a na nim są 
zainstalowane zawory odcinające i zwrotne. W stopie sprzęgającej zamocowane są rurowe 
prowadnice biegnące do pokrywy włazu. Służą one do wprowadzenia pompy do zbiornika 
bez konieczności wchodzenia do wewnątrz. Po tych prowadnicach jest wprowadzana pompa 
np. w celu konserwacji. Połączenie pompy z rurociągiem tłocznym następuje samoczynnie. W 
górnej pokrywie przepompowni zamontowany jest właz, rury wentylacyjne i szafka 
rozruchowa do sterowania pracą pomp. Pompy są sterowane automatycznie za pomocą 
wyłączników pływakowych. Standardowo przepompownia ścieków wyposażona będzie w 
dwie pompy pracujące naprzemiennie – jedna pompa pracuje, a w tym czasie druga jest 
schładzana. W przypadku awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jej zadania. 
Pompy posiadają zaczep prowadzący oraz nierdzewny łańcuch do opuszczenia i podnoszenia 
pomp. Do kolan sprzęgających zapewniających automatyczne połączenie pompy z pionem 
tłocznym są mocowane prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna. Piony tłoczne 
posiadają zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy kołnierzowe, a wszystkie złącza są ze 
stali kwasoodpornej. Piony tłoczne podłączone są do kolektora wylotowego o specjalnej, 
oryginalnej konstrukcji z łukowymi odgałęzieniami i zwiększonym przekroju wylotu co 
zapewnia płynność przepływu medium i redukuje straty hydrauliczne. Przepompownia 
posiada wentylację grawitacyjna. Z dwóch kominków wentylacyjnych usytuowanych na 
pokrywie górnej, jeden posiada końcówkę na której osadzona jest rura schodząca do 
poziomu ~ 300mm powyżej poziomu alarmowego. Zapewniony jest więc grawitacyjny obieg 
powietrza i wietrzenie przepompowni. W procesie przepompowywania ścieków należy 
spodziewać się uwalniania gazowych produktów tlenowego i beztlenowego rozkładu 
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substancji organicznej zawartej w ściekach. Biorąc pod uwagę, że przepompownia jest 
obiektem zamkniętym można przyjąć, że oddziaływanie ewentualnych przykrych zapachów 
będzie minimalne na granicy wydzielonej działki przy pompowni. Teren przepompowni 
należy ogrodzić. Przewiduje się wykonanie ogrodzenia z panela ogrodzeniowego 
ocynkowanego z drutu 5mm, wys. 1,5m, słupki z rur Ø 48,3x3,2 o rozstawie co 2,4m w 
cokole. Zamontować należy bramę wjazdową (z panela jw.) o szerokości 2,7m bez furtki 
wejściowej. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem utwardzić 
należy poprzez ułożenie kostki brukowej. 

Zbiornik przepompowni z wyposażeniem (pompy, rurociągi i armatura, elementy wentylacji, 
pomosty, drabiny, instalacje wewnętrzne) wraz z podłączeniem zasilania powinny stanowić 
kompletny element dostawy producenta takich urządzeń. W zakres dostawy powinien 
również wchodzić transport, montaż i rozruch całego obiektu. 

Wszelkie prace konserwacyjno – przeglądowe w obrębie przepompowni winny być 
wykonywane przez 2 osoby mające na celu odpowiednie przeszkolenie w zakresie 
wykonywanych prac oraz umiejące udzielić pierwszej pomocy. Zejście do szybu 
przepompowni możliwe jest wyłącznie po dokładnym przewietrzeniu poprzez otwarcie włazu 
na okres 30 min. Pracownik wchodzący do szybu przepompowni winien posiadać na sobie 
szelki ratownicze, a linka bezpieczeństwa poprzez właz wprowadzona na zewnątrz. Drugi 
pracownik asekurujący pracującego wewnątrz, winien być z nim w stałym kontakcie 
słownym. Wykonane prace konserwacyjno – przeglądowe winny być odnotowane w książce 
pracy pompowni. 

 

5. SKRZYŻOWANIA SIECI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń po geodezyjnym ustaleniu lokalizacji istniejących sieci w 
pasie roboczym, należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecznego 
sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Napotkane uzbrojenie podziemne 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Podwieszenia przewodów istniejącego uzbrojenia 
podziemnego wykonywać z chwilą ich odkrycia. Nie wolno pozostawiać tych przewodów bez 
koniecznego podparcia. We wszystkich przypadkach, należy uzyskać przed przystąpieniem do 
prac informację o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Skrzyżowania z 
istniejącymi przewodami infrastruktury podziemnej, o ile istnieją, pokazano na profilach 
podłużnych. 

Na czas budowy należy zapewnić dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni rozebranych w 
miejscach wykonywania wykopów - przewiduje się wykonanie robót drogowych 
odtworzeniowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. 

Przed wykonaniem skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się z uzgodnieniami 
załączonymi do niniejszego projektu i zachować przedstawione w pismach warunki 
rozwiązania kolizji. Należy także zgłosić przystąpienie do wykonywania skrzyżowania w 
zakładzie eksploatującym dane uzbrojenie oraz w Dziale Technicznym Inwestora. 
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Na projektowanej trasie sieci wodociągowej stwierdzono występowania skrzyżowania z 
istniejącym wodociągiem, kanałem kanalizacji sanitarnej, kablem energetycznym i kablem 
telekomunikacyjnym. 

 

6. WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ. 

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 
pomiarami, wytyczeniem osi przewodów i obiektów sieciowych, organizacją robót, 
ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku oraz powiadomieniem 
właścicieli terenów a w szczególności: 

 Wytyczenie w terenie osi sieci wodociągowej przez odpowiednie służby geodezyjne. 
 Usunięcie wierzchnich warstw gruntu, poza zasięg robót. 
 Ustalenie stałych reperów, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudowanie 

reperów tymczasowych z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
 W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich 
użytkowników celem uniknięcia ewentualnej kolizji. 

6.2 ROBOTY ZIEMNE. 

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego należy wykonywać 
zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 2003 nr 47 poz.401. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa Prawo ochrony środowiska 
–z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1219). 

Wykopy pod projektowane przewody należy wykonywać mechanicznie, a w pobliżu 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Prace należy rozpocząć od węzła W1 i SR. 
Wykop należy wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. W przypadku wykonywania wykopów ręcznie lub 
konieczności wykonywania prac montażowych w wykopie, szerokość dna wykopu na prostych 
odcinkach powinna być większa o co najmniej 0,4 m od zewnętrznej średnicy rury. Na łukach 
szerokość dna wykopu powinna być o 50%większa od szerokości dna na odcinkach prostych. 
Podłoże posadowienie należy zabezpieczyć warstwą wyrównawczą o grubości 10 ÷ 20 cm, 
wykonaną z piasku lub ziemi nie zawierającej żadnych grud. Podobne warunki należy spełnić 
podczas zasypywania wykopu. Nad rurociągiem należy wykonać 20 cm obsypkę z piasku lub 



                  
__________________________________________________________________________________ 

 

31 

przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnić rurze podparcie z każdej strony i 
zabezpieczyć przed obciążeniami zewnętrznymi. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 
obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi 
umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować 
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

 wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
 „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
 zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
 zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 
wykopu. Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie sieci na terenie 
pobocza drogi)należy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu roślin (drzewa, krzewy) przed 
uszkodzeniem. Należy również zdjąć warstwę wierzchnią gleby urodzajnej, aby nie wymieszać 
jej z warstwami gruntu położonymi niżej. W przypadku braku miejsca na składowanie urobku 
i jednoczesne zapewnienie dostępu do wykopu oraz istniejący ruch kołowy należy przyjąć 
konieczność wywozu ziemi na czasowe składowisko ustalone przez Wykonawcę z 
Inwestorem. Ilość ziemi wywożonej na czasowe składowisko uzależniona będzie od 
organizacji budowy przyjętej przez Wykonawcę Robót. W przypadku sieci wykonywanych w 
miejscach występowania gruntów nienośnych (grunty organiczne, nasypy niekontrolowane) 
wymagana jest całkowita wymiana gruntu. W przypadku konieczności zastosowania drenażu 
w dnie wykopu szerokość wykopu należy zwiększyć o 10 cm. Wszystkie wykopy o głębokości 
przekraczającej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w pobliżu budynków, drzew należy wykonać 
jako wąsko przestrzenne o ścianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudową 
płytową OW – Wronki. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie BHP ze względu na 
głębokie wykopy. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalewaniem wodami 
opadowymi. Należy przewidzieć możliwość podniesienia się poziomu wód gruntowych. 
Odwodnienie wykopów będzie zależało od intensywności napływu wody do wykopu oraz 
poziomu zalegania wód gruntowych w stosunku do dna wykopu. Przy niewielkich ilościach 
napływającej wody występującej w poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest 
bezpośrednie pompowanie wody z dna wykopów. Woda powinna być odpompowywana ze 
studzienek w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m. 
Pamiętać jednak należy, że bezpośrednie pompowanie wody z wykopu wywołać może 
rozluźnienie struktury gruntu, co w niesprzyjających warunkach może doprowadzić do 
powstania zjawiska kurzawki. W takim przypadku należy natychmiast przerwać pompowanie. 
W zależności od rzeczywistych warunków, dopuszcza się inną technologię odwadniania, o ile 
zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. W 
przypadku zastosowania metody odwodnienia przy pomocy igłofiltrów, przewiduje się 
zastosowanie typowego zestawu igłofiltrów DN 32 – 50 mm z pompą próżniową i rurociągami 
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tymczasowymi DN 150 mm układanymi na powierzchni lub zestawu podobnego będącego na 
wyposażeniu Wykonawcy. 

6.3 POSADOWIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi przed 
osuwaniem lub przewiertem sterowanym. W przypadku wykopów otwartych, pionowe ściany 
wykopów należy zabezpieczyć systemowymi obudowami, zgodnie zobowiązującymi 
normami, m.in. z PN-EN 1997-1:2008 „Projektowanie geotechniczne – Część1: Zasady 
ogólne”. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne 
celem ustalenia dokładnej lokalizacji i wysokościowego posadowienia istniejącego 
uzbrojenia. Przed przystąpieniem do układania rur należy starannie przygotować podłoże 
poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Sieć układać na rzędnych 
zgodnych z opracowaną dokumentacją projektową (patrz profil podłużny). 

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości nie mniejszej 
niż 1,0m od krawędzi umocnionego wykopu. 

Technologię układania rur w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy przyjąć i wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz podanymi wymogami technicznymi i 
obowiązującymi przepisami. Obsypkę rur należy wykonać natychmiast po odbiorze 
częściowym robót zanikających potwierdzającym prawidłowość zakończonego posadowienia 
rur. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem przepuszczalnym, nie wysadzeniowym, 
o wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach +/- 2%. Niedopuszczalne jest układanie rur 
na podłożu w stanie upłynnionym. Zasypka powinna być wykonana równomiernie, a grunt 
należy zagęścić niezwłocznie po wybudowaniu warstwami o grubości odpowiedniej do 
zastosowanego sprzętu. Do zagęszczenia warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu rury 
należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niepożądanego odkształcenia 
przewodu. Wymagany stopień zagęszczenia zasypki wynosi 98% SPD w odniesieniu do pasa 
drogowego. Dopuszcza się wykorzystanie na obsypkę gruntu rodzimego z wykopu, o ile 
spełnia on te wymagania. Urobek z wykopu nienadający się do zasypania wykopu bądź 
kolidujący z tymczasową organizacją ruchu należy wywozić do miejsca uzgodnionego z 
Inwestorem. 

6.4 MONTAŻ RUR WODOCIGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. 

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wykonać z rur producenta którego wyroby 
posiadają wymagane parametry techniczne. Rury wodociągowe i rury kanalizacji tłocznej 
będą łączone przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, natomiast rury kanalizacyjne 
w systemie grawitacyjnym będą łączone poprzez wciskanie za pomocą uszczelek gumowych 
Do budowy przewodów mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone, 
posiadające atest. Montaż rur należy wykonać zgodnie z ”Instrukcją montażową” producenta 
rur. Można używać wyłącznie rur, które spełniają warunek dopuszczający stosowanie w 
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drogownictwie, a także są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych 
Śremskich Wodociągów w Śremie. 

Zgrzewane powierzchnie rur wodociągowych i kanalizacyjnych winny być czyste i suche. 
Końcówki rur zgrzewanych należy ustawić współosiowo. Przed przystąpieniem do zgrzewania 
powierzchnie czołowe rur powinny zostać wyrównane. Rury z PE montować w temperaturze 
otoczenia od 0o C do 30oC, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w 
niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 
5oC. W przypadku konieczności zgrzewania rur w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych (niskie temperatury, wiatr lub deszcz)stanowisko do zgrzewania należy 
okryć namiotem. 

Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur 
przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. Układanie 
rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym na 10 cm 
warstwie podsypki z piasku z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury. Rury należy 
układać tak, aby parametry nadrukowane na powierzchni rur znajdowały się u góry. Montaż 
przewodów powinien być prowadzony przy temperaturze powietrza zalecanej przez 
producenta rur. Prawidłowo wykonana obsypka powinna zagwarantować rurze właściwe 
podparcie zewszystkich stron. Wykonanie obsypki winno zostać podejmowane tam, gdzie jest 
to możliwe natychmiast, jak tylko pewne roboty zostaną zakończone, oprócz złączy rur. 
Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia prób szczelności. Obsypkę należy 
prowadzić do uzyskania grubości warstwy min. 30 cm powyżej wierzchu rury(po 
zagęszczeniu). Wymagany stopień zagęszczenia obsypki rur układanych w pasie drogowym 
wynosi 98% SPD wg standardowej metody Proctora, natomiast poza pasem drogowym – 
95%SPD. 

Próby szczelności sieci wodociągowej i sieci kanalizacji grawitacyjnej tłocznej. 

Sieć wodociągową i tłoczną sieć kanalizacji sanitarnej po ułożeniu w wykopie w stanie 
odkrytym (miejsca węzłowe) zgłosić do odbioru technicznego. Odbiór techniczny i odbiór 
końcowy zgłosić do Administratora sieci wodociągowej – Śremskich Wodociągów. Po 
wykonaniu odcinka sieci wodociągowej  i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej, a przed 
oddaniem do eksploatacji, należy go poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami PN. 
Podczas przeprowadzania próby hydraulicznej, szczelność przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut. 
Ciśnienie próbne powinno być większe o 50% od ciśnienia roboczego i nie powinno być 
mniejsze od 1,0 MPa (10 bar). Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami 
producenta rur podanymi w instrukcji montażu. Wykonany odcinek sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności powinien być dokładnie 
przepłukany i zdezynfekowany (w przypadku sieci wodociągowej). 
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Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Wykonany odcinek sieci wodociągowej powinien być dokładnie przepłukany i 
zdezynfekowany. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości 
przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie trwania T= 60 minut, aż do 
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. 

Dezynfekcję sieci przeprowadzić przy użyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu 
stosując dawkę 0,5 kg wapna chlorowanego na 1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 
1m3wody. Czas trwania dezynfekcji – 24 godziny, po którym należy przepłukać rurociąg czystą 
wodą. Po zakończeniu płukania próbkę wody przekazać do badań laboratoryjnych, których 
wynik zadecyduje o przekazaniu sieci do eksploatacji. Protokół z pozytywnym wynikiem 
badania wody dołączyć do odbioru końcowego sieci. Płukanie przeprowadzić zgodnie ze 
spadkiem rurociągu. Minimalna ilość wody do płukania i dezynfekcji: 8 krotna objętość 
rurociągu /3 x płukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x płukanie/. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE. 

 Wykonawstwo sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone będzie w 
terenie istniejącej I planowanej zabudowy, na którym znajduje się część podziemnego 
uzbrojenia ale także uzbrojenia przypuszczalnie jeszcze częściowo niezaznaczonego na 
planach sytuacyjno wysokościowych lub zaznaczonego orientacyjnie, dlatego należy 
zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia). Nie 
wyklucza się zatem istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie, urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się z opracowaniami w celu 
koordynacji przy realizacji robót oraz uzgodnieniami załączonymi do niniejszego projektu 
po czym zgłosić przystąpienie do wykonywania sieci w Urzędzie Gminy w Brodnicy. 

 W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopów na uzbrojenie, należy je 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi być przewidziany w 
koszcie wykonawstwa. 

 Wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia mogą być wykonywane tylko 
za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem zakładu eksploatującego dane uzbrojenie. 
Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór szczególnie w miejscach 
dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, ciągi piesze), a w wypadku 
pozostawienia przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych 
oznaczonych lampami świecącymi kolorem czerwonym. Plac budowy należy oznaczyć 
znakami drogowymi. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopów nie oznakowanych, 
niezabezpieczonych stosownymi barierkami i zaporami i nieoświetlonych w nocy. 

 Po wykonaniu poszczególnych odcinków, dokonać inwentaryzacji sieci i na trzy dni przed 
planowanym terminem zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 
sieci do odbioru w dziale inwestycji w Urzędzie Gminy w Brodnicy. 
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 Prace ziemne wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP 
dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych i obowiązującym 
normami. 

 O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki 
prowadzenia i nadzoru robót. 

 Szczegóły nieujęte w niniejszym opracowaniu, a związane z wykonywaniem 
poszczególnych robót, należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami 
technicznymi, PN oraz wymogami producentów stosowanych materiałów. 

 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą (mapa i szkic) wraz z współrzędnymi przy obiektach o ilości punktów 
większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta 
DVD), jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie 
pliku*.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej współrzędnych nawet 
niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać z 
dokładnością, do co najmniej dwóch miejsc po przecinku. 

 

UWAGA: 

Wszystkie wskazane z nazwy materiały i urządzenia użyte w opisie technicznym 
dokumentacji projektowej należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych. Przyjęte w dokumentacji parametry należy 
traktować jako przykładowe, minimalne, i zalecane przez Projektanta, które służą 
doprecyzowaniu przedmiotu opracowania i są tylko używane jako podstawa do obliczeń. 
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Wykonawca

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: śremski
Jednostka ewidencyjna: 302601_2 - Gmina Brodnica

Obręb ewidencyjny: 0007 - GRZYBNO, 0012 - ŻABNO

Miejscowość: GRZYBNO, ŻABNO
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej: GN.6640.1489.2023
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: "2000" strefa 6
Nazwa układu wysokości: "KRONSZTAD 86"
Obszar aktualizacji:
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, 
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano.

Śrem, dnia: 29.11.2023 r.
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Manieczki, os. Słowiańskie 17
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INWESTOR:      

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Kacper Szczepaniak    
Upr. nr WKP/0325/POOS/21    

BRANŻA: 
SANITARNA 

SKALA    1:500

R-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT   
ZAG. TERENU

DATA:  05.2024

ul. Parkowa 2, 63 - 112 Brodnica
URZĄD GMINY W BRODNICY

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:      

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

OBRĘB ŻABNO - DZ. NR EWID. 35/5, 1/8
OBRĘB GRZYBNO - DZ. NR EWID. 150, 152, 205/2, 192, 193/3

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem:

LEGENDA:

proj. sieć wodociągowa z rur PEHD Ø 160mm

hydrant nadziemny DN80Hpn

nr ewidencyjny nieruchomości

proj. rurociąg tłoczny z rur PEHD Ø110 mm

proj. kanał grawitacyjny z rur PVC Ø200 mm

zasięg hydrantu

proj. sieć wodociągowa z rur PE-RC Ø160 mm
(przewiert sterowany)
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Mariusz Mikołajczyk
GEODETA UPRAWNIONY Upr. nr 21823

63-140 Dolsk, ul. Lipowa 24
tel. 601 95 16 42

Oświadczam, że operat techniczny zawierający 
rezultaty prac geodezyjnych i karograficznych w 
wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał 
pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie 
informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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Śrem, dnia: 29.11.2023 r.

RZUTEM NA TAŚMĘ
USŁUGI GEODEZYJNE

Jolanta Kaliska
ul. Wiejska 207, 64-120 Krzemieniewo
NIP: 6971758441 Regon: 386813907

Mariusz Mikołajczyk
GEODETA UPRAWNIONY Upr. nr 21823

63-140 Dolsk, ul. Lipowa 24
tel. 601 95 16 42

Oświadczam, że operat techniczny zawierający 
rezultaty prac geodezyjnych i karograficznych w 
wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał 
pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie 
informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Identyfikator prac geodezyjnych
Organ Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej, który otrzymał 
zgłoszenie prac geodezyjnych 

Wykonawca prac geodezyjnych 
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dokumentu potwierdzającego 
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wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał 
pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie 
informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Identyfikator prac geodezyjnych
Organ Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej, który otrzymał 
zgłoszenie prac geodezyjnych 

Wykonawca prac geodezyjnych 

Numer oraz data sporządzenia 
dokumentu potwierdzającego 
wynik pozytywnej weryfikacji
Imię i nazwisko oraz numer 
uprawnień zawodowych 
kierownika prac geodezyjnych

Starosta Śremski

GN.6640.1489.2023

GN.6640.1489.2023

29.11.2023

Mariusz Mikołajczyk
GEODETA UPRAWNIONY Upr. nr 21823

63-140 Dolsk, ul. Lipowa 24
tel. 601 95 16 42

Mariusz Mikołajczyk
 Upr. zaw. nr 21823

INSTAL-BUD PROJEKT KACPER SZCZEPANIAK
Manieczki, os. Słowiańskie 17

 tel. kom 782 151 755,  e-mail: instalbud.projekt@gmail.com

INWESTOR:      

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Kacper Szczepaniak    
Upr. nr WKP/0325/POOS/21    

BRANŻA: 
SANITARNA 

SKALA    1:500

R-03 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT   
ZAG. TERENU

DATA:  05.2024

ul. Parkowa 2, 63 - 112 Brodnica
URZĄD GMINY W BRODNICY

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:      

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

OBRĘ ŻABNO - DZ. NR EWID. 35/5, 1/8
OBRĘ GRZYBNO - DZ. NR EWID. 150, 152, 205/2, 192, 193/3

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem:

LEGENDA:

proj. sieć wodociągowa z rur PEHD Ø 160mm

hydrant nadziemny DN80Hpn

nr ewidencyjny nieruchomości

proj. rurociąg tłoczny z rur PEHD Ø110 mm

proj. kanał grawitacyjny z rur PVC Ø200 mm

zasięg hydrantu

proj. sieć wodociągowa z rur PE-RC Ø160 mm
(przewiert sterowany)
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Przewiert pod jezdnią w rurze osłonowej PE-RC Ø250 mm, L=8,4 m 
rura przewodowa wprowadzona na płozach typu L 24 (8 szt.)
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1. Obudowa teleskopowa do zasuw
2. Skrzynka uliczna do zasuw
3. Zasuwa kołnierzowa długa DN80mm
4. Króciec dwukołnierzowy FF DN80mm
5. Kolano dwukołnierzowe ze stopą DN80mm
6. Hydrant naddziemnY DN80mm

1. WĘZŁY HYDRANTOWE NA SIECI ROZWIĄZANO W OPARCIU O ARMATURĘ ŻELIWNĄ. BIORĄC POD UWAGĘ 
RÓŻNICĘ W CIĘŻARZE RUR PE W PRZEWODACH A ARMATURĄ ŻELIWNĄ, Z POWODU PARCIA NA PODŁOŻE, W  
DNIE WYKOPU NALEŻY WYKONAC PODBETONOWANIE WĘZŁÓW BET. C16/20 W FORMIE BLOKÓW 
OPOROWO-PODPOROWYCH-BOP, PRZY KOLANACH RÓWNIEŻ NALEŻY WYKONAĆ BLOKI POROWO-PODPOROWE.

2. HYDRANT POŁĄCZONO Z SIECIĄ POPRZEZ KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FF.
3. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO HYDRANTY NADZIEMNE Z ZABUDOWANĄ DODATKOWO ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ 

UMOŻLIWIAJACĄ MONTAŻ I DEMONTAŻ HYDRANTU BEZ KONIECZNOŚCI ODŁĄCZENIA SIECI I JEJ OPRÓŻNIENIA. 
LOKALIZACJA HYDRANTU NA SIECI PRZYJĘTO ZGODNIE Z UZGODNIENIEM Z UŻYTKOWNIKIEM. HYDRANT NA SIECI 
PEŁNI DODATKOWO ROLĘ ODPOWIETRZENIA. DLA ZAPEWNIENIA ODPŁYWU WODY Z ODWODNIENIA HYDRANTU 
NALEŻY GO OSADZIĆ W WARSTWIE DRENAZOWEJ (OBSYPCE) W DOLNEJ CZĘŚCI W OBRĘBIE RURY 
OPRÓŻNIAJĄCEJ.

4. SKRZYNKĘ HYDRANTU I ZASUWY OSADZIĆ W BLOKU BETONOWYM O WYMIARZE DLA POJEDYNCZEJ SKRZYNKI 
ODPOWIEDNIO 150x100x25 cm LUB 100x100x25 cm. W PRZYPADKU WĘZŁÓW ROZBUDOWANYCH PROPONUJE SIĘ 
WYKONAĆ BLOK BETONOWY WSPÓLNY O SZERKOKOŚCI NA ZEW. WĘZŁA MIN. 20cm.

5. MINIMALNE PRZYKRYCIE WODOCIĄGU OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI 1,5m. W PRZYPADKU GDY PRZYKRYCIE 
JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WODOCIĄG NALEŻY OCIEPLIĆ.
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SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80
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1. INFORMACJA BIOZ 

1.1. INWESTOR. 

Inwestorem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybno 
(obręb geodezyjny Grzybno), na nieruchomościach nr ewid. 150, 152, 205/2, 192 i 193/3 oraz 
w miejscowości Żabno (obręb geodezyjny Żabno), nieruchomości nr ewid. 35/5 i 1/8 jest 
Urząd Gminy w Brodnicy, z siedzibą w Brodnicy, ul. Parkowa 2, 63 - 112 Brodnica. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Na placu budowy prowadzone będą roboty ziemne, montażowe instalacyjne oraz 
wykończeniowe związane z wykonaniem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.  

Długość sieci wodociągowej: 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø160x9,5 mm    L= 1189,90m 

PEHD 100-RC, SDR17, PN10 Ø160x9,5 mm    L= 611,20m 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø110x6,6 mm    L= 199,60m 

 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

PVC-U Ø 200x5,9mm, SDR34, SN8, o ściance litej    L= 3,20m 

 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø110x6,6 mm                  L= 116,60m 

Hydranty nadziemne DN80 – 8 szt. 

Przepompowni ścieków PS Ø 1500mm, z kręgów betonowych - rys. nr R-11. 

Studnia wytracająca energię PP Ø 1000mm – rys. nr R-12. 

 

Kolejność realizacji robót: 

 Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym. 

 Przygotowanie placu budowy. 

 Wytycznie trasy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz określenie 
położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. 

 Wykonanie robót ziemnych. 
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 Układanie rur. 

 Montaż studni i armatury na sieciach. 

 Próby szczelności. 

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 Zasypanie wykopu. 

 Odtworzenie terenów zielonych i uporządkowanie placu budowy. 

1.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW. 

Na projektowanej trasie sieci wodociągowej stwierdzono występowanie skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym: 

 istn. wodociągiem, 

 istn. kanałem sanitarnym, 

 istn. kablem telekomunikacyjnym, 

 proj. kablem energetycznym. 

 

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA. 

Do najpoważniejszych zagrożeń podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci 
wodociągowej należą: 

 wykopy na głębokości powyżej 1,5m pod powierzchnią terenu, 

 transport rur na plac budowy i ich montaż, 

 praca sprzętu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.), 

 drogi zwłaszcza na odcinkach gdzie należy zachować ciągłość ruchu, 

 wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych 
prac. 

 

1.5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTEPOWANIA. 

Roboty ziemne: 

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych:  

- wykonywanie robót niezgodnie z technologią robót, 

- wykonywanie wykopów pod sieć wodociągową i kanalizacyjną na głębokości powyżej 
1,5m pod powierzchnią terenu, 
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- wykonywanie głębokich wykopów kubaturowych i liniowych  szczególnie w bliskim 
sąsiedztwie budynków, drzew i słupów linii kablowych nadziemnych i podziemnych, 

- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

- usunięcie się skarpy wykopu, 

- upadek pracownika do wykopu 

- upadek pracownika do wykopu, 

- transport rur na plac budowy i ich montaż, 

- pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 

- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

- użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 

- rozerwanie szalunku przy użyciu pompy, 

- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

- praca sprzętu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.), 

- niekorzystne warunki gruntowo – wodne w rejonie prowadzonych prac (woda 
gruntowa powyżej dna wykopów, niestabilne grunty zalegające w poziomie 
posadowienia obiektów budowlanych), 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (dostarczenie zbiorników przepompowni, 
studni), 

- roboty prowadzone w studniach, 

- roboty związane z wykonaniem przewiertów pod drogami, 

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

- wykonanie izolacji, 

- ręczne zasypywanie wykopów, 

- zasypywanie wykopów spycharką, 

- prowadzenia  robót  w  pasie  drogowym, 

- nadmierny hałas przy stosowaniu młotów udarowych. 

Wykopy wykonać jako wąsko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi a pod 
odgałęzienia boczne do nieruchomości gruntowych, prowadzić należy jako wąsko 
przestrzenne odeskowane i wykonywane ręcznie.  

We wszystkich przypadkach należy uzyskać przed przystąpieniem do prac informację o 
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu oraz 
właściciela uzbrojenia podziemnego.  
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Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Roboty na wysokości: 

- upadek pracownika z wysokości, 

- szalowanie, 

- zbrojenie, 

- deskowanie. 

Prace związane z uzyciem i eksploatacją urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji 
elektrycznych: 

Najczęściej występujące zagrożenia przy użyciu i eksploatacji maszyn, urządzeń 
elektronarzędzi i instalacji elektrycznych:  

- potrącenie pracownika przez pracującą maszynę,  

- porażenie prądem elektrycznym,  

- oparzenie łukiem elektrycznym  

- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń,  

- nadmierny hałas i wibracje-piły, szlifierki, ubijarki do gruntu itp  

- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki,  

- niebezpieczeństwo pożaru  

- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego  

- zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu. 

1.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PPRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyć w 
instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów postępowania, zakresu 
wymaganych osłon osobistych. Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym 
podpisem instruktaż związany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy: 

- instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy, 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas 
wykonywania wszelkich prac, 

- poinstruowanie pracowników o konieczności stosowania środków ochrony 
indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
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1.7. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA ORAZ WYPOSAŻENIU 
ZAPLECZA SOCJALNEGO. 

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych 
prac przyszły Wykonawca robót winien wydzielić odpowiednie miejsce uzgodnione z 
Użytkowaniem oraz zapewnić do niego dojazd umocnionymi drogami. Teren budowy winien 
zostać oznakowany tablicami informującymi o zakazie wstępu na teren budowy. Miejsce 
wykopu należy oznakować tablicami informującymi o głębokich wykopach. W sąsiedztwie 
placu budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem usytuować zaplecze socjalne. Składa się ono z 
pomieszczeń biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatów wyposażonych w 
umywalnię natryski i ubikacje. 

1.8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW,  SUBSTANCJI. 

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku 
konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone 
przed dostaniem się osób przypadkowych. Na terenie budowy powinny być wyznaczone 
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Materiały 
drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 
10 – warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i 
przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Odległość 
stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

- 5,00m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Szczegółowe wymagania dotyczące 
transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna 
przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. Transport 
wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig. 

1.9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
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SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ 
KOMUNIKACJI. 

Wykopy należy wykonywać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi 
szalunkami i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką /zasypy/ winni zmieniać się co 30min. 
Należy uzyskać przed przystąpieniem do prac ziemnych informację o uzbrojeniu podziemnym 
i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu oraz właściciela uzbrojenia 
podziemnego. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykopy pod 
kable prowadzić należy wyłącznie ręcznie. Wykopy winny zostać oporęczowane (taśma BHP 
na słupkach drewnianych lub prętach stalowych) w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopów nie zabezpieczonych stosownymi barierkami i 
zaporami, nie oznakowanych i nie oświetlonych w nocy. Wykopy należy wykonywać w 
wykopie wąsko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi, a także 
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót 
zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu. Plac budowy należy oznaczyć 
znakami  drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki  do przejścia i przejazdu zgodnie z 
projektem organizacji ruchu. Roboty ziemne i inne powodujące hałasy uciążliwe dla 
mieszkańców, wykonywane będą w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace 
ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp dotyczącymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Zatrudnieni na wysokości winni 
bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed upadkiem (oporęczowania) a w przypadku 
braku możliwości ich zastosowania używać indywidualnego sprzętu ochrony przed 
upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy 
nadzoru budowlanego. Kierownictwo budowy winno zapewnić właściwą organizację placu 
budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, umieszczenie na tablicy budowy 
telefonów alarmowych pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. Zapewnione być 
musi właściwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp zabezpieczenie  miejsc 
niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie, zabezpieczenie barierkami i 
zaporami, oświetlenie w nocy). W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami 
należy miedzy innymi: wydzielić strefę niebezpieczną - taśma BHP na słupkach i tablice 
ostrzegawcze. Strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu 
pionowego. Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być 
podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika 
budowy. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz 
obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na 
różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i 
porządku (potknięcie pracownika). Przy pracach transportowych materiałów do wykopu 
opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania 
wydzielić w miejscach pracy koparek i sprzętu do transportu pionowego. Obsługa maszyn i 
urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawienia. Stanowiska 
pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z 
wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewnić 
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bieżącą ich konserwację. Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich 
mechaniczne uszkodzenie i na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco 
wykonywać badania kontrolnie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Zachować 
normatywne odległości od pozostałych instalacji wewnętrznych. Drogi i ciągi pieszej 
komunikacji utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego 
oświetlenia. Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych 
miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w 
odpowiedniej odległości od materiałów palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach 
pożarowo niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p.poż. 

1.10. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach 
planu przez inwestora. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  

 

1.11. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania robót wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę, wszystkie skutki 
ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót obciążają wykonawcę. 

- gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiałów należy gromadzić w 
wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich należy zorganizować w sposób 
ograniczający rozrzut i pylenie. Na odpady stałe zostaną ustawione pojemniki 
stanowiące własność przedsiębiorstwa oczyszczania w którego zakresie będzie 
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okresowe ich opróżnianie. Nie występują odpady radioaktywne oraz mocno 
szkodliwe, które należało by składować w sposób szczególny. 

 














