

**"Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna""**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-231 Opole ul. Olejska 127
tel.77 4591800, fax.77 4581352

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/efert-wstępnych*

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Doswiadczenie projektanta drogowego (ilość wykazanych dodatkowych opracowanych projektów)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz ul. Żeliwna 36, 40-599 Katowice	219.877,88 PLN brutto	3	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID - do dnia 30.04.2021 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z sizw i projektem umowy (akceptuje)
2	Pracownia Projektowa „MOSTOPOL” Sp. z o.o. ul. Władysława Jagieły 39 45-920 Opole	233.700,00 PLN brutto	2	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID - do dnia 30.04.2021 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z sizw i projektem umowy (akceptuje)
3	Pracownia Projektowa „PROKOM” Kazimierz Kurowski ul. Ozimska 8 45-057 Opole	246.615,00 PLN brutto	2	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID - do dnia 30.04.2021 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z sizw i projektem umowy (akceptuje)
4	Biuro Projektów A-Propol Sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Rubinowa 2 44-121 Gliwice	361.866,00 PLN brutto	4	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID - do dnia 30.04.2021 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z sizw i projektem umowy (akceptuje)

S. Szeliga
(podpis osoby sporządzającej protokoł)

*ZASTĘPCO KIEROWNIKI
d. inwestycji*

08.01.2020 r.
*(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*

DRUK ZP-2

„Wyskullanie projektu budowy drogi-wykroju wojewódzkiego dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”

Zarząd Fundacji Muzyczno-Kulturalnej w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleńska 127
tel. 77 4591800, fax. 77 4581352

Zbiorcze zestawienie ofert/wstępnych*

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Doświadczenie projektanta drogowego (ilość wykazanych dodatkowych opracowanych projektów)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
5	Renata Figura ul. Maków 20 45-227 Opole	brak informacji	brak informacji	brak informacji	brak informacji	brak informacji
6	Promost-Wisła sp. z o.o. ul. Radosna 8a 43-460 Wisła	542.430,00 PLN brutto	3	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID - do dnia 30.04.2021 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z sizw i projektem umowy (akceptuje)
7	DMK Inżynieria Sp. z o.o. ul. Kościuszki 64/7 44-200 Rybnik	240.526,50 PLN brutto	2	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID - do dnia 30.04.2021 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z sizw i projektem umowy (akceptuje)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **230.000,00 PLN brutto.**

S. S. S. S. S.
(podpis osoby sporządzającej protokoł)

卷之三

08.01.2020 r.
*(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*

numer strony ..2/2...