

MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”

zamówienia pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego**”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na:

→ zmianie pkt XXII.1., który otrzymuje brzmienie:

„Wybrany Wykonawca (Bank) będzie zobowiązany do przygotowania na własny koszt i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy wraz z harmonogramem spłat kredytu, uwzględniający zapisy niniejszej Specyfikacji.

Projekt umowy sporządzony przez Wykonawcę (Bank), nie może być sprzeczny z postanowienia umownymi określonymi przez Zamawiającego (Kredytobiorcę) w Specyfikacji i zapisami Specyfikacji oraz w złożonej przez Wykonawcę (Bank) ofercie. Postanowienia umowne w Projekcie umowy mogą być korzystniejsze niż zapisane w Specyfikacji i zapisy samej Specyfikacji.”

→ zmianie w pkt XXII.2., postanowienia o treści: *„Kredytobiorca w terminie do 15 (piętnaście) dni roboczych, od dnia zwarcia umowy z Bankiem lub ostatej z Wykonawcą zamówienia, przedstawi Bankowi harmonogram dyspozycji zapłaty faktur częściowych i faktur końcowych wystawionych przez Wykonawców zamówień. Podstawą sporządzenia harmonogramu dyspozycji jest harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony Kredytobiorcy przez Wykonawcę zamówienia oraz terminy wynikające z zawartych umów z Wykonawcami zamówień.”*, który otrzymuje brzmienie:

„Kredytobiorca w terminie do 15 (piętnaście) dni roboczych, od dnia zwarcia umowy z Bankiem lub ostatej z Wykonawcą zamówienia, przedstawi Bankowi harmonogram dyspozycji zapłaty faktur częściowych i faktur końcowych wystawionych przez Wykonawców zamówień (Harmonogram dyspozycji). Podstawą sporządzenia Harmonogramu dyspozycji jest harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony Kredytobiorcy przez Wykonawcę zamówienia oraz terminy wynikające z zawartych umów z Wykonawcami zamówień.”

→ dopisaniu w pkt XXII.2., po wyżej wymienionym postanowieniu, postanowień o treści:

„Harmonogram dyspozycji może podlegać aktualizacji na wniosek Kredytobiorcy w zakresie przesunięcia terminów realizacji dyspozycji, w związku ze zmianą umów z Wykonawcami zamówień.”

„Zaktualizowany Harmonogram dyspozycji zastępuje dotychczasowy i jest wiążący dla Stron oraz jednocześnie stanowi podstawę do zmiany umowy z Bankiem.”

→ dopisaniu, po pkt XXII.3., pkt XXII.3a. o treści:

„Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi, na pytania i wnioski, które skierowali do Zamawiającego Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, stanowią również podstawę do wykładni, do przedłożonego przez wybranego Wykonawcę (Bank) Projektu umowy.”

DYREKTOR ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Boniaszczyk

