
Ilość
Cena 

jednostkowa

Wartość

netto

Podatek VAT

23 %

Wartość

brutto

A.

1*)
Mapa do celów projektowych w skali 1:500 oraz 

ortofotomapa
komplet x

2*)

Prognoza, pomiary i analiza ruchu oraz badanie istniejącej 

konstrukcji nawierzchni (wraz z opracowaniem 

wyników i wniosków)

komplet x

3*) Dokumentacja geotechniczna komplet x

4*) Projekt wstępny komplet x

5 Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem komplet x

6
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 

raportem oddziaływania na środowisko
komplet x

7 Pozwolenia wodnoprawne komplet x

8

Projekt budowlany (PZT, PA-B) wraz z uzgodnieniami 

i niezbędnymi decyzjami zezwalającymi na rozpoczęcie 

robót budowlanych 

komplet x

9 Projekt budowlany - techniczny komplet x

10 Projekt wykonawczy komplet x

11 Projekt zieleni przydrożnej komplet x

12 Dokumentacja przetargowa komplet x

13 SUMA DOKUMENTACJA x x

14**) Projekty podziałów (ilość działek) 75

15 Razem A - DOKUMENTACJA + PODZIAŁY x x

B.

1 Nadzór autorski (ilość pobytów) 50

C.

1 Wartość końcowa (poz. A + B) x x

NADZÓR AUTORSKI - OPCJA 

Wartość końcowa (poz. A + B)

**) UWAGA: rozliczenie końcowe wartości przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktycznej ilości podziałów 

nieruchomości zatwierdzonych przez Zamawiającego.

*) UWAGA: suma poz. 1, 2, 3 i 4 nie może być większa niż 30 % sumy całości dokumentacji (poz. 13). 

DOKUMENTACJA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: 

„Budowa drogi powiatowej Babki - Świątniki (DW 431)”
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