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LCZESCOGOLNA
1.0. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa — PB remontu i przebudowy pomieszczen
w budynku przy ul. Glogowskiej 25 na potrzeby biurowe Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Opolu.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot przewidywanych do wykonania wyzej
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:
- umowe¢ 1 zalozenia programowe zawarte pomi¢dzy Inwestorem a wykonawca dokumentacji
projektowej i kosztorysowej inwestyciji,
- 0golng charakterystyke obiektu ,
- inwentaryzacj¢ budowlang obiektu,
- przedmiar robot, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizacji
- katalog pt. Wsp6lny Stownik Zaméwien
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia
24.09.2013 1).

2.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zamo6wienia nadana przez Zamawiajacego.

Wojewodzki Urzad Pracy w Opolu jako Zamawiajacy dla projektowanego zamdOwienia nadat nastepujaca nazwe:
Modernizacja budynku uzytecznos$ci publicznej przy ul. Glogowskiej 25 ¢ w Opolu w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej i dostepnosci dla niepelnosprawnych.

2.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujgce roboty rozbidrkowe :
- demontaz za$lepien z ptyt ,,K-G,
- demontaz drzwi aluminiowych,
- wykucie z muru oécieznic stalowych,
- demontaz i utylizacja istniejgcej windy, maszynowni,
- oczyszczenie posadzki, §cian,
- rozbiorka $cian z cegly,
- rozbiodrka ocieplenia $cian
- rozbiodrka fragmentu stropu podwieszonego (Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly),
- wywoz gruzu,
2) Roboty ogélno - budowlane obejmujace:
- roboty murowe z bloczkow z betonu komorkowego,
3) Roboty budowlane wykonczeniowe obejmujace:
wykonanie tynkow cem-wap. i gladzi gipsowych,
- wykonanie $cian i obudow z plyt g-K,
- wykonanie gtadzi gipsowych,
- montaz klapy dymowe;j,
- montaz przewodow wentylacyjnych,
- montaz kratek wentylacyjnych,
- wykonanie $lusarki drzwiowej aluminiowej,
- montaz daszku nad wejsciem, oston bocznych,
- wykonanie (uzupetnienie) izolacji §cian z welny mineralne;j,
- roboty posadzkowe (posadzka cementowa),
- gruntowanie $cian,
- roboty malarskie,
- rusztowania,
- montaz dzwigu osobowego,
- wykonanie chodnika.
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2.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zaré6wno budowlano — instalacyjnej, stanu porealizacyjnego -
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmuja:
a) oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczen obje¢tych remontem i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku

Wykonawcy.

b) postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowiazkow
Wykonawcy

€) wykonanie droég dojazdowych i chodnikow na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do obowigzku
Wykonawcy,

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektow zaplecza oraz zamontowanie licznikow
umozliwiajacych rozliczenie si¢ z zamawiajacym z ilosci zuzytych mediow - nalezy do obowigzkoéw
Wykonawcy

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.
Budynek znajduje si¢ w Opolu przy ul. Glogowskiej 25.
2.4.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Obiekt jest potozony bezposrednio przy skrzyzowaniu ulic: Gltogowskiej z ul. Chlodnicza i dostepny od strony tych
ulic. Z ul. Chlodniczej prowadzi rowniez wjazd na wewnetrzny plac manewrowy oraz na plac przed wejsciowy
frontowy.
Teren jest uzbrojony w przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowe, cieplownicze
i energetyczne. Teren wokot budynku jest catkowicie zagospodarowany i utwardzony kostka betonowa z miejscami
postojowymi oraz doj$ciem i dojazdem do budynku. Poza utwardzeniem teren jest zagospodarowany zielenig niska.
2.4.3. Dane ogolne :
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczne

- wodno — kanalizacyjne

- wentylacyjne
2.4.4. Organizacja robot budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robét przed realizacja winien opracowac:
- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy
- projekt organizacji robot budowlanych wraz z projektem BIOZ .
Opracowane w/w projekty winny uzyska¢ akceptacje Inwestora i Projektanta..
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(wymagania wspdélne dotyczace rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogolnej ST sa wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z Modernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Glogowskiej 25 ¢ w Opolu w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej i dostepnosci dla niepelnosprawnych

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla roboét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiazujacych PN,
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- $wiadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowlg stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt malej architektury;

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesSci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
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1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnicjacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10.Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §$ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich
zakoniczeniu

1.4.16.Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.17.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18.0dpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.20.Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat
zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych wyrobow nie
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ustalono polskich norm.

1.4.21.Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub usluga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.22.Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecia zamawiajgcego z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania zdarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw poszczegdlnych robot, etapéw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.23.Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajacego, powotana przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem
okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.24.Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25.Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. Kosztorys Slepy - wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot
(przedmiar).

1.4.28. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary obiektu
wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot (przedmiar).

1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatagczong do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupehlienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera.

1.4.30. Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiaca oddzielng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — budowlanych.

1.4.31. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.32. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie- zbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.5. Wspolne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktoére sa niezbgdne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
- dokumentacj¢ projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,
1.5.2. Obowigzki Wykonawcy.
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i budowlanych w
planie i w przekroju na wszystkich etapach robot, oraz do ochrony przyjetych punktow i poziomoéw
odniesienia.
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1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robot.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktore stanowig cze¢$¢ umowy. Przyjmuje si¢, ze wymagania
wyszczegdlnione w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentdéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegolne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre§lone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazaé za warto$¢ docelows, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane
elementy budynku nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng 1 wptynie na
zakladang jako$¢ elementu budowli, to takie elementy bgdg rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty
zostang niezwlocznie zastagpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie i porzadku
od momentu przyjecia do czasu odbioru konicowego. W miare postgpu robot plac budowy i jego otoczenie
powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji zb¢dnego sprzgtu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonaweca :
- umieszcza tablice zawierajagce podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.
1.5.2.6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
szczegblnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pylami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystgpujacego na nim.
1.5.2.7. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca ma obowigzek podjac niezbgdne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprz¢tem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru
koncowego robot.
1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w tym:
- utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,
- wlasciwego magazynowania materiatow fatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat
niewlasciwie prowadzonych robot budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.
1.5.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.
1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng. Wykonawca ma
obowigzek powiadomié¢ Inwestora i wladze konserwatorskie i przerwa¢ roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie
urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.2.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-dzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez. Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia
Inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do roboét i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy :
- dziennika budowy,
- ksiegi obmiarow,
- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,
- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,
- dokumentow pomiar6w cech geometrycznych,
- protokotéw odbioru robot.
- pozwolenie na realizacj¢ przedmiotowego zadania,
- protokoly przekazania placu (terenu) budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Inwestora.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego
5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecia Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inwestorem, Wykonawca 1 Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
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- osoba wchodzacym w sklad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i  zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do protokotow odbioréw robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakoS$ci robot.

Za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), robot w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem.

Projekt ,organizacji robot powinien zawierac :

- opis organizacji wykonania robot w tym : terminy, sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych oraz
opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $srodkéw transportu (rodzaje i ilosé),

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- wykaz zespotow roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materiatdw, sprawdzania i
cechowania sprzgtu oraz podczas prowadzenia robot

- opis postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie jakosci materiatow miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkdéw transportu i przechowywania materiatdw ktore zagwarantuja
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych roboét,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i1 czestotliwosci), aby mogta by¢
zapewniona rytmicznos¢ robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczgciem robot takiej ilosci materiatdow, ktora pozwoli
zrealizowac¢ je w sposob plynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami

technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jako$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos§¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium oraz niezbgdny sprzgt i urzadzenia do pobierania probek, badan
materiatow 1 wykonywanych roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robot jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz wykonanych robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach, normach i
normatywach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnié
wykonanie roboét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
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laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania
danego elementu robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier begdzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie
przeprowadzaé badania dodatkowe tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowaé mozna wytyczne
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robot prowadzonych przez wykonawce bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow 1 elementow robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatdow 1 wykonanych roboét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),
- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST.
- znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on
zazadaé powtorzenia badan.

Jezeli wyniki si¢ potwierdzg i spetnia wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawca.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow.

Obmiar roboét obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sa w jednostkach wg przedmiaru robét.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie b¢dzie dokonywany obmiar robot.

7.1. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksigdze obmiarow lub dotagczonego do niej w formie zatacznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbidr robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podzial odbioréw.
8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos§¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu inspektora.
Jako$¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiér czeSciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych roboét, stanowiacych zakonczony odrgbny element konstrukcyjny,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiér koncowy.
Jest to ocena iloéci i jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementdow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru roboét.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego nastgpujace dokumenty :
- dokumentacje projektowa i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnos$ci odbieranych robot z dokumentacjg projektowa sa badania i pomiary
wykonywane zardwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania
odbioru.

8.3.2. Podstawe do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).
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8.5. Odbiodr koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ zakonczonych rob6t komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiar6w wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j
i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen
jak na wady trwate.

8.7. Wylaczenie robot z odbioru.
Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wylacza te
roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z

2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377,
22012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774;Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170,
z 2020 r. poz. 148, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471; Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2024 poz. 725).
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688, 1762.).
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627) wraz z przepisami
wykonawczymi i pézniejszymi zmianami.
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi.
[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.11.2001 r. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
[7] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873).
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z rozbiorkg elementow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
demontaz $cian z plyt K-G,
- demontaz drzwi aluminiowych,
- wykucie z muru oscieznic stalowych,
- demontaz i utylizacja istniejacej windy, maszynowni,
- oczyszczenie posadzki, §cian,
- rozbiorka $cian z cegly,
- rozbiorka ocieplenia $cian
- rozbiodrka fragmentu stropu (Cigcie pitg diamentowa §cian z cegly),
- wywoz gruzu,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i ich zgodnos$¢ ze ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Roboty rozbiorkowe bgda wykonywane rgcznie lub za pomoca dowolnego sprzetu..

4. TRANSPORT.

Materialy przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tfadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Miejsce odktadu materialu wskaze Inwestor.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna,
- zdemontowac¢ instalacje teletechniczna,
- zdemontowa¢ instalacj¢ wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedg wykonane roboty rozbiorkowe.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty wykona¢ w miejscach ustalonych z Inwestorem.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wywiezienie zdegradowanego materiatu przewie$¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2.1. Oblekty kubaturowe
sciany z cegly ceramicznej rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie odwie$¢ w miejsce sktadowania lub
wywiez¢ na wysypisko,
- ocieplenie $cian rozebra¢ recznie lub mechanicznie odwie$¢ w miejsce sktadowania lub wywiez¢ na
wysypisko,
- gruzi ziemie nalezy wywiez¢ na wysypisko z optatg za sktadowanie.
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5.2.2. Obiekty powierzchniowe
- oczyszczenie 1 mycie istniejacych Scian,
- Sciany z plyt g-K rozebra¢ re¢cznie | wywiez¢ na wysypisko,
- rozbiorka elementow $cianki aluminiowej rozebra¢ rgcznie i wywiez¢ w miejsce sktadowania,
- drzwi stalowe zdemontowa¢ recznie | wywiezé na wysypisko,
5.2.4. Obiekty jednostkowe
- winde zdemontowa¢ r¢cznie odwie$¢ na miejsce sktadowania lub wywie$¢ na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci polega na:
- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot rozbiorkowych z uwzglednieniem ilosci materiatu nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania dokona¢
na budowie.
Jednostka obmiarowa przy robotach rozbidorkowych jest:
- [m?] - rozbieranych konstrukeji, ocieplenia,
- [m?] - $lusarka aluminiowa, cianki.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bgdg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilo$ci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych
z bloczkéw z betonu komérkowego.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegéltowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
konstrukcji murowych tzn.:

- Sciany z bloczkdéw z betonu komdrkowego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze speilniaja wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub
posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatlow wymaga pisemne;j
zgody inspektora.

2.1. Bloczki z betonu komérkowego.
Wymiary min: 20x39x60 cm.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Nadproza systemowe z betonu komorkowego.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objeto§ciowy sktadnikdéw za

rawy dla marki 50:

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych 25 1 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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3. SPRZET.

Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujaca warstwomierz narozny, sznur murarski, przecinak
murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany , rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza si¢ sporadyczne przygotowanie niewielkich ilo$ci zapraw przez
wymieszanie reczne.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materialy sypkie nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.
Pozostate materialy samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Wymagania og6lne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe gruboici ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu §cian gtdéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci, réznice w wysokosci nie
powinny przekracza¢ 4m dla muréw z cegly i 3m dla muréw z bloczkéw, W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie foliag lub papg). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegietl i uszkodzone;j
zaprawy.

- elementy powinny by¢ czyste; nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w

stopniu przekraczajgcym wielko$ci podane w BN-90/6745-01.

5.2. Mury z bloczkéw z betonu komorkowego..
Mury nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologig robot murarskich, min.:

- ukfad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z cegly,

- spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ co
najmniej o0 6¢cm,

- grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10
mm (od 5 do 15mm),

- spoiny powinny by¢ wypelnione "na pelno", a w murach przeznaczonych do tynkowania
dopuszcza si¢ braki wypelnienia na glebokos¢ 5-10 mm,

- mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej ich dtugos$ci, réznice w wysoko$ci nie
powinny przekracza¢ 4m dla murdéw z cegly,

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda;
nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementow uszkodzonych w stopniu przekraczajacym
wielko$ci podane w BN-90/6745-01,

- wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow,

- roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola, sprawdzenie i odbior rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw oraz zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w STWO.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty murowe z elementow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem,
uwzgledniajacag wymagania norm. Odstgpstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z nadzorem techniczny.

6.3. Badania.
6.3.1. Program badan.
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Podstawg do odbioru technicznego robot murowych z cegly stanowia nast¢pujace badania:
- badanie materiatoéw,
- badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych.
6.3.2. Warunki przystapienia do badan.
Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czgsciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegodlnych
fragmentow robot murowych, jak i w czasie odbioru cato$ci tych robot. Dokumenty warunkujace przystapienie
do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robot
zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jako$ci materialow,
- protokotly odbioréw cze$ciowych (miedzyoperacyjnych),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.
6.3.3. Opis badan.
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos§¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
6.3.4. Badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji murowych.
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i glownych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiar6w otwordéw nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dlugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé taSma stalowa z podziatka centymetrowa, za$ grubosci
murdéw i wymiaréw otworéw - przymiarem z podziatka milimetrows. Jako wynik nalezy przyjmowacé warto$¢
$rednig pomiaréw z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy i
osadzenia o$cieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwos$ci, czy grubos$¢ spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkag milimetrowa i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2m oraz przez pomiar wielko$ci prze§witu migdzy tatg a
powierzchnig lub krawgdzia muru z doktadnos$cig do Imm.
Dla muréw z cegly dopuszcza si¢ odchylenie na dtugosci 1 m - 3 mm, a dla bloczkow - 4 mm. Zwichrowanie na
catej dtugosci Sciany z cegiet nie moze przekroczy¢ 10mm, a dla §cian z bloczkéw 15mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkag milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekracza¢ na dlugosci 1 m 3mm dla murdéw z cegly i z
bloczkow, a na wysokosci kondygnacji 6mm.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezows.
Dopuszcza si¢ odchytki na dt. 1 m -1 mm dla cegiet i 2mm dla bloczkow,
Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatag kontrolng i przymiarem podzialka milimetrowa. Prze§wit w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ warto$ci podanej w normie.
6.3.5. Ocena wynikéw badan.
Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dalo wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot
murowych lub tylko ich cz¢$ci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub cze$ci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest - m? dla $cianek dziatowych lub m® dla $cian o grub. ponad Y% cegty. Ilo$é robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
Odbioru robdt nalezy dokonaé na podstawie dokumentacji projektowej i przepisOw zwigzanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly.

[2]PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny.

[4]PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

[5]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.

[6]PN-65/B-14503 - Zaprawy

[7]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
[8]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[9]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegéltowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow i oktadzin obiektu wg ponizszego.
- gladzie gipsowe,
- $cianki, oktadziny z ptyt GKFI i GKF na ruszcie metalowym,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe a w szczego6lnoSci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty < 0,25mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie prze o prze§wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze! obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Preparat gruntujacy - wymagania:
- wzmocnienie powierzchniowe podtoza, zmniejszenie nasigkliwosci
- podtoza, do stosowania na zewnatrz budynku.

2.5. Plyty gipsowo-kartonowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Lp. . GKB GKF GKBI GKFI
Wymagania zwykla ognioodporna wodoodporna WOdO :
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2 Przyczepno$¢ kartonu do karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
' rdzenia gipsowego odrywaniu r¢kg rwat sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancja szerokosé 1200 (+0;-5,0)
' [mm] dhugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dlugosci przekatnych<5
, 9,5 <9,5 - - -
A Misag rlurgofgty 125 <125 11,0-13,0 <125 11,0:13,0
[kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnosc¢ [%] 0,0
Trwato$¢ struktury prz
6 opalaniu [milél}.,]p ! ) =20 i =20
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.............c....... ;
tylnej data produkcji
8. | Oznakowanie | stronie plyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czenwona

2.6. Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych
Gips szpachlowy powinien odpowiadaé wymaganiom aktualnej normy panstwowej i1 spetnia¢ w szczegdlnosci
nastgpujace wymagania:

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) -nie mniej niz 5
MPa

Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%

Poczatek wiazania po 30-60 min.

Ilos¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie wigcej niz
054

Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylen od wymagan
normy.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania roo6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewne¢trzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug
pasow i listew Kierunkowych.

5.3.2. Gladz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie ($cianki dzialowe )
5.4.1. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostania $ciana,
- zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza ucl typu ES.
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami 1a typu ES

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ si¢ z dwoch warstw:

- dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej ,,warstwa no$na"

- gornej - dalej nazywanej ,,warstwg glowna".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skltadajacy sie tylko z warstwy no$nej. Materialami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podhuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych plyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt.
c) funkcje jaka spelnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaltownikoéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa,
poniewaz o wlasne ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamig¢ta¢ o paru podstawowych
zasadach:
- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny byé prostopadte do plaszczyzny $ciany
z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementow nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
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- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rz¢du znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugoscei),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o
odleglos¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna war-
to$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5
lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo - kartonowe mocuje sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych.

Dobrze przygotowane podioze, przeznaczone do wykonczenia gtadziami gipsowymi musi by¢ oczyszczone z warstw
mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢ masy szpachlowej. Podloze nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, olejow, thuszczow,
wosku i resztek powlok malarskich. I dopiero wtedy tynk nalezy zagruntowac preparatem do gruntowania, a nastepnego
dnia przystapi¢ do wykonania gladzi.

Przy naktadaniu masy szpachlowej nalezy pamigtaé, ze maksymalna grubo$¢ jednej warstwy gladzi wynosi 2 mm. Po
wyschnieciu gladzi gipsowej mozna jej powierzchni¢ przeszlifowaé¢ w celu usunigcia nierownosci

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodi z PN-B-79405 ,,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych".
W szczegolnosei powinna by¢ oceniana:
- rowno$¢ powierzchni plyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja)
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
6.2.2. Warunkl badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatlow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
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6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

6.4.2. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robot
6.5.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podlozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,
- przyczepnos$ci tynkow do podioza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest [m?]. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior podloza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiodr tynkow.
8.2.1. Uksztaltowanie
powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobierani probek.

[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 -Plyty kartonowo-gipsowe

[7]PN-72/B-101 22 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
[8]PN-93/B-02862 - Odpornos$¢ ogniowa.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegéltowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego:

— malowanie tynkow,

—  gruntowanie tynkow,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode - do farb wapiennych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $§wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne
Wymagania dla farb :
—  lepko$¢ umowna : min 60
—  gestosc: max 1,6 g/cm3
—  zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max 45%
—  roztarcie pigmentéw : max 90 m
— czas schniecia powloki w temp. 20°C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia
wyschnigcia — max 2 godz.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.3.3. Farby emulsja lateksowa odporna na zmywanie (kolor-$ciany wg projektu) wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowaé farby lateksowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez 1TB.

2.4. Preparat gruntujacy.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,
3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych
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4. TRANSPORT.

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystapienia do robét
Do wykonania robot malarskich nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych
oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po:
calkowitym ukoficzeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
(bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

—  wykonaniu tzw. biatego montazu,

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Podloze pod farby
posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawag
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
5.3.2. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych
powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni.

- sprawdzenie wsigkliwo$ci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza.

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoéci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
a) badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

a) badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°Cprzy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.
b) badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powloki cz¢éciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest [m?] powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej
8.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platdéw powloki, widocznych okiem sladow pedzla itp. w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migckka, wetniang Iub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
- sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[L]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3]PN-62/C-81502 - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

[4]PN-C-81914:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja. Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczeg6lowq Specyfikacjq Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym.

- jastrych cementowy,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdalng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace] normy przedmiotowe, a w szczegdlnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10
mm, 3,5¢cm - 16 mm

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodka

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarCiem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypeklieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang i ustaleniami z
inspektorem, ktéry  okre$li wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

- wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa

- podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

- w podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie

- zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

- zaprawg cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

- weciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Warstwe wyréwnawcza pod posadzki wykonaé z zaprawy samopoziomujacej, wykonaé wg zalecen producenta.

5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu warstwowe z zaprawy
cementoweyj.

- Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ktory powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczeni szczelin
dylatacyjnych.

- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ ni nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzi wraz z calg
konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku.

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych si¢ wymiarach.

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

- Zaprawe cementows, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zages$cié, a powierzchnie
wyréwnac i zatrze¢ na gtadko

- Zaprawe cementows, z ktorej] wykonano posadzke nalezy doktadnie zages$cié, a powierzchnie¢
wyrownac i zatrze¢ na gladki .

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Wymagana jako$¢ materialow

powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robdt materialow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za§wiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobow stosowanych do wykonania podtog i posadzek powinna zawieraé:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczna w przypadku kazdego z

zastosowanych wyrobow
- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,
- podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.
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Wyniki badan materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:

m?-posadzki,

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materialéw i robot

powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem
o0 jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do roboét

materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé roOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowa¢é:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiardw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$ciag 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokoléw podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

[2]PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia,

[5]PN-62/B- 10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

[6]PN-B-02854:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badan rozprzestrzeniania si¢
plomieni po posadzkach podtogowych.

[7] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

[9]PN-92/B-01814 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

[10] PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasgk.

- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia,

31
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. GEOGOWSKIEJ 25 C W OPOLU W ZAKRESIE
POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ | DOSTEPNOSCI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
45-315 OPOLE , UL. GLOGOWSKA 25

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki,
drzwiowej aluminiowej wewnetrznej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
Slusarki drzwiowej do obiektu wg ponizszego.
- $lusarka drzwiowa aluminiowa p,poz.
- klapa oddymiajaca.
- daszek nad wejsciem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Slusarka aluminiowa.
Slusarke nalezy wbudowaé kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi .
2.1.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.1.2. Okucia. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
2.1.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- twardos$¢ Shor’a min 35-40
- wytrzymato$¢ na rozciagganie ok. 8,5MPa
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe
- trwalo$¢ min. 20 lat.
2.1.4. Powierzchnie elementoéw nalezy pokry¢ anodowa powtokg tlenkowg typu Al./Anl5u wg PN-80/H97023.
2.1.5. Drzwi :
- drzwi aluminiowe zewnetrzne szklone szklem bezpiecznym  dwuskrzydlowe, okucia
antywlamaniowe,
- drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne szklone szkltem bezpiecznym,
- drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe wewngtrzne szklone p.poz. E130, EIS30.

Szczegolowe wytyczne stolarki podane w dokumentacji technicznej.

2.2. Klapa oddymiajaca
Klapa oddymiajaca z deflektorem o powierzchni czynnej Aa = 0,5m?. Klapa z napedem wentylacji oddymiajace;.

2.3. Daszek nad wejsciem - systemowy.
Szklany daszek na odciggach systemowych kotwionych w $cianie wraz z rynng 1,30 m i rurg spustowa d.1,80 m
(analogiczne jak przy wejsciu gtownym). Parametry minimalne:
- wysieg szkta min: 130cm,
- szeroko$¢ szkta min: 250cm,
- nachylenie szkta: do $ciany,
- odprowadzenie wody: rynna przyscienna, rura spustowa INOX,
- mocowanie: odciagi i kotwy INOX (dtugie),
- material: ANSI 304,
- wykonczenie: stal szczotkowana,
- otwdr montazowy: w szkle fi 26mm,
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- budowa szkta: VSG (pos$wiata niebieska).
Nalezy wykonaé ostony boczne (obustronnie) wejécia do windy, przeszklone szer 50cm, h= 250cm. przeszklone
w ramach alu. Mocowanie do $ciany.

3. SPRZET.

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zwiera¢ wszystkie elementy przewidziane SST Iub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpocze¢ciem robdt nalezy sprawdzié:
- prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za p[pomoca kotkéw rozporowych lub wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem o o$cieznicg
lub $ciang tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonac
z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite,
bez widocznych poprawek, §ladow pedzla rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

5.6. Montaz klapy oddymiajacej.
Montaz wykona¢ wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢:
Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne potaczen konstrukeyjnych,
prawidtowego dziatania czg$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadza¢ protokot odbiory.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac¢:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czg¢éci ruchomych,
stanu i wygladu wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét dla B.06.00.00 jest ilos¢ m? elementdw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie SST z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz czynnos$ci podane w punktach 4 1 5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-80/M-02138 - Tolerancje ksztaltu i potozenia.

[2]PN-87/B 0200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru .

[3]PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na goraco z nietypowych stali konstrukcyjnych.
[4]PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania napawania. Ogolne badania i wymagania.
[5]PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych
z dociepleniem $cian obiektu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
Roboty obejmuja nastepujace czynnoscei:
- wykonanie operatu geodezyjnego w 3 poziomach $cian z okre$leniem jej odchylek i przedstawienie
powyzszego Inwestorowi (ewentualnie projektantowi) ,
- przygotowanie $cian (starych) przez uzupehienie tynkoéw z zaprawy wyrdwnujacej gr. 1,5+2,0 cm,
- przyklejenie ptyt z welny mineralnej o grubosci 15 cm i dodatkowo kazda plyta winna by¢
przymocowana 4 kotkami plastykowymi,
- wykonanie wyprawy tynkowej tynkiem mineralnym,
- malowanie farbg bioniczna.

2. MATERIALY.

Zaprawa klejowa, ptyt z welny mineralnej o grubos$ci 15 cm, taczniki do mechanicznego mocowania uktadu
ocieplajacego termodyble, siatka z wtokna szklanego, podktad tynkarski, cienkoziarnisty tynk mineralny szlachetny gr.
1,5 mm baranek, farba bioniczna elewacyjna. Kolorystyka w kolorystyki elewacji.

3. SPRZET I MASZYNY

Rusztowania przyscienne z rur stalowych.

4. TRANSPORT.
Reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Szczegotowy opis robdt zawarty jest w instrukceji ITB nr 334/96 "Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda
lekka". Nalezy takze skorzysta¢ z zawartych tam szczegdtow ocieplen lub szczegdtow wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie stanu jakosci $cian, zaakceptowanie istniejacych odchylek $cian przez Inwestora.

Sprawdzenie umocowania kotkéw w $cianach. Nalezy przeprowadzi¢ probne badanie wyrywania kotka z okresleniem
sity wyrywajacej - wymagane minimum 1,2 kN.

Pozostale wymagania wg instrukcji rm nr 334/96

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
W g wskazan wspdlnych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-B-20130: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. plyty styropianowe (PS-E)
[2]Instrukcja TTB nr 334/96 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka"

[3]Aprobata techniczna ITB : - AT -15-3662/99
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania robot montazowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

2. MATERIALY.
Stojaki stalowe, plyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice,
drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki, zakotwienia.

3. SPRZET.
Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.
Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podiozu prostopadle do $cian budowli, dopasowa¢ ich uktad do siatki
konstrukcyjnej ,,ciezkiej” dla ktorej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku
poprzecznym. Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosié 2,0 m. Stgzenia poziome nalezy rozmieszczac
na catej dlugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ na calej dlugosci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwno$¢ weztow. Pierwsze stgzenie poziome zaklada si¢ pod pierwsza kondygnacje nad
podtozem, nalezy je montowac bezposrednio do stojakdéw rusztowania.

Zewngtrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Liczba stezen
pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odleglo$¢ miedzy polami stezen nie moze
by¢ wicksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy stateczno$¢ i sztywnosé
konstrukcji. Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ wieksza niz 2,5 kN.
Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy
kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
,»,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotow na nizsze
pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ ulozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos$¢ z warunkami technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-70/B-50560 — Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie, podziat, symbole i gtdwne parametry.
[2]PN-71/B-50510 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogolne ~ wymagania i badania.
[3]PN-71/B-50505 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztagcza. Ogdlne wymagania i badania i

eksploatacja.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu dzwigu
osobowego w obiekcie kontraktowym.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :
- montazu windy wraz z wyposazeniem i osprzetem,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2.2. Typ dzwigu / model osobowy (parametry minimalne)
Udzwig znamionowy: 1000 kg (13 0s6b)

Predkos$¢ jazdy: 1,0 m/s

Rodzaj napedu: elektryczny, linowy

Napiecie zasilania: 230 VAC, 50Hz, 20A

Drzwi szybowe: automatyczne centralne 2 AC, o wym.: 1000 x 2000 mm, wykonanie: ze stali nierdzewnej

satyna, 3 sztuki drzwi od strony korytarza o klasie odpornosci ogniowej EI30, 1 sztuka od
strony podworza - drzwi bez klasy odporno$ci ogniowej, na przystanku wychodzacym na patio
drzwi IP 54, z progiem podgrzewanym,

Drzwi kabinowe: automatyczne centralne 2 AC, o wym.: 1000 x 2000 mm, wykonanie: ze stali nierdzewnej
satyna, naped falownikowy VVVF, z silnikiem synchronicznym z magnesami.

Kabina metalowa, przelotowa na wprost. wymiar kabiny wewnetrzny: 1330x1800mm,

Sciany wykonane ze stali nierdzewnej ,,fakturowanej — ptotno”.

Portale przystankow windy wykonczone blachg nierdzewng o szeroko$ci co najmniej 30cm lub odpowiednio

wytrzymatym materiatem z tworzywa sztucznego.

Pozostale parametry zgodne z projektem technicznych.

Wykaz urzadzen i materialow jest wyszczegdlniony w poszczegdlnych DTR producentéw i nalezy je wiaczyé do
Projektu Wykonawczego. Producenci urzadzen (wind i podnosnika) podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu
(nalezy przedtozy¢ minimum dwie propozycje na poszczegoélne windy).

2.3.Wyposazenie i wystroj kabiny:
- kaseta dyspozycji na $cianie bocznej zgodny z PN EN 81-70, wykonana ze stali nierdzewnej, o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia (typu,,antywandal”), umieszczona po prawej stronie, wyposazona W:

- elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy, (pigtrowskazywacz TFT)

- podswietlane przyciski ,dyspozycji” z grafikg Braille’a, przyciski: ,,otwoérz drzwi”, ,zalacz
wentylator”, ,,ALARM”, w wykonaniu ,antywandal”, ze stali nierdzewnej, (potwierdzajace
zapaleniem si¢ przyjecie dyspozycji),

- $wietlng i dzwigkowa sygnalizacj¢ przecigzenia kabiny,

- wysSwietlanie usterek w jezyku polskim na pigtrowskazywaczu,

- o$wietlenie awaryjne - min. 2 godz.,

- gong -sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego, kilka tonéw do wyboru,

- petla indukcyjna w kabinie,

- sufit — wykonany ze stali nierdzewnej

- o$wietlenie kabiny : 4 linijki LED — montowane w suficie konstrukcyjnym, zabezpieczone przed
kradzieza, z mozliwosciag wymiary zrodet §wiatla od strony dachu przez jedng osobe,

- wentylator — umieszczony w suficie,
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- lustro — na $cianie bocznej kabiny, ¥ wysokosci,
- porecz - ze stali nierdzewnej, umieszczona ponizej dolnej linii lustra,
- odbojnice — listwy przy podtodze o wysokosci uwzgledniajacej wozki inwalidzkie
- podloga — wylozona wykladzing przeciwposlizgowa, niepalng, kolor do uzgodnienia
z Zamawiajacym (wg oferty dostawcy dzwigu),
Obsluga i bezpieczenstwo

- kaseta wezwan: w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna ,,satyna” — wyposazone w pods$wietlane na
niebiesko przyciski, oraz pigtrowskazywacze, kasety montowane w oscieznicy,

- sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorczos¢ w gora/dot, typu LS 2020, z mozliwosciag programowania réznych
funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesora) i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny na
wypadek pozaru), praca dzwigu w algorytmie ,,zbiorczos¢ jednokierunkowa”.

- System komunikacji glosowej ze shuzbami ratowniczymi za pomoca modutu GSM, Karte SIM
zapewnia uzytkownik. Komunikacja do celow serwisowych wg PN-EN 81-20.

- Zjazd awaryjny — do najblizszego przystanku po zaniku napigcia,

- Zegar tygodniowy — programowane godziny wiaczenia/wylaczenia windy — po automatycznym
wylaczeniu nie bedzie mozliwe uzytkowanie windy,

- monitoring: Kamera koputkowa, wandaloodporna, Full HD min. 2MPix montowana w dachu konstrukcyjnym
od gory (brak mozliwosci zdemontowania z kabiny) , polaczona z maszynownia dodatkowym specjalnym
kablem zwisowym. W maszynowni rejestrator z dyskiem 1TB, czas zapisu 30 dni,

- przed drzwiami nalezy umiesci¢ pole uwagi szerokosci 50cm potaczone z odpowiednim pasem prowadzacym.

2.4. Szyb windy
Istniejacy

2.5. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji proponowanych materialow, urzadzen i producentdéw przez
Inzyniera Kontraktu i nastgpnie zachowania okreslonych materiatdw, producentéw, typow urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.

Windy nalezy zamontowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, DTR producenta, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.”, odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych robot oraz zgodnie ze
sztukag budowlana. Obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i
atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzgdzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodno$ci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i
moga by¢ dostarczone przez dostawcéOw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi
koniecznos$¢ zmiany wielko$ci zamawianego urzadzenia (np., jesli w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowane
w Projekcie wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgode do Inzyniera
Kontraktu na zmiang urzadzenia.

Przed zamowieniem materialow i urzadzen nalezy wszelkie, wielkosci urzadzen i materiatow, oraz przyjetych rozwigzan
w stosunku do Projektu Wykonawczego zatwierdzi¢ u Inzyniera Kontraktu, Nalezy pamigta¢, ze nie obowiazuja nazwy
producentéw podane w Projekcie Wykonawczym nazwy te zostaty podane jako przyktadowe Inzynier Kontraktu po
przedtozeniu minimum dwoch propozycji podejmie decyzje o wyborze Wykonawcy, ktorego materialy czy urzadzenia
spetniajg niezbedne parametry techniczne. Elementy muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniac¢
obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementdw urzadzen dzwigowych podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego
wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osdb znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sasiedztwie.
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkow transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw urzadzen
dzwigowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Transport na terenie budowy musi spelnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania wykonania rob6t budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania wykonania robét budowlanych

Podstawe do wykonania robot mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, dostarczone przez Inwestora lub
opracowane przez wykonawcow zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowg, oraz innymi
dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Kontrakcie lub w innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze wykonane przez wykonawce muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych i montaz urzadzen
dzwigowych wymienionych w Projekcie Budowlanym oraz innych prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowigzujacych DTR lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami,
przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlana.

Roboty budowlane z montazem urzadzen dzwigowych nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato
wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecef oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy
dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdlowe maja za zadanie utatwienie okreslenia niezb¢dnych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczaja wymagan ogo6lnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnoscei:

1. dostawa na miejsce wbhudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania robot
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatoéw i1 urzadzen,

3. podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania i automatycznej
regulacji,

4. przeprowadzenie wymaganych prob wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokoty odbiorow,
wpisy do dziennika budowy),

5. przeprowadzenie rozruchu i jej regulacji (doprowadzenie do osiggniecia wymaganych parametrow
pracy),

6. wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw i analiz oraz przekazanie protokotow Inwestorowi,

przeprowadzenie odbiorow wykonanych prac przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

8. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen,
etc.), wykonawca zobowiazany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do
wystapienia o akceptacj¢ innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z
zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako§ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

9. odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

10. wykonanie przej$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne, oraz ich
zabezpieczenie i uszczelnienie.

11. wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,

12. montaz odpowiednich elementdow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

13. kontrola istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaré6w podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

14. udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

15. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

16. przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujacych szkolenie,

17. opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wind i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

18. opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych wind w formie wymaganej dla opracowania

N

~

39
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. GEOGOWSKIEJ 25 C W OPOLU W ZAKRESIE
POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ | DOSTEPNOSCI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
45-315 OPOLE , UL. GROGOWSKA 25

komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

19. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaly i
oprawionych, schematow wszystkich urzadzen dzwigowych oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie
ze schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

20. przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcoOw (producentéw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czeg$ci zamiennych,

21. wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania instalacji wraz z listami
kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrow
programu na podstawie pomiaréw dzialajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych
parametrOw pracy,

22. gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych urzadzen dzwigowych i instalacji, w calym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:
- doktadny opis wszelkich instalacji urzadzen dzwigowych w budynku,
- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
- rysunki powykonawcze instalacji urzadzen dzwigowych (komplet rzutéw i schematoéw) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen,
- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji urzadzen dzwigowych,
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw urzadzen dzwigowych badz innych elementow budynku. Wszelkie punkty styku instalacji
urzadzen dzwigowych z budynkiem musza by¢é wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i
przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaé¢ od budynku oraz
od instalacji w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

5.3. Wytyczne branzowe

Wszystkie wytyczne branzowe, jezeli nie sg uwzglednione w innych pozycjach nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;j
poszczegolnych uktadoéw instalacji wind. Odbior bedzie uwzgledniat komplet montaz i instalacja urzadzen dzwigowych
wraz z robotami branzowymi. Jezeli w Projekcie Budowlanym lub innym nie bedzie szczegotowych wytycznych lub
Projektéw Wykonawczych to Wykonawca opracuje na swoj koszt, (ktory nalezy uwzgledni¢ w zaproponowanej cenie
ryczattowej) uzupelniajacy Projekt Wykonawczy, ktory uzgodni z Inzynierem Kontraktu. Doprowadzi¢ energi¢
elektryczng do szaf zasilajaco-sterowniczych do kazdej maszynowni.

Wykona¢ okablowanie przewodow zasilajacych i sterowniczych od szaf zasilajaco-sterowniczych automatyki do
poszczegolnych elementéw wykonawczych i pomiarowych automatyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakoS$ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogblne”.
Zgodnie z wytycznymi producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”. Cena ryczaltowa dla
poszczegodlnych urzadzen dzwigowych.

7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania urzadzen
dzwigowych, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne,
materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i
drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania urzadzen
dzwigowych.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktére moga mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru urzadzen dzwigowych.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw urzadzen dzwigowych
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegélnych czesci sktadowych urzadzen
dzwigowych. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych elementow urzadzen dzwigowych jest spetnienie
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wymagan postawionych poszczegolnym urzadzen dzwigowych (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania odbioru roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Odbidr robdt nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zakladane parametry. Kierownik budowy
(robot) powiadamia inwestora o gotowo$ci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
zakonficzeniu robdt na budowie. Przedmiotem odbioru sa windy, ktéore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

8.2. Odbioér czesSciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci
zadania. Nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- wykonanie prawidlowych potaczen i konstruke;ji.
Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

8.3. Odbior koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegodlnych urzadzen dzwigowych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;j.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas
protokoéty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem, DTR,

- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupeklnieniami dokonywanymi w trakcie

budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoly odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoly wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materialdw podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w windach.
Ruch probny oraz uruchomienia urzadzen dzwigowych nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréow koncowych. Podczas odbioru koncowego nast¢puje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych
urzadzen i parametrow roboczych urzadzen dzwigowych oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow
poszczegolnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokédt nalezy podpisad
przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu roboét
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia wind.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne wymagania platnosci robot
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci robot podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[2.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

[3.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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[4.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

[5.] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

[6.] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

[7.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

[8.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow Polskie normy stosowane przy tego typu

urzadzeniach.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci

poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
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1.WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, utozenie kraweznikow i obrzezy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.

- Nawierzchnie z kostki betonowej,

- Wycieraczka systemowa,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekraczac:
- 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego,
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadhlugosci 3 mm,
- na szeroko$ci+ 3 mm,
- nagrubosci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.1.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5. Nasiakliwo$¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.
2.1.6. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknige,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalosci na $Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.
2.1.7. Scieralnosé
Scieralno$é kostek betonowych okrelona na tarczy Boechmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie wigcej
niz 4 mm.
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2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda
Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.2.4. Dodatki
Do produkgcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwos¢ 1 wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej
o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.4. Wycieraczka do obuwia typowa systemowa
Wymiarach 1,20x1,00 zestaw z kuweta pod wycieraczkows i odprowadzeniem wody.

3. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Przygotowanie podbudowy
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektows.
Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkoéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospoika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

44
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. GEOGOWSKIEJ 25 C W OPOLU W ZAKRESIE
POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ | DOSTEPNOSCI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
45-315 OPOLE , UL. GROGOWSKA 25

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy obrzezy zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
weczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$§¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez $rodkoéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukladaé¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane s3 przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnig na
podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 .

5.7. Wypelnienie spoin
Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypeknienia spoin i od rodzaju podsypki.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypelione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna oddaé
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypehnia spoiny i po kilku dniach pielegnacj¢ nawierzchni mozna uznaé za
ukonczong.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
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Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypeknienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nieréwnosci podluzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé £ 1
cm.
6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.4. Czestotliwos¢ pomiarow
Czgstotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier
6.5. Sprawdzenie wypelnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach po przez zmierzenie
glebokos$ci wypetnienia spoiny.

6.6. Badania pozostalych materialow
Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu krawegznikow betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej i piaskowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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