LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i przebudowg sieci gazowej
ADRES INWESTYCJI  : Ul Spacerowa; m. Bydgoszcz; powiat Miasto Bydgoszcz; wojewo6dztwo kujawsko-pomorskie
INWESTOR :  Stowarzyszenie zwykle pn. Strzegowska

ADRES INWESTORA  :  ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

SPORZADZIt. KALKULACJE : kukasz Spica (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA 1 2024-04-19

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2024-04-19

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[1] Strzegowska - BS.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja deszczowa - materiaty i montaz
1/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U lita dn200 mm SN12 m
d.1/0101-03 4,0
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy typowy betonowy DN500 z rusztem zeliwny D400 szt.
d.1/0524-02 4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Wigczenie do kanatu istn. dn300 bet. poprzez zestaw montazowy - mufe z szt.
d.1|wycena indy- |przegubem kulowym dn200
widualna 3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Wigczenia do istniejacych studni kanalizacyjnej i odbudowa kinety szt.
d.1|wycena indy- |1
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne towarzyszace

2

5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
2/0202-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé do 5 km

roboty ziemne liniowe (kanaty): 5,0
roboty ziemne pod obiekty (wpusty): 8,0
13,0 m3 13,000

RAZEM 13,000

6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m szalunka-|m?2
d.2/0324-02 mi systemowymi typu BOX wraz z rozbiérka - Analogia

15,0
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
7|KNR-W 2-18 | Podsypka i obsypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (zakup+utoze- |m3
d.2|0511-02 nie)
2,0
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 2-28 Zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym (zakup+utozenie) ms3
d.2|0501-09 3,0
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR-W 4  |Podbudowa pod wpusty z betonu C12/15 - analogia m3
d.2|1411-06 1,0
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|0804-02 4,0
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
11 Czyszczenie + Inspekcja TV istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowejw  |kpl.
d.2|wycena indy- |uktadzie pietrowym z wykonaniem raportu dla gestora sieci kanalizacji de-
widualna SzCzowej
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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