UG.271.5.2022

Zatacznik nr 7 do SWZ
POLSKI D
mm bk @ BOK.T
Umowa nr ... / Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu ... 2022 r. pomiedzy:
Gming Jarostaw,
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,
NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;
reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wéjt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Gtab - Skarbnika;
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,
a
................................................................................................................................ adres: ., Wpisang
do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej pod nr ... 3 NIP: i ; REGON:
reprezentowang przez
3
2
lub
(IMi€) eververvrereeeeeens (nazwisko) .....ccvvvnenne prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmag
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) .......c.cccueuuee.. z siedziba (adres prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej) ......... NIP: oo ; REGON: oo zwang w dalszym tekscie
umowy Wykonawca,

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja urzadzen ochrony
wod poprzez remonty zbiornikowych przepompowni $ciekow i wymiane wodomierzy na nowe,
wyposazone w urzadzenia do zdalnego odczytu” w ramach dofinansowania z Rzadowego
Funduszu Polski L.ad Program Inwestycji Strategicznych - I edycja, zadanie czeSciowe nr 1 pn.
»,Modernizacja urzadzen ochrony wod poprzez remonty zbiornikowych przepompowni $ciekéw”
w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski L.ad Program Inwestycji Strategicznych
- I edycja, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (t. . Dz.
U.2021 ., poz. 1129 z p6zn. zm.; zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ,ustawa pzp”).

Postanowienia ogdlne.
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja urzadzen ochrony wod poprzez remonty zbiornikowych przepompowni
Scieko6w i wymiane wodomierzy na nowe, wyposazone w urzadzenia do zdalnego odczytu”
w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych - I edycja, zadanie cze$ciowe nr 1 pn. ,Modernizacja urzadzen ochrony wod
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poprzez remonty zbiornikowych przepompowni $ciekdw” w ramach dofinansowania
z Rzagdowego Funduszu Polski L.ad Program Inwestycji Strategicznych - I edycja.

Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie oraz uzyskanie pozwolen/zg6d
wlasciwych organéw administracji dopuszczajacych do uzytkowania (o ile okaze sie
to konieczne) dla poszczeg6lnych zadan inwestycyjnych (remont pojedynczej zbiornikowe;
przepompowni $ciekow).

W zakres umowy wchodzi m.in.:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

2) pozyskanie zgod/pozwolen/opinii wtasciwych organéw,

3) wykonanie robt budowlano - montazowych,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego,

5) prowadzenie dokumentacji budowalnej i jej przekazanie Zamawiajacemu.

2. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegoétowe obowigzki Wykonawcy zostat
okresSlony w opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy
oraz w SWZ.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy
(t. j.. prac projektowych, robét budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zgbdd/opinii, zezwolen, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie
rekojmi i gwarancji) z nalezytg starannoscig i oferowanym terminie a zakres prac (ustug),
warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane z przedmiotem zamowienia
s3 mu znane i w zwigzKku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego os$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym iz
80 % wielkoSci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
Z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysokos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego
§2

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie:

2. Zamawiajacy powota inspektoré6w nadzoru inwestorskiego, ktorych pracami bedzie kierowat
jeden z nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostang imiennie
wskazani Wykonawcy na piSmie. Kazda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie
dokonywana przez Zamawiajacego w formie pisemnej.

3. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

4. Wykonawca bedzie dysponowal zespotem projektantow (na czas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy) w nastepujacych branzach:

1) sanitarnej: oo , nr tel. e ey e-mail:
.................................. yereemesrnemrnennnnneeees,  pOSiadajgcy  uprawnienia  budowlane  nr
................................. wydane w dniu ......cccceeeeeees,

2) elektrycznej: i , nr tel. e ey e-mail:
.................................................................. , posiadajacy uprawnienia budowlane nr
................................. wydane w dniu .......c.cceveeeee

5. Kazda zmiana osoby z Zespotu Projektantéw wymienionych w ust. 4 nastepowaé moze
na wniosek Wykonawecy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotaczy
dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza
spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.
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10.

11.

Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:

1) kierownikiem budowy/robot sanitarnych: ........cccceeeeniiviiiiiieenan, ,nrtel v, , e-mail:
................................ , posiadajacy uprawnienia budowlane nr .............ccccceeeeenee.. wydane
W dNiu e ,

2) kierownikiem robdt elektrycznych: ........cccooevivennnennn ,nrtel o, ,e-maili..i,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ........ccccevveviievisin e, wydane w dniu ......ccceeveeininnnn.

Zmiana os6éb wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spetniac
wymagania opisane w SWZ.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujacych czynnosci polegajace na Swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnoSci:

— roboty przygotowawcze,

— roboty pomiarowe,

— roboty ziemne reczne i sprzetem mechanicznym,

— wykonanie wykopéw oraz przekopow,

— zasypywanie wykopow,

— roboty zwigzane z proébami wodnymi szczelnosci kanatéw rurowych,

— roboty montazowe,

— roboty zwigzane z wykonaniem préb wodnych szczelnosci sieci wodociggowych,

— uktadanie kabli,

— ukladanie rur,

— transport gruzu, ziemi.

Obowigzek okreslony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcdéw.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia

zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére

wykonujg czynnos$ci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegd6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
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12.

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okreSlony w umowie o prace;

3) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zgéd/opinii/ pozwolen organu administracji

§3

. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okre§lonym w § 1

ust. 11 2, do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty oraz kazdorazowo na jego wniosek;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wiasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;

4) pozyskanie wszelkich zgdd/pozwoleni/opinii wtasciwych organéw administracji.

. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen

7 Zamawiajagcym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym beda miaty
forme pisemna, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie udzielal wyja$nieni, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajagcego beda mialy
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zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie z opracowywanymi materialami na etapie ich
sporzadzania.

. Informowanie Zamawiajacego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegélnosci
dotyczacych termindw i kosztow wraz z przedktadaniem propozycji rozwigzan/ opracowan
w zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawial bedzie informacje o postepie
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie
podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajacego oraz na kazde pisemne
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajgcego. W przypadku
pojawiajacych sie zagrozen, w szczeg6lnosSci dotyczacych terminéw i kosztow Wykonawca
powinien informowac¢ o nich Zamawiajacego niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomosci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
te okoliczno$ci w przysztosci.

. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatow w sposdb jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zamoéwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowa¢ okre§lenia wskazane
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub
réwnowazne”, wskazujgc jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe
i jako$ciowe materiatéow lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych,
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przediozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana
zgodnie z ustawa pzp wraz z aktami wykonawczymi t. j.. w sposéb pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
na wykonanie robot budowlanych w oparciu o ustawe pzp.

. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem
kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materialowe lub bledy
w dokumentacji projektowej lub nieScistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajgcych sie
na dokumentacje projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robo6t /kosztorys $lepy/ nie wchodzi
w sktad dokumentacji projektowej) beda w cato$ci obcigzaty Wykonawce. W przypadku,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje sie.

. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jej nie ogranicza.

. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czesciowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2)
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

§4

. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w § 1 ust. 1

i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktdrym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z p6Zn. zm.) oraz w szczeg6lnosci do:

1) kontroli zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadnos$ci oraz konieczno$ci wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
a zgloszonych przez Zamawiajgcego, w toku wykonywania robd6t budowlanych lub
na wniosek Zamawiajacego;
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3) Scistej wspodtpracy z Zamawiajacym;

4) pelnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie objetym
dokumentacjg projektowo - kosztorysow3;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstalych w toku realizacji
robét budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robét
budowlanych lub Zamawiajacego - na kazde Zadanie Zamawiajacego;

7) udzialu w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zadania Zamawiajacego;

8) udziatu w odbiorze zadan inwestycyjnych (kazdej przepompowni) i czynno$ciach majacych
na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;

9) udziatu w odbiorach czesciowych;

10) dokonywania kontroli jakos$ci prac w wytwdrniach Wykonawcy robdét budowlanych

kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz

koordynacji w zakresie szczeg6towych rozwigzan wykonawczych;

12) wykonywania szczeg6towych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia

prawidtowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajacego;

13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektow

zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;

14) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania

zagrozenia lub wykonywania rob6t niezgodnie z dokumentacja projektowo -kosztorysowg;

15) po zakonczeniu robot budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robdét

w odniesieniu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty do
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce
ponowne dokonanie przegladu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét i przekazaé niezwtocznie Zamawiajacemu.

. Nadzor autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) sanitarnej,

2) elektrycznej.

. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez zesp6t nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.
§ 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacjg, jaki element projektu zastepuijg,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z pdZn. zm.);

4) wpisy do dziennika budowy.

V. Roboty budowlane
§5

. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 11 2 obejmuje w szczego6lnosci:
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1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej
oddzielnie dla poszczegoélnych zadan inwestycyjnych (kazdej pojedynczej zbiornikowej
przepompowni $ciekéw),

2) pozyskanie wszelkich niezbednych zgéd/pozwolen/opinii wtasciwych organow
administracji, oddzielnie dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych (remont pojedynczej
zbiornikowej przepompowni S$ciekdw) lub zbiorczo jednej zgody/pozwolenia/opinii
wlasciwych organéw administracji,

3) wykonanie robot budowlano-montazowych i montazowych (w tym zwigzanych
z monitoringiem),

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej (cze$ciowej
i konicowej) w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji), oddzielnie
dla poszczegdlnego zadania inwestycyjnego (pojedynczej zbiornikowej przepompowni
Sciekdw) w przypadku przekazania przy odbiorze czeSciowym poszczegdélnego zadania
czeSciowego lub zbiorczo dla wszystkich zadan inwestycyjnych w przypadku przekazania
przed odbiorem koncowym,

5) dokonanie rozruchu technologicznego i uruchomienia,

6) przeszkolenie oséb wyznaczonych przez zamawiajacego,

— szczegOtowy zakres okreSlony w zatl. nr 1 do niniejszej umowy,

a ponadto,

prowadzenie i przekazanie Zamawiajacemu wraz z protokotem odbiorow czesciowych

(o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegétowego preliminarzu kosztow

(w formie tabeli) zawierajacego wykaz wykonanych prac projektowych i robét budowalnych

wraz z ich wycena.

. W ramach umowy osobno dla poszczegélnych zadan inwestycyjnych (jedno zadanie
inwestycyjne to remont pojedynczej zbiornikowej przepompowni $ciekéw lub zbiorczo dla
wszystkich, o ile przepisy ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi nie
sprzeciwiajg sie) Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej
zgody wilasciwego organu administracji na prowadzenie robot:

a) o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacej wpis osoby peiniacej
funkcje kierownika budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

¢) wypetionego wniosku o rozpoczeciu robét budowlanych wraz z zatgcznikami,

2) protokolarnego przejecia poszczegdlnych terenéw budowy od Zamawiajacego,

3) uzyskanie zgody od zarzadcéw drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) zapewnienie obstugi geologicznej (w tym takze sporzadzenie i przedtozenie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w przypadkach wymienionych w zataczniku nr 1 do umowy, t. .
programie funkcjonalno - uzytkowym),

6) biezacego wykonywania i przedkladania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zatwierdzonych przez nadzoér autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, materiatow
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczeg6lnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét,

10) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania rob6t budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okre$lonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umowg oraz do udostepniania im danych i informac;ji okreslonych prawem,
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11) stosowania materiatdbw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane,

12) uzyskiwanie od branzowych inspektoré6w nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia
materiatéw budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorom nadzoru
inwestorskiego na biezgco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
wyrobow z polskg lub europejska normg, aprobat technicznych - dla tych materiatow oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu,

13) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajagcym/zespotem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentow
dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych,

b) czeSciowych protokotéw odbioru robot,

c) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koncowego protokotu ptatnosci,

e) os$wiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

f) wnioskéw o ptatnosé¢ czeSciowa.

14) przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, na wlasny koszt,

15) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

16) wykonania na wilasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosé¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jeZzeli wykonanie tych robdét nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikdw w zakresie obstugi
i uzytkowania,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, doprowadzenia nawierzchni
wjazdu oraz obiektéw sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tjcznie
z odtworzeniami,

19) udziatu w radach na budowie,

20) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych wszystkich
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajagcemu sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu koniecznosSci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke
odpadami;

21) uzyskania na swoj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jesli bedzie
wymagane);

22) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robo6t i w jego bezpos$rednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

23) powiadomienia o zakonczeniu robdt wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez
kierownika robét i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakonczeniu robét musi by¢
potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji
inspektoré6w nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz
w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu zakonczenie robét budowlano-
montazowych, wraz z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej
i powykonawczej, a w tym:
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a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo

budowlane:

a. o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/elektroniczny nos$nik danych w formacie PDF/ w iloSci co najmniej 3 szt.),
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robé6t branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystgpia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw proéb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowsa,

b. zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji,

c. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane
po zakonczeniu robot,

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji,

f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,

g) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen
przedstawicieli Zamawiajacego,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi
normami - dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzgdzenia,

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete
i —jesli zajdzie taka konieczno$¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem
na rodzaje rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

k) sporzadzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajgcemu;

24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

25) ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu
do uzytkowania przez Zamawiajacego,

26) zglaszania wszelkich okoliczno$ci zagrazajgcych terminowemu ukoniczeniu robot
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod
rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie na te okolicznosci,

27) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,

28) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1) sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajgcego celem zapewnienia ciggto$ci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
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w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oso6b trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

2) chociazby przepisy nie naktadaty obowigzku prowadzenia zbiorczego dla wszystkich zadan
inwestycyjnych wspolnego dziennika budowy lub pojedynczego oddzielnie dla kazdego
zadania inwestycyjnego, o ile przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi nie sprzeciwiajg sie oraz sukcesywne i szczegétowe jego uzupetnianie.
Zamawiajacy wymaga, aby dziennik/dzienniki budowy przechowywane byly na terenie
budowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie
wykonywania robot.
. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréow
cze$ciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego

odpowiedzialnosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach

regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosSci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére

moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw

z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

WykKkopaliska archeologiczne

§6
. Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, szczatki
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczna wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

VI. Podwykonawcy
§7

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ zoryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do

umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcag lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloSci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robo6t objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647! Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru prac/robdt - musza by¢ krotsze lub musza przypadac na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie pdzZniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potragcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcédw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania terenu
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawcg a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé¢ postanowienia

okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy,/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza umowa.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcdw, ktdrych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umoéow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy
§8
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkéw
Zamawiajacego nalezy:

strona 12 z 32



1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawca przyjetych rozwiazan;

3) przekazanie terenéw budéw pojedynczego zadania inwestycyjnego w terminie do 7 dni
roboczych od otrzymania przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz - o ile bedzie
to konieczne - ze zgoda wlasciwego organu administracji na prowadzenie robot;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw cze$ciowych prac projektowych/ rob6t budowanych i koncowego;

6) dokonywanie odbioréw prac i robét, po formalnym wypekieniu zgloszen przez
Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem

Funkcjonalno - Uzytkowym, postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami prawa

oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym

poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)

i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (p.f.-u.), oraz o$wiadcza, Ze nie wnosi do nich

zastrzezen i uznaje je za wystarczajgce do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez

Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania

projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje

sie do niezwtocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany moga nie$¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych.

. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajgcemu gotowos$ci do odbioru koncowego rob6t Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wtasciwych organéw administracji dopuszczajace

do uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz kompletng dokumentacje odbiorows,

w tym powykonawcza.

. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez

Zamawiajacego, Wykonawca uzupeini lub poprawi ww. dokumentacje w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajgcego, co zostanie

potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;j.

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy
§9

. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalaja do 520 dni od dnia

podpisania umowy.

. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu

koncowego odbioru koricowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu

i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej)

oraz - jeSli bedzie taka konieczno$¢ - zgdd/opinii/pozwolen wiasciwych organéow

administracji zezwalajacych na uzytkowanie.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czeSciowe dla kompletnej dokumentacji projektowej kazdego zadania
inwestycyjnego (poszczeg6lnej zbiornikowej przepompowni $ciekéw),

3) odbiory czesciowe robot budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego (poszczegdlne;j
zbiornikowej przepompowni $ciekdéw),

4) odbiory cze$ciowe dla cel6w fakturowania,

5) odbior koncowy,

6) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru czeSciowego
kazdego zadania inwestycyjnego (remont pojedynczej zbiornikowej przepompowni
$ciekdw) i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7) odbiér pogwarancyjny.

. Wykonawca winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robo6t

zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy/pisemnie, w tym
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elektronicznie. Zgloszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem
planowanego zakoriczenia robot przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopeini
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac
od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Odbiér czesciowy robét odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru czeSciowego podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez
pisemne zawiadomienie Zamawiajacego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakoniczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Po uzyskaniu akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwlocznie, lecz
nie p6zniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakoniczenie robdt wraz
z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do procedury
uzyskania w imieniu Zamawiajacego - jeSli bedzie taka konieczno$¢ - jesli bedzie taka
konieczno$¢ - zgdéd witasciwych organéw administracji zezwalajacych na uzytkowanie.
Po uzyskaniu zgody wtasciwego organu administracji Wykonawca niezwtocznie, lecz nie
pézniej niz w ciagu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru
koncowego wraz z dostarczeniem zgody wlasciwego organu administracji.

7. Z czynnosci odbioru konncowego robo6t zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokét
odbioru koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowos$¢ do odbioru konicowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym,
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru koncowego zgodnie z ww.
procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

7a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbidr koncowy
przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace
ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokos$ci (wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewoéw oraz o§wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie przelewdéw
potwierdzajace uiszczenie cato$ci naleznoSci). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koncowym.

7b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robét moze spowodowac przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnos$ci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakonczeniem roboét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonaweca nie popadt w zwtoke.

7c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem odbioru
koncowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku
danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng
adnotacja - powinna zawierac: spis tresci wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotow,
deklaracji zgodnosci, certyfikatéw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci:
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»Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne
na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowe;j.

7d. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér konicowy

10.

11.

12.

13.

14.

terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia

Zamawiajacemu zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

przerwie czynno$ci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru konicowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usuniecia wad, jednak nie p6Zniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktéorym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pézZniejszy niz pozostaty do zakoniczenia umowy,
o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnos$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystapi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich

usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu

uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne

wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie

do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda

dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci

sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia

Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialtu Wykonawcy w przegladzie,

Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia

protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub

gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdZniejszy niz 14

dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie

odpowiednio.

Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed uptywem terminu

gwarancji i rekojmi okreslonego w § 13 i 15) zostanie spisany przez Strony stosowny protokot

odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.

Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia

okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy

udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktérym wyszczegélni wady podlegajace

naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,
jednak nie pézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad
istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron,
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termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku braku realizacji przepis
ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10
. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta, wynosi netto

................................... zt (stownie zlotych: ... w0 /100), plus
............ % podatek VAT zt (stownie ztotych:
............................................................. /100), co tacznie stanowi kwote brutto .........ccceevvevennne. 7t
(stownie ZIotych: ... /100),

w tym:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  wszelkich
zgbd /pozwolen/opinii wlasciwych organow administracji wynosi netto

................................... zt (stownie zlotych: ... 2/ 100), plus
............ % podatek VAT zt (stownie ztotych:
............................................................. /100), co 13cznie stanowi kwote brutto
........................... zt (stownie zlotych: ... e/ 100),

2) za wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem zgoéd wlasciwych organéw
administracji zezwalajacych na uzytkowanie (w tym takze przeszkolenie o0séb

wyznaczonych i przekazanie instrukcji), wynosi netto .......c.cooceveviiiiinnnnnnn. zt (stownie
ZYotych: .../100), plus ... % podatek VAT
.......................................... zt (stownie ztotych: ..., /100),
co tacznie stanowi kwote brutto ... zt  (stownie zlotych:
......................................................................... /100)

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne
do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia,
a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzo6r autorski
i roboty, ktorych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamoOwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapewni finansowanie inwestycji z wtasnych Srodkéw na czas
poprzedzajacy zaptate wynagrodzenia o ktéorym mowa w ust. 1 z tym, Ze wyplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na zasadach okre§lonych w § 11.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien zlozZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Warunki ptatnosci
§11

. Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiotem umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury cze$ciowej w wysokos$ci nie mniejszej niz 5 % (z wktadu wlasnego) wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru
czeSciowego wraz z zalgcznikami, w terminie wynikajagcym z przedtozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

2) faktury cze$ciowej w wysoko$ci nie wyzszej niz 20 % (dotacja) wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego wraz
z zalacznikami, w terminie wynikajgcym z przedioZonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,
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3) faktury czeSciowej w wysoko$ci nie wyzszej niz 30 % (dotacja) wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz
z zatgcznikami, w terminie wynikajacym z przedtoZzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

4) faktury koncowej w wysokos$ci pozostatej do zaptaty (nie wyzszej niz 50 %
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2) po przedtozeniu
protokotu odbioru konicowego wraz z zatgcznikami,

— wystawiane na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioru.

. Do rozliczenia cze$ciowego/ koncowego Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego

7z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/rob6t budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcdw i naleznego  wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete
w protokole odbioru czesciowego lub koncowego robo6t oraz o$wiadczenie, Ze prace
projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wlasnymi.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury korncowej i przedtozenia jej

Zamawiajacemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac p[projektowych i rob6t budowlanych,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego robot (wraz z decyzja o pozwoleniu
na uzytkowanie - jesli bedzie wymagana) przez Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ faktury czesciowej/koncowej Wykonawcy - w catosci lub

w czesci - do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejsza umowa

dokumentéw dotyczacych uregulowania ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcéw. W takim

przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu op6znienia w zaptacie.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéow w  protokole stanowiacym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugie;j
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych/prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen
podwykonawcoéw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 10 ust. 2, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy  potraci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Zasady dokonywania rozliczenia cze$ciowego i konncowego:

1) z wnioskiem o odbiér konicowy/odbiér cze$Sciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkow trwatych oraz wszystkich Podwykonawcow
bioragcym udziat w realizacji odebranych prac projektowych/ rob6t budowlanych wraz
z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupelnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyja$nienia i uzupekienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru konncowego.

9. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakoniczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
10. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabyweca:

Gmina Jarostaw

ul. Piekarska 5

37-500 Jarostaw
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11.

NIP: 792-203-26-21

Odbiorca:

Gmina Jarostaw

ul. Piekarska 5

37-500 Jarostaw

Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawece na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien
zloZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

§12
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zmianie numeru

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.

. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod

ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adres6w stron nie
stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady
§13
Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepéw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje

w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi .. miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru poszczegdlnego zadania inwestycyjnego.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 9 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
tj. w wysokoSci: ... zt (stownie ztotych: .../100) w formie ....
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. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokoSciach

i terminach:

1) 70 % wartoS$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét,

2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdZniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego
odbioru robaét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby

krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu

obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajagcymi z ust. 7 niniejszej umowy

i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,

z zZastrzeZeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

Gwarancja jakosci

§ 15
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru poszczegélnego zadania inwestycyjnego.
. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne z umowsa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie na wtasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
. Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczeg6lnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku
rozbieznoSci pomiedzy tre$cia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 13 i 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 13 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
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usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajagcy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Kary umowne
§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokoSci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatego do wykonania
w zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 19 ust. 20) z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 19 ust. 12, wwysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b o ktérych mowa w § 2
ust. 10 w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwloki w przekazaniu dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie osob
o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysoko$ci 1 000 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikéw robot wskazanych
w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy
z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i os6b
trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy w sposéb niezgodny
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z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokos$ci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta peilnigcego nadzér autorski
Z obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci okre$lonej w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

14) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy
dni;

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto pozostatego do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalno$ci nalezno$ci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
prawa zwtaszcza w okresie pandemii.

6. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 38 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotyczg tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

XV. Odstapienie od umowy
§17
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznoSci
powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24 /UE, dyrektywy 2014 /25 /UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego
wyboru, w catosci lub w cze$ci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opoéznia sie badZ pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdélnych
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robot
budowlanych w sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynno$ci sprawowania nadzoru autorskiego;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac projektowych lub
robét budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonaweca nie
wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejsze;j
umowy ha rzecz oséb trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 38 20
% catkowitej kwoty umownej brutto,

8) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddédw potwierdzajacych
optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego
wcze$niejszym wezwaniem,

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie Z umowa.

4. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢
co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych
bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 %
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji prac
projektowych lub rob6t budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
prac projektowych i rob6t budowlanych, wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy.
Protokét inwentaryzacji prac projektowych lub robét budowalnych w toku stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku braku
przystapienia przez Wykonawce do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac
projektowych i rob6t budowlanych w toku w terminie do 3 dni kalendarzowych od ztozenia
oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ jednostronnej
inwentaryzacji prac projektowych i rob6t budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
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o ile odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastgpito z powodu okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od
zgloszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. Odstagpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwo$ci naliczenia kar umownych

przewidzianych niniejszg umowa.

Prawa autorskie
§18
. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktérym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Wykonawca os$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utwordw sporzgdzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone
prawami osob trzecich.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 10
ust. 2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostajg wlasnoscia projektanta/6w - autora/dw opracowan, z zastrzezeniem,
iz zobowigzuja sie ich nie wykonywac.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie
do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystapienia
do wykonania czynno$ci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowaé opodZnieniem
terminéw wynikajgcych z umowy, badZ powodowal zagrozenie oczekiwanej jakosci
przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi
na Zamawiajgcego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w czesci dotyczacej tych opracowan.
. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.
. Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowan bedacych przedmiotem
umowy na rzecz Zamawiajgcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji
(w sposo6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich
pol eksploatacji obejmujacych w szczegdlnosci:
1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;
2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w szczego6lnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;
3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w szczego6lnos$ci cyfrowa w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;
4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
5) najem i uzyczenie egzemplarzy;
6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;
7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za pos$rednictwem oséb trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;
8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(rowniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);
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9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robét budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajacego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreslony w § 1, w szczegdlnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na realizacje roboét
budowlanych.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastapi z chwilg podpisania
przez Strony protokotu odbioru poszczego6lnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie
jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych
ograniczen.

. Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajacego wlasnosci egzemplarzy
dzieta, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

XVII. Zmiana umowy
§19
. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
do niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu Swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

4) zmianie kierownika budowy i kierownikéw robot, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy;

5) zmianie oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie
aneksem do niniejszej umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5, 61 7 niniejszego paragrafu.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie
mozliwa, jezeli:

1) pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci i wystapienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska wuzgodnien, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji
pozwalajgcych wykonaé w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa, majaca
wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub wykonania robét dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych
przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystapienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonywanie prac projektowych,
za wystgpienie ktorych wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
bedzie mozliwa, jezeli:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego/robét dodatkowych, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktére bedzie miato wpltyw
na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu
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na budowe oraz ktére beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwolen wtasciwych
organdéw w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

4) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchow
i niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zZywiotowe, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace ze wzgledéow technologicznych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw - pomimo dotoZenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na te okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy/powiadomi pisemnie inspektora
nadzoru, ktéry zostanie zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
poinformuje pisemnie Zamawiajacego, w terminie do pieciu dni od dnia ich wystapienia,
pod rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie na te okolicznosci. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiane terminu wykonania rob6t budowlanych w powyzszym zakresie
zobowigzany bedzie przygotowaé i przedtozy¢ Zamawiajacemu Program Naprawczy,
z ktorego bedzie wynikalo opo6znienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki.
Program Naprawczy powinien zawiera¢ propozycje zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajacemu
powinien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét budowalnych,
za wystgpienie ktérych wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

7) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, Ze zmiana taka wynika z okolicznosci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy dopuszcza

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych

z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.

z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

1) nastapi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 10741 1572),

e) ceny materiatléw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

— ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

2) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby
niemozliwe lub obarczone btedem;

3) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
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10.

11.

obowigzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatow przewidzianych w dokumentacji

projektowej;

4) nastapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢,
dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
wykona wycene ww. robdt w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegoétows, przy
zastosowaniu nastepujacych nos$nikow cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) - $rednie dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

c) zysk ,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robot dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.
Przepis § ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

5) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego
paragrafu;

6) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci robot budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajace cenie robét budowlanych, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce Kkosztorysow
inwestorskich w zakresie rob6t budowlano-montazowych;

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 1 ust 4.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, wartos¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz

w chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt

ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego

kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych

zamOwienie.
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12.

13.

14.

Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztow przekracza & 20 % w stosunku do cen materiatow lub kosztéw wskazanych
w kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatow lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych
w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie
moze prowadzic do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢
do zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacja Umowy. W celu
wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczeg6towa kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw
wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatow lub kosztéw uwzgledniajaca dane
z kosztorysu inwestorskiego oraz szczegétowa kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedtug
stanu po danej zmianie cen materiatéw lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji,
w szczegdlnoSci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub Zadanie wyjasnien lub dowoddéw
co do poszczegoblnych elementéw kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy,
strony zawra aneks zmieniajagcy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
o kwote wynikajaca z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy,
Wykonawca  przedtozy  Zamawiajgcemu  zaktualizowany  Kosztorys  inwestorski
uwzgledniajacy dokonang zmiane.

Zmiana kosztow w rozumieniu ust. &5 8 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczgcym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z
ust. 33434 111 12 niniejszego paragrafu w danym roku.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okres$lana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatéw lub kosztow, o ktérej mowa w ust. &5 8 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wiekszg niz wynikajaca ze wskaZnika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

14e. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji

15.

16.

17.

(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosSci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujgce na moment sporzadzenia oferty (obrazujace Srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatéw i kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamo6wienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzajg
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty weditug
wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztow w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie bedg wyzsze niz 15 % wobec wskaznikow GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

Waloryzacja zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamdwienia, ktora nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.

Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

strona 28 z 32



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie

waloryzacji zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,

o ktéorym mowa w § 10 ust. 2.

Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 12 na

podstawie ust. 8 pkt e, implikowalyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

tacznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego

z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci

i w takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy (w catosci

badZz w czeSci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez

negatywnych dla siebie skutkdw prawnych.

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 12, Wykonawca

o$wiadcza, Ze nie bedzie wykonywat przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art. 3571 k.c.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8-

22, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym

zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli 1acznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego paragrafu

obowiazywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie

za okres od dnia wej$cia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1 ppkt

a-d niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktéorym mowa w ust. 22

niniejszego paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez

Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami

potwierdzajacymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé, dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

2) koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystgpieniem
ewentualnych postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, majaca
wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci rob6t budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub
Zamawiajgcego inicjujgcym zmiane, aneksem do niniejszej umowy.

23a. Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia

24,

okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejszej
umowy a w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiekszenia wartos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, aby jego warto$¢ byta zgodna z zapisami
§ 14 niniejszej umowy.

Zmiana polegajgca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robét, wymienionych w § 2
ust. 6 niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane
osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Osoby
proponowane przez Wykonawce musza speinia¢ wymagania opisane w SWZ oraz muszg by¢
zgodne ze zloZong oferta.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

Zmiana polegajgca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowac

moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku

dotaczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie

uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce

na stanowisko projektanta, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy musza spetniac

wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢ zgodne ze ztoZzong oferta.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1

ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan

konstrukcyjnych i funkcjonalno-uzytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

4) wynikajace ze zmiany przepiséw, norm i dokumentéw odniesienia zaistnialtych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajace z nieprzewidzianych okoliczno$ci, niezaleznych od jakos$ci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistnialtych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sktadajgc pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie pdzZniej niz do pieciu dni

roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynnos$ci powodujgcej dokonanie zmiany

umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

Whiosek inicjujacy zmiane powinien zawieraé w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

konieczno$ci zawierajgcego istotne okoliczno$ci potwierdzajgce konieczno$¢ zawarcia aneksu

oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

XVIIIL Przetwarzanie danych osobowych
§20

. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie

do informacji publicznej z zastrzeZeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.

. Strony o$wiadczajg, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku z realizacja niniejszej

umowy bedg przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji
niniejszej umowy.
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XIX. Zachowanie poufno$ci

§21
. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
objete s3 obowigzkiem zachowania w poufnosci.
. Wykonawca oraz osoby $wiadczace prace lub ustlugi na jego rzecz zobowigzani
sa do zachowania w poufno$ci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnosci cywilnej
i karne;j.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnos$ci, informacji (w tym danych
osobowych) i zbioréw danych, do ktérych miat dostep w trakcie §wiadczenia umowy, a takze
do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji
w zakresie wykraczajagcym poza czynnosci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz
nieudostepniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie wszelkie
zagadnienia, w szczegolnosci techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposdb
zwigzane z dziataniami ktérejkolwiek ze stron lub majace na nie wptyw, w tym dane we
wszelkiej postaci oraz szczegoty dotyczace systeméw informatycznych, ich bezpieczenistwa
oraz konfiguracji, w tym haset, bez wzgledu na sposéb i forme, w jakiej strona lub strony weszty
w posiadanie informacji.
. Strony, ich pracownicy, wspétpracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy majg prawo
do korzystania i wykorzystywania informacji wytgcznie w celach okreSlonych w umowie.
W zadnych okolicznos$ciach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie
majg prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celéw, w szczeg6lnosci
komercyjnych.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za naruszenie wyzej
okreslonych zasad poufno$ci przez swoich pracownikéw, wspétpracownikéw, przedstawicieli
lub podwykonawcéw. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia
lub oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
. Obowiazek zachowania poufnos$ci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu
umowy.
. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie
znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa.
. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscia
w catosci lub w czeSci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ drugg strone, o natozonym na nig obowigzku.
. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnoscia zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych srodkéw zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
§22

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci, zadan, obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oso6b trzecich,
pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte
w zwiagzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majgtkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z
zamoOwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
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rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Zataczniki do umowy:
1) p.f.-u.
2) harmonogram rzeczowo - finansowy,
3) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek,
4) oferta Wykonawcy,
stanowig jej integralng czes¢.
. W sprawach nieuregulowanych umowg, maja zastosowanie przepisy ustawy pzp, Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.
. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

. W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowienn Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznos¢
pozostatych postanowien, chyba Ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposdéb oczywisty,
Ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do Umowy,
w ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zbliZony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

strona 32 z 32



