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Lisewo 15-08-1-12-169   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 124 CP-W

Lisewo 15-08-1-12-179   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,67 124 CP-W

Lisewo 15-08-1-12-187A  -dx  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,03 124 CP-W

Lisewo 15-08-1-12-201   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,68 124 CP-W

Lisewo 15-08-1-12-201   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

Lisewo 15-08-1-12-201   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,43 124 CP-W

Biały Dwór 15-08-1-13-237   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,00 124 CP-W

Biały Dwór 15-08-1-13-237   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,33 124 CP-W

Biały Dwór 15-08-1-13-237   -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,26 124 CP-W

Biały Dwór 15-08-1-13-237   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,88 124 CP-W

Biały Dwór 15-08-1-13-250   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 120 CW-W

Biały Dwór 15-08-1-13-250   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,22 120 CW-W

Biały Dwór 15-08-1-13-250   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,93 120 CW-W

Lisewo 15-08-1-12-195   -c   -00 PORZSTOSM zgrab.ukł.pozos.pozręb.w stosy ----- HA  1,26  47.01 PORZSTOSM

Lisewo 15-08-1-12-195   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,26  19 WPOD-N

Lisewo 15-08-1-12-208   -a   -99 PORZSTOSM zgrab.ukł.pozos.pozręb.w stosy ----- HA  2,35  47.01 PORZSTOSM

Lisewo 15-08-1-12-208   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,35  19 WPOD-N

Lisewo 15-08-1-12-208   -d   -00 PORZSTOSM zgrab.ukł.pozos.pozręb.w stosy ----- HA  1,23  47.01 PORZSTOSM

Lisewo 15-08-1-12-208   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,23  19 WPOD-N

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,95  19 WPOD-N

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20  11 PORZ>100

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -d   -00 PORZSTOSM zgrab.ukł.pozos.pozręb.w stosy ----- HA  0,98  47.01 PORZSTOSM

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -k   -00 PORZSTOSM zgrab.ukł.pozos.pozręb.w stosy ----- HA  4,01  47.01 PORZSTOSM

Biały Dwór 15-08-1-13-220   -h   -00 PORZSTOSM zgrab.ukł.pozos.pozręb.w stosy ----- HA  4,24  47.01 PORZSTOSM

Biały Dwór 15-08-1-13-228   -j   -00 PORZSTOSM zgrab.ukł.pozos.pozręb.w stosy ----- HA  1,95  47.01 PORZSTOSM

Biały Dwór 15-08-1-13-228   -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,95  19 WPOD-N

Biały Dwór 15-08-1-13-239   -d   -99 PORZSTOSM zgrab.ukł.pozos.pozręb.w stosy ----- HA  3,49  47.01 PORZSTOSM

Biały Dwór 15-08-1-13-239   -d   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,49  19 WPOD-N

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,96  11 PORZ>100

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 PORZSTOSM zgrab.ukł.pozos.pozręb.w stosy ----- HA  3,20  47.01 PORZSTOSM

Biały Dwór 15-08-1-13-220   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  28,34  68 WYK-PASCZ

Biały Dwór 15-08-1-13-228   -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  13,00  78 WYK-FREZ

Biały Dwór 15-08-1-13-254   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  16,00  78 WYK-FREZ

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,44 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,64 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,64 100 SADZ WIEL

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,44 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-179   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  27,14  78 WYK-FREZ

Lisewo 15-08-1-12-208   -c   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  8,00  78 WYK-FREZ

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  6,13  78 WYK-FREZ

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  25,06  78 WYK-FREZ

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  20,00  78 WYK-FREZ

Lisewo 15-08-1-12-194   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,45 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-194   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,45 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-194   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Lisewo 15-08-1-12-194   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,45 100 SADZ WIEL

Lisewo 15-08-1-12-194   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,45 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-208   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,75 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-208   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,75 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-208   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Lisewo 15-08-1-12-208   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,75 100 SADZ WIEL

Lisewo 15-08-1-12-208   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,75 111 DOW-SADZ

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,90 100 SADZ WIEL

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,90 111 DOW-SADZ
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Biały Dwór 15-08-1-13-217   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,50 111 DOW-SADZ

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,50 100 SADZ WIEL

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,50 111 DOW-SADZ

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,70 111 DOW-SADZ

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  22,40 100 SADZ WIEL

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,40 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Lisewo 15-08-1-12-166   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,55 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-166   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,45 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-167   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,27 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-167   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,63 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,20 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-172   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,00 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-178   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-179   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-179   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,11 117 KOSZ UC

Lisewo 15-08-1-12-181   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

Lisewo 15-08-1-12-184   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-191   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-191   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,87 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-194   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Lisewo 15-08-1-12-199   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-203   -x   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,28 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-204   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,78 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-208   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-279   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Biały Dwór 15-08-1-13-218   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,21 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-224   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,90 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-224B  -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,28 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-224B  -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

Biały Dwór 15-08-1-13-224B  -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,68 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-244   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,97 116 KOSZ UB

Biały Dwór 15-08-1-13-245   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  5,80 116 KOSZ UB

Biały Dwór 15-08-1-13-250   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-250   -k   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,70 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-251   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,73 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-254   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,85 116 KOSZ UB

Biały Dwór 15-08-1-13-257   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,21 117 KOSZ UC

Biały Dwór 15-08-1-13-259   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,79 117 KOSZ UC

Biały Dwór 15-08-1-13-262   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,57 117 KOSZ UC

Biały Dwór 15-08-1-13-262   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,22 116 KOSZ UB

Biały Dwór 15-08-1-13-262   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,81 117 KOSZ UC

PBD-ODNRB
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Biały Dwór 15-08-1-13-265   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,65 117 KOSZ UC

Lisewo 15-08-1-12-203   -m   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,74 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-203   -m   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,07 116 KOSZ UB

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -j   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,05 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Biały Dwór 15-08-1-13-259   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,73 116 KOSZ UB

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Lisewo 15-08-1-12-208   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,70 149 GRODZ-SRN

Lisewo 15-08-1-12-208   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,10 149 GRODZ-SRN

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,10 149 GRODZ-SRN

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,10 149 GRODZ-SRN

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  9,60 147 GRODZ-SN

Biały Dwór 15-08-1-13-243   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,00 147 GRODZ-SN

Lisewo 15-08-1-12-179   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Lisewo 15-08-1-12-179   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-210   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,16 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-210   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,80 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-210   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,16 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-210   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,80 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-216   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-216   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-236   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,11 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-236   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,57 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-244   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,12 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-244   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,60 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-246   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,12 153 GRODZ-DEM

Biały Dwór 15-08-1-13-246   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,60 153 GRODZ-DEM

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Lisewo 15-08-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  35,00 154 K GRODZEŃ

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 154 K GRODZEŃ

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Lisewo 15-08-1-12-181   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Lisewo 15-08-1-12-181   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Lisewo 15-08-1-12-181   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ Lisewo 15-08-1-12-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  3,00 144 SZUK-OWA2

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Lisewo 15-08-1-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Lisewo 15-08-1-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Lisewo 15-08-1-12-      -    - ZD-SO zrębkowanie drobnicy 1 M3P  5,00 159 ZW-ZRĘB

Lisewo 15-08-1-12-      -    - ZD-SO zrębkowanie drobnicy 1 M3P  2,00 159 ZW-ZRĘB

Lisewo 15-08-1-12-      -    - ZD-SW zrębkowanie drobnicy 1 M3P  5,00 159 ZW-ZRĘB
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Lisewo 15-08-1-12-      -    - ZD-SW zrębkowanie drobnicy 1 M3P  2,00 159 ZW-ZRĘB

Lisewo 15-08-1-12-166   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,84 125 ZAB-REPEL

Lisewo 15-08-1-12-166   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,79 125 ZAB-REPEL

Lisewo 15-08-1-12-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 125 ZAB-REPEL

Lisewo 15-08-1-12-170   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,79 125 ZAB-REPEL

Lisewo 15-08-1-12-172   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  5,36 125 ZAB-REPEL

Lisewo 15-08-1-12-195   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Lisewo 15-08-1-12-208   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,55 125 ZAB-REPEL

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,55 125 ZAB-REPEL

Biały Dwór 15-08-1-13-218   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,62 125 ZAB-REPEL

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 125 ZAB-REPEL

Biały Dwór 15-08-1-13-245   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,90 125 ZAB-REPEL

Biały Dwór 15-08-1-13-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Biały Dwór 15-08-1-13-250   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

Biały Dwór 15-08-1-13-251   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,21 125 ZAB-REPEL

Lisewo 15-08-1-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 136 KOR-P

Lisewo 15-08-1-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 136 KOR-P

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  15,00 136 KOR-P

Lisewo 15-08-1-12-169   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-169   -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-169   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-175A  -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-175A  -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,11 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-176   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-176   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-179   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-179   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-180   -k   -01 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-180   -k   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-183   -l   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-183   -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,17 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-187A  -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-187A  -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-187A  -cx  -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-187A  -cx  -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,21 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-196   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,27 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-204   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-204   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-210   -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,45 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -o   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-217   -o   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,30 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-220   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-220   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-235   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-236   -m   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-236   -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-238   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-246   -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Biały Dwór 15-08-1-13-246   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 173 ODN-PASP

Lisewo 15-08-1-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 171 PPOŻ-PORZ

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 396 GODZ RH8

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,35 171 PPOŻ-PORZ

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 171 PPOŻ-PORZ

Biały Dwór 15-08-1-13-265   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

Biały Dwór 15-08-1-13-265   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,50 171 PPOŻ-PORZ

Biały Dwór 15-08-1-13-266   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

Biały Dwór 15-08-1-13-266   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Lisewo 15-08-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 174 DOZ DOG

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 174 DOZ DOG
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Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

P-PUNKTO Biały Dwór 15-08-1-13-212   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  500,00 396 GODZ RH8

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Biały Dwór 15-08-1-13-239   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 079,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-239   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-239   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 079,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-239   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  797,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  797,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  509,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  509,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 668,00   1 CWD-P

Biały Dwór 15-08-1-13-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 668,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Lisewo 15-08-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   1 CWD-P

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   1 CWD-P

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-168   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-168   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  380,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D
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Lisewo 15-08-1-12-175A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-182   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-182   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-184   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-185   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-185   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-185   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-185   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  236,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-189   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-194   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-194   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-281   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-281   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-231   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-231   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D
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Biały Dwór 15-08-1-13-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  800,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  800,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-238   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  876,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-238   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-238   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  876,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-238   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-238   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-238   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-238   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-256   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-256   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-256   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-256   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-258   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-258   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-258   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-258   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-258   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Biały Dwór 15-08-1-13-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Lisewo 15-08-1-12-175A  -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-175A  -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-197   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-197   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-197   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-197   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-205   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-205   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Lisewo 15-08-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie ----- H  280,00 400 GODZ RH23

Biały Dwór 15-08-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie ----- H  280,00 400 GODZ RH23
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