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Waplewo 15-08-2-01-10    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-10    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-14    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-14    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-16    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,67 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-25    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,19 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-26    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-26    -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-32    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,18 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-33    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,62 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-39    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,69 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-39    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-5     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 124 CP-W

Mikołajki 15-08-2-02-55    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 124 CP-W

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 124 CP-W

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 124 CP-W

Mikołajki 15-08-2-02-62    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 124 CP-W

Mikołajki 15-08-2-02-62    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,18 124 CP-W

Mikołajki 15-08-2-02-80    -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,42 124 CP-W

Mikołajki 15-08-2-02-82    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  6,13 124 CP-W

Mikołajki 15-08-2-02-90    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,50 124 CP-W

Mikołajki 15-08-2-02-91    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,30 124 CP-W

Waplewo 15-08-2-01-10    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 120 CW-W

Waplewo 15-08-2-01-2     -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,00 120 CW-W

Waplewo 15-08-2-01-4     -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,86 120 CW-W

Waplewo 15-08-2-01-5     -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,54 120 CW-W

Waplewo 15-08-2-01-5     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,06 120 CW-W

Mikołajki 15-08-2-02-82    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,80 120 CW-W

Mikołajki 15-08-2-02-90    -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,25 120 CW-W

Waplewo 15-08-2-01-10    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,73  19 WPOD-N

Waplewo 15-08-2-01-33    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Waplewo 15-08-2-01-46    -k   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Waplewo 15-08-2-01-4     -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,68  19 WPOD-N

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Waplewo 15-08-2-01-5     -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,38  11 PORZ>100

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,39  11 PORZ>100

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  23,80  78 WYK-FREZ

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,40  69 WYK-PA5CZ

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  0,06  53 WYK-TAL60

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,53 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,79 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,59 100 SADZ WIEL

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,53 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  31,40 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,52 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  33,17 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  31,40  99 SADZ 1R

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,25  99 SADZ 1R

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,52 100 SADZ WIEL

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  31,40 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ
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Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,52 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,57  69 WYK-PA5CZ

Mikołajki 15-08-2-02-98    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  16,17  78 WYK-FREZ

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  12,25 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  67 KOP-ROW

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,25  99 SADZ 1R

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  13,35 100 SADZ WIEL

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,25 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  6,86 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,86 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,86 100 SADZ WIEL

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,86 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  67 KOP-ROW

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  10,50 100 SADZ WIEL

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,32 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,18 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,32 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,18 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-98    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-98    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,19 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-98    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,39 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-98    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 15-08-2-02-98    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Mikołajki 15-08-2-02-98    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,19 100 SADZ WIEL

Mikołajki 15-08-2-02-98    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Mikołajki 15-08-2-02-98    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,19 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  13,45  78 WYK-FREZ

Waplewo 15-08-2-01-46    -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  6,66  78 WYK-FREZ

Waplewo 15-08-2-01-16    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-20    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,70 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-20    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,98 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,81 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-24    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,84 117 KOSZ UC

Waplewo 15-08-2-01-25    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  2,50 117 KOSZ UC

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,28 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-38    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,76 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-38    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,62 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-39    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,18 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-39    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,98 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-40    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,62 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-40    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,66 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-41    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-41    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,96 116 KOSZ UB

ODN-ZRB
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Waplewo 15-08-2-01-49    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,18 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,57 115 KOSZ UA

Waplewo 15-08-2-01-51    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,94 116 KOSZ UB

Waplewo 15-08-2-01-6     -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,52 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-100A  -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  6,60 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-55    -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-57    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Mikołajki 15-08-2-02-57    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,11 115 KOSZ UA

Mikołajki 15-08-2-02-57    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Mikołajki 15-08-2-02-58    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,25 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-59    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-66    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,24 115 KOSZ UA

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,39 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-70    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

Mikołajki 15-08-2-02-73    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,67 117 KOSZ UC

Mikołajki 15-08-2-02-79    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,22 117 KOSZ UC

Mikołajki 15-08-2-02-87    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-90    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-93    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,17 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-93    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-94    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,46 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-97    -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,90 117 KOSZ UC

Waplewo 15-08-2-01-26    -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,22 116 KOSZ UB

Mikołajki 15-08-2-02-80    -n   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,88 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,68 100 SADZ WIEL

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

N-ZNDN Mikołajki 15-08-2-02-81    -c   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 389 ZB-NASBK

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,40 147 GRODZ-SN

Waplewo 15-08-2-01-23    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,50 147 GRODZ-SN

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,30 147 GRODZ-SN

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,90 147 GRODZ-SN

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,20 147 GRODZ-SN

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,50 147 GRODZ-SN

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,40 147 GRODZ-SN

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,50 147 GRODZ-SN

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,30 149 GRODZ-SRN

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,40 147 GRODZ-SN

Mikołajki 15-08-2-02-60    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,30 147 GRODZ-SN

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,60 149 GRODZ-SRN

Mikołajki 15-08-2-02-70    -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,30 149 GRODZ-SRN

Mikołajki 15-08-2-02-72    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,60 147 GRODZ-SN

Mikołajki 15-08-2-02-72    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,30 147 GRODZ-SN

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

O-GRODZN

O-GRODZS

POPR-NAT

NAS

OCHRL

HOD

PIEL

PIEL-POZ



Waplewo 15-08-2-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  35,00 154 K GRODZEŃ

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  25,00 154 K GRODZEŃ

Waplewo 15-08-2-01-20    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Waplewo 15-08-2-01-20    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Waplewo 15-08-2-01-20    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 139 PUŁ-RYJ

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  63,00 167 KONTR-RYJ

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  63,00 139 PUŁ-RYJ

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 15-08-2-02-81    -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,90 128 ZAB-MCHRN

Mikołajki 15-08-2-02-85    -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,19 128 ZAB-MCHRN

Waplewo 15-08-2-01-20    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,02 125 ZAB-REPEL

Waplewo 15-08-2-01-26    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Waplewo 15-08-2-01-27    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Waplewo 15-08-2-01-4     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,14 125 ZAB-REPEL

Mikołajki 15-08-2-02-80    -n   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Waplewo 15-08-2-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 136 KOR-P

Waplewo 15-08-2-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  15,00 136 KOR-P

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Waplewo 15-08-2-01-26    -bx  -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

Waplewo 15-08-2-01-43    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,50 173 ODN-PASP

Waplewo 15-08-2-01-43    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 173 ODN-PASP

Mikołajki 15-08-2-02-78    -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Mikołajki 15-08-2-02-78    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Mikołajki 15-08-2-02-80    -n   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Mikołajki 15-08-2-02-80    -n   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 173 ODN-PASP

Waplewo 15-08-2-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 174 DOZ DOG

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 174 DOZ DOG

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Waplewo 15-08-2-01-27    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-27    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  692,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  692,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   1 CWD-P

Mikołajki 15-08-2-02-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   1 CWD-P

Mikołajki 15-08-2-02-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-15    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-15    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  663,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  663,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  317,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-63    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-63    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  28,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 397 GODZ PILA

O-ZGRYZC
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Waplewo 15-08-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  409,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  409,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-27    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-27    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-27    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-27    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-30    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-30    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-30    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-30    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-73    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

PTP

PTW

POZ
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Mikołajki 15-08-2-02-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-80    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   1 CWD-P

Mikołajki 15-08-2-02-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   1 CWD-P

Mikołajki 15-08-2-02-90    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-90    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-90    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-90    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-91    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-91    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-96    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-97    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-97    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-97    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-97    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-97    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-97    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-97    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-97    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-14    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-14    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

POZ
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Waplewo 15-08-2-01-31A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-31A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-90    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-90    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-92    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-92    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-92    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-92    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-94    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-94    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Waplewo 15-08-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie ----- H  210,00 400 GODZ RH23

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie ----- H  210,00 400 GODZ RH23

Sporządzili: 

Łukasz Chmielewski

Bartosz Inglot

Adrian Wiśniowski

Monika Wudarczyk
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