Pakiet: 5
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Waplewo 15-08-2-01-10 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,42 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-10 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,42 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-14 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,64 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-14 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,42 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-16 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,67 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-25 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,19 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-26 -p -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,68 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-26 -p -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-32 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,18 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-33 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 3,62 124 CP-W

cp Waplewo 15-08-2-01-39 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,69 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-39 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,12 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-5 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,66 124 CP-W
Mikotajki 15-08-2-02-55 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 124 CP-W
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,33 124 CP-W
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,08 124 CP-W
Mikotajki 15-08-2-02-62 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,72 124 CP-W
Mikotajki 15-08-2-02-62 -g -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 0,18 124 CP-W
Mikotajki 15-08-2-02-80 -s -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,42 124 CP-W
Mikotajki 15-08-2-02-82 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 6,13 124 CP-W
Mikotajki 15-08-2-02-90 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,50 124 CP-W
Mikotajki 15-08-2-02-91 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,30 124 CP-W
Waplewo 15-08-2-01-10 -c -00 CWwW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,40 120 CW-w
Waplewo 15-08-2-01-2 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,00 120 CwW-w
Waplewo 15-08-2-01-4 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,86 120 CwW-w
cw Waplewo 15-08-2-01-5 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,54 120 CW-W
Waplewo 15-08-2-01-5 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,06 120 CwW-w
Mikotajki 15-08-2-02-82 -b -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,80 120 CW-w
Mikotajki 15-08-2-02-90 -g -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,25 120 CwW-w
Waplewo 15-08-2-01-10 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,73 19 WPOD-N
Waplewo 15-08-2-01-33 -h -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 1,00 19 WPOD-N
Waplewo 15-08-2-01-46 -k -00 WPOD>61N Wyc.z.u.powb1%pokr.podsz.<lm.n | - HA 1,00 19 WPOD-N
MA-PORZ Waplewo 15-08-2-01-4 -b -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = ----- HA 1,68 19 WPOD-N
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 16,00 403 GODZ MH8
Waplewo 15-08-2-01-5 -d -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = ----- HA 1,30 19 WPOD-N
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,38 11 PORZ>100
Mikotajki 15-08-2-02-70 -1 -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,39 11 PORZ>100
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 1 KMTR 23,80 78 WYK-FREZ
ODN-GLEB | Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 WYK-PASCZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 2,40 69 WYK-PASCZ
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,06 53 WYK-TAL60
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 DOL-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,06 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 2,53 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 2,79 111 DOW-SADZ
. |Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 1,00 67 KOP-ROW
ODN-Zt0Z
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,20 99 SADZ 1R
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,59 100 SADZ WIEL
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,06 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1i8.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,53 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 DOL-1I dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 31,40 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 DOL-1L dotow. 1 Iat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,25 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,52 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 33,17 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 6,00 67 KOP-ROW
ODN-ZRB  [waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 31,40 99 SADZ 1R
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 SADZ-1IM sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,25 99 SADZ 1R
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,52 100 SADZ WIEL
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 31,40 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad .-zabezp 1 TSZT 0,25 111 DOW-SADZ




HOD

Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,52 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-70 -1 -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 2,57 69 WYK-PASCZ
PBD-GLEB
Mikotajki 15-08-2-02-98 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. KMTR 16,17 78 WYK-FREZ
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 DOL-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 0,25 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,10 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. liéc. z donies TSZT 12,25 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 13,60 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 6,00 67 KOP-ROW
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,25 99 SADZ 1R
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 13,35 100 SADZ WIEL
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. TSZT 0,25 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,10 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. TSZT 12,25 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-32 -h -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. li$c. z donies TSZT 6,86 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-32 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 6,86 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-32 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 3,00 67 KOP-ROW
Waplewo 15-08-2-01-32 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,86 100 SADZ WIEL
Waplewo 15-08-2-01-32 -h -00 ZAL-4LL zatad.4-5l.li.roztad. zabezp. TSZT 6,86 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-40 -h -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. li$c. z donies TSZT 10,50 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-40 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 10,50 111 DOW-SADZ
PBD-ODNRB |Waplewo 15-08-2-01-40 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 6,00 67 KOP-ROW
Waplewo 15-08-2-01-40 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,50 100 SADZ WIEL
Waplewo 15-08-2-01-40 -h -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. TSZT 10,50 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-70 -1 -00 DOt-2L dofow. 2-3 I lisc. z donies. TSZT 0,32 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-70 -1 -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. liéc. z donies TSZT 2,18 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-70 -l -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 2,50 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-70 -I -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 1,00 67 KOP-ROW
Mikotajki 15-08-2-02-70 -1 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,50 100 SADZ WIEL
Mikotajki 15-08-2-02-70 -l -00 ZAL-2LL zatad.2-31.li§.rozlad. zabezp. TSZT 0,32 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-70 -1 -00 ZAL-4LL zatad.4-5l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,18 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-98 -a -00 DOt-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-98 -a -00 DOt-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 17,19 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-98 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 17,39 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-98 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 1,00 67 KOP-ROW
Mikotajki 15-08-2-02-98 -a -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,20 99 SADZ 1R
Mikotajki 15-08-2-02-98 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 17,19 100 SADZ WIEL
Mikotajki 15-08-2-02-98 -a -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Mikotajki 15-08-2-02-98 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i§.roztad. zabezp. TSZT 17,19 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. KMTR 13,45 78 WYK-FREZ
PBD-WPG
Waplewo 15-08-2-01-46 -k -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. KMTR 6,66 78 WYK-FREZ
Waplewo 15-08-2-01-16 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,90 116 KOSZ uB
Waplewo 15-08-2-01-20 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 2,70 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-20 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,98 116 KOSz uB
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 3,81 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-24 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,84 117 KOSz uc
Waplewo 15-08-2-01-25 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 2,50 117 KOSz uc
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,28 116 KOSZ uB
Waplewo 15-08-2-01-38 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,76 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-38 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,62 116 KOSZ uB
Waplewo 15-08-2-01-39 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 1,18 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-39 -l -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,98 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-40 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,62 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-40 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 3,00 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-40 -j -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,66 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-41 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,90 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-41 -i -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 1,96 116 KOSZ UB




Waplewo 15-08-2-01-49 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 1,18 116 KOSZ UB
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 3,57 115 KOSZ UA
Waplewo 15-08-2-01-51 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,94 116 KOSz UB
PIEL Waplewo 15-08-2-01-6 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 0,52 116 KOSz uB
Mikotajki 15-08-2-02-100A -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 6,60 116 KOSZ uB
Mikotajki 15-08-2-02-55 -0 -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 1,65 116 KOSZ UB
Mikotajki 15-08-2-02-57 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,10 115 KOSZ UA
Mikotajki 15-08-2-02-57 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,11 115 KOSZ UA
Mikotajki 15-08-2-02-57 -k -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,20 115 KOSZ UA
Mikotajki 15-08-2-02-58 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 0,25 116 KOSZ UB
Mikotajki 15-08-2-02-59 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,50 116 KOSz UB
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,38 116 KOSZ UB
Mikotajki 15-08-2-02-66 -n -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,24 115 KOSZ UA
Mikotajki 15-08-2-02-70 -1 -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,39 116 KOSZ UB
Mikotajki 15-08-2-02-70 -m -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,48 115 KOSZ UA
Mikotajki 15-08-2-02-73 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,67 117 KOSz ucC
Mikotajki 15-08-2-02-79 -b -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 1,22 117 KOSz uc
Mikotajki 15-08-2-02-87 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 3,00 116 KOSZ UB
Mikotajki 15-08-2-02-90 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,50 116 KOSz UB
Mikotajki 15-08-2-02-93 -i -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,17 116 KOSZ UB
Mikotajki 15-08-2-02-93 -j -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,40 116 KOSz UB
Mikotajki 15-08-2-02-94 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,46 116 KOSZ uUB
Mikotajki 15-08-2-02-97 -t -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,90 117 KOsz uc
Waplewo 15-08-2-01-26 -0 -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,22 116 KOSZ uUB
PIEL-POZ
Mikotajki 15-08-2-02-80 -n -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,15 115 KOSZ UA
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 DOLt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 1,68 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 1,88 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 3,00 67 KOP-ROW
POPR-NAT
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 3 TSZT 0,20 99 SADZ 1R
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,68 100 SADZ WIEL
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1i8.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,68 111 DOW-SADZ
NAS N-ZNDN Mikotajki 15-08-2-02-81 -c -00 ZB-NASBK Zbiér nasionbuka | - | KG 100,00 389 ZB-NASBK
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 8,40 147 GRODZ-SN
Waplewo 15-08-2-01-23 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 10,50 147 GRODZ-SN
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,30 147 GRODZ-SN
Waplewo 15-08-2-01-25 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 2,90 147 GRODZ-SN
Waplewo 15-08-2-01-32 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,20 147 GRODZ-SN
Waplewo 15-08-2-01-32 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 6,50 147 GRODZ-SN
Waplewo 15-08-2-01-40 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 8,40 147 GRODZ-SN
Waplewo 15-08-2-01-40 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 10,50 147 GRODZ-SN
O-GRODZN
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 149 GRODZ-SRN
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,30 149 GRODZ-SRN
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,40 147 GRODZ-SN
Mikotajki 15-08-2-02-60 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 4 HM 4,30 147 GRODZ-SN
Mikotajki 15-08-2-02-70 -1 -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,60 149 GRODZ-SRN
Mikotajki 15-08-2-02-70 -1 -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 3,30 149 GRODZ-SRN
Mikotajki 15-08-2-02-72 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,60 147 GRODZ-SN
Mikotajki 15-08-2-02-72 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,30 147 GRODZ-SN
Waplewo 15-08-2-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 16,00 154 K GRODZEN




Waplewo 15-08-2-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 35,00 154 K GRODZEN
0O-GRODZS -
Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 154 K GRODZEN
Mikotajki 15-08-2-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 25,00 154 K GRODZEN
OCHRL Waplewo 15.08-2-01-20 -d -00 | GODZRYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Waplewo 15-08-2-01-20 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00 167 KONTR-RYJ
Waplewo 15-08-2-01-20 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 139 PUL-RYJ
O-KONTRU
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 6,00 139 PUL-RYJ
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 63,00 167 KONTR-RYJ
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 63,00 139 PUL-RYJ
Waplewo 15-08-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8
O-SMIEC Waplewo 15-08-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 396 GODZ RH8
) I Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ) H 5,00 403 GODZ MH8
Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 396 GODZ RH8
O-SPALC Mikotajki 15-08-2-02-81 - -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 1,90 128 ZAB-MCHRN
’ Mikotajki 15-08-2-02-85 -c -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 0,19 128 ZAB-MCHRN
Waplewo 15-08-2-01-20 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,02 125 ZAB-REPEL
Waplewo 15-08-2-01-26 -0 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,22 125 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC |waplewo 15-08-2-01-27 -a -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,24 125 ZAB-REPEL
Waplewo 15-08-2-01-4 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,14 125 ZAB-REPEL
Mikotajki 15-08-2-02-80 -n -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen ) HA 0,15 125 ZAB-REPEL
Waplewo 15-08-2-01- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 136 KOR-P
O-ZWWTORM |waplewo 15-08-2-01- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00 136 KOR-P
Mikotajki 15-08-2-02- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 15,00 136 KOR-P
PINEO Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ) H 5,00 403 GODZ MH8
) Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 396 GODZ RH8
Waplewo 15-08-2-01-26  -bx -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,10 173 ODN-PASP
Waplewo 15-08-2-01-43 -a -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | = - H 0,50 173 ODN-PASP
Waplewo 15-08-2-01-43 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,08 173 ODN-PASP
P-PASYS | Mikotajki 15-08-2-02-78 - -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | - H 1,00 173 ODN-PASP
OCHRP Mikotajki 15-08-2-02-78 - -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,40 173 ODN-PASP
Mikotajki 15-08-2-02-80 -n -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | - H 1,00 173 ODN-PASP
Mikotajki 15-08-2-02-80 -n -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,15 173 ODN-PASP
Waplewo 15-08-2-01- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 10,00 174 DOZ DOG
) Waplewo 15-08-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 403 GODZ MH8
P-POZAR
Mikotajki 15-08-2-02- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 10,00 174 DOZ DOG
Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 403 GODZ MH8
cpp Waplewo 15-08-2-01-27 -a -01 CwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 2 CWD-D
) Waplewo 15-08-2-01-27 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 2 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-32 -b -00 CwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 692,00 2 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-32 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 692,00 2 CWD-D
B Waplewo 15-08-2-01-4 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 316,00 1 CwWD-P
Waplewo 15-08-2-01-4 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 316,00 1 CWD-P
Mikotajki 15-08-2-02-73 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 121,00 1 CwWD-P
Mikotajki 15-08-2-02-73 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 121,00 1 CWD-P
Waplewo 15-08-2-01-10 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 224,00 2 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-10 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 224,00 2 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-15 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 412,00 2 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-15 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 412,00 2 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-4 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 663,00 2 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-4 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 663,00 2 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-5 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 317,00 2 CWD-D
nsu
Waplewo 15-08-2-01-5 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 66,00 2 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-5 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 317,00 2 CwD-D
Waplewo 15-08-2-01-5 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 66,00 2 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-63 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 1 006,00 2 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-63 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 313,00 2 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-63 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 1 006,00 2 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-63 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 313,00 2 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 20,00 403 GODZ MH8
pozP Waplewo 15-08-2-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 50,00 397 GODZ PILA
) Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 28,00 403 GODZ MH8
Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 45,00 397 GODZ PILA




POZ

Waplewo 15-08-2-01- - - CwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 195,00 CwWD-D
PR Waplewo 15-08-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 195,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 110,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01- - - CwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 304,00 CwWD-D
. Waplewo 15-08-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 304,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 409,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 409,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01- - - CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 180,00 CwWD-D
pTW Waplewo 15-08-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 180,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 40,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 40,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-27 -x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-27 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-27 -z -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-27 -z -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 53,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-30 -j -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-30 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-30 -n -00 CwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-30 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 13,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 13,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 183,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -g -00 CwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 183,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -i -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 49,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -i -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 49,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-60 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ---- M3 10,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-60 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-62 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ---- M3 17,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-62 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-62 -h -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-62 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-68 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-68 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-68 -g -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-68 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 15,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-68 -n -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-68 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-68 -0 -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-68 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-73 -b -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 136,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-73 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 136,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-73 -d -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-73 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 65,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-73 -g -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 155,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-73 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 155,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-73 -h -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-73 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-74 -d -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 162,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-74 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-74 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 162,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-74 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-74 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-74 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 32,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-74 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-74 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 36,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-74 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 CWD-D
PP Mikotajki 15-08-2-02-74 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 17,00 CWD-D




Mikotajki 15-08-2-02-78 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 19,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-78 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 33,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 33,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 113,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 113,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -t -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 114,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -t -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 114,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 88,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -z -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-80 -z -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-85 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 440,00 CWD-P
Mikotajki 15-08-2-02-85 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 440,00 CWD-P
Mikotajki 15-08-2-02-90 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-90 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-90 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-90 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-91 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-91 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 64,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-93 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-93 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-93 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 23,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-93 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-93 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-93 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-93 -w -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-93 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 32,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -j -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ---- M3 175,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 175,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -0 -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ---- M3 18,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -r -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -t -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -x -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -y -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 26,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-96 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-97 -g -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-97 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 200,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-97 -w -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-97 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-97 -x -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 49,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-97 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 49,00 CwD-D
Mikotajki 15-08-2-02-97 -y -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-97 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CwD-D
Waplewo 15-08-2-01-14 - -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-14 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 CwD-D
Waplewo 15-08-2-01-28 -f -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-28 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -b -00 CwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 CwD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -c¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 129,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 3,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 129,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 3,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 CWD-D
TWP Waplewo 15-08-2-01-31A -j -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | == M3 93,00 CwWD-D




Waplewo 15-08-2-01-31A -j -00 CwWD-P Catk. wyroéb drewna PILARKA | - M3 9,00 2 CwWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 93,00 2 CWD-D
Waplewo 15-08-2-01-31A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 2 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-90 -i -00 CwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 2 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-90 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 2 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-92 -a -00 CwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 2 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-92 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 2 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-92 -h -00 CwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 72,00 2 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-92 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 72,00 2 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-92 -i -00 CwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 2 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-92 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00 2 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-94 -k -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 22,00 2 CWD-D
Mikotajki 15-08-2-02-94 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 2 CwWD-D
Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 404 GODZ MH23
uUBOCP CHOINKIL
Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ RU8 Pr.godz. reczne z urzadzeniem | - H 4,00 398 GODZ RU8
Waplewo 15-08-2-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie | = ----- H 210,00 400 GODZ RH23
UTRZ UT-TURYST
Mikotajki 15-08-2-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie | = - H 210,00 400 GODZ RH23
Sporzadzili:

tukasz Chmielewski
Bartosz Inglot
Adrian Wigniowski
Monika Wudarczyk




