

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
			12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Zówiniec Szkołka	12-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
			12-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-114 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	3,33
			12-19-1-02-13 -g -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	0,29
			12-19-1-02-14 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	2,90
			12-19-1-02-157 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.:porzręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	2,42
			12-19-1-02-157 -b -00	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	2,42
			12-19-1-02-2 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	31,00
			12-19-1-02-3 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	33,00
			12-19-1-02-3 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	35,00
			12-19-1-02-41 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	28,00
			12-19-1-02-65 -f -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow. 100%	1	HA	1,00
12-19-1-02-65 -f -00	PORZ MECH		Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	146,00		
12-19-1-02-68 -c -00	PORZ MECH		Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	9,00		
12-19-1-02-68 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	23,00			
12-19-1-02-95 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,37			
12-19-1-02-95 -d -00	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,37			

	Zóhwiniec Szkołka	12-19-1-07-16	- f -00	P ZRRB<250	potz. żrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,89
	Zóhwiniec Szkołka	12-19-1-07-26	- b -00	PORZ>100	oczyszcz żręb/hal/pokr.pow. 100%	2	HA	0,37
	Zóhwiniec Szkołka	12-19-1-07-26	- c -00	P ZRRB<250	potz. żrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,17
CP	Rudzki Most	12-19-1-02-113	- b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	2,86
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	- g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,76
	Rudzki Most	12-19-1-02-153	- p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-153	- s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-19	- a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,87
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	- i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	2,48
	Zóhwiniec Szkołka	12-19-1-07-42A	- b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,00
	Zóhwiniec Szkołka	12-19-1-07-43	- b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	- d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	3,56
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	- c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	3,58
CW	Rudzki Most	12-19-1-02-132	- c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	3,36
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	- b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,34
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	- b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	3,05
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	2	HA	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	POPR-1KP	sadz. popr 1 l kostur pasy/taie	1	TSZT	0,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50

Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ-ROZD	znosz.pozostł.pozręb.do rozdrob	1	M3P	5,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	1	HA	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	1	HA	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,mal.in.jeżyn	1	HA	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	SADZ-1KP	sadz.1.latek.kosur.pasyw/tales	1	TSZT	2,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZEL-1	Żelowanie 1.latek	1	TSZT	20,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZEL-2	Żelowanie 2.latek	1	TSZT	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,00
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RU8	Pr.r.godz.ręczne.z.urządzeniem	1	H	5,00
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00

H-POZ

Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	POPR-1KP	sadz. popr. 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ>100	oczyszcz. zręb/hal. pokr. pow. 100%	1	HA	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ MECH	Wyw. pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60% pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PPOD>63N	Wyn. z. u. pow61% pokr. podsz. >2m.n	-----	HA	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z. gle-wyr. dro	1	HA	0,50
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z. gle	1	HA	0,50
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	WPOD-62N	Wyc. z. u. 31-60% pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	0,20
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	WPOD>63N	Wyc. z. u. pow61% pokr. podsz. >2m.n	-----	HA	0,20
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw. pasami	1	KMTR	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00

	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,66
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,29
	Rudzki Most	12-19-1-02-14	-b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,19
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	3	HA	0,18
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	0,24
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	3	HA	0,12
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,99
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,43
MA-PORZ	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,43
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	4	HA	0,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	0,08
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	0,94
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,41
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,15
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,48
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,89
NAT-WPG	Rudzki Most	12-19-1-02-157	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,13
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-f -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,80
ODNZP-WPG	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	4,80
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l pogl 0.5ha	3	KMTR	0,67
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,20
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	4,20
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	5,60
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	5,60
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,80

ODN-GLEB	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40X40	2	TSZT	2,80
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	2,10
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw. bruzd pług l. pogł 0,5ha	2	KMTR	21,87
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40X40	2	TSZT	2,10
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	3,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40X40	4	TSZT	3,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	2,80
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40X40	2	TSZT	2,80
	Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,65
	Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,65
	Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,65
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,38
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,38
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	12,38
Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,96	
Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,96	
Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,96	
Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,36	
Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,36	
Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	12,36	
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,60	
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,16	
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,06	

ODN-ZŁOŻ									
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j	-00	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10	
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	5,06	
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,14	
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,14	
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,14	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,64	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-b	-00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,40	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-b	-00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	1,18	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-b	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,64	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-b	-00	WYK-PASR	zdarcie pokryw. pasami	2	KMTR	1,40	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-b	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	2	TSZT	1,18	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-b	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-c	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,59	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-c	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	21,59	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-c	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	19,90	
Zókwiniac Szkółka	12-19-1-07-26	-c	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,69	
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,02	
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,70	
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,32	
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	ZAL-1IP	zał. rozł. zabezp. 1li. igł. pojemn.	1	TSZT	19,70	

HOD

Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,32
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,10
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	23,20
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	SADZ-WMM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	23,20
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	ZAL-1LL	załad 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,87
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	33,68
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	SADZ-WMM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,38
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,38
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	33,62
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	31,00
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	SADZ-WMM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,62
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	31,00
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,62
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,56
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	17,10
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	SADZ-WMM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,46
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,10
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,46
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	37,76
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a	-01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	34,90
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a	-01	SADZ-WMM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,76

ODN-ZRB

Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	34,90
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,76
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	31,62
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,32
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,32
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,02
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	9,20
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,78
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,20
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.łiś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,16
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	17,40
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,76
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,40
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76
Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-15	-m -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60
Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-15	-m -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	0,60
Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-15	-m -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,60
Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,41

Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	5,50
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,91
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	ZAK-1IP	zał: rozł: zabezp. 1l: igł: pojemn.	1	TSZT	5,50
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	ZAK-2LL	załad. 2-3l: liś: rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,56
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	2,80
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	16,80
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,76
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	ZAK-1IP	zał: rozł: zabezp. 1l: igł: pojemn.	1	TSZT	16,80
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	ZAK-2IL	załad. 2-3l: igł: rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	ZAK-2LL	załad. 2-3l: liś: rozład. zabezp.	1	TSZT	2,71
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-02-37	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,30
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	6,60
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,16
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,54
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	ZAK-1IP	zał: rozł: zabezp. 1l: igł: pojemn.	1	TSZT	6,60
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	ZAK-1LL	załad. 1lat: liś: rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,16
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l: liś: rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,92
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-f -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	2,50

Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	SADZ-WMM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,42
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	ZAL-1IP	zał:rozi.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,50
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,96
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	SADZ-WMM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,66
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	ZAL-1IP	zał:rozi.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,66
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,44
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	SADZ-WMM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,24
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	ZAL-1IP	zał:rozi.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24
Rudzki Most	12-19-1-07-24	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,30
Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-24	-a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,10
Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-24	-a -00	SADZ-WMM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,20
Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-24	-a -00	ZAL-1IP	zał:rozi.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,10
Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-24	-a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-24	-a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,15
Rudzki Most	12-19-1-02-10	-k -00	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79

PBD-ODN

Rudzki Most	12-19-1-02-116	-g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47
Rudzki Most	12-19-1-02-138	-b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-13	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,34
Rudzki Most	12-19-1-02-19	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63
Rudzki Most	12-19-1-02-39	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,28
Rudzki Most	12-19-1-02-39	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-w -00	KOSZ-PWVG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	3	HA	0,34
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,38
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-78	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,64
Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-27	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,64
Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-44	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,62
Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-44	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40
Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-7	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,90

PIEL

	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-7	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-7	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,87
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-8	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-8	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,31
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-9	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,92
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
PL-CHOIN	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,00
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	ZAK-2IL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-115	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-115	-b -01	POPR-WM	sadzenie wieloletek w jamkę w popr	1	TSZT	3,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-115	-b -01	ZAK-2IL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b -00	POPR-WM	sadzenie wieloletek w jamkę w popr	1	TSZT	1,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b -00	ZAK-2IL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
POPR	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-24	-h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00

	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-24	-h -01	POPR-VMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-24	-h -01	ZAK-2IL	załad.2-3l.igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-24	-h -01	ZAK-2LL	załad.2-3l.lliś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	
N-INNE	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
	N-ZNGOSP	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	250,00
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	10,00	
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1000,00	
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	
N-ZNPOZ	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	6,00	
N-CTWO	12-19- - - -	- - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	3,00		
N-CTWO	12-19- - - -	- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	10,00		
N-ZSDN	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-d -00	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	-----	KG	50,00	
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-d -00	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z dirz. stł.	-----	SZT	3,00		
Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00		
Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00		
N-ZSGOSP	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	400,00	
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00		

	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	400,00
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	N-CTWO	12-19- - - -	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,66
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	2	HM	8,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	90,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	90,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,62
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	2	HM	8,10
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	90,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	90,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,70
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	2	HM	8,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	95,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	95,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
	Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
	Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,12

O-GRODZN

Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	2	HM	5,60
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	65,00
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	65,00
Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,72
Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	2	HM	3,60
Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	45,00
Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	45,00
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	2	HM	7,50
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	85,00
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	85,00
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,41
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,37
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,33
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,55
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,83
Rudzki Most	12-19-1-02-137	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88
Rudzki Most	12-19-1-02-137	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,92
Rudzki Most	12-19-1-02-138	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,87
Rudzki Most	12-19-1-02-138	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,90
Rudzki Most	12-19-1-02-14	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,35
Rudzki Most	12-19-1-02-14	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,49
Rudzki Most	12-19-1-02-19	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,27
Rudzki Most	12-19-1-02-19	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	17,58
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,52

O-GRODZR

OCHRL

Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,06
Rudzki Most	12-19-1-02-41	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,16
Rudzki Most	12-19-1-02-41	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,86
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-16	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-16	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,75
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-6	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-6	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,42
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,00
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-k -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-k -00	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-n -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-n -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-n -00	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,00
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j -00	WYK-SLUPPL	Przygotowanie słupków iglastych.	-----	SZT	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j -00	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	36,00
Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- -	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00

O-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
O-PROGND	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
O-PROGNS	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	21,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
O-SMIECI	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	10,00
O-SPALGAL	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	10,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	10,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-d -00	ZAB-RYS	zab młod od spaltow rysakowanie	1	TSZT	6,40

O-SPALM	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-c	-00	ZAB-RYS	zab mhd od spalow rysakowanie	1	TSZT	6,40
	Rudzki Most	12-19-1-02-132	-c	-00	ZAB-RYS	zab mhd od spalow rysakowanie	1	TSZT	5,38
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b	-00	ZAB-RYS	zab mhd od spalow rysakowanie	1	TSZT	6,10
O-ZWWTORM	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow, pułap	1	M3	20,00
	Zóhwiniec Szkółka	12-19-1-07-	-	-	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,00
	Zóhwiniec Szkółka	12-19-1-07-	-	-	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow, pułap	1	M3	5,00
P-BAZA	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
	Zóhwiniec Szkółka	12-19-1-07-45	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
P-INFO	Zóhwiniec Szkółka	12-19-1-07-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
	Zóhwiniec Szkółka	12-19-1-07-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
P-INNE	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
P-PASYS	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-h	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	Zóhwiniec Szkółka	12-19-1-07-9	-d	-00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren, przy pasach p-poż	1	HA	0,35
	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	143,24
P-PORZ	Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-99	PPOŻ-PORZ	porząd. teren, przy pasach p-poż	1	HA	1,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-36	-d	-00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren, przy pasach p-poż	1	HA	0,65
	Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren, przy pasach p-poż	1	HA	0,97
	Rudzki Most	12-19-1-02-36	-j	-00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren, przy pasach p-poż	2	HA	0,23
	Rudzki Most	12-19-1-02-38	-d	-00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren, przy pasach p-poż	1	HA	1,16
P-PORZ	Rudzki Most	12-19-1-02-4	-g	-00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren, przy pasach p-poż	2	HA	0,20

OCHRPP	P-POZAR	Rudzki Most	12-19-1-02-63	-d -00	PPOŻ-PORZ	porząd: teren, przy pasach p-poż	1	HA	0,18	
		Rudzki Most	12-19-1-02-93	-g -00	PPOŻ-PORZ	porząd: teren, przy pasach p-poż	2	HA	0,59	
		Rudzki Most	12-19-1-02-94	-d -00	PPOŻ-PORZ	porząd: teren, przy pasach p-poż	2	HA	0,18	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożarz	-----	H	10,00	
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożarz	1	H	20,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	
OCHRPPR	UT-WODA	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	
		Rudzki Most	12-19-1-07-42A	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-42A	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-42A	-f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00	
		OP-BUDKIN	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
			Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	135,00
			Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-17	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00
			Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
			Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		OP-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-		- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00		

	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	
CSS	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	413,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	413,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	951,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	951,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	894,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	894,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	356,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	356,00	
	IB	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	309,00
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	309,00
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-16	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-25	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-25	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	289,00

IIBU	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	222,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	31,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-16	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	293,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-16	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	293,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	119,00
IIBB	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	17,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	142,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	143,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
IVD	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	132,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	3,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	609,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00

	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	609,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	38,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
POZ-P	Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
PR	Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	314,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	314,00
PTP	Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
	Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
PTW	Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00

Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-118	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00
Rudzki Most	12-19-1-02-118	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00
Rudzki Most	12-19-1-02-134	-c	-99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
Rudzki Most	12-19-1-02-134	-c	-99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
Rudzki Most	12-19-1-02-135	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
Rudzki Most	12-19-1-02-135	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00
Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00
Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-155	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
Rudzki Most	12-19-1-02-155	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
Rudzki Most	12-19-1-02-156	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
Rudzki Most	12-19-1-02-156	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-d	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-d	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-j	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00

TPP

Rudzki Most	12-19-1-02-36	j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	77,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-m -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	34,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-d -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	90,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-g -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	21,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-j -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	37,00
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-d -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-f -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00

Rudzki Most	12-19-1-02-92	f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarka	-----	M3	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarka	-----	M3	154,00
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	23,00
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarka	-----	M3	64,00

SL-DESZCZ						
LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00
LEŚNA	17- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
LEŚNA	17- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	920,00
LEŚNA	17- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	524,00
LEŚNA	17- - /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	-----	AR	60,00
LEŚNA	17- - /	POZ-Ś	Poz. ściółki do transportu	1	M3P	50,00
LEŚNA	17- - /	SIEW-KC	rozsiew komp. rozrzut.-szkółka	1	M3P	200,00
LEŚNA	17- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz. start. rozrz. szkół	1	HA	1,71
LEŚNA	17-07- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
LEŚNA	17-07- /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	81,60
LEŚNA	17-07- /	SIEW-S	wysiew nas. ręcznymi siewnikami	1	AR	81,60
LEŚNA	17-01-23/01	GODZ RN	Wyn. zat i wywóz chwastów	1	H	10,00
LEŚNA	17-01-23/01	OPR-SC	oprysk. szkółek opryskiw. ciągn	1	HA	0,64
LEŚNA	17-01-23/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	40,00
LEŚNA	17-01-23/01	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd.-szkół	1	AR	72,00

LEŚNA	17-01-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	120,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	7,80
LEŚNA	17-02-23/02	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	480,00
LEŚNA	17-02-23/02	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	PRZER-NAS	Przenywanie nadmiarów siewów	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	720,00
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	30,00
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL-R	ręczne wzrusz. gł. na międzyrzęd.	1	AR	120,00
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	6,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	0,08
LEŚNA	17-04-23/17	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ. atmosf	1	AR	8,00
LEŚNA	17-04-23/17	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	28,00
LEŚNA	17-04-23/17	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00
LEŚNA	17-04-23/17	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/17	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-04-23/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00

LEŚNA	17-04-23/18	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/18	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	0,01
LEŚNA	17-04-23/18	OSŁ-ATM	osł. szkółki przed wpływ. atmosf	1	AR	0,50
LEŚNA	17-04-23/18	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,25
LEŚNA	17-04-23/18	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	2,00
LEŚNA	17-04-23/18	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	0,25
LEŚNA	17-04-23/18	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00
LEŚNA	17-04-23/18	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/20	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/20	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-04-23/20	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
LEŚNA	17-04-23/20	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	0,40
LEŚNA	17-04-23/20	OSŁ-ATM	osł. szkółki przed wpływ. atmosf	1	AR	16,00
LEŚNA	17-04-23/20	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00
LEŚNA	17-04-23/20	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	64,00
LEŚNA	17-04-23/20	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd.-szkół	1	AR	80,00
LEŚNA	17-04-23/20	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,00
LEŚNA	17-04-23/20	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	2,00
LEŚNA	17-04-23/21	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	6,00
LEŚNA	17-04-23/21	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	3,00
LEŚNA	17-04-23/21	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	0,06
LEŚNA	17-04-23/21	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	24,00
LEŚNA	17-04-23/21	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	3,00
LEŚNA	17-04-23/21	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00
LEŚNA	17-04-23/21	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/21	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	1,00

LEŚNA	17-04-23/22	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/22	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/22	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	4,00
LEŚNA	17-04-23/22	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	0,50
LEŚNA	17-04-23/22	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	6,00
LEŚNA	17-04-23/22	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/23	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	8,00
LEŚNA	17-04-23/23	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	24,00
LEŚNA	17-04-23/23	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	40,00
LEŚNA	17-04-23/23	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/23	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-04-23/25	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	190,00
LEŚNA	17-04-23/25	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw. ciągn	1	HA	2,28
LEŚNA	17-04-23/25	OSŁ-ATM	osł. szkółki przed wpływ. atmosf	1	AR	38,00
LEŚNA	17-04-23/25	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	38,00
LEŚNA	17-04-23/25	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	190,00
LEŚNA	17-04-23/25	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	304,00
LEŚNA	17-04-23/25	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	25,00
LEŚNA	17-04-23/25	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	4,00
LEŚNA	17-04-23/26	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	14,00
LEŚNA	17-04-23/26	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	6,00
LEŚNA	17-04-23/26	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw. ciągn	1	HA	0,13
LEŚNA	17-04-23/26	OSŁ-ATM	osł. szkółki przed wpływ. atmosf	1	AR	13,00
LEŚNA	17-04-23/26	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,50
LEŚNA	17-04-23/26	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	52,00
LEŚNA	17-04-23/26	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	6,50

SL_PIEL

LEŚNA	17-04-23/26	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	65,00
LEŚNA	17-04-23/26	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00
LEŚNA	17-04-23/26	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-05-23/06	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
LEŚNA	17-05-23/06	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	0,24
LEŚNA	17-05-23/06	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	32,00
LEŚNA	17-05-23/06	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	40,00
LEŚNA	17-05-23/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-05-23/10	GODZ PRZ	Wyn. zał i wywóz us. roślin	1	H	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	160,00
LEŚNA	17-05-23/10	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	OPR-SC	oprysk. szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	2,80
LEŚNA	17-05-23/10	OSŁ-ATM	osł. szkółki przed wpływ. atmosf	1	AR	40,00
LEŚNA	17-05-23/10	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	160,00
LEŚNA	17-05-23/10	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	PRZER-NAS	Przerwanie nadmiarów siewów	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	240,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-R	ręczne wziusz. gl. na międzyczę.	1	AR	40,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	3,00
LEŚNA	17-05-23/28	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	132,00
LEŚNA	17-05-23/28	OPR-SC	oprysk. szkótek opryskiw. ciągn	1	HA	0,35
LEŚNA	17-05-23/28	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	47,00
LEŚNA	17-05-23/28	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	58,75

LEŚNA	17-05-23/28	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	6,00
LEŚNA	17-05-23/28	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	2,00
LEŚNA	17-06-23/37	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
LEŚNA	17-06-23/37	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	10,00
LEŚNA	17-06-23/37	SPUL-C	spul,gl,opiel,wielorzęd,-szkół	1	AR	16,00
LEŚNA	17-06-23/37	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/37	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-06-23/38	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
LEŚNA	17-06-23/38	OPR-SC	oprysk,szkótek opryskiw,ciągn	1	HA	0,32
LEŚNA	17-06-23/38	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	40,00
LEŚNA	17-06-23/38	SPUL-C	spul,gl,opiel,wielorzęd,-szkół	1	AR	64,00
LEŚNA	17-06-23/38	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00
LEŚNA	17-06-23/39	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,00
LEŚNA	17-06-23/39	OPR-SC	oprysk,szkótek opryskiw,ciągn	1	HA	0,09
LEŚNA	17-06-23/39	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	21,50
LEŚNA	17-06-23/39	SPUL-C	spul,gl,opiel,wielorzęd,-szkół	1	AR	34,40
LEŚNA	17-06-23/39	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-06-23/40	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/40	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	2,80
LEŚNA	17-06-23/40	SPUL-C	spul,gl,opiel,wielorzęd,-szkół	1	AR	5,60
LEŚNA	17-06-23/40	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/41	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/41	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	0,80
LEŚNA	17-06-23/41	SPUL-C	spul,gl,opiel,wielorzęd,-szkół	1	AR	1,60
LEŚNA	17-06-23/41	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/42	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00

SZKL

LEŚNA	17-06-23/42	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	5,00
LEŚNA	17-06-23/42	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	8,00
LEŚNA	17-06-23/42	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/43	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
LEŚNA	17-06-23/43	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	10,00
LEŚNA	17-06-23/43	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00
LEŚNA	17-06-23/43	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/43	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-06-23/44	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/44	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	0,25
LEŚNA	17-06-23/44	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	0,40
LEŚNA	17-06-23/44	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/45	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	60,00
LEŚNA	17-06-23/45	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw ciągn	1	HA	0,24
LEŚNA	17-06-23/45	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	60,00
LEŚNA	17-06-23/45	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	96,00
LEŚNA	17-06-23/45	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	8,00
LEŚNA	17-06-23/45	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	2,00
LEŚNA	17-06-23/46	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/46	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	1,25
LEŚNA	17-06-23/46	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	2,00
LEŚNA	17-06-23/46	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-01-23/01	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	8,00
LEŚNA	17-01-23/01	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcjiwym	1	H	3,00
LEŚNA	17-04-23/25	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	38,00

SL-PODC

	LEŚNA	17-04-23/25	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	14,00
	LEŚNA	17- - /	SZK-ZR	Ręczne szkółk. zrzez., wycink. korz.	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	17- - /	SZK-1R	Ręczne szkółkow. sadz. do 1-roku	1	TSZT	10,00
SL_POZ	LEŚNA	17- - /	SZK-WR	Ręczne szkółkow. sadz. 2-3 latek	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00
	LEŚNA	17- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	748,80
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	LEŚNA	17- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	304,00
SL_UGORC	LEŚNA	17- - /	SPUL-SC	spul. gl. sprzęt docz. ciąg. szkół	1	AR	748,80
	LEŚNA	17- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	304,00
	LEŚNA	17- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	608,00
	LEŚNA	17- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	304,00
	LEŚNA	17- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	266,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	LEŚNA	17- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	133,00
	LEŚNA	17- - /	SPUL-SC	spul. gl. sprzęt docz. ciąg. szkół	1	AR	266,00
	LEŚNA	17- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	133,00
SL_UPR	LEŚNA	17- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	133,00
	LEŚNA	17- - /	WYC-SC	wycisk. trzasków siewnych ciągn	1	AR	133,00
	LEŚNA	17- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	133,00
	LEŚNA	17-01- /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	78,00
	LEŚNA	17-01- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	78,00

	LEŚNA	17-07- /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	82,00
	LEŚNA	17-07- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	82,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00
	LEŚNA	17-04-23/23	SZK-1.5R	Szkołkowanie sadz. 1,5-rocznych	1	TSZT	20,00
	LEŚNA	17-04-23/23	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	4,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	100,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	500,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	600,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	30,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	1500,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	80,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	380,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	500,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igl.	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	30,00
	LEŚNA	17- - /	UKŁAD-1I	sor. licz. ukl. 1I lat. igl. pojemnik	1	TSZT	1500,00
	LEŚNA	17- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	500,00
	LEŚNA	17- - /	WYJ-1IW	wyj. 1I lat. igl. wyoranych	1	TSZT	1500,00
	LEŚNA	17- - /	WYJ-1LW	wyj. 1I lat. liś. wyoranych	1	TSZT	80,00
	LEŚNA	17- - /	WYJ-2IW	wyj. 2-3I. igl. wyoranych	1	TSZT	380,00
	LEŚNA	17- - /	WYJ-2LW	wyj. 2-3I. liś. wyoranych	1	TSZT	500,00

SL_WYJM

LEŚNA	17- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkótkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	WYJ-4LS	wyj.mater.szkótkowan.4-5l.liś	1	TSZT	30,00
LEŚNA	17- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	173,00
LEŚNA	17- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcjnym	1	H	62,00
LEŚNA	17- - /	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1500,00
LEŚNA	17- - /	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	100,00
LEŚNA	17- - /	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	500,00
LEŚNA	17- - /	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	500,00
LEŚNA	17- - /	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	30,00
LEŚNA	17- - /	ZEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostających	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-02-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	120,00
LEŚNA	17-02-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	60,00
LEŚNA	17-03-23/12	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	17-03-23/12	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-03-23/12	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	24,00

SI_7AKI1D

LEŚNA	17-03-23/12	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/13	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/13	SIEW-R	řecz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/13	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/13	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/14	SIEW-R	řecz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/14	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/14	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	8,00
LEŚNA	17-03-23/15	SIEW-R	řecz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00
LEŚNA	17-03-23/15	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00
LEŚNA	17-03-23/15	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00
LEŚNA	17-03-23/16	SIEW-R	řecz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,50
LEŚNA	17-03-23/16	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	5,50
LEŚNA	17-03-23/16	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,50
LEŚNA	17-04-23/17	SIEW-R	řecz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00
LEŚNA	17-04-23/17	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00
LEŚNA	17-04-23/17	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00
LEŚNA	17-04-23/18	SIEW-R	řecz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,25
LEŚNA	17-04-23/18	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	0,25
LEŚNA	17-04-23/18	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	0,25
LEŚNA	17-04-23/22	SIEW-R	řecz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,50
LEŚNA	17-04-23/22	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	0,50
LEŚNA	17-04-23/22	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	0,50
LEŚNA	17-05-23/10	SIEW-DC	wysiew nasion drobnnych-szkółka	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	20,00
LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00

UT-SZKOL	LESNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	LESNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	LESNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
UT-DROGIP	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
UT-TURYST	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00
UTRZ							

Handwritten signature or mark in blue ink.

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Skraina	12-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Skraina	12-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
AGROT	CP	Skraina	12-19-1-03-108 -g -01	P ZRB<250	potz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,88
		Skraina	12-19-1-03-108 -g -99	P ZRB<250	potz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,15
		Skraina	12-19-1-03-191 -m -00	P ZRB>250	potz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,36
		Skraina	12-19-1-03-198 -a -00	P ZRB<150	potz. zrębów int. < 150m3	1	HA	2,00
		Skraina	12-19-1-03-206 -d -00	P ZRB<150	potz. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,63
		Żalno	12-19-1-05-221 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,88
		Żalno	12-19-1-05-222 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,04
		Żalno	12-19-1-05-225A -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,43
		Żalno	12-19-1-05-225A -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,19
		Żalno	12-19-1-05-221 -a -98	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,76
		Żalno	12-19-1-05-221 -a -98	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,09
		Żalno	12-19-1-05-221 -a -98	PODK-FORM	podkrzes. i form drzew na upra	1	TSZT	1,20
		Żalno	12-19-1-05-224 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,30
		Żalno	12-19-1-05-224 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,20
		Żalno	12-19-1-05-224 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form drzew na upra	1	TSZT	0,70
		Żalno	12-19-1-05-225 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,15
Żalno	12-19-1-05-225 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,12		
Żalno	12-19-1-05-225 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form drzew na upra	1	TSZT	2,00		
Żalno	12-19-1-05-225 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,77		

CW														
Zalno	12-19-1-05-225	- c -00	PODK-FORM	podkzres. i form. drzew na upra	1	TSZT	2,83							
Zalno	12-19-1-05-225	- f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,53							
Zalno	12-19-1-05-225	- f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,38							
Zalno	12-19-1-05-225	- f -00	PODK-FORM	podkzres. i form. drzew na upra	1	TSZT	1,50							
Zalno	12-19-1-05-225	- i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,69							
Zalno	12-19-1-05-225	- i -00	PODK-FORM	podkzres. i form. drzew na upra	1	TSZT	1,10							
Zalno	12-19-1-05-226	- b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	2,34							
Zalno	12-19-1-05-226	- b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,56							
Zalno	12-19-1-05-226	- b -01	PODK-FORM	podkzres. i form. drzew na upra	1	TSZT	2,50							
Zalno	12-19-1-05-228	- b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	2,33							
Zalno	12-19-1-05-228	- b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	2,33							
Zalno	12-19-1-05-228	- c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,57							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikami	1	H	5,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	POPR-1KP	sadz. popr. I. I. Kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	PORZ>100	oczyszcz. zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00							
Skrajna	12-19-1-03-	- - -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b.m.z.gle-wyr.dro	1	HA	0,50							

Skraina	12-19-1-03-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,50
Skraina	12-19-1-03-	- -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
Skraina	12-19-1-03-	- -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
Skraina	12-19-1-03-	- -	WPOD-62N	Wyc. z. u. 31-60%pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	0,20
Skraina	12-19-1-03-	- -	WPOD>63N	Wyc. z. u. pow61%pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	0,20
Skraina	12-19-1-03-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00
Skraina	12-19-1-03-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	POPR-1KP	sadz. popr. 1 l. kostur pasy/tales	1	TSZT	0,50
Żalno	12-19-1-05-	- -	POPR-WM1	sadzenie wielol. w jankę w popr	1	TSZT	0,50
Żalno	12-19-1-05-	- -	PORZ>100	oczysz. zręb/hal. pokr. pow. 100%	1	HA	1,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	PORZ MECH	Wyw. pozostał. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	PORZ-ROZD	znosz. pozostał. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60%pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	1,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	PPOD>63N	Wyn. z. u. pow61%pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	1,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	1,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50
Żalno	12-19-1-05-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,50
Żalno	12-19-1-05-	- -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
Żalno	12-19-1-05-	- -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
Żalno	12-19-1-05-	- -	WPOD-62N	Wyc. z. u. 31-60%pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	0,20

H-POZ

Zaino	12-19-1-05-	- -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,20
Zaino	12-19-1-05-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00
Zaino	12-19-1-05-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
Skraina	12-19-1-03-31	-i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz.niz	-----	HA	1,36
Skraina	12-19-1-03-31	-k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	-----	HA	2,14
Skraina	12-19-1-03-52	-a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz.niz	-----	HA	0,97
Skraina	12-19-1-03-54	-c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz.niz	-----	HA	0,92
Skraina	12-19-1-03-110	-f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	10,67
Skraina	12-19-1-03-110	-k -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	5,47
Skraina	12-19-1-03-106	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,02
Skraina	12-19-1-03-106	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-106	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-106	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,02
Skraina	12-19-1-03-106	-g -00	ZAK-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,02
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,83
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	21,70
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,13
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	ZAK-11P	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,70
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	ZAK-2LL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	ZAK-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,98
Skraina	12-19-1-03-106	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,17
Skraina	12-19-1-03-106	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

Skraina	12-19-1-03-106	-c	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-106	-c	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	25,17
Skraina	12-19-1-03-106	-c	-00	ZAL-2LL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	23,75
Skraina	12-19-1-03-106	-c	-00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,42
Skraina	12-19-1-03-109	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,76
Skraina	12-19-1-03-109	-f	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-109	-f	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-109	-f	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	14,76
Skraina	12-19-1-03-109	-f	-00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	14,76
Skraina	12-19-1-03-111	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,24
Skraina	12-19-1-03-111	-a	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-111	-a	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-111	-a	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	8,50
Skraina	12-19-1-03-111	-a	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,74
Skraina	12-19-1-03-111	-a	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,50
Skraina	12-19-1-03-111	-a	-01	ZAL-2LL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,15
Skraina	12-19-1-03-111	-a	-01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,59
Skraina	12-19-1-03-111	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,38
Skraina	12-19-1-03-111	-d	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-111	-d	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-111	-d	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	10,60
Skraina	12-19-1-03-111	-d	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,78
Skraina	12-19-1-03-111	-d	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,60
Skraina	12-19-1-03-111	-d	-01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,78
Skraina	12-19-1-03-130	-c	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,24
Skraina	12-19-1-03-130	-c	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

Skraina	12-19-1-03-130	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-130	-c -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/aler	1	TSZT	13,10
Skraina	12-19-1-03-130	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,14
Skraina	12-19-1-03-130	-c -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,10
Skraina	12-19-1-03-130	-c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,14
Skraina	12-19-1-03-131	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,80
Skraina	12-19-1-03-131	-c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-131	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-131	-c -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	21,40
Skraina	12-19-1-03-131	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,40
Skraina	12-19-1-03-131	-c -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,40
Skraina	12-19-1-03-131	-c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40
Skraina	12-19-1-03-196	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,14
Skraina	12-19-1-03-196	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-196	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-196	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,14
Skraina	12-19-1-03-196	-a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,14
Skraina	12-19-1-03-200	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,46
Skraina	12-19-1-03-200	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-200	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-200	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,46
Skraina	12-19-1-03-200	-b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,46
Skraina	12-19-1-03-201	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,16
Skraina	12-19-1-03-201	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-201	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-201	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00

ODN-ZRB

Skraina	12-19-1-03-201	-b	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	13,16
Skraina	12-19-1-03-201	-b	-00	ZaŁ-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,16
Skraina	12-19-1-03-205	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,84
Skraina	12-19-1-03-205	-a	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-205	-a	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-205	-a	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,40
Skraina	12-19-1-03-205	-a	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
Skraina	12-19-1-03-205	-a	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,44
Skraina	12-19-1-03-205	-a	-01	ZaŁ-1LL	załad 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,40
Skraina	12-19-1-03-205	-a	-01	ZaŁ-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,44
Skraina	12-19-1-03-209	-a	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,98
Skraina	12-19-1-03-209	-a	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-209	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-209	-a	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	20,98
Skraina	12-19-1-03-209	-a	-00	ZaŁ-2LL	załad 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,75
Skraina	12-19-1-03-209	-a	-00	ZaŁ-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
Skraina	12-19-1-03-209	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,14
Skraina	12-19-1-03-209	-b	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-209	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-209	-b	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,14
Skraina	12-19-1-03-209	-b	-00	ZaŁ-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,14
Skraina	12-19-1-03-33	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,56
Skraina	12-19-1-03-33	-d	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-33	-d	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-33	-d	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,20
Skraina	12-19-1-03-33	-d	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00

Skraina	12-19-1-03-33	-d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,36
Skraina	12-19-1-03-33	-d -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l:igl:pojemn.	1	TSZT	28,20
Skraina	12-19-1-03-33	-d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l:lis.rozlad.zabezp.	1	TSZT	4,36
Skraina	12-19-1-03-87	-b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,33
Skraina	12-19-1-03-87	-b -03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-87	-b -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-87	-b -03	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur/pasy/taler	1	TSZT	7,10
Skraina	12-19-1-03-87	-b -03	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,23
Skraina	12-19-1-03-87	-b -03	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l:igl:pojemn.	1	TSZT	7,10
Skraina	12-19-1-03-87	-b -03	ZAL-2IL	załad.2-3l:igl.rozlad.zabezp.	1	TSZT	0,15
Skraina	12-19-1-03-87	-b -03	ZAL-2LL	załad.2-3l:lis.rozlad.zabezp.	1	TSZT	1,08
Skraina	12-19-1-03-105	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,03
Skraina	12-19-1-03-106	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,89
Skraina	12-19-1-03-109	-c -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,17
Skraina	12-19-1-03-129	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,54
Skraina	12-19-1-03-129	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,74
Skraina	12-19-1-03-129	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11
Skraina	12-19-1-03-129	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11
Skraina	12-19-1-03-191	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20
Skraina	12-19-1-03-191	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77
Skraina	12-19-1-03-192	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40

Skraina	12-19-1-03-196 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,40
Skraina	12-19-1-03-197 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,54
Skraina	12-19-1-03-202 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,70
Skraina	12-19-1-03-203 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,28
Skraina	12-19-1-03-209 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,64
Skraina	12-19-1-03-209 -bx -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20
Skraina	12-19-1-03-214 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,06
Skraina	12-19-1-03-51 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,73
Skraina	12-19-1-03-53 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,86
Zalno	12-19-1-05-217 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50
Zalno	12-19-1-05-217 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	9,90
Zalno	12-19-1-05-217 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30
Zalno	12-19-1-05-217 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,71
Zalno	12-19-1-05-218 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00
Zalno	12-19-1-05-218 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,50
Zalno	12-19-1-05-219 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,00
Zalno	12-19-1-05-219 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,25

HOD

Zalno	12-19-1-05-219 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50
Zalno	12-19-1-05-219 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50
Zalno	12-19-1-05-220 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00
Zalno	12-19-1-05-220 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00
Zalno	12-19-1-05-220 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,25
Zalno	12-19-1-05-220 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,90
Zalno	12-19-1-05-220 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	3,29
Zalno	12-19-1-05-221 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00
Zalno	12-19-1-05-221 -a -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00
Zalno	12-19-1-05-221 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36
Zalno	12-19-1-05-221 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,86
Zalno	12-19-1-05-221 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30
Zalno	12-19-1-05-221 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00
Zalno	12-19-1-05-221 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50
Zalno	12-19-1-05-222 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50
Zalno	12-19-1-05-222 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,62
Zalno	12-19-1-05-222 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00

PIEL

Zalno	12-19-1-05-222 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,00
Zalno	12-19-1-05-223 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00
Zalno	12-19-1-05-223 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30
Zalno	12-19-1-05-223 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,50
Zalno	12-19-1-05-224 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,50
Zalno	12-19-1-05-225 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,52
Zalno	12-19-1-05-225A -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,38
Zalno	12-19-1-05-225 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,17
Zalno	12-19-1-05-225 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00
Zalno	12-19-1-05-225 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,07
Zalno	12-19-1-05-225 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,85
Zalno	12-19-1-05-226 -a -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00
Zalno	12-19-1-05-226 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	10,00
Zalno	12-19-1-05-226 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,83
Zalno	12-19-1-05-227 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,27
Zalno	12-19-1-05-227 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,83
Zalno	12-19-1-05-227 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,41

Żalno	12-19-1-05-227	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,81
Żalno	12-19-1-05-227	-d -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,63
Żalno	12-19-1-05-227	-d -01	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	5,32
Żalno	12-19-1-05-227	-d -99	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,51
Żalno	12-19-1-05-227	-d -99	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,28
Żalno	12-19-1-05-227	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,35
Żalno	12-19-1-05-227	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,89
Żalno	12-19-1-05-227	-h -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	1,12
Żalno	12-19-1-05-228	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,37
Żalno	12-19-1-05-228	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,92
Żalno	12-19-1-05-228	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,15
Żalno	12-19-1-05-228	-g -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	6,44
Żalno	12-19-1-05-229	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,47
Żalno	12-19-1-05-229	-a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	2,58
Żalno	12-19-1-05-229	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50
Żalno	12-19-1-05-229	-h -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,26
Żalno	12-19-1-05-229	-h -02	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,13
Żalno	12-19-1-05-229	-m -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,99
Żalno	12-19-1-05-229	-n -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,47

Zalno	12-19-1-05-229	-o -00	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan., <40%	2	HA	0,10
Zalno	12-19-1-05-229	-r -00	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan., <40%	5	HA	1,81
Zalno	12-19-1-05-229	-s -00	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan., <40%	3	HA	0,17
Zalno	12-19-1-05-233	-f -00	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan., <40%	3	HA	0,50
Zalno	12-19-1-05-217	-c -00	DOŁ-2I	dotow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70
Zalno	12-19-1-05-217	-c -00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,15
Zalno	12-19-1-05-217	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,85
Zalno	12-19-1-05-217	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	1,85
Zalno	12-19-1-05-217	-c -00	ZAL-2IL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
Zalno	12-19-1-05-217	-c -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,15
Zalno	12-19-1-05-217	-f -00	DOŁ-2I	dotow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,50
Zalno	12-19-1-05-217	-f -00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
Zalno	12-19-1-05-217	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,30
Zalno	12-19-1-05-217	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	9,30
Zalno	12-19-1-05-217	-f -00	ZAL-2IL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,50
Zalno	12-19-1-05-217	-f -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
Zalno	12-19-1-05-217	-g -00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
Zalno	12-19-1-05-217	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
Zalno	12-19-1-05-217	-g -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,30
Zalno	12-19-1-05-217	-g -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
Zalno	12-19-1-05-217	-i -00	DOŁ-2I	dotow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
Zalno	12-19-1-05-217	-i -00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,35
Zalno	12-19-1-05-217	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75
Zalno	12-19-1-05-217	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,75

Żalno	12-19-1-05-217	i -00	ZAK-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Żalno	12-19-1-05-217	i -00	ZAK-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35
Żalno	12-19-1-05-218	f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Żalno	12-19-1-05-218	f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,50
Żalno	12-19-1-05-218	f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60
Żalno	12-19-1-05-218	f -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,60
Żalno	12-19-1-05-218	f -00	ZAK-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Żalno	12-19-1-05-218	f -00	ZAK-41L	załad 4-5l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Żalno	12-19-1-05-219	a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
Żalno	12-19-1-05-219	a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20
Żalno	12-19-1-05-219	a -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,20
Żalno	12-19-1-05-219	a -00	ZAK-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
Żalno	12-19-1-05-219	b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Żalno	12-19-1-05-219	b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
Żalno	12-19-1-05-219	b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30
Żalno	12-19-1-05-219	b -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	2,30
Żalno	12-19-1-05-219	b -00	ZAK-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Żalno	12-19-1-05-219	b -00	ZAK-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
Żalno	12-19-1-05-219	c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
Żalno	12-19-1-05-219	c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10
Żalno	12-19-1-05-219	c -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,10
Żalno	12-19-1-05-219	c -00	ZAK-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Żalno	12-19-1-05-220	b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,68
Żalno	12-19-1-05-220	b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,68
Żalno	12-19-1-05-220	b -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	3,68
Żalno	12-19-1-05-220	b -00	ZAK-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,68

Żalno	12-19-1-05-220	-d -00	DOŁ-2L	dotów. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,84
Żalno	12-19-1-05-220	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,84
Żalno	12-19-1-05-220	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,84
Żalno	12-19-1-05-220	-d -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84
Żalno	12-19-1-05-221	-a -01	DOŁ-2L	dotów. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,05
Żalno	12-19-1-05-221	-a -01	DOŁ-2L	dotów. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,64
Żalno	12-19-1-05-221	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,69
Żalno	12-19-1-05-221	-a -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,69
Żalno	12-19-1-05-221	-a -01	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Żalno	12-19-1-05-221	-a -01	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64
Żalno	12-19-1-05-221	-a -98	DOŁ-2L	dotów. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	2,04
Żalno	12-19-1-05-221	-a -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,04
Żalno	12-19-1-05-221	-a -98	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	2,04
Żalno	12-19-1-05-221	-a -98	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,04
Żalno	12-19-1-05-221	-c -00	DOŁ-2L	dotów. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
Żalno	12-19-1-05-221	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Żalno	12-19-1-05-221	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
Żalno	12-19-1-05-221	-c -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Żalno	12-19-1-05-222	-f -00	DOŁ-2L	dotów. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
Żalno	12-19-1-05-222	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
Żalno	12-19-1-05-222	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	1,00
Żalno	12-19-1-05-222	-f -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
Żalno	12-19-1-05-225	-a -00	DOŁ-2L	dotów. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Żalno	12-19-1-05-225	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10
Żalno	12-19-1-05-225	-a -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,10
Żalno	12-19-1-05-225	-a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10

POPR

Zalno	12-19-1-05-225	-d	-00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
Zalno	12-19-1-05-225	-d	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
Zalno	12-19-1-05-225	-d	-00	POPR-WM	sadzenie wielol w jamkę w popr	2	TSZT	1,20
Zalno	12-19-1-05-225	-d	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,15
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,65
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-01	POPR-WM	sadzenie wielol w jamkę w popr	2	TSZT	1,65
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-02	POPR-WM	sadzenie wielol w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-02	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,15
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,15
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-99	POPR-WM	sadzenie wielol w jamkę w popr	2	TSZT	0,15
Zalno	12-19-1-05-227	-a	-99	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
Zalno	12-19-1-05-227	-h	-00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,52
Zalno	12-19-1-05-227	-h	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,52
Zalno	12-19-1-05-227	-h	-00	POPR-WM	sadzenie wielol w jamkę w popr	2	TSZT	0,52
Zalno	12-19-1-05-227	-h	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,52
Zalno	12-19-1-05-228	-g	-00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15
Zalno	12-19-1-05-228	-g	-00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
Zalno	12-19-1-05-228	-g	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,25
Zalno	12-19-1-05-228	-g	-00	POPR-WM	sadzenie wielol w jamkę w popr	2	TSZT	1,25

Zalno	12-19-1-05-228	-g -00	ZAL-21L	załad 2-3l igl rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
Zalno	12-19-1-05-228	-g -00	ZAL-21L	załad 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
Zalno	12-19-1-05-229	-m -00	DOŁ-21	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-229	-m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-229	-m -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-229	-m -00	ZAL-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-229	-n -00	DOŁ-21	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80
Zalno	12-19-1-05-229	-n -00	DOŁ-21	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
Zalno	12-19-1-05-229	-n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10
Zalno	12-19-1-05-229	-n -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	2,10
Zalno	12-19-1-05-229	-n -00	ZAL-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80
Zalno	12-19-1-05-229	-n -00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
Zalno	12-19-1-05-229	-r -00	DOŁ-21	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-229	-r -00	DOŁ-21	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
Zalno	12-19-1-05-229	-r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
Zalno	12-19-1-05-229	-r -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	1,60
Zalno	12-19-1-05-229	-r -00	ZAL-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-229	-r -00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
Zalno	12-19-1-05-	- - -	PRZ-PL12	przekop gleby na plac o śr. 1,2	2	TSZT	0,10
Zalno	12-19-1-05-	- - -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	2	TSZT	7,50
Zalno	12-19-1-05-	- - -	WYK-PL12	zdarcie pokr. na plac o śr. 1,2	3	TSZT	0,10
Zalno	12-19-1-05-	- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	3	TSZT	7,50
Skraina	12-19-1-03-106	-g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
Skraina	12-19-1-03-106	-g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb. nizin	1	HM	5,95
Skraina	12-19-1-03-106	-g -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	65,00

Skraina	12-19-1-03-106	-g	-00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
Skraina	12-19-1-03-109	-f	-00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00
Skraina	12-19-1-03-109	-f	-00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	11,04
Skraina	12-19-1-03-109	-f	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	115,00
Skraina	12-19-1-03-109	-f	-00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	115,00
Skraina	12-19-1-03-196	-a	-00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
Skraina	12-19-1-03-196	-a	-00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	8,45
Skraina	12-19-1-03-196	-a	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	90,00
Skraina	12-19-1-03-196	-a	-00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
Skraina	12-19-1-03-200	-b	-00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
Skraina	12-19-1-03-200	-b	-00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	5,63
Skraina	12-19-1-03-200	-b	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	63,00
Skraina	12-19-1-03-200	-b	-00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	63,00
Skraina	12-19-1-03-201	-b	-00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
Skraina	12-19-1-03-201	-b	-00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatka rozb.nizin	2	HM	11,18
Skraina	12-19-1-03-201	-b	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	115,00
Skraina	12-19-1-03-201	-b	-00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	115,00
Skraina	12-19-1-03-209	-b	-00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
Skraina	12-19-1-03-209	-b	-00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	3,70
Skraina	12-19-1-03-209	-b	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
Skraina	12-19-1-03-209	-b	-00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
Żalno	12-19-1-05-221	-c	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,91
Żalno	12-19-1-05-221	-c	-00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,38
Żalno	12-19-1-05-225	-i	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,47
Żalno	12-19-1-05-225	-i	-00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,90
Żalno	12-19-1-05-228	-b	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,74

0,00000000

Żalno	12-19-1-05-228	-b -00	GR0DZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,48
Żalno	12-19-1-05-228	-c -00	G0DZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,20
Żalno	12-19-1-05-228	-c -00	GR0DZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,02
Żalno	12-19-1-05-229	-h -01	G0DZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,72
Żalno	12-19-1-05-229	-h -01	GR0DZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,40
Żalno	12-19-1-05-217	-c -00	G0DZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	14,42
Żalno	12-19-1-05-217	-c -00	K GR0DZENI	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,04
Żalno	12-19-1-05-225	-c -00	G0DZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,90
Żalno	12-19-1-05-225	-c -00	K GR0DZENI	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,49
O-PROGND	12-19-1-03-	- - -	G0DZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
O-PROGNS	12-19-1-03-	- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metoda dwóch drzew	1	SZT	24,00
Skraina	12-19-1-03-106	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	24,20
Skraina	12-19-1-03-111	-a -01	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	-----	KMTR	0,51
Skraina	12-19-1-03-111	-d -01	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	-----	KMTR	0,54
Skraina	12-19-1-03-205	-a -01	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	-----	KMTR	0,56
Skraina	12-19-1-03-209	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	20,50
Skraina	12-19-1-03-33	-d -01	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	-----	KMTR	1,27
Skraina	12-19-1-03-87	-b -03	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	-----	KMTR	0,49
Żalno	12-19-1-05-217	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	16,82
Żalno	12-19-1-05-217	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,82
Żalno	12-19-1-05-217	-i -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,72
Żalno	12-19-1-05-219	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,28
Żalno	12-19-1-05-219	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,72
Żalno	12-19-1-05-219	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,10
Żalno	12-19-1-05-219	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,72
Żalno	12-19-1-05-220	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	16,72

OCHRL

O-ZGRYZM

Żalno	12-19-1-05-220	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,60
Żalno	12-19-1-05-220	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,52
Żalno	12-19-1-05-221	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,60
Żalno	12-19-1-05-221	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,52
Żalno	12-19-1-05-222	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,26
Żalno	12-19-1-05-223	-h -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	5,00
Żalno	12-19-1-05-224	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	6,70
Żalno	12-19-1-05-225A	-o -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,48
Żalno	12-19-1-05-225	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	6,14
Żalno	12-19-1-05-225	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	6,84
Żalno	12-19-1-05-225	-i -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,41
Żalno	12-19-1-05-225	-j -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	3,36
Żalno	12-19-1-05-226	-b -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	6,48
Żalno	12-19-1-05-226	-b -99	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	3,62
Żalno	12-19-1-05-227	-a -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,84
Żalno	12-19-1-05-227	-a -02	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40
Żalno	12-19-1-05-227	-a -99	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,38
Żalno	12-19-1-05-227	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,96
Żalno	12-19-1-05-227	-d -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,86
Żalno	12-19-1-05-227	-d -99	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,80
Żalno	12-19-1-05-227	-h -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,16
Żalno	12-19-1-05-228	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	7,03
Żalno	12-19-1-05-228	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	3,50
Żalno	12-19-1-05-228	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,88
Żalno	12-19-1-05-229	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	3,20
Żalno	12-19-1-05-229	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,80

	Zalno	12-19-1-05-229	-n -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw. pakulowa	2	TSZT	1,00	
	Zalno	12-19-1-05-229	-r -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw. pakulowa	2	TSZT	1,28	
	Zalno	12-19-1-05-233	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw. pakulowa	2	TSZT	1,78	
	P-BAZA	Skraina	12-19-1-03-209	-o -00	GODZ RH8	Prace godzinnowe ręczne	-----	H	24,00
	P-INFO	Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinnowe ręczne	-----	H	10,00
	P-PASYS	Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinnowe ręczne	-----	H	1,02
		Skraina	12-19-1-03-202	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinnowe ręczne	-----	H	3,30
		Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinnowe ręczne	-----	H	68,28
		Skraina	12-19-1-03-211	-i -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,98
		Skraina	12-19-1-03-55	-f -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,41
		Skraina	12-19-1-03-55	-g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,24
		Skraina	12-19-1-03-55	-h -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,39
		Skraina	12-19-1-03-55	-i -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,28
		Skraina	12-19-1-03-55	-j -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,43
		Skraina	12-19-1-03-82	-n -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	1,35
		Skraina	12-19-1-03-82	-p -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	2,21
		Skraina	12-19-1-03-82	-s -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	1,02
		Skraina	12-19-1-03-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożariz	-----	H	10,00
	P-POŻAR	Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinnowe ręczne	-----	H	10,00
	UT-WODA	Skraina	12-19-1-03-201	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinnowe ręczne	-----	H	48,00
	OP-BUDKIS	Zalno	12-19-1-05-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	65,00
		Zalno	12-19-1-05-	- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch. n	1	SZT	10,00
		Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	OP-POZ	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinnowe ręczne	1	H	20,00

OP-SCHRNS		Zalno	12-19-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00
		Zalno	12-19-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	2,00
CSS	Skraina	12-19-1-03-200	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
	Skraina	12-19-1-03-200	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	128,00
	Skraina	12-19-1-03-200	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
	Skraina	12-19-1-03-200	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	106,00
	Skraina	12-19-1-03-206	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00
	Skraina	12-19-1-03-206	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	241,00
	Skraina	12-19-1-03-29	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	394,00
	Skraina	12-19-1-03-29	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	394,00
	Skraina	12-19-1-03-52	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1090,00
	Skraina	12-19-1-03-52	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	1090,00
	Skraina	12-19-1-03-198	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	572,00
	Skraina	12-19-1-03-198	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
III A	Skraina	12-19-1-03-198	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	572,00
	Skraina	12-19-1-03-198	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Skraina	12-19-1-03-206	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00
	Skraina	12-19-1-03-206	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Skraina	12-19-1-03-206	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	253,00
	Skraina	12-19-1-03-206	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Skraina	12-19-1-03-108	-g -01	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	442,00	

III AU	Skraina	12-19-1-03-108	g -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	442,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	CWD-H	Calk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	POZ-P	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3
Skraina		12-19-1-03-108	g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
PR	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
PTW	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00
	Skraina	12-19-1-03-108	g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
POZ	Skraina	12-19-1-03-194	g -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Skraina	12-19-1-03-194	g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00
	Skraina	12-19-1-03-194	g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Skraina	12-19-1-03-194	g -00	CWD-H	Calk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00
	Skraina	12-19-1-03-194	g -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Skraina	12-19-1-03-194	g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
	Skraina	12-19-1-03-194	g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Skraina	12-19-1-03-199	b -00	CWD-H	Calk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00
	Skraina	12-19-1-03-199	b -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Skraina	12-19-1-03-199	b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00

POZ

TPP	Skraina	12-19-1-03-199	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
	Skraina	12-19-1-03-212	-a -00	CWD-H /	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	570,00
	Skraina	12-19-1-03-212	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Skraina	12-19-1-03-212	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	570,00
	Skraina	12-19-1-03-212	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
	Skraina	12-19-1-03-212	-d -00	CWD-H /	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00
	Skraina	12-19-1-03-212	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Skraina	12-19-1-03-212	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00
	Skraina	12-19-1-03-212	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
	Skraina	12-19-1-03-82	-n -00	CWD-H /	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00
	Skraina	12-19-1-03-82	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	Skraina	12-19-1-03-82	-n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00
	Skraina	12-19-1-03-82	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	12,00
	Skraina	12-19-1-03-82	-p -00	CWD-H /	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
	Skraina	12-19-1-03-82	-p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Skraina	12-19-1-03-82	-p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00
Skraina	12-19-1-03-82	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	9,00	
Skraina	12-19-1-03-82	-s -00	CWD-H /	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	
Skraina	12-19-1-03-82	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	
Skraina	12-19-1-03-82	-s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	
Skraina	12-19-1-03-82	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00	
UTRZ	UT-DROGIP	12-19-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Skraina	12-19-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00

[

→

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość		
ADM	SP-POZ	Świt	12-19-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00		
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00		
		Żalno	12-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00		
		Żalno	12-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00		
		AGROT	CP	Świt	12-19-1-04-120 -a -00	P ZRB>250	porz. ziębów int. pow 249 m3	1	HA	0,47
				Świt	12-19-1-04-120 -b -00	P ZRB>250	porz. ziębów int. pow 249 m3	1	HA	2,48
				Świt	12-19-1-04-177 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.porz.ziębów.bez m.z.gle	1	HA	0,27
				Świt	12-19-1-04-119 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,63
				Świt	12-19-1-04-119 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	2,06
				Świt	12-19-1-04-175 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,11
AGROT	CW	Żalno	12-19-1-05-235 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,65		
		Żalno	12-19-1-05-235 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,44		
		Żalno	12-19-1-05-235 -y -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,25		
		Żalno	12-19-1-05-235 -z -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,08		
		Świt	12-19-1-04-188 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,74		
		Świt	12-19-1-04-188 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,49		
		Żalno	12-19-1-05-235 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,04		
		Żalno	12-19-1-05-235 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,10		
		Żalno	12-19-1-05-236A -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,53		
		Żalno	12-19-1-05-236A -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,65		
AGROT	CW	Żalno	12-19-1-05-236A -n -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00		
		Żalno	12-19-1-05-236A -n -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00		

Zalno	12-19-1-05-236A -p -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,35
Zalno	12-19-1-05-236A -p -00	PODK-FORM	podkrzes. i form. drzew na upra	1	TSZT	1,00
Świt	12-19-1-04 - - -	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Świt	12-19-1-04 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
Świt	12-19-1-04 - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
Świt	12-19-1-04 - - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
Świt	12-19-1-04 - - -	POPR-1KP	sadz. popr. 1 l.kostur pasy/tales	1	TSZT	0,50
Świt	12-19-1-04 - - -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Świt	12-19-1-04 - - -	PORZ>100	oczysz. zręb/nał.pokr.pow. 100%	1	HA	1,00
Świt	12-19-1-04 - - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
Świt	12-19-1-04 - - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
Świt	12-19-1-04 - - -	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60%/pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	1,00
Świt	12-19-1-04 - - -	PPOD>63N	Wyn. z. u. pow61%/pokr. podsz. >2m.n	-----	HA	1,00
Świt	12-19-1-04 - - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
Świt	12-19-1-04 - - -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	1,00
Świt	12-19-1-04 - - -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50
Świt	12-19-1-04 - - -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,50
Świt	12-19-1-04 - - -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
Świt	12-19-1-04 - - -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/tales	1	TSZT	1,00
Świt	12-19-1-04 - - -	WPOD-62N	Wyc. z. u. 31-60%/pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	0,20
Świt	12-19-1-04 - - -	WPOD>63N	Wyc. z. u. pow61%/pokr. podsz. >2m.n	-----	HA	0,20
Świt	12-19-1-04 - - -	WYK-PASR	zdarcie pokryw. pasami	1	KMTR	1,00
Świt	12-19-1-04 - - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na taletz. 40x40	1	TSZT	1,00
Zalno	12-19-1-05-234 -d -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	2	TSZT	0,15
Zalno	12-19-1-05-234 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plugi leś. z pogłęb	3	KMTR	1,27

LUK-WPG

	Zaino	12-19-1-05-234 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	3	TSZT	0,15
	Świt	12-19-1-04-119 -d -00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0,29
	Świt	12-19-1-04-119 -i -00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0,70
	Świt	12-19-1-04-120 -a -00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0,10
	Świt	12-19-1-04-120 -b -00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0,25
	Świt	12-19-1-04-145 -f -00	WPOD-6BN	Wyc. b. u. 31-60%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0,89
	Świt	12-19-1-04-145 -g -00	WPOD-6BN	Wyc. b. u. 31-60%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0,19
	Świt	12-19-1-04-147 -b -00	WPOD-6BN	Wyc. b. u. 31-60%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0,90
	Świt	12-19-1-04-177 -g -00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0,10
	Świt	12-19-1-04-177 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw. bruzd pług leś. do 0,5ha	1	KMTR	1,80
	Świt	12-19-1-04-178 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,80
	Świt	12-19-1-04-178 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30
	Świt	12-19-1-04-178 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,50
	Świt	12-19-1-04-178 -c -00	ZAL-1LL	załad. 1lat liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,30
	Świt	12-19-1-04-178 -c -00	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,50
	Świt	12-19-1-04-187 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,90
	Świt	12-19-1-04-187 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
	Świt	12-19-1-04-187 -f -00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	9,50
	Świt	12-19-1-04-187 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20
	Świt	12-19-1-04-187 -f -00	ZAL-1LL	załad. 1lat liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	9,50
	Świt	12-19-1-04-187 -f -00	ZAL-1LL	załad. 1lat liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,20
	Świt	12-19-1-04-187 -f -00	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
	Świt	12-19-1-04-96 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,52
	Świt	12-19-1-04-96 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,52
	Świt	12-19-1-04-96 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,00
	Świt	12-19-1-04-96 -a -00	ZAL-1LL	załad. 1lat liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,52

Świt	12-19-1-04-96	-a	-00	ZAL-2LL	załad.2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
Świt	12-19-1-04-189	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,60
Świt	12-19-1-04-189	-a	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Świt	12-19-1-04-189	-a	-01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	22,50
Świt	12-19-1-04-189	-a	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00
Świt	12-19-1-04-189	-a	-01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	16,70
Świt	12-19-1-04-189	-a	-01	ZAL-1LL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	22,50
Świt	12-19-1-04-189	-a	-01	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10
Świt	12-19-1-04-189	-a	-01	ZAL-2LL	załad.2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,48
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	SAD-B<150	sadz. zakryty s. korz. brył do150	1	TSZT	0,20
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	9,70
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	SADZ-WB	sadzenie wiel. w jamkę z bryką	1	TSZT	0,30
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	8,10
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	ZAL-1LL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	9,70
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10
Świt	12-19-1-04-189	-d	-01	ZAL-2LL	załad.2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,68
Świt	12-19-1-04-96	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,69
Świt	12-19-1-04-96	-d	-01	SAD-B<150	sadz. zakryty s. korz. brył do150	1	TSZT	0,29
Świt	12-19-1-04-96	-d	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Świt	12-19-1-04-96	-d	-01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	20,20
Świt	12-19-1-04-96	-d	-01	SADZ-WB	sadzenie wiel. w jamkę z bryką	1	TSZT	0,10
Świt	12-19-1-04-96	-d	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00
Świt	12-19-1-04-96	-d	-01	ZAL-1IP	zał. rozł. zabezp. 1l. igl. pojemn.	1	TSZT	20,20

ODN-ZRB

Świt	12-19-1-04-96 -d -01	ZaŁ-1LL	załad 1lat liś rozład -zabezp.	1	TSZT	0,29
Świt	12-19-1-04-96 -d -01	ZaŁ-2LL	załad 2-3l liś rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30
Świt	12-19-1-04-101 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45
Świt	12-19-1-04-119 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,80
Świt	12-19-1-04-119 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00
Świt	12-19-1-04-121 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-121 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,60
Świt	12-19-1-04-123 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,20
Świt	12-19-1-04-123 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,89
Świt	12-19-1-04-123 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,11
Świt	12-19-1-04-140 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-162 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,90
Świt	12-19-1-04-165 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,14
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,70
Świt	12-19-1-04-178 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,26
Świt	12-19-1-04-178 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-179 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00

HOD

Świt	12-19-1-04-187 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,62
Świt	12-19-1-04-187 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,02
Świt	12-19-1-04-187 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,38
Świt	12-19-1-04-188 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,80
Świt	12-19-1-04-189 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-96 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,66
Świt	12-19-1-04-96 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,52
Zalno	12-19-1-05-230A -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,50
Zalno	12-19-1-05-230A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,44
Zalno	12-19-1-05-230A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,47
Zalno	12-19-1-05-230A -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,71
Zalno	12-19-1-05-230A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,18
Zalno	12-19-1-05-230A -h -00	MOT-TAL	molycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,26
Zalno	12-19-1-05-230A -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00
Zalno	12-19-1-05-230A -i -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,02
Zalno	12-19-1-05-234 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,11
Zalno	12-19-1-05-234 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,32

PIEL

Zalno	12-19-1-05-235 -ax -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,99
Zalno	12-19-1-05-235 -b -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	3,01
Zalno	12-19-1-05-235 -g -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,13
Zalno	12-19-1-05-235 -i -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45
Zalno	12-19-1-05-235 -i -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	1,26
Zalno	12-19-1-05-235 -o -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25
Zalno	12-19-1-05-235 -o -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,70
Zalno	12-19-1-05-235 -w -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00
Zalno	12-19-1-05-235 -y -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,02
Zalno	12-19-1-05-235 -z -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,36
Zalno	12-19-1-05-236A -a -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,70
Zalno	12-19-1-05-236A -c -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,18
Zalno	12-19-1-05-236A -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50
Zalno	12-19-1-05-236A -f -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,18
Zalno	12-19-1-05-236A -j -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50
Zalno	12-19-1-05-236A -k -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00
Zalno	12-19-1-05-236A -l -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,35
Zalno	12-19-1-05-236A -n -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,00

Zalno	12-19-1-05-236A -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	9,30
Zalno	12-19-1-05-236A -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,36
Zalno	12-19-1-05-236A -z -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,29
Šwit	12-19-1-04-123 -c -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,80
Šwit	12-19-1-04-123 -d -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,20
Šwit	12-19-1-04-162 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	1	TSZT	2,10
Šwit	12-19-1-04-177 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	1	TSZT	1,70
Šwit	12-19-1-04-187 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	1	TSZT	1,97
Šwit	12-19-1-04-187 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	1	TSZT	1,00
Šwit	12-19-1-04-188 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	1	TSZT	3,01
Šwit	12-19-1-04-188 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	1	TSZT	0,90
Šwit	12-19-1-04-189 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	1	TSZT	3,00
Zalno	12-19-1-05-230A -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-230A -h -00	DOW-SADZ	dołow sadzonek	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-230A -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	2	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-230A -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-230A -i -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
Zalno	12-19-1-05-230A -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72
Zalno	12-19-1-05-230A -i -01	DOW-SADZ	dołow sadzonek	1	TSZT	0,92
Zalno	12-19-1-05-230A -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	2	TSZT	0,92
Zalno	12-19-1-05-230A -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.igl.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,20
Zalno	12-19-1-05-230A -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,72
Zalno	12-19-1-05-230A -i -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,05
Zalno	12-19-1-05-230A -i -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,34

POPR	Żalno	12-19-1-05-230A -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,39
	Żalno	12-19-1-05-230A -i -02	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,39
	Żalno	12-19-1-05-230A -i -02	ZAL-2IL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
	Żalno	12-19-1-05-230A -i -02	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,34
	Żalno	12-19-1-05-234 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,71
	Żalno	12-19-1-05-234 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,71
	Żalno	12-19-1-05-234 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	1,71
	Żalno	12-19-1-05-234 -a -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,71
	Żalno	12-19-1-05-235 -y -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
	Żalno	12-19-1-05-235 -y -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
	Żalno	12-19-1-05-235 -y -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
	Żalno	12-19-1-05-235 -y -00	ZAL-2IL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Żalno	12-19-1-05-236A -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,61
	Żalno	12-19-1-05-236A -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,61
	Żalno	12-19-1-05-236A -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,61
	Żalno	12-19-1-05-236A -j -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,61
	Żalno	12-19-1-05-236A -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,66
	Żalno	12-19-1-05-236A -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,66
	Żalno	12-19-1-05-236A -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,66
	Żalno	12-19-1-05-236A -n -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,66
	Żalno	12-19-1-05-236A -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,24
	Żalno	12-19-1-05-236A -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,24
Żalno	12-19-1-05-236A -p -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	1,24	
Żalno	12-19-1-05-236A -p -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,24	
Świt	12-19-1-04-178 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozbr	1	H	3,00	

O-GRODZN	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	0,40
	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb. nizin	1	HM	7,00
	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00
	Świt	12-19-1-04-96	-a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
	Świt	12-19-1-04-96	-a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Świt	12-19-1-04-96	-a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	0,70
	Świt	12-19-1-04-96	-a -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb. nizin	1	HM	8,00
	Świt	12-19-1-04-96	-a -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
O-GRODZR	Świt	12-19-1-04-96	-a -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
	Świt	12-19-1-04-165	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	Świt	12-19-1-04-165	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10
	Świt	12-19-1-04-180	-f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00
	Świt	12-19-1-04-180	-f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,50
	Świt	12-19-1-04-97	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,00
	Świt	12-19-1-04-97	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	15,10
	Żalno	12-19-1-05-230A	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,44
	Żalno	12-19-1-05-230A	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,13
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00
O-GRODZS	Świt	12-19-1-04-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	27,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
	Żalno	12-19-1-05-236A	-z -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,30
	Żalno	12-19-1-05-236A	-z -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,84
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00

O-POZ	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
O-PROGND	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00
O-PROGNS	Świt	12-19-1-04-	- -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	14,00
	Świt	12-19-1-04-119	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
O-REMIZSR	Świt	12-19-1-04-140	-b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-162	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-175	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-185	-g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
O-SMIECI	Świt	12-19-1-04-188	-b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-189	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00
O-SPALGAT	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
O-SPALM	Świt	12-19-1-04-119	-c -00	ZAB-RYS	zab młod od spatow rysakowanie	1	TSZT	1,00
	Świt	12-19-1-04-119	-h -00	ZAB-RYS	zab młod od spatow rysakowanie	1	TSZT	2,70
	Świt	12-19-1-04-188	-a -00	ZAB-RYS	zab młod od spatow rysakowanie	1	TSZT	6,50
O-SPALM	Świt	12-19-1-04-97	-a -00	ZAB-RYS	zab młod od spatow rysakowanie	1	TSZT	4,80
	Świt	12-19-1-04-	- -	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	1	KMTR	1,00
	Świt	12-19-1-04-123	-c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw.przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,20
	Świt	12-19-1-04-123	-d -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw.przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,40

OCHRL

O-ZGRYZM	Świt	12-19-1-04-162	-a -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,80
	Świt	12-19-1-04-177	-c -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,70
	Świt	12-19-1-04-187	-b -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,90
	Świt	12-19-1-04-187	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,00
	Świt	12-19-1-04-188	-b -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	3,90
	Świt	12-19-1-04-188	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,30
	Świt	12-19-1-04-189	-c -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	4,00
	Zalno	12-19-1-05-230A	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,36
	Zalno	12-19-1-05-230A	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	3,18
	Zalno	12-19-1-05-230A	-h -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,30
	Zalno	12-19-1-05-235	-z -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,57
	Zalno	12-19-1-05-236A	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,44
	Zalno	12-19-1-05-236A	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,22
	O-ZWWTÓRM	12-19-1-04-	- - -	PORZ-STOS	wyn. ukł; pozost. pozręb w stosy	1	M3P	2,00
P-BAZA	Świt	12-19-1-04-100	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-100	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
P-INFO	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
P-INNE	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
P-PASYS	Świt	12-19-1-04-101	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,20
	Świt	12-19-1-04-101	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Świt	12-19-1-04-101	-i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
	Świt	12-19-1-04-101	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	62,96

OCHRP											
OCHRP	P-PORZ	Świt	12-19-1-04-142	- b -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,66		
		Świt	12-19-1-04-142	- c -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,75		
		Świt	12-19-1-04-160	- j -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	2	HA	0,18		
		Świt	12-19-1-04-160	- k -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,57		
		Świt	12-19-1-04-175	- h -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,93		
		Świt	12-19-1-04-185	- a -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,42		
		Świt	12-19-1-04-185	- b -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,10		
		Świt	12-19-1-04-185	- c -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,21		
		Świt	12-19-1-04-185	- d -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,81		
		Świt	12-19-1-04-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożariz	-----	H	10,00		
		Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00		
		Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00		
OCHRRP	OP-POZ	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
		Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00		
		Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00		
IB		Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00		
		Świt	12-19-1-04-120	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00		
		Świt	12-19-1-04-120	- a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00		
		Świt	12-19-1-04-120	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00		
		Świt	12-19-1-04-120	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00		
		Świt	12-19-1-04-120	- b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	877,00		
		Świt	12-19-1-04-120	- b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00		

	Świt	12-19-1-04-120	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	877,00
	Świt	12-19-1-04-120	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
III A	Świt	12-19-1-04-177	-g	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
	Świt	12-19-1-04-177	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
III B	Świt	12-19-1-04-145	-g	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
	Świt	12-19-1-04-145	-g	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Świt	12-19-1-04-145	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
	Świt	12-19-1-04-145	-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	4,00
IV D	Świt	12-19-1-04-147	-b	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00
	Świt	12-19-1-04-147	-b	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Świt	12-19-1-04-147	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00
	Świt	12-19-1-04-147	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
POZ-P	Świt	12-19-1-04-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
	Świt	12-19-1-04-	-	-	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00
	Świt	12-19-1-04-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	Świt	12-19-1-04-	-	-	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
PR	Świt	12-19-1-04-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	165,00
	Świt	12-19-1-04-	-	-	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	510,00
PTP	Świt	12-19-1-04-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	510,00
	Świt	12-19-1-04-	-	-	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
PTW	Świt	12-19-1-04-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	50,00
	Świt	12-19-1-04-141	-b	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
	Świt	12-19-1-04-141	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00

Świt	12-19-1-04-160	-j	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00
Świt	12-19-1-04-160	-j	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
Świt	12-19-1-04-160	-j	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00
Świt	12-19-1-04-160	-j	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
Świt	12-19-1-04-160	-k	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
Świt	12-19-1-04-160	-k	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Świt	12-19-1-04-160	-k	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
Świt	12-19-1-04-160	-k	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Świt	12-19-1-04-160	-l	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
Świt	12-19-1-04-160	-l	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
Świt	12-19-1-04-160	-m	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
Świt	12-19-1-04-160	-m	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
Świt	12-19-1-04-160	-n	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
Świt	12-19-1-04-160	-n	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
Świt	12-19-1-04-161	-d	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
Świt	12-19-1-04-161	-d	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Świt	12-19-1-04-161	-d	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00
Świt	12-19-1-04-161	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Świt	12-19-1-04-161	-h	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Świt	12-19-1-04-161	-h	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Świt	12-19-1-04-161	-j	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00
Świt	12-19-1-04-161	-j	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00

POZ

TPP

Świt	12-19-1-04-161	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00
Świt	12-19-1-04-161	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Świt	12-19-1-04-161	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Świt	12-19-1-04-161	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Świt	12-19-1-04-161	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
Świt	12-19-1-04-161	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Świt	12-19-1-04-162	-a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
Świt	12-19-1-04-162	-a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
Świt	12-19-1-04-162	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00
Świt	12-19-1-04-162	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00
Świt	12-19-1-04-185	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Świt	12-19-1-04-185	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Świt	12-19-1-04-185	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Świt	12-19-1-04-185	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Świt	12-19-1-04-185	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Świt	12-19-1-04-185	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Świt	12-19-1-04-185	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Świt	12-19-1-04-185	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Świt	12-19-1-04-186	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Świt	12-19-1-04-186	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Świt	12-19-1-04-186	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Świt	12-19-1-04-186	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Świt	12-19-1-04-186	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
Świt	12-19-1-04-186	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00

UTRZ	TWP	Świt	12-19-1-04-189 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	
		Świt	12-19-1-04-189 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	
		Świt	12-19-1-04-189 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	
		Świt	12-19-1-04-189 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	
		Świt	12-19-1-04-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
		Świt	12-19-1-04-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	10,00	
		UT-DROGIP	Świt	12-19-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	

7

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość		
ADM	SP-POZ	Żółwiniec	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00		
			12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00		
			AGROT	Żółwiniec	12-19-1-06-149 -m -00	P ZRB<250	poiz. zrębów int. 150-249 m3	2	HA	0,64
					12-19-1-06-168 -c -00	P ZRB<250	poiz. zrębów int. 150-249 m3	2	HA	0,30
					12-19-1-06-48 -g -00	P ZRB<250	poiz. zrębów int. 150-249 m3	2	HA	1,96
					12-19-1-06-48 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m.z gtle	2	HA	1,50
					12-19-1-06-71 -j -00	P ZRB>250	poiz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,39
					12-19-1-06-74 -c -00	P ZRB>250	poiz. zrębów int. pow 249 m3	2	HA	1,28
					12-19-1-06-74 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m.z gtle	2	HA	1,28
					12-19-1-06-75 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,25
					12-19-1-06-103 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,76
					12-19-1-06-103 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,51
			CP	Żółwiniec	12-19-1-06-173 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,18
					12-19-1-06-173 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,09
12-19-1-06-173 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%			2	HA	0,24			
12-19-1-06-173 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%			2	HA	0,24			
12-19-1-06-70 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%			2	HA	1,37			
12-19-1-06-75 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%			2	HA	0,78			
Żółwiniec	Żółwiniec	12-19-1-06-75 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,16			
		12-19-1-06-75 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,13			
Żółwiniec	Żółwiniec	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00			

	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	POPR-WMM	sadzenie wielol. w Jamkę w popr	1	TSZT	0,50
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60%pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	1,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	PPOD>63N	Wyn. z. u. pow61%pokr. podsz. >2m.n	-----	HA	1,00
H-POZ	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w mlej. sadz	1	TSZT	1,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,50
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	WP0D-62N	Wyc. z. u. 31-60%pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	0,20
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	WP0D>63N	Wyc. z. u. pow61%pokr. podsz. >2m.n	-----	HA	0,20
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	1,00
	Zółwiniac	12-19-1-06-149	-m -00	WP0D-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	2	HA	0,64
	Zółwiniac	12-19-1-06-168	-c -00	WP0D>6BN	Wyc. b. u. pow 60%pokr. podsz. niz	2	HA	0,30
MA-PORZ	Zółwiniac	12-19-1-06-48	-g -00	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	2	HA	1,96
	Zółwiniac	12-19-1-06-71	-j -00	WP0D-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	1	HA	1,39
	Zółwiniac	12-19-1-06-74	-c -00	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	2	HA	1,28

	Zółwinięc	12-19-1-06-168 -c -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w mlej.sadz	2	TSZT	1,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-168 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	1,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-171 -b -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w mlej.sadz	2	TSZT	1,52
	Zółwinięc	12-19-1-06-171 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	1,52
	Zółwinięc	12-19-1-06-172 -a -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w mlej.sadz	2	TSZT	0,96
	Zółwinięc	12-19-1-06-172 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	4,67
	Zółwinięc	12-19-1-06-172 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	0,96
	Zółwinięc	12-19-1-06-172 -a -00	WYK-TAL40	przek gleby na tal.w mlej.sadz	2	TSZT	3,22
	Zółwinięc	12-19-1-06-48 -g -00	PRZ-TALSA	przek gleby na talerz 40x40	2	TSZT	3,22
	Zółwinięc	12-19-1-06-48 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	10,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-48 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	3,22
	Zółwinięc	12-19-1-06-74 -c -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w mlej.sadz	2	TSZT	1,96
	Zółwinięc	12-19-1-06-74 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	6,66
	Zółwinięc	12-19-1-06-74 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	1,96
	Zółwinięc	12-19-1-06-75 -a -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w mlej.sadz	2	TSZT	1,65
	Zółwinięc	12-19-1-06-75 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	1,65
	Zółwinięc	12-19-1-06-75 -h -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w mlej.sadz	2	TSZT	0,70
	Zółwinięc	12-19-1-06-75 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogł 0,5ha	2	KMTR	1,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-75 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	0,70
	Zółwinięc	12-19-1-06-102 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,88
	Zółwinięc	12-19-1-06-102 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
	Zółwinięc	12-19-1-06-102 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,86
	Zółwinięc	12-19-1-06-102 -i -00	ZAK-1LL	załad. 1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-102 -i -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,86
	Zółwinięc	12-19-1-06-173 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,72
	Zółwinięc	12-19-1-06-173 -s -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
	Zółwinięc	12-19-1-06-173 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70

	Zółwinięc	12-19-1-06-173	-s	-00	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-173	-s	-00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,17
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,15
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a	-00	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a	-00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,15
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,29
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,24
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b	-00	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b	-00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	11,24
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,87
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,03
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,84
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f	-00	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f	-00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,84
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,52
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i	-00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	2	TSZT	1,52
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i	-00	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i	-00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,51
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f	-00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	2	TSZT	3,60
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05

HOD

ODN-ZRB

ODN-ZŁOZ

PBD-ODNRB									
Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT		6,97
Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f	-00	WYK-POGCZ	woryw bruzd plug leś. z pogłęb	3	KMTR		3,33
Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talarz 40x40	3	TSZT		3,60
Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f	-00	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład.-zabezp.	1	TSZT		0,05
Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT		6,97
Zółwinięc	12-19-1-06-103	-a	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	6	HA		1,07
Zółwinięc	12-19-1-06-103	-h	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA		0,50
Zółwinięc	12-19-1-06-127	-d	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	6	HA		1,94
Zółwinięc	12-19-1-06-149	-b	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA		1,50
Zółwinięc	12-19-1-06-151	-a	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA		0,15
Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA		1,62
Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA		0,56
Zółwinięc	12-19-1-06-173	-a	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA		4,00
Zółwinięc	12-19-1-06-173	-c	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA		0,19
Zółwinięc	12-19-1-06-173	-g	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA		1,50
Zółwinięc	12-19-1-06-173	-s	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA		0,75
Zółwinięc	12-19-1-06-236	-b	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA		0,25
Zółwinięc	12-19-1-06-236	-d	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	6	HA		0,40
Zółwinięc	12-19-1-06-236	-n	-00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA		0,15

PIEL

Zółwiniiec	12-19-1-06-236	-r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65
Zółwiniiec	12-19-1-06-236	-s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,16
Zółwiniiec	12-19-1-06-236	-t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,08
Zółwiniiec	12-19-1-06-47	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,00
Zółwiniiec	12-19-1-06-47	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40
Zółwiniiec	12-19-1-06-48	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00
Zółwiniiec	12-19-1-06-48	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,69
Zółwiniiec	12-19-1-06-49	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,63
Zółwiniiec	12-19-1-06-49	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70
Zółwiniiec	12-19-1-06-69	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40
Zółwiniiec	12-19-1-06-70	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,73
Zółwiniiec	12-19-1-06-70	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,26
Zółwiniiec	12-19-1-06-70	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,02
Zółwiniiec	12-19-1-06-70	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,49
Zółwiniiec	12-19-1-06-70	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,73
Zółwiniiec	12-19-1-06-71	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Zółwiniiec	12-19-1-06-71	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00

Zókwiniiec	12-19-1-06-71	-k -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0.32
Zókwiniiec	12-19-1-06-72	-d -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2.34
Zókwiniiec	12-19-1-06-72	-i -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1.40
Zókwiniiec	12-19-1-06-73	-f -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1.51
Zókwiniiec	12-19-1-06-73	-g -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1.38
Zókwiniiec	12-19-1-06-74	-f -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1.10
Zókwiniiec	12-19-1-06-80	-a -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0.60
Zókwiniiec	12-19-1-06-80	-b -01	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0.50
Zókwiniiec	12-19-1-06-80	-b -99	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0.49
Zókwiniiec	12-19-1-06-80	-c -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0.45
Zókwiniiec	12-19-1-06-81	-a -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1.09
Zókwiniiec	12-19-1-06-81	-h -01	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0.92
Zókwiniiec	12-19-1-06-236	-s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0.82
Zókwiniiec	12-19-1-06-236	-s -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0.82
Zókwiniiec	12-19-1-06-236	-s -00	ZAL-2IL	załad 2-3l.igl.rozlad.zabezp.	1	TSZT	0.50
Zókwiniiec	12-19-1-06-236	-s -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.lis.rozlad.zabezp.	1	TSZT	0.32
Zókwiniiec	12-19-1-06-72	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0.58
Zókwiniiec	12-19-1-06-72	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0.58
Zókwiniiec	12-19-1-06-72	-i -00	ZAL-2IL	załad 2-3l.igl.rozlad.zabezp.	1	TSZT	0.58
Zókwiniiec	12-19-1-06-73	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1.00

POPR

	Zółwinięc	12-19-1-06-73	-g -00	POPR-WMM	sadzenie wielol w jamkę w popr	2	TSZT	1,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-73	-g -00	ZAL-2IL	załad 2-3l igl rozład zabezp.	1	TSZT	1,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,18
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-c -00	POPR-WMM	sadzenie wielol w jamkę w popr	1	TSZT	0,18
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-c -00	ZAL-2LL	załad 2-3l liś rozład zabezp.	1	TSZT	0,18
	Zółwinięc	12-19-1-06-71	-j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-71	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-71	-j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-102	-i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-102	-i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-102	-i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-102	-i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,17
	Zółwinięc	12-19-1-06-102	-i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	49,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	0,50
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	123,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,07
	Zółwinięc	12-19-1-06-172	-f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	46,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,80
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40

O-GRODZN

	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f -00	GRDZ-SN	grodenie upraw siatka niziny	3	HM	1,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f -00	GRDZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	3	HM	4,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	116,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i -00	GRDZ-SN	grodenie upraw siatka niziny	3	HM	0,65
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i -00	GRDZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	3	HM	1,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-74	-i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	37,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a -00	GRDZ-SN	grodenie upraw siatka niziny	2	HM	1,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a -00	GRDZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	2	HM	1,10
	Zółwinięc	12-19-1-06-80	-a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	47,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-236	-i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-236	-i -00	GRDZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,27
	Zółwinięc	12-19-1-06-71	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50
	Zółwinięc	12-19-1-06-71	-d -00	GRDZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,12
	Zółwinięc	12-19-1-06-71	-i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,40
	Zółwinięc	12-19-1-06-71	-i -00	GRDZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,11
	Zółwinięc	12-19-1-06-149	-b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-149	-b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-149	-b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-236	-i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	14,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-236	-i -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	23,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-236	-i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00

OCHRL

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
O-PROGND	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	SZUK-OWA2	Jes. poszukiw. metodą dwóch drzew	1	SZT	4,00
O-SMIECI	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
O-SPALGAT	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	PORZ-SPAL	spalanie pozostał. pozręb.	1	M3P	100,00
O-ZGRYZM	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozostał. pozręb. w stopy	1	M3P	100,00
	Żókwiniac	12-19-1-06-236	-s	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,48
	Żókwiniac	12-19-1-06-236	-t	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,16
	Żókwiniac	12-19-1-06-47	-c	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00
	Żókwiniac	12-19-1-06-47	-g	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,10
	Żókwiniac	12-19-1-06-48	-h	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,64
	Żókwiniac	12-19-1-06-69	-f	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,54
	Żókwiniac	12-19-1-06-70	-c	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,10
	Żókwiniac	12-19-1-06-70	-f	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,98
	Żókwiniac	12-19-1-06-70	-h	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,78
	Żókwiniac	12-19-1-06-72	-i	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,56
	Żókwiniac	12-19-1-06-73	-f	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,52
	Żókwiniac	12-19-1-06-73	-g	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,28
Żókwiniac	12-19-1-06-81	-a	-00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,14	
Żókwiniac	12-19-1-06-81	-h	-01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,84	
O-ZWWTÓRM	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	1	H	3,00
	Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	KOR-PSO	korow. pułapek niszczy. kory so	1	M3	7,00
Żókwiniac	12-19-1-06-	-	-	KOR-PŚW	korow. pułapek niszczy. kory św	1	M3	3,00	

OCHRP	P-BAZA	Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
		Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	P-INFO	Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	1,00	
		Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
	P-PASYS	Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,36	
	P-PORZ	Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,96	
		Zówiniec	12-19-1-06-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	8,00	
	P-POŻAR	Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	
		Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
	OCHRRP	OP-BUDKIS	Zówiniec	12-19-1-06-49	-g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00
			Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
OP-POZ		Zówiniec	12-19-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
		IIIA	Zówiniec	12-19-1-06-71	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	378,00
Zówiniec	12-19-1-06-71		-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00		
Zówiniec	12-19-1-06-71		-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	378,00		
Zówiniec	12-19-1-06-71		-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00		
Zówiniec	12-19-1-06-149		-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00		
Zówiniec	12-19-1-06-149		-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00		
IIIBU	Zówiniec	12-19-1-06-48	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	610,00		
	Zówiniec	12-19-1-06-48	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	610,00		
	Zówiniec	12-19-1-06-74	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	416,00		
	Zówiniec	12-19-1-06-74	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	416,00		
Zówiniec	12-19-1-06-75	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00			

	Zółwinięc	12-19-1-06-75	-a -00	ZRYWV PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-168	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
IVD	Zółwinięc	12-19-1-06-168	-c -00	ZRYWV PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
POZ-P	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
PR	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	ZRYWV PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00
PTP	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	ZRYWV PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
PTW	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	ZRYWV PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-127	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-169	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-169	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-169	-b -00	ZRYWV HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-169	-b -00	ZRYWV PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
TPP	Zółwinięc	12-19-1-06-169	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	321,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-169	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-169	-c -00	ZRYWV HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	321,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-169	-c -00	ZRYWV PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-75	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-75	-i -00	ZRYWV PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-75	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-75	-j -00	ZRYWV PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00

POZ

UTRZ	TWP	Zółwinięc	12-19-1-06-149	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	
		Zółwinięc	12-19-1-06-149	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	
		Zółwinięc	12-19-1-06-149	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	
		Zółwinięc	12-19-1-06-149	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	
		Zółwinięc	12-19-1-06-151	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	
		Zółwinięc	12-19-1-06-151	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	
		Zółwinięc	12-19-1-06-74	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	
		Zółwinięc	12-19-1-06-74	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	
		UT-DROGIP	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
			Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
UT-TURYST	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00		
	Zółwinięc	12-19-1-06-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00		

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page. It consists of a horizontal line with a small, stylized flourish or hook extending upwards from the center.

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
ADM	SP-POZ	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	
		AGROT	Jeziorno	12-19-2-08-131 -d -00	P ZRB-<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,01
			Jeziorno	12-19-2-08-131 -i -00	P ZRB-<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,36
			Jeziorno	12-19-2-08-60 -c -00	P ZRB->250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	4,01
			Jeziorno	12-19-2-08-80 -b -00	P ZRB-<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,56
			Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
			Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
			Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
			Jeziorno	12-19-2-08- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
Jeziorno	12-19-2-08- - -		POP-R-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00		
Jeziorno	12-19-2-08- - -		POP-R-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,00		
Jeziorno	12-19-2-08- - -	PORZ->100	oczysz. zręb/hal. pokr. pow. 100%	1	HA	0,20			
Jeziorno	12-19-2-08- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00			
H-POZ	Jeziorno	12-19-2-08- - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. podręb do rozdrob	1	M3P	5,00		
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60%/pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	1,00		
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	PPOD->63N	Wyn. z. u. pow61%/pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	1,00		
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00		
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej sadz	1	TSZT	1,00		
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	ROZDR-PDR	Rozdr. podręb b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50		

MA-PORZ	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z glic	1	HA	0,50
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-60	- c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u. 10-30%/pokr.podsz. niz	1	HA	4,01
	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u. 10-30%/pokr.podsz. niz	1	HA	0,56
	Jeziorno	12-19-2-08-20	- a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	30,04
	Jeziorno	12-19-2-08-25	- b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	31,47
	Jeziorno	12-19-2-08-54	- d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,66
	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80
	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,80
	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	ZAt-2IL	załad 2-3l.igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	ODN-ZŁOZ	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	ZAt-2LL	załad 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT
Jeziorno		12-19-2-08-130	- b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,93
Jeziorno		12-19-2-08-130	- b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,10
Jeziorno		12-19-2-08-130	- b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Jeziorno		12-19-2-08-130	- b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,78
Jeziorno		12-19-2-08-130	- b -00	ZAt-1IP	zał. rozl. zabezp. 1l. igl. pojemn.	1	TSZT	5,10
Jeziorno		12-19-2-08-130	- b -00	ZAt-1LL	załad 1lat.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Jeziorno		12-19-2-08-130	- b -00	ZAt-2LL	załad 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78
Jeziorno		12-19-2-08-52	- b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,00
Jeziorno		12-19-2-08-52	- b -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Jeziorno		12-19-2-08-52	- b -02	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	14,70
Jeziorno		12-19-2-08-52	- b -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,20
Jeziorno		12-19-2-08-52	- b -02	ZAt-1IP	zał. rozl. zabezp. 1l. igl. pojemn.	1	TSZT	14,70
Jeziorno	12-19-2-08-52	- b -02	ZAt-1LL	załad 1lat.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	

Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,44
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,02
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d -00	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w młej sadz	1	TSZT	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d -00	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,70
Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	6,70
Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
Jeziorno	12-19-2-08-130	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20
Jeziorno	12-19-2-08-130	-c -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	7,20
Jeziorno	12-19-2-08-130	-c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
Jeziorno	12-19-2-08-130	-c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,02
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w młej sadz	1	TSZT	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,05

POPR

Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40X40	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40X40	1	TSZT	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	K GRODZEN	Nąpr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	K GRODZEN	Nąpr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-130	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. rykowce	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-130	-b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. rykow	1	SZT	20,00
Jeziorno	12-19-2-08-130	-b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na rykowce	1	SZT	20,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. rykowce	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. rykow	1	SZT	30,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na rykowce	1	SZT	30,00

O-KONTRU	Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00
	Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00
	Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00
	Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00
	Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
O-POZ	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
O-PROGN	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	24,00
	Jeziorno	12-19-2-08-126	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-139	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-20	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
O-REMIZSR	Jeziorno	12-19-2-08-55	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

OCHRL

O-SMIECI	Jeziorno	12-19-2-08-55	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-56	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-58	- c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-60	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-85	- g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-90	- h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozostał. potrzeb.	1	M3P	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozostał. potrzeb w stosy	1	M3P	1,00
O-SPALGAL	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	KOR-P50	korow. pulapek niszc. kory so	1	M3	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	KOR-P5W	korow. pulapek niszc. kory św	1	M3	1,00
P-BAZA	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
P-PASYN	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Jeziorno	12-19-2-08-133	- a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-133	- a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
P-INFO	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
P-INNE	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
P-PASYS	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

OCHRP	P-PORZ	Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,48
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,36
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,12
		Jeziorno	12-19-2-08-79	-f -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,19
		Jeziorno	12-19-2-08-79	-g -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,12
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożariz	-----	H	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		OCHRP	P-POŻAR	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1
Jeziorno	12-19-2-08-85			-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-85			-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
Jeziorno	12-19-2-08-85			-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
OCHRRP	OP-BUDKIN	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	170,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch. n	1	SZT	10,00
	OP-POZ	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00
OCHRP	IIB	Jeziorno	12-19-2-08-80	-b -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Jeziorno	12-19-2-08-80	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	78,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piarką	1	H	30,00
OCHRP	POZ-P	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00

PR	Jeziorno	12-19-2-08-	-	-	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
PTP	Jeziorno	12-19-2-08-	-	-	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
PTW	Jeziorno	12-19-2-08-	-	-	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-129	-d	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00
	Jeziorno	12-19-2-08-129	-d	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-129	-d	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	201,00
	Jeziorno	12-19-2-08-129	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	364,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	-a	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	364,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-135	-b	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	17,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	-c	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	-c	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	200,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
Jeziorno	12-19-2-08-137	-g	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	
Jeziorno	12-19-2-08-137	-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	
Jeziorno	12-19-2-08-137	-k	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
Jeziorno	12-19-2-08-137	-k	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	

Jeziorno	12-19-2-08-137	n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Jeziorno	12-19-2-08-137	n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	31,00
Jeziorno	12-19-2-08-24	c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	556,00
Jeziorno	12-19-2-08-24	c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-24	c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	556,00
Jeziorno	12-19-2-08-24	c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	69,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	154,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	92,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	26,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Jeziorno	12-19-2-08-79	k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	11,00
Jeziorno	12-19-2-08-80	g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00
Jeziorno	12-19-2-08-80	g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-80	g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	350,00

POZ

TPP

Jeziorno	12-19-2-08-80	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
Jeziorno	12-19-2-08-82	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
Jeziorno	12-19-2-08-82	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-82	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
Jeziorno	12-19-2-08-82	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	333,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	333,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	4,00
UT-DROGIP							
Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

UTRZ	UT-PARK	Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		UTRZ	UT-TURYST	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1
Jeziorno	12-19-2-08-			- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-48			-a -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,02
ZAD	Z-PIELD	Jeziorno	12-19-2-08-48	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Jeziorno	12-19-2-08-48	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Jeziorno	12-19-2-08-48	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08-48	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00
		Jeziorno	12-19-2-08-48	-a -00					

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	AGROT	Kiepiński Most	12-19-2-09-104 -i -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	0,55
			12-19-2-09-64 -i -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	0,60
			12-19-2-09-64 -n -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	-----	HA	0,43
			12-19-2-09-65 -j -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,29
			12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
			12-19-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
			12-19-2-09- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
			12-19-2-09- - -	POPR-1KP	sadz. popr. 1 l i kosztur pasy/tale	1	TSZT	0,50
			12-19-2-09- - -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
			12-19-2-09- - -	PORZ>100	oczysz. zręb/hal. pokr. pow. 100%	1	HA	1,00
			12-19-2-09- - -	PORZ MECH	Wyw. pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
12-19-2-09- - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. porzręb. do rozdrob	1	M3P	5,00			
12-19-2-09- - -	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60% pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	1,00			
H-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	PPOD>63N	Wyn. z. u. pow 61% pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	1,00	
		12-19-2-09- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00	
		12-19-2-09- - -	PRZ-TALSA	pizek. gleby na tal. w mlej. sadz	1	TSZT	1,00	
Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	ROZDR-PDR	Rozdr. porzręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50		

	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0.50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0.20
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/tales	1	TSZT	1.00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	WPOD-62N	Wyc. z. u. 31-60%/pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	0.20
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	WPOD->63N	Wyc. z. u. pow 61%/pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	0.20
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1.00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1.00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-i -00	WPOD->6BN	Wyc. b. u. pow 60%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0.55
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-i -00	WPOD->6BN	Wyc. b. u. pow 60%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0.48
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0.12
	Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-j -00	WPOD-6BN	Wyc. b. u. 31-60%/pokr. podsz. niz	-----	HA	0.77
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0.76
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-c -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0.43
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0.43
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25.36
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-d -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1.50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-d -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1.50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-67	-a -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0.50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-67	-a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	26.19
	Kiepiński Most	12-19-2-09-67	-a -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0.50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0.06
	Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0.06
	Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-a -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.06
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30.10
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0.89

Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b	-01	SADZ-BC	sadz. w brzdach pow niekarczow	1	TSZT	27,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,51
Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b	-01	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	26,70
Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b	-01	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,89
Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b	-01	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,06
Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b	-01	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	2,45
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,98
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	6,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,35
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	6,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	3,35
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,08
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	21,70
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,35
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	21,70
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,06
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	8,29
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,49
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g	-01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz. brył do150	1	TSZT	24,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,86
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g	-01	ZAŁ-1IP	zał. rozł. zabezp. 1l.igl. pojemn.	1	TSZT	24,60

ODN-ZRB

Kiepiński Most	12-19-2-09-151 -g -01	ZAK-1LL	załad .1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-151 -g -01	ZAK-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,86
Kiepiński Most	12-19-2-09-36 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	35,09
Kiepiński Most	12-19-2-09-36 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,10
Kiepiński Most	12-19-2-09-36 -a -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	31,80
Kiepiński Most	12-19-2-09-36 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,19
Kiepiński Most	12-19-2-09-36 -a -01	ZAK-1LL	załad .1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	31,80
Kiepiński Most	12-19-2-09-36 -a -01	ZAK-1LL	załad .1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,10
Kiepiński Most	12-19-2-09-36 -a -01	ZAK-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,19
Kiepiński Most	12-19-2-09-104 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14
Kiepiński Most	12-19-2-09-104 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,36
Kiepiński Most	12-19-2-09-106 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-106 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-107 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,37
Kiepiński Most	12-19-2-09-10 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,86
Kiepiński Most	12-19-2-09-11 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-11 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24
Kiepiński Most	12-19-2-09-11 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,06
Kiepiński Most	12-19-2-09-149 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,34
Kiepiński Most	12-19-2-09-151 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90

HOD

Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b	-01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f	-01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d	-01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-f	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-f	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-149	-j	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-149	-j	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-149	-j	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-37	-c	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
Kiepiński Most	12-19-2-09-37	-c	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,30
Kiepiński Most	12-19-2-09-37	-c	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-b	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-b	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40

POPR

PIEL									
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,12		
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,76		
Kiepiński Most	12-19-2-09-35	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,12		
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,34		
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,32		
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00		
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,04		
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,14		
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22		
Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40		
Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-s -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48		
Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24		
Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20		
Kiepiński Most	12-19-2-09-9	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,14		
Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00		
Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	POPR-WM	sadzenie wielol w jamkę w popr	1	TSZT	1,00		
Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	ZAL-21L	załad 2-3l igl, rozład, zabezp.	1	TSZT	0,70		
Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	ZAL-21L	załad 2-3l liś, rozład, zabezp.	1	TSZT	0,30		
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50		

O-KONTRU	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	16,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b	-00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	32,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f	-01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g	-01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g	-01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	32,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g	-01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a	-01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a	-01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	32,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a	-01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	
O-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-	-	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	-	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	
	O-PROGND	Kiepiński Most	12-19-2-09-	-	-	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metoda dwóch drzew	1	SZT	13,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	O-PROGNŚ	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-c	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
Kiepiński Most		12-19-2-09-106	-d	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	
Kiepiński Most		12-19-2-09-10	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	

OCHRL

OCHRP	P-PASYS	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	PPOŻ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-poz	1	HA	0,17
		Kiepiński Most	12-19-2-09-108	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-108	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,78	
	P-PORZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,76
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	5,00
	P-POŻAR	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
Kiepiński Most		12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00
	OP-GATRG	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,00
Kiepiński Most		12-19-2-09-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	
OP-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
CSS	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	
		12-19-2-09-151	-g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	
		12-19-2-09-151	-g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-99	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1346,00	
		12-19-2-09-99	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1346,00	
		12-19-2-09-104	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	
III A	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	

O-REMIZSR	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-l -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-99	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-99	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
O-SMIECI	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
O-SPALGAL	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	5,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	PORZ-STOS	wyr. ukł. pozost. pozręb. w stopy	1	M3P	5,00
O-ZWGRZMU	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-i -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,52
	Kiepiński Most	12-19-2-09-106	-k -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,09
	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-j -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,49
	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-o -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,71
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-l -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,89
P-INFO	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-p -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,88
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-g -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	3,27
	Kiepiński Most	12-19-2-09-99	-a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	3,08
P-INFO	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,06

	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	180,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
IVD	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	67,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
POZ-P	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
PR	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	20,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
PTP	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	100,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	10,00
PTW	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	10,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	35,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	44,00
TPP	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	107,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Plaskosz	12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00
		Plaskosz	12-19-2-10-152 -h -01	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	2	HA	1,64
	AGROT	Plaskosz	12-19-2-10-152 -h -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	3,28
			12-19-2-10-215 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	0,10
			12-19-2-10-186 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	3,09
		Plaskosz	12-19-2-10-187 -cx -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.6-30%	2	HA	0,82
			12-19-2-10-247 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	3,27
			12-19-2-10-254 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	2,30
	CW	Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.6-30%	2	HA	1,00
			12-19-2-10-152 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. >75%	4	HA	1,00
			12-19-2-10-186 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	2,24
Plaskosz		12-19-2-10-187 -cx -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	2,09	
		12-19-2-10-246 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	2,46	
		12-19-2-10- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,00	
Plaskosz		12-19-2-10- - -	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	20,00	
		12-19-2-10- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00	
		12-19-2-10- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	25,00	
Plaskosz		12-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
		12-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
		12-19-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	

	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	KOSZ-CRN	Wykasz w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	POPR-1KP	sadz. popr. 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,50
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	PORZ>100	oczyszcz. zręb/hał; pokr. pow. 100%	1	HA	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60%/pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	PPOD>63N	Wyn. z. u. pow61%/pokr. podsz. >2m.n	-----	HA	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w niej; sadz	1	TSZT	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/tałer	1	TSZT	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	WPOD-62N	Wyc. z. u. 31-60%/pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	0,20
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	WPOD>63N	Wyc. z. u. pow61%/pokr. podsz. >2m.n	-----	HA	0,20
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	WYK-PASR	zdarcie pokryw. pasami	1	KMTR	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	ZEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	100,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	ZEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	30,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	-	-	ZEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,00
LUK-WPG	Plaskosz	12-19-2-10-215	-a	-00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	0,67
NAT-WPG	Plaskosz	12-19-2-10-252	-b	-00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	4,80

	Plaskosz	12-19-2-10-152	-h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Plaskosz	12-19-2-10-153	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Plaskosz	12-19-2-10-153	-h -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,40
ODN-GLEB	Plaskosz	12-19-2-10-153	-h -00	WYK-TALOK	zdar. pokr. na tal. pod okap40x40	1	TSZT	0,40
	Plaskosz	12-19-2-10-252	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	4,80
	Plaskosz	12-19-2-10-257	-c -00	WYK-POGCZ	woryyw. bruzd pług leś z pogłęb	1	KMTR	7,54
	Plaskosz	12-19-2-10-257	-f -00	WYK-POGCZ	woryyw. bruzd pług leś z pogłęb	1	KMTR	3,47
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-n -00	DOŁ-2L	dółw. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	5,28
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,28
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,28
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-n -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	5,28
	Plaskosz	12-19-2-10-191	-b -00	DOŁ-2L	dółw. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	4,58
	Plaskosz	12-19-2-10-191	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,78
	Plaskosz	12-19-2-10-191	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Plaskosz	12-19-2-10-191	-b -00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	29,20
	Plaskosz	12-19-2-10-191	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,58
	Plaskosz	12-19-2-10-191	-b -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.igl. rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,20
	Plaskosz	12-19-2-10-191	-b -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,58
	Plaskosz	12-19-2-10-214	-a -00	DOŁ-2L	dółw. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
	Plaskosz	12-19-2-10-214	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,90
	Plaskosz	12-19-2-10-214	-a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,80
	Plaskosz	12-19-2-10-214	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,10
	Plaskosz	12-19-2-10-214	-a -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.igl. rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,80
	Plaskosz	12-19-2-10-214	-a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
	Plaskosz	12-19-2-10-247	-g -00	DOŁ-2L	dółw. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	3,74
	Plaskosz	12-19-2-10-247	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,54

HOD

ODN-ZŁOZ

ODN-ZRB

Plaskosz	12-19-2-10-247	-g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,80
Plaskosz	12-19-2-10-247	-g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Plaskosz	12-19-2-10-247	-g -00	SADZ-BC	sadz w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	20,00
Plaskosz	12-19-2-10-247	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,74
Plaskosz	12-19-2-10-247	-g -00	ZAL-1IL	załad 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,80
Plaskosz	12-19-2-10-247	-g -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,74
Plaskosz	12-19-2-10-248	-d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lliśc. z donies.	1	TSZT	3,98
Plaskosz	12-19-2-10-248	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,28
Plaskosz	12-19-2-10-248	-d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,30
Plaskosz	12-19-2-10-248	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,98
Plaskosz	12-19-2-10-248	-d -00	ZAL-1IL	załad 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,30
Plaskosz	12-19-2-10-248	-d -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,98
Plaskosz	12-19-2-10-152	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
Plaskosz	12-19-2-10-186	-n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,66
Plaskosz	12-19-2-10-186	-n -00	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	3	KMTR	4,40
Plaskosz	12-19-2-10-214	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30
Plaskosz	12-19-2-10-245	-g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15
Plaskosz	12-19-2-10-246	-f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15
Plaskosz	12-19-2-10-246	-f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15
Plaskosz	12-19-2-10-247	-h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,14
Plaskosz	12-19-2-10-254	-c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,39

PIEL

	Plaskosz	12-19-2-10-255	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,84
	Plaskosz	12-19-2-10-276	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84
	Plaskosz	12-19-2-10-277	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,68
	Plaskosz	12-19-2-10-285A	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16
	Plaskosz	12-19-2-10-285A	-k -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,08
	Plaskosz	12-19-2-10-276	-c -00	POPR-WMI	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,20
	Plaskosz	12-19-2-10-276	-c -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	2	TSZT	1,20
	Plaskosz	12-19-2-10-276	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	2	TSZT	1,20
	Plaskosz	12-19-2-10-152	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50
O-GRODZR	Plaskosz	12-19-2-10-152	-g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,69
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	K GRODZENI	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
O-GRODZS	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
O-POZ	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
O-PROGND	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	18,00
O-PROGNS	Plaskosz	12-19-2-10-245	-g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Plaskosz	12-19-2-10-246	-f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
O-REMIZSR	Plaskosz	12-19-2-10-254	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
OCHRL								

	Plaskosz	12-19-2-10-255	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
O-SMIECI	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
O-SPALGAL	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	20,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukt. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	20,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
P-INFO	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
P-PASYS	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,32
	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,60
P-PORZ	Plaskosz	12-19-2-10-193	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,27
	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00
P-POŻAR	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
UT-WODA	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
OCHRPR	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
OP-POZ	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	Plaskosz	12-19-2-10-245	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	992,00
IB	Plaskosz	12-19-2-10-245	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	992,00
	Plaskosz	12-19-2-10-225	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00
	Plaskosz	12-19-2-10-225	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00

N/D	Plaskosz	12-19-2-10-225	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00
	Plaskosz	12-19-2-10-225	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	4,00
	Plaskosz	12-19-2-10-276	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00
POZ-P	Plaskosz	12-19-2-10-276	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	263,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
PR	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
PTP	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
PTW	Plaskosz	12-19-2-10-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
POZ	Plaskosz	12-19-2-10-186	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00
	Plaskosz	12-19-2-10-186	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-193	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
	Plaskosz	12-19-2-10-193	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
	Plaskosz	12-19-2-10-193	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
	Plaskosz	12-19-2-10-193	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00
	Plaskosz	12-19-2-10-193	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Plaskosz	12-19-2-10-193	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00

POZ

TPP	Plaskosz	12-19-2-10-193	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	63,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
	Plaskosz	12-19-2-10-221	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
	Plaskosz	12-19-2-10-222	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	307,00
	Plaskosz	12-19-2-10-222	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Plaskosz	12-19-2-10-222	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	307,00
	Plaskosz	12-19-2-10-222	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	UT-DROGIP	Plaskosz	12-19-2-10-222	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3
Plaskosz		12-19-2-10-222	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Plaskosz		12-19-2-10-222	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
Plaskosz		12-19-2-10-222	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Plaskosz		12-19-2-10-222	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
Plaskosz		12-19-2-10-222	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
Plaskosz		12-19-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
Plaskosz		12-19-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00

UTRZ	UT-MIELKP	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	UT-OBILKP	Plaskosz	12-19-2-10-153	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Plaskosz	12-19-2-10-153	-g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Plaskosz	12-19-2-10-153	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00
	UT-PROLKP	Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Plaskosz	12-19-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00
	UT-TURYST	Plaskosz	12-19-2-10-186	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Plaskosz	12-19-2-10-186	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Plaskosz	12-19-2-10-193	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00
		Plaskosz	12-19-2-10-193	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00

Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom left corner.

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
ADM	SP-POZ	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-142 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,32	
	AGROT	CP	Szczuczaniek	12-19-2-12-142 -d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	2,54
			Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,11
			Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb b.m. z gle-wyr. dro	1	HA	3,68
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb b.m. z gle-wyr. dro	1	HA	1,44	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	1,33	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-141 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	2,20	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-177 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	1,03	
H-POZ	Szczuczaniek	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ>100	oczysz. zręb/hal. pokr. pow. 100%	1	HA	1,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ MECH	Wyw. pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	50,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60% pokr. podsz. 1-2.m	-----	HA	1,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PPOD>63N	Wyn. z. u. pow 61% pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	1,00	

Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej sadz	1	TSZT	1,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	1,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	1,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	0,50
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-176	-j	-00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,36
Szczuzczanek	12-19-2-12-271	-d	-01	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,27
Szczuzczanek	12-19-2-12-271	-d	-02	WPOD-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,23
Szczuzczanek	12-19-2-12-274	-b	-00	WPOD-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,58
Szczuzczanek	12-19-2-12-292	-b	-00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,82
Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-g	-00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,10
Szczuzczanek	12-19-2-12-269	-b	-00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	27,13
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,87
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	SAD-B<150	sadz. zakryty s. korz. bnył do150	1	TSZT	24,90
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,96
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	ZAL-11P	zał. rozł. zabezp. 11. igł. pojemn.	1	TSZT	24,90
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,96
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-j	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,87
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-j	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-j	-00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	23,54
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-j	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,31

Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-j -00	ZAK-11L	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	21,20
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-j -00	ZAK-11L	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-j -00	ZAK-2LL	załad.2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,65
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	77,10
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,14
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,55
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	22,90
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,63
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	ZAK-11L	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	20,80
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	ZAK-1LL	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-k -01	ZAK-2LL	załad.2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,73
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	70,10
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,92
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,43
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	15,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,42
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	ZAK-11L	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	13,20
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	ZAK-1LL	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-h -00	ZAK-2LL	załad.2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,39

ODN-ZRB

HOD

Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	4,22
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -01	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,17
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -01	ZAL-1IL	załad .1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,80
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,59
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,01
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -02	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	18,74
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -02	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,26
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -02	ZAL-1IL	załad .1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,40
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -02	ZAL-1LL	załad .1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -02	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,07
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -03	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	3,02
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -03	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -03	ZAL-1IL	załad .1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,60
Szczuczaniek	12-19-2-12-267	-a -03	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,47
Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,01
Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-g -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	11,52
Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-g -01	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,48
Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-g -01	ZAL-1IL	załad .1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,20
Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-g -01	ZAL-1LL	załad .1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-g -01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80
Szczuczaniek	12-19-2-12-95	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	39,15
Szczuczaniek	12-19-2-12-95	-a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Szczuczaniek	12-19-2-12-95	-a -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	38,90

	Szczuzczanek	12-19-2-12-95 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,24
	Szczuzczanek	12-19-2-12-95 -a -01	ZaŁ-11L	załad 1lat.igl.rozład -zabezp.	1	TSZT	34,10
	Szczuzczanek	12-19-2-12-95 -a -01	ZaŁ-11L	załad 1lat.iiś.rozład -zabezp.	1	TSZT	0,05
	Szczuzczanek	12-19-2-12-95 -a -01	ZaŁ-21L	załad 2-3l.iiś.rozład .zabezp.	1	TSZT	5,04
PBD-GLEB	Szczuzczanek	12-19-2-12-185 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,60
	Szczuzczanek	12-19-2-12-213 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,71
	Szczuzczanek	12-19-2-12-272 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,05
	Szczuzczanek	12-19-2-12-273 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,42
PIEL	Szczuzczanek	12-19-2-12-273 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,03
	Szczuzczanek	12-19-2-12-275 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,81
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,34
	Szczuzczanek	12-19-2-12-296 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,24
	Szczuzczanek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
PIEL-POZ	Szczuzczanek	12-19-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12- - -	PODK-FORM	podkrzes. i form drzew na upra	1	TSZT	1,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-174 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,20
	Szczuzczanek	12-19-2-12-174 -c -01	POPR-WM	sadzenie wieloletek w jamkę w popr	2	TSZT	12,20
	Szczuzczanek	12-19-2-12-174 -c -01	ZaŁ-21L	załad 2-3l.igl.rozład .zabezp.	1	TSZT	11,90
	Szczuzczanek	12-19-2-12-174 -c -01	ZaŁ-21L	załad 2-3l.iiś.rozład .zabezp.	1	TSZT	0,30
	Szczuzczanek	12-19-2-12-182 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,70
	Szczuzczanek	12-19-2-12-182 -c -01	POPR-WM	sadzenie wieloletek w jamkę w popr	2	TSZT	5,70
	Szczuzczanek	12-19-2-12-182 -c -01	ZaŁ-21L	załad 2-3l.igl.rozład .zabezp.	1	TSZT	5,40

	Szczuzczanek	12-19-2-12-182	-c -01	ZAŁ-2LL	załad 2-3l.liś rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-182	-i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-182	-i -01	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-182	-i -01	ZAŁ-2LL	załad 2-3l. igl rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,90	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c -01	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	9,90	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c -01	ZAŁ-2LL	załad 2-3l. igl rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c -01	ZAŁ-2LL	załad 2-3l. liś rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	7,20	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	ZAŁ-2LL	załad 2-3l. igl rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-f -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,72	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-f -00	ZAŁ-2LL	załad 2-3l. liś rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-97	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,60	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-97	-a -01	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	2,60	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-97	-a -01	ZAŁ-2LL	załad 2-3l. igl rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-97	-a -01	ZAŁ-2LL	załad 2-3l. liś rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	3,00	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	3,00	
	POP-R-WPG								
	Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-f -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-271	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-271	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HIM	16,42	
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	
	O-BOBRY								
	O-GRODZR								

O-GRODZS									
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	11,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-c	-00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-j	-00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-j	-00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-j	-00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-k	-01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-k	-01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-181	-k	-01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-237	-h	-00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-237	-h	-00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	
O-KONTRU									
Szczuzczanek	12-19-2-12-237	-h	-00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-267	-a	-02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-267	-a	-02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-267	-a	-02	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-275	-g	-01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-275	-g	-01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-275	-g	-01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-95	-a	-01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-95	-a	-01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-95	-a	-01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
Szczuzczanek	12-19-2-12-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	

O-POZ	SzczuczaneK	12-19-2-12-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	10,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	240,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	22,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-	- -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	22,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-141	-h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20
	SzczuczaneK	12-19-2-12-141	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-141	-h -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,34
	SzczuczaneK	12-19-2-12-141	-h -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00
	O-PROGND	SzczuczaneK	12-19-2-12-141	-m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H
SzczuczaneK		12-19-2-12-143	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
SzczuczaneK		12-19-2-12-143	-i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20
SzczuczaneK		12-19-2-12-143	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
SzczuczaneK		12-19-2-12-143	-i -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,33
SzczuczaneK		12-19-2-12-143	-i -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00
SzczuczaneK		12-19-2-12-174	-b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,26
SzczuczaneK		12-19-2-12-174	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
SzczuczaneK		12-19-2-12-174	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
SzczuczaneK		12-19-2-12-174	-b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,43
SzczuczaneK		12-19-2-12-174	-b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00
O-PROGNS		SzczuczaneK	12-19-2-12-182	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H
	SzczuczaneK	12-19-2-12-184	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-184	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	SzczuczaneK	12-19-2-12-206	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

OCHRL

O-REMIZSR									
Szczuczaneek	12-19-2-12-206	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-208	-b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20		
Szczuczaneek	12-19-2-12-208	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-208	-b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,33		
Szczuczaneek	12-19-2-12-208	-b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-209	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-209	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-210	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-210	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-267	-b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20		
Szczuczaneek	12-19-2-12-267	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-267	-b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,33		
Szczuczaneek	12-19-2-12-267	-b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-268	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-268	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-269	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-271	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-273	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-294	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-95	-a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-95	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-95	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-95	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-96	-b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,24		
Szczuczaneek	12-19-2-12-96	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
Szczuczaneek	12-19-2-12-96	-b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,40		

	Szczuczaniek	12-19-2-12-96	- b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-97	- a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-98	- c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-98	- c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-98	- d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
O-SMIECI	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozostał. porzęb.	1	M3P	30,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozostał. porzęb. w stopy	1	M3P	30,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
P-BAZA	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
P-INFO	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-212	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-212	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80
P-PASYS	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,44
	Szczuczaniek	12-19-2-12-182	- f -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,12
	Szczuczaniek	12-19-2-12-182	- g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,12
	Szczuczaniek	12-19-2-12-183	- a -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	1,05
P-PORZ	Szczuczaniek	12-19-2-12-184	- a -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	1,08
	Szczuczaniek	12-19-2-12-185	- a -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,96
	Szczuczaniek	12-19-2-12-239	- b -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	1,17
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	DOZ DOG	P. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	5,00
P-POŻAR	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00		
OCHRPR	OP-BUDKIN	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	40,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	81,00	
	OP-BUDKIS	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,10	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	10,00	
	OP-POZ	Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	10,00	
	OP-SCHRRN	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	2,00	
	IB	CP-P	Szczuczaniek	12-19-2-12-177	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
			Szczuczaniek	12-19-2-12-177	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
Szczuczaniek		12-19-2-12-142	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	379,00		
Szczuczaniek		12-19-2-12-142	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	379,00		
Szczuczaniek		12-19-2-12-142	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	803,00		
Szczuczaniek		12-19-2-12-142	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	803,00		
Szczuczaniek		12-19-2-12-271	-d -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	747,00		
Szczuczaniek		12-19-2-12-271	-d -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	747,00		
Szczuczaniek		12-19-2-12-271	-d -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	316,00		
Szczuczaniek		12-19-2-12-271	-d -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00		
Szczuczaniek		12-19-2-12-271	-d -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	316,00		
Szczuczaniek		12-19-2-12-271	-d -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00		

IIIA	Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	288,00
IIIAU	Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	5,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-274	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-274	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
POZ-P	Szczuzczanek	12-19-2-12-274	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	420,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-274	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	22,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
PR	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piarką	-----	H	30,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
PTP	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	20,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	200,00
PTW	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	30,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-142	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
Szczuzczanek	Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	357,00
Szczuzczanek	Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	2,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-178	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00

Szczuczaniek	12-19-2-12-178	-g	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-178	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-178	-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-179	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-179	-a	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-179	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-179	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-182	-f	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-182	-f	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	43,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-182	-g	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-182	-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	25,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-182	-j	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-182	-j	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	58,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-183	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	384,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-183	-a	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-183	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	384,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-183	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	3,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-184	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	298,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-184	-a	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-184	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	298,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-184	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	2,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-a	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00

TPP

POZ

Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	7,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-f	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-f	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-f	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-f	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-g	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-a	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-237	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-239	-b	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	446,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-239	-b	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-239	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	446,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-239	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-239	-d	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-239	-d	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-240	-f	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	322,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-240	-f	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-240	-f	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	322,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-240	-f	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-240	-i	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-240	-i	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00

	Szczuczaniek	12-19-2-12-96	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-96	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-177	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-177	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-177	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-177	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-181	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-185	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-206	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-206	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-270	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-270	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-274	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-274	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-212	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-212	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,00

Handwritten signature or mark in blue ink.

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	W/zosowski	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		W/zosowski	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
AGROT	CW	W/zosowski	12-19-2-13-299 -I -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	90,00
		W/zosowski	12-19-2-13-335 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	1	HA	1,00
		W/zosowski	12-19-2-13-335 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	1,58
		W/zosowski	12-19-2-13-357 -I -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,69
		W/zosowski	12-19-2-13-306 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	2,09
		W/zosowski	12-19-2-13-330 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	2,82
		W/zosowski	12-19-2-13-353 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,15
		W/zosowski	12-19-2-13-353 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	1,35
		W/zosowski	12-19-2-13-309 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,62
		W/zosowski	12-19-2-13-309 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	1,26
		W/zosowski	12-19-2-13-309 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,80
		W/zosowski	12-19-2-13-309 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	1,13
		W/zosowski	12-19-2-13-309 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,10
		W/zosowski	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		W/zosowski	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
W/zosowski	12-19-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00		
W/zosowski	12-19-2-13- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,50		
W/zosowski	12-19-2-13- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w.jamkę w popr	1	TSZT	0,50		

H-POZ	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,50
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	SADZ.1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
	MA-PORZ	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	WPPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA
WZOSOWISKO		12-19-2-13-	- -	WPPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,20
WZOSOWISKO		12-19-2-13-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw. pasami	1	KMTR	1,00
WZOSOWISKO		12-19-2-13-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00
WZOSOWISKO		12-19-2-13-299	-1 -00	WPPOD>68N	Wyc. b. u. pow 60%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,77
WZOSOWISKO		12-19-2-13-307	-h -00	WPPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,05
WZOSOWISKO		12-19-2-13-325	-a -00	WPPOD>68N	Wyc. b. u. pow 60%pokr. podsz. niz	-----	HA	2,21
WZOSOWISKO		12-19-2-13-352	-a -00	WPPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,50
WZOSOWISKO		12-19-2-13-353	-d -00	WPPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,48
WZOSOWISKO		12-19-2-13-354	-g -00	WPPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%pokr. podsz. niz	-----	HA	0,28
WZOSOWISKO		12-19-2-13-357	-l -00	WPPOD-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	-----	HA	1,66
ODN-GLEB		WZOSOWISKO	12-19-2-13-335	-d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-343	-s -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	19,94
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-344	-o -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,14
	WZOSOWISKO							

	Wrzosowisko	12-19-2-13-356	-b -00	NAT-WPGBT	P. pow. p. odn. nat. br. tal.	1	KM	5,20
	Wrzosowisko	12-19-2-13-307	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
	Wrzosowisko	12-19-2-13-307	-h -00	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,90
	Wrzosowisko	12-19-2-13-307	-h -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
ODN-LUK	Wrzosowisko	12-19-2-13-337	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75
	Wrzosowisko	12-19-2-13-337	-a -00	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,75
	Wrzosowisko	12-19-2-13-337	-a -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75
	Wrzosowisko	12-19-2-13-299	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,14
	Wrzosowisko	12-19-2-13-299	-i -00	NAT-WPGBT	P. pow. p. odn. nat. br. tal.	1	KMTR	4,53
ODN-ZŁOZ	Wrzosowisko	12-19-2-13-299	-i -00	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,14
	Wrzosowisko	12-19-2-13-299	-i -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,14
	Wrzosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,51
	Wrzosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,28
	Wrzosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	22,70
	Wrzosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,53
	Wrzosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	22,70
	Wrzosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,28
	Wrzosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18
	Wrzosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,35
	Wrzosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,50
	Wrzosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
	Wrzosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	13,70
	Wrzosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,60
	Wrzosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	13,70
	Wrzosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,20
	Wrzosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60

HOD

ODN-ZRB

WZOSOWISKO	12-19-2-13-328	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,74
WZOSOWISKO	12-19-2-13-328	-f -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,50
WZOSOWISKO	12-19-2-13-328	-f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,24
WZOSOWISKO	12-19-2-13-328	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-328	-f -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	18,50
WZOSOWISKO	12-19-2-13-328	-f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,24
WZOSOWISKO	12-19-2-13-328	-f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.zabezp.	1	TSZT	2,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,63
WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,28
WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-c -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	19,30
WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,05
WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,30
WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,28
WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.zabezp.	1	TSZT	2,05
WZOSOWISKO	12-19-2-13-356	-c -01	DOŁ-2I	dołow.2-3 lat.igl.z donies.	1	TSZT	0,18
WZOSOWISKO	12-19-2-13-356	-c -01	DOŁ-2L	dołow.2-3 l liśc.z donies.	1	TSZT	4,25
WZOSOWISKO	12-19-2-13-356	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,93
WZOSOWISKO	12-19-2-13-356	-c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-356	-c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	14,50
WZOSOWISKO	12-19-2-13-356	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,43
WZOSOWISKO	12-19-2-13-356	-c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,50
WZOSOWISKO	12-19-2-13-356	-c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.igl.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,18
WZOSOWISKO	12-19-2-13-356	-c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.zabezp.	1	TSZT	4,25
WZOSOWISKO	12-19-2-13-306	-f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan.<40%	2	HA	0,50
WZOSOWISKO	12-19-2-13-310	-n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan.<40%	3	HA	0,20

NAS	N-ZSGOSP	Wizosowisko	12-19-2-13-353	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
		Wizosowisko	12-19-2-13-353	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
		Wizosowisko	12-19-2-13-353	-d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00	
		POPR-WPG	Wizosowisko	12-19-2-13-344	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,28
			Wizosowisko	12-19-2-13-344	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol. jamkę w popr	1	TSZT	0,28
			Wizosowisko	12-19-2-13-344	-b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08
			Wizosowisko	12-19-2-13-344	-b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. iłs. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
			Wizosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,40
			Wizosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,40
			Wizosowisko	12-19-2-13-356	-c -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,40
			Wizosowisko	12-19-2-13-356	-c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,40
			O-GRODZR	Wizosowisko	12-19-2-13-298	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H
Wizosowisko	12-19-2-13-298			-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	4,75	
Wizosowisko	12-19-2-13-306	-h -00		GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,43		
Wizosowisko	12-19-2-13-306	-h -00		GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,45		
Wizosowisko	12-19-2-13-306	-k -00		GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,54		
Wizosowisko	12-19-2-13-306	-k -00		GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,81		
Wizosowisko	12-19-2-13-327	-d -00		GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,59		
Wizosowisko	12-19-2-13-327	-d -00		GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,95		
Wizosowisko	12-19-2-13-328	-b -00		GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,35		
Wizosowisko	12-19-2-13-328	-b -00		GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,18		
O-GRODZR	Wizosowisko	12-19-2-13-328	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45		
	Wizosowisko	12-19-2-13-328	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,50		
	Wizosowisko	12-19-2-13-336	-f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,32		
	Wizosowisko	12-19-2-13-336	-f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,06		

W/zosowisko	12-19-2-13-342	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,13
W/zosowisko	12-19-2-13-342	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,43
W/zosowisko	12-19-2-13-343	-k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,89
W/zosowisko	12-19-2-13-343	-k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,29
W/zosowisko	12-19-2-13-346	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,90
W/zosowisko	12-19-2-13-346	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,35
W/zosowisko	12-19-2-13-350	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,34
W/zosowisko	12-19-2-13-350	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,15
W/zosowisko	12-19-2-13-353	-n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40
W/zosowisko	12-19-2-13-353	-n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,32
W/zosowisko	12-19-2-13-305	-a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,23
W/zosowisko	12-19-2-13-305	-a -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,38
W/zosowisko	12-19-2-13-305	-a -00	WYK-SLUPJ	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
W/zosowisko	12-19-2-13-305	-a -00	WYK-SLUPJ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
W/zosowisko	12-19-2-13-346	-l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,88
W/zosowisko	12-19-2-13-346	-l -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	11,47
W/zosowisko	12-19-2-13-346	-l -00	WYK-SLUPJ	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
W/zosowisko	12-19-2-13-346	-l -00	WYK-SLUPJ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
W/zosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
W/zosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
W/zosowisko	12-19-2-13-300	-g -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
W/zosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
W/zosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
W/zosowisko	12-19-2-13-326	-c -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
W/zosowisko	12-19-2-13-328	-f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
W/zosowisko	12-19-2-13-328	-f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00

W/zosowisko	12-19-2-13-328	- f -00	PUL-RYJ	wykł. putapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-339	- c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
W/zosowisko	12-19-2-13-339	- c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	20,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-339	- c -01	PUL-RYJ	wykł. putapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-356	- c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
W/zosowisko	12-19-2-13-356	- c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	20,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-356	- c -01	PUL-RYJ	wykł. putapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	
O-PROGND	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	21,00
W/zosowisko	12-19-2-13-304	- h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,24	
W/zosowisko	12-19-2-13-304	- h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-304	- h -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,41	
W/zosowisko	12-19-2-13-304	- h -00	WYK-SLUPJ	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-304	- h -00	WYK-SLUPJ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-306	- c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,12	
W/zosowisko	12-19-2-13-306	- c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-306	- c -01	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20	
W/zosowisko	12-19-2-13-306	- c -01	WYK-SLUPJ	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-306	- c -01	WYK-SLUPJ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	3,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-306	- f -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,16	
W/zosowisko	12-19-2-13-306	- f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	

OCHRL

WZOSOWISKO	12-19-2-13-306	-f -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,26
WZOSOWISKO	12-19-2-13-306	-f -02	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-306	-f -02	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	3,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-313	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-321	-i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,18
WZOSOWISKO	12-19-2-13-321	-i -00	K GRODZEŃ	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-321	-i -00	WYK-SLUP1	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,30
WZOSOWISKO	12-19-2-13-321	-i -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-321	-i -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	3,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-330	-d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,24
WZOSOWISKO	12-19-2-13-330	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-330	-d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,40
WZOSOWISKO	12-19-2-13-330	-d -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-330	-d -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-335	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-338	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20
WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,33
WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	3,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-344	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,27
WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,45

O-REMIZSR

	W/zosowski	12-19-2-13-354	-d -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
	W/zosowski	12-19-2-13-354	-d -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	4,00
	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
O-SMIECI	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
O-SPALGAT	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	30,00
	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	PORZ-STOS	wyn. ukl.pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	30,00
	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	10,00
O-ZWWTÓRM	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	KOR-PSO	korow.pulapek niszcz.kory so	1	M3	25,00
	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszcz.kory św	1	M3	25,00
	W/zosowski	12-19-2-13-343	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
P-BAZA	W/zosowski	12-19-2-13-343	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
P-INFO	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,90
P-PASYS	W/zosowski	12-19-2-13-330	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	W/zosowski	12-19-2-13-330	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,28
	W/zosowski	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	118,10
	W/zosowski	12-19-2-13-298	-d -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,38
	W/zosowski	12-19-2-13-298	-h -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,30
	W/zosowski	12-19-2-13-309	-m -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,04
	W/zosowski	12-19-2-13-329	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,79
	W/zosowski	12-19-2-13-341	-d -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,48
	W/zosowski	12-19-2-13-342	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,50
	W/zosowski	12-19-2-13-343	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	1,22

OCHRP

	W/zosowisko	12-19-2-13-347	-b -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,73
	W/zosowisko	12-19-2-13-348	-d -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,63
	W/zosowisko	12-19-2-13-349	-a -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,85
	W/zosowisko	12-19-2-13-349	-d -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,76
	W/zosowisko	12-19-2-13-357	-f -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,13
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	5,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	OP-BUDKIN	12-19-2-13-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	15,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
	OP-BUDKIS	12-19-2-13-	- - -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	15,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	OP-POZ	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	5,00
	OP-SCHRNN	12-19-2-13-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	845,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-352	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-352	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	845,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-352	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-353	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	368,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-353	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-353	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	368,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-353	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-357	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1642,00

	W/zosowisko	12-19-2-13-357	-I -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-357	-I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1642,00
POZ-P	W/zosowisko	12-19-2-13-357	-I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piliarką	-----	M3	3,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	30,00
PR	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piliarką	-----	H	30,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
PRZEST	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-353	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piliarką	-----	M3	47,00
PTP	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piliarką	-----	M3	20,00
PTW	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piliarką	-----	M3	164,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	CWD-P	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piliarką	-----	M3	24,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-298	-d -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-298	-d -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-298	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-298	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piliarką	-----	M3	8,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-298	-h -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-298	-h -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-298	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-298	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piliarką	-----	M3	5,00
W/zosowisko	12-19-2-13-300	-f -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-300	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piliarką	-----	M3	25,00	
W/zosowisko	12-19-2-13-309	-c -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	

WZosowisko	12-19-2-13-309 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	38,00
WZosowisko	12-19-2-13-309 -m -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	15,00
WZosowisko	12-19-2-13-309 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	15,00
WZosowisko	12-19-2-13-324 -b -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	250,00
WZosowisko	12-19-2-13-324 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	250,00
WZosowisko	12-19-2-13-329 -b -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	262,00
WZosowisko	12-19-2-13-329 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	262,00
WZosowisko	12-19-2-13-341 -d -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	123,00
WZosowisko	12-19-2-13-341 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	123,00
WZosowisko	12-19-2-13-341 -i -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	26,00
WZosowisko	12-19-2-13-341 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	26,00
WZosowisko	12-19-2-13-342 -b -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	23,00
WZosowisko	12-19-2-13-342 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	23,00
WZosowisko	12-19-2-13-342 -f -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	62,00
WZosowisko	12-19-2-13-342 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	62,00
WZosowisko	12-19-2-13-342 -j -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	42,00
WZosowisko	12-19-2-13-342 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	42,00
WZosowisko	12-19-2-13-343 -a -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	-----	M3	147,00
WZosowisko	12-19-2-13-343 -a -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	16,00
WZosowisko	12-19-2-13-343 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	147,00
WZosowisko	12-19-2-13-343 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	16,00
WZosowisko	12-19-2-13-343 -c -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
WZosowisko	12-19-2-13-343 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	21,00
WZosowisko	12-19-2-13-343 -i -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	-----	M3	34,00

POZ

TPP

WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -i -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	9,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterynym	-----	M3	34,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	9,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -m -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterynym	-----	M3	114,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -n -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	-----	M3	151,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -n -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	30,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterynym	-----	M3	151,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	30,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -p -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	66,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	66,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -x -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	-----	M3	61,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterynym	-----	M3	61,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-348 -d -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	39,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-348 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	39,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-348 -f -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	18,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-348 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	18,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-349 -a -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	-----	M3	251,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-349 -a -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	7,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-349 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterynym	-----	M3	251,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-349 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	7,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-349 -d -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13-349 -d -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	-----	M3	7,00

		WZOSOWISKO	12-19-2-13-349	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-349	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	7,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	9,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-336	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-336	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	48,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	59,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	UT-DROGIP	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	UT-TURYST	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,00

Handwritten mark or signature at the bottom left corner.

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołki/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Zalno	12-19-1-05-231 -i -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,45
		Zalno	12-19-1-05-231 -i -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	-----	HA	1,45
		Wymysłowo	12-19-2-14-13 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b.m. z gle-wyr.dro	1	HA	3,66
		Wymysłowo	12-19-2-14-4 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b.m. z gle-wyr.dro	1	HA	1,92
	AGROT	Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	4,80
		Zalno	12-19-1-05-217 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,84
		Zalno	12-19-1-05-217 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,85
		Zalno	12-19-1-05-217 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,60
		Zalno	12-19-1-05-225A -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,36
		Zalno	12-19-1-05-225A -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,15
CP	Zalno	12-19-1-05-225A -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,48	
	Zalno	12-19-1-05-231 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,61	
	Wymysłowo	12-19-2-14-44 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	2,94	
	Zalno	12-19-1-05-231 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,84	
	Zalno	12-19-1-05-231 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,46	
	Zalno	12-19-1-05-231 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form. drzew na upra	1	TSZT	1,50	
CW	Zalno	12-19-1-05-231 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,39	
	Zalno	12-19-1-05-231 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 31-50%	2	HA	0,40	
	Zalno	12-19-1-05-231 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form. drzew na upra	1	TSZT	1,50	
	Zalno	12-19-1-05-231 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form. drzew na upra	1	TSZT	1,00	

	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	5,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	POP-1KP	sadz. popr. 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	POP-1MM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	5,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%/pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%/pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
H-POZ	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,50
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malini,jezyn	1	HA	0,20
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%/pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%/pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,20
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw. pasami	1	KMTR	1,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
	Wymysłowo	12-19-2-14	- b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow.60%/pokr.podsz.niz	1	HA	1,11
	Wymysłowo	12-19-2-14	- j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%/pokr.podsz.niz	1	HA	0,46
MA-PORZ	Wymysłowo	12-19-2-14	- d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%/pokr.podsz.niz	1	HA	1,75
	Wymysłowo	12-19-2-14	- f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%/pokr.podsz.niz	1	HA	2,76

	Wymysłowo	12-19-2-14-72	-d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,44
	Wymysłowo	12-19-2-14-116	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-113	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-113	-f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	24,40
	Wymysłowo	12-19-2-14-2	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-45	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
ODN-GLEB	Wymysłowo	12-19-2-14-45	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-47	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-4	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-4	-a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	12,80
	Wymysłowo	12-19-2-14-73	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Zalno	12-19-1-05-230	-m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,14
ODN-IIP	Zalno	12-19-1-05-230	-m -00	DOW-SADZ	dołow. sadzonek	1	TSZT	1,14
	Zalno	12-19-1-05-230	-m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,14
	Zalno	12-19-1-05-230	-m -00	ZAL-2LL	załad 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,14
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,07
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,14
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,28
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	DOW-SADZ	dołow sadzonek	1	TSZT	0,42
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,07
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,35
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	WYK-PL12	zdarcie pokr. na plac. o śr. 1,2	2	TSZT	0,02
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	0,14
ODN-LUK	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	ZAL-1LL	załad 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,07
	Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,07

Zalno	12-19-1-05-216	g -00	ZAL-4LL	załad 4-5l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28
Zalno	12-19-1-05-230	p -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Zalno	12-19-1-05-230	p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72
Zalno	12-19-1-05-230	p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,82
Zalno	12-19-1-05-230	p -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
Zalno	12-19-1-05-230	p -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow. niekarczow	2	TSZT	0,72
Zalno	12-19-1-05-230	p -00	ZAL-1LL	załad 1lat liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10
Zalno	12-19-1-05-230	p -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,04
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,08
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,64
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,39
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,59
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	0,39
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	ZAL-1LL	załad 1lat liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	10,04
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	ZAL-4LL	załad 4-5l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,08
Wymyslowo	12-19-2-14-111	b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,45
Wymyslowo	12-19-2-14-111	b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
Wymyslowo	12-19-2-14-111	b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,71
Wymyslowo	12-19-2-14-111	b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,45
Wymyslowo	12-19-2-14-111	b -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	13,65

Wymysłowo	12-19-2-14-111	-b	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,61
Wymysłowo	12-19-2-14-111	-b	-01	ZAK-1LL	załad 1lat.igl. rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,65
Wymysłowo	12-19-2-14-111	-b	-01	ZAK-1LL	załad 1lat.liś. rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,45
Wymysłowo	12-19-2-14-111	-b	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l.igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
Wymysłowo	12-19-2-14-111	-b	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,45
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,44
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,78
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,44
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	5,73
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,61
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	ZAK-1LL	załad 1lat.igl. rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,73
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	ZAK-1LL	załad 1lat.liś. rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,44
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	ZAK-2LL	załad 2-3l.igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	ZAK-2LL	załad 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,45
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,02
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,29
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,80
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	23,58
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,91
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	ZAK-1LL	załad 1lat.igl. rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,58
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	ZAK-1LL	załad 1lat.liś. rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,80
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l.igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-a	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,75

ODN-ZRB

Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,71
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,52
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,71
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	22,99
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,82
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	22,99
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,71
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,66
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,73
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,42
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,73
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	25,57
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,12
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	25,57
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,73
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
Wymysłowo	12-19-2-14-5	-d -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96
Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,75
Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,43
Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,75
Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	27,36
Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,32

HOD

Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	ZAK-11L	zalat. 1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	27,36
Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	ZAK-11L	zalat. 1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,75
Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	ZAK-21L	zalat.2-3l.igl.rozlad.zabezp.	1	TSZT	0,16
Wymysłowo	12-19-2-14-6	-f -01	ZAK-21L	zalat.2-3l.liś.rozlad.zabezp.	1	TSZT	3,16
Zalno	12-19-1-05-216	-a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,56
Zalno	12-19-1-05-216	-a -01	MOT-TAL	mołycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	0,42
Zalno	12-19-1-05-216	-a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,14
Zalno	12-19-1-05-216	-a -99	MOT-TAL	mołycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	0,21
Zalno	12-19-1-05-216	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Zalno	12-19-1-05-216	-b -00	MOT-TAL	mołycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	1,40
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20
Zalno	12-19-1-05-216	-f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,49
Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25
Zalno	12-19-1-05-216	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,50
Zalno	12-19-1-05-216	-h -00	MOT-TAL	mołycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	1,40
Zalno	12-19-1-05-230	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Zalno	12-19-1-05-230	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60
Zalno	12-19-1-05-230	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Zalno	12-19-1-05-230	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Zalno	12-19-1-05-230	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50

PIEL

Żalno	12-19-1-05-230	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,44
Żalno	12-19-1-05-230	-k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,52
Żalno	12-19-1-05-230	-l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,88
Żalno	12-19-1-05-230	-n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,17
Żalno	12-19-1-05-230	-o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,34
Żalno	12-19-1-05-231	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,41
Żalno	12-19-1-05-231	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,48
Żalno	12-19-1-05-231	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,14
Żalno	12-19-1-05-237	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
Żalno	12-19-1-05-237	-b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66
Żalno	12-19-1-05-237	-c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51
Żalno	12-19-1-05-237	-c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,42
Żalno	12-19-1-05-237	-d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,10
Żalno	12-19-1-05-237	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00
Żalno	12-19-1-05-237	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,43
Żalno	12-19-1-05-237	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,10
Wymysłowo	12-19-2-14-122	-o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,70

Wymysłowo	12-19-2-14-125	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30
Wymysłowo	12-19-2-14-14	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,60
Wymysłowo	12-19-2-14-15	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,08
Wymysłowo	12-19-2-14-16	-c -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
Wymysłowo	12-19-2-14-17	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,10
Wymysłowo	12-19-2-14-18	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,12
Wymysłowo	12-19-2-14-18	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,14
Wymysłowo	12-19-2-14-18	-k -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10
Wymysłowo	12-19-2-14-18	-l -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,30
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-m -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,30
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,16
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,20
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,36
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	POPR-WM	sadzenie wieloi. w jamkę w popr	1	TSZT	0,36
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	ZAL-4LL	załad. 4-5liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
Zalno	12-19-1-05-230	-l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-230	-l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Zalno	12-19-1-05-230	-l -00	POPR-WM	sadzenie wieloi. w jamkę w popr	2	TSZT	0,50

Żalno	12-19-1-05-230	-I -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Żalno	12-19-1-05-230	-n -00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,13
Żalno	12-19-1-05-230	-n -00	DOŁ-4L	dotow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,08
Żalno	12-19-1-05-230	-n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,21
Żalno	12-19-1-05-230	-n -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,21
Żalno	12-19-1-05-230	-n -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,13
Żalno	12-19-1-05-230	-n -00	ZAK-4LL	załad. 4-5l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08
Żalno	12-19-1-05-231	-g -00	DOŁ-2I	dotow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
Żalno	12-19-1-05-231	-g -00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48
Żalno	12-19-1-05-231	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,68
Żalno	12-19-1-05-231	-g -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	1,68
Żalno	12-19-1-05-231	-g -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Żalno	12-19-1-05-231	-g -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
Żalno	12-19-1-05-231	-h -00	DOŁ-2I	dotow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70
Żalno	12-19-1-05-231	-h -00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,26
Żalno	12-19-1-05-231	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,96
Żalno	12-19-1-05-231	-h -00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,96
Żalno	12-19-1-05-231	-h -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
Żalno	12-19-1-05-231	-h -00	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,26
Wymysłowo	12-19-2-14-110	-b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20
Wymysłowo	12-19-2-14-110	-b -02	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,20
Wymysłowo	12-19-2-14-110	-b -02	ZAK-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
Wymysłowo	12-19-2-14-110	-b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70
Wymysłowo	12-19-2-14-110	-b -03	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,70
Wymysłowo	12-19-2-14-110	-b -03	ZAK-2LL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
Wymysłowo	12-19-2-14-111	-d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60

POPR

Wymysłowo	12-19-2-14-111 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,60
Wymysłowo	12-19-2-14-111 -d -01	ZaŁ-2IL	załad 2-3il. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
Wymysłowo	12-19-2-14-115 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Wymysłowo	12-19-2-14-115 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Wymysłowo	12-19-2-14-115 -k -00	ZaŁ-2IL	załad 2-3il. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Wymysłowo	12-19-2-14-120 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70
Wymysłowo	12-19-2-14-120 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,70
Wymysłowo	12-19-2-14-120 -g -01	ZaŁ-2IL	załad 2-3il. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
Wymysłowo	12-19-2-14-124 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Wymysłowo	12-19-2-14-124 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Wymysłowo	12-19-2-14-124 -g -01	ZaŁ-2IL	załad 2-3il. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Wymysłowo	12-19-2-14-17 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Wymysłowo	12-19-2-14-17 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Wymysłowo	12-19-2-14-17 -a -01	ZaŁ-2IL	załad 2-3il. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50

Zalno	12-19-1-05-231 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,03
Zalno	12-19-1-05-231 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,10
Wymysłowo	12-19-2-14-43 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,71
Wymysłowo	12-19-2-14-43 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,40
Wymysłowo	12-19-2-14-72 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,73
Wymysłowo	12-19-2-14-72 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,80
Wymysłowo	12-19-2-14-72 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,07
Wymysłowo	12-19-2-14-72 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,90
Zalno	12-19-1-05-237 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,72
Zalno	12-19-1-05-237 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,20
Wymysłowo	12-19-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00

0,600000

	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	K	GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	
O-KONTRO	Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. rykowce	1	H	0,50	
	Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.rykow	1	SZT	32,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-114	-b	-02	PUL-RYJ	wykł. pułapek na rykowce	1	SZT	8,00	
O-POZ	Zalno	12-19-1-05-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
	Zalno	12-19-1-05-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
	Zalno	12-19-1-05-	-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	
	Zalno	12-19-1-05-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	
O-PROGND	Zalno	12-19-1-05-237	-d	-99	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	22,00	
O-PROGNS	Wymysłowo	12-19-2-14-113	-g	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-113	-g	-00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-113	-i	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	
O-REMIZSR	Zalno	12-19-1-05-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-113	-i	-00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-113	-i	-00	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
O-SMIECI	Zalno	12-19-1-05-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	

OCHRL

O-SPALGAT	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	10,00	
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	10,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	20,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	20,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-115	- j -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	3,76	
	Wymysłowo	12-19-2-14-120	- f -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	3,40	
	Wymysłowo	12-19-1-05-230	- b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw. pakulowa	2	TSZT	2,00	
	Zalno	12-19-1-05-230	- n -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw. pakulowa	1	TSZT	0,60	
O-ZWGRZBU	Wymysłowo	12-19-2-14-121	- f -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,28	
P-BAZA	Zalno	12-19-1-05-226	- a -03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Zalno	12-19-1-05-226	- a -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-123	- w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-123	- w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
P-INFO	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
P-INNE	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,82	
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,60	
	Wymysłowo	12-19-2-14-154	- g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	1,14	
OCHRP	P-PORZ	Wymysłowo	12-19-2-14-158	- d -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,17

	Wymysłowo	12-19-2-14-158	- f -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,14
	Wymysłowo	12-19-2-14-159	- b -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	2	HA	0,50
	Wymysłowo	12-19-2-14-159	- c -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	2	HA	0,05
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożariz	1	H	10,00
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
P-POŻAR	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożariz	-----	H	10,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-159	- a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-159	- a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
UT-WODA	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
OCHRPR								
	OP-BUDKIN	12-19-1-05-217	- h -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	OP-BUDKIS	12-19-1-05-217	- h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	3,00
	OP-POZ	12-19-1-05-217	- i -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		12-19-1-05-217	- i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00
		12-19-1-05-225A	- m -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		12-19-1-05-225A	- m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	3,00
		12-19-2-14-120	- b -00	CWD-H	Calk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	636,00
		12-19-2-14-120	- b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	636,00
		12-19-2-14-124	- j -00	CWD-H	Calk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00

IB	Wymysłowo	12-19-2-14-124	- j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-124	- j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-124	- j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	2,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-15	- f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1261,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-15	- f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1261,00
	Żalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
POZ-P	Żalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piłarką	1	H	10,00
	Żalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piłarką	-----	H	24,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	Żalno	12-19-1-05-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
PR	Żalno	12-19-1-05-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	35,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	75,00
PTP	Żalno	12-19-1-05-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Żalno	12-19-1-05-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	45,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
PTW	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	290,00
	Żalno	12-19-1-05-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Żalno	12-19-1-05-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	45,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Wymysłowo	12-19-2-14-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	30,00
	Żalno	12-19-1-05-216	- a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	Żalno	12-19-1-05-216	- a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	47,00

Wymysłowo	12-19-2-14-110 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
Wymysłowo	12-19-2-14-110 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
Wymysłowo	12-19-2-14-110 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
Wymysłowo	12-19-2-14-110 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
Wymysłowo	12-19-2-14-110 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
Wymysłowo	12-19-2-14-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wymysłowo	12-19-2-14-110 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00
Wymysłowo	12-19-2-14-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Wymysłowo	12-19-2-14-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Wymysłowo	12-19-2-14-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Wymysłowo	12-19-2-14-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
Wymysłowo	12-19-2-14-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
Wymysłowo	12-19-2-14-45 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Wymysłowo	12-19-2-14-45 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Wymysłowo	12-19-2-14-45 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
Wymysłowo	12-19-2-14-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
Wymysłowo	12-19-2-14-45 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00
Wymysłowo	12-19-2-14-45 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00
Wymysłowo	12-19-2-14-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00
Wymysłowo	12-19-2-14-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00
Wymysłowo	12-19-2-14-46 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Wymysłowo	12-19-2-14-46 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00

POZ

TPP

Wymysłowo	12-19-2-14-47	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
Wymysłowo	12-19-2-14-47	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	100,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	51,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	49,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	19,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	29,00
Wymysłowo	12-19-2-14-8	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	22,00
Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	19,00
Zalno	12-19-1-05-216	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Zalno	12-19-1-05-216	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
Zalno	12-19-1-05-216	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Zalno	12-19-1-05-216	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	12,00
Zalno	12-19-1-05-233	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Zalno	12-19-1-05-233	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	33,00

TWP

UTRZ	UT-DROGIP	Zalno	12-19-1-05-234 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Zalno	12-19-1-05-234 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Wymysłowo	12-19-2-14-115 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Wymysłowo	12-19-2-14-115 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Wymysłowo	12-19-2-14-122 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Wymysłowo	12-19-2-14-122 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	UT-MEL	Zalno	12-19-1-05- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Zalno	12-19-1-05- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		Wymysłowo	12-19-2-14- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		Wymysłowo	12-19-2-14- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		Zalno	12-19-1-05-225A ~b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Wymysłowo	12-19-2-14- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
UT-TURYST	Wymysłowo	12-19-2-14- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	

Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
ADM	SP-POZ	Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	
		Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	
		AGROT	Wypalanki	12-19-2-15-166 -b -00	P ZRB<250	poiz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	1,21
			Wypalanki	12-19-2-15-166 -c -00	P ZRB<250	poiz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	2,11
			Wypalanki	12-19-2-15-260 -a -00	P ZRB>250	poiz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,72
			Wypalanki	12-19-2-15-260 -b -00	P ZRB>250	poiz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	2,36
	Wypalanki		12-19-2-15-172 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,06	
	Wypalanki	12-19-2-15-200 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,45		
	CW	Wypalanki	12-19-2-15-263 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,81	
		Wypalanki	12-19-2-15- - -	DOŁ-11	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	
		Wypalanki	12-19-2-15- - -	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	
		Wypalanki	12-19-2-15- - -	DOŁ-21	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	
Wypalanki		12-19-2-15- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00		
Wypalanki		12-19-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00		
Wypalanki		12-19-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00		
Wypalanki		12-19-2-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	60,00		
Wypalanki		12-19-2-15- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00		
Wypalanki		12-19-2-15- - -	PORZ>100	oczyszcz. zręb/hal.pokr.pow. 100%	1	HA	1,00		
H-POZ	Wypalanki	12-19-2-15- - -	PORZ MECH	Wyw. pozostał. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	2,00		
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	PORZ-ROZD	znosz. pozostał. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00		
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	PROD-62N	Wyn.z.u. 31-60%pokr.podsz. 1-2.n	-----	HA	1,00		

	Wypalanki	12-19-2-15- - -	PPOD>63N	Wyn z u. pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0,50
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	ROZDR-PDR	Rozdr.:pozięb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,50
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozrięb.bez m.z gle	1	HA	0,50
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów.malin.jeżyn	1	HA	0,20
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	-----	HA	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz.niz	-----	HA	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0,50
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	-----	HA	1,72
MA-PORZ	Wypalanki	12-19-2-15-260 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,60
ODN-GLEB	Wypalanki	12-19-2-15-203 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,75
	Wypalanki	12-19-2-15-203 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	27,00
	Wypalanki	12-19-2-15-203 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
	Wypalanki	12-19-2-15-203 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,50
	Wypalanki	12-19-2-15-203 -a -01	ZAL-1LL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	27,00
	Wypalanki	12-19-2-15-203 -a -01	ZAL-1LL	załad.1lat.łis.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,20
	Wypalanki	12-19-2-15-203 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.łis.rozlad.zabezp.	1	TSZT	4,50
	Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,45
	Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	11,17
	Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
	Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	10,00
	Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,08
	Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	21,17

HOD

ODN-ZRB

Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,08
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,23
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,20
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	13,90
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,23
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,90
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,68
Wypalanki	12-19-2-15-263 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,30
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	6	HA	1,98
Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,70
Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	6,60
Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	6,60
Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,10
Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,90
Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	9,90
Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	9,90
Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00
Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
Wypalanki	12-19-2-15-262 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,82
Wypalanki	12-19-2-15-262 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	10,82
Wypalanki	12-19-2-15-262 -a -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	10,82

POPR

	Wypalanki	12-19-2-15-262	-a -01	ZAK-2IL	załad 2-3i. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,80	
	Wypalanki	12-19-2-15-262	-a -01	ZAK-2LL	załad 2-3i. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02	
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,18	
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	3,18	
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej sadz	1	TSZT	3,18	
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k -01	ZAK-2IL	załad 2-3i. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k -01	ZAK-2LL	załad 2-3i. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,38	
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,12	
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	8,12	
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej sadz	1	TSZT	8,12	
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -01	ZAK-2IL	załad 2-3i. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	7,40	
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -01	ZAK-2LL	załad 2-3i. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,38
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaz grodzień	1	HM	2,38
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,00
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g -00	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-290	-h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-290	-h -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-290	-h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-290	-h -00	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	60,00
	O-KONTRU	Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00

OCHRL

O-POZ	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	5,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
O-PROGND	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	23,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00
O-PROGNS	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	24,00
	Wypalanki	12-19-2-15-170	- c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-170	- c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
O-REMIZSR	Wypalanki	12-19-2-15-196	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-196	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Wypalanki	12-19-2-15-198	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	2,00
O-SMIECI	Wypalanki	12-19-2-15-227	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Wypalanki	12-19-2-15-231	- c -00	GODZ MH8	Prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-231	- c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
O-SPALGAT	Wypalanki	12-19-2-15-258	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-258	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Wypalanki	12-19-2-15-263	- j -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow gysakowanie	1	TSZT	0,95
O-SPALKM	Wypalanki	12-19-2-15-263	- a -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow gysakowanie	1	TSZT	4,36
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PORZ-STOS	wyrn. ukl. pozost. porzrb. w stosy	1	M3P	50,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. porzrb.	1	M3P	50,00
O-SPALGAT	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	8,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	10,00
O-SPALKM	Wypalanki	12-19-2-15-263	- a -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow gysakowanie	1	TSZT	4,36
	Wypalanki	12-19-2-15-263	- j -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow gysakowanie	1	TSZT	0,95

O-ZWWTÓRM	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	M3	10,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow, pulap	1	M3	10,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	KOR-PSO	korow, pulapek niszc. kory so	1	M3	5,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	KOR-PŚW	korow, pulapek niszc. kory św	1	M3	5,00
P-PORZ	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	40,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PORZ-STOS	wyrn. ukl. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	40,00
P-BAZA	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
P-INFO	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
P-INNE	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
P-PASYS	Wypalanki	12-19-2-15-233	- d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-233	- d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,40
	Wypalanki	12-19-2-15-259	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-259	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	6,00
OCHRP	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,60
	Wypalanki	12-19-2-15-160	- d -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-pož	1	HA	0,04
	Wypalanki	12-19-2-15-234	- g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-pož	2	HA	0,64
	Wypalanki	12-19-2-15-235	- g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-pož	2	HA	0,07
	Wypalanki	12-19-2-15-235	- h -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-pož	2	HA	0,68
P-PORZ	Wypalanki	12-19-2-15-258	- a -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-pož	2	HA	1,38
	Wypalanki	12-19-2-15-258	- g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-pož	2	HA	0,92

	Wypalanki	12-19-2-15-258	-i -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,42
	Wypalanki	12-19-2-15-259	-h -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,62
	Wypalanki	12-19-2-15-264	-a -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,04
	Wypalanki	12-19-2-15-264	-c -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,12
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-b -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,04
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożar	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	Wypalanki	12-19-2-15-201	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-201	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
	OP-BUDKIN	Wypalanki	12-19-2-15-	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	OP-BUDKIS	Wypalanki	12-19-2-15-	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00
	OP-SCHRNN	Wypalanki	12-19-2-15-	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00
		Wypalanki	12-19-2-15-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		Wypalanki	12-19-2-15-	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	3,00
		Wypalanki	12-19-2-15-166	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00
		Wypalanki	12-19-2-15-166	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Wypalanki	12-19-2-15-166	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	294,00
		Wypalanki	12-19-2-15-166	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Wypalanki	12-19-2-15-166	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	449,00
		Wypalanki	12-19-2-15-166	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Wypalanki	12-19-2-15-166	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	449,00
		Wypalanki	12-19-2-15-166	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00

	Wypalanki	12-19-2-15-261 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	956,00
	Wypalanki	12-19-2-15-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Wypalanki	12-19-2-15-261 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	956,00
	Wypalanki	12-19-2-15-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00
POZ-P	Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	28,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
PR	Wypalanki	12-19-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
PTP	Wypalanki	12-19-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00
	Wypalanki	12-19-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
PTW	Wypalanki	12-19-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
	Wypalanki	12-19-2-15-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
	Wypalanki	12-19-2-15-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
	Wypalanki	12-19-2-15-231 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
	Wypalanki	12-19-2-15-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-231 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00

Wypalanki	12-19-2-15-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
Wypalanki	12-19-2-15-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	65,00
Wypalanki	12-19-2-15-260 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
Wypalanki	12-19-2-15-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	23,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	19,00

TPP

POZ

UTRZ	TWP	Wypalanki	12-19-2-15-265	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
		Wypalanki	12-19-2-15-265	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
		Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00
		Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00
		Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Wypalanki	12-19-2-15-266	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	652,00
		Wypalanki	12-19-2-15-266	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Wypalanki	12-19-2-15-266	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	652,00
		Wypalanki	12-19-2-15-266	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Wypalanki	12-19-2-15-160	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Wypalanki	12-19-2-15-160	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Wypalanki	12-19-2-15-230	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Wypalanki	12-19-2-15-230	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Wypalanki	12-19-2-15-231	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Wypalanki	12-19-2-15-231	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00		
Wypalanki	12-19-2-15-288	-m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00		
Wypalanki	12-19-2-15-288	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00		
Wypalanki	12-19-2-15-289	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00		
Wypalanki	12-19-2-15-289	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00		
UT-DROGIP	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-233	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-233	-d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	

UT-TURYST	Wypalanki	12-19-2-15-233	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	Wypalanki	12-19-2-15-259	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągłym	-----	H	10,00
	Wypalanki	12-19-2-15-259	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00

→

Pakiet: HARW1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	444,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	444,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	22,00
		Skraina	12-19-1-03-191 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1443,00
		Skraina	12-19-1-03-191 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1443,00
		Skraina	12-19-1-03-31 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	977,00
		Skraina	12-19-1-03-31 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	977,00
		Skraina	12-19-1-03-31 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1416,00
		Skraina	12-19-1-03-31 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1416,00
		Skraina	12-19-1-03-54 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	997,00
		Skraina	12-19-1-03-54 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	997,00
	IB	Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	967,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	967,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-292 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	755,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-292 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	755,00

	Wzrosowisko	12-19-2-13-325 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1564,00
	Wzrosowisko	12-19-2-13-325 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Wzrosowisko	12-19-2-13-325 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1564,00
	Wzrosowisko	12-19-2-13-325 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	4,00
	Wzrosowisko	12-19-2-13-354 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	629,00
	Wzrosowisko	12-19-2-13-354 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	629,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-118 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-118 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-118 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	307,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-118 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	307,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-154 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-154 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	351,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	351,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piłarką	-----	M3	1,00
	Skraina	12-19-1-03-33 -d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	333,00
	Skraina	12-19-1-03-33 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	333,00
	Skraina	12-19-1-03-88 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	436,00
	Skraina	12-19-1-03-88 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	436,00
TPP	Wzrosowisko	12-19-2-13-347 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00

POZ

TPP

Wzrosowisko	12-19-2-13-347 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-347 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	328,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-347 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	8,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-347 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	404,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-347 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-347 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	404,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-347 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	11,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-352 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	319,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-352 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-352 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	319,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-352 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-352 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-352 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-352 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	141,00
Wzrosowisko	12-19-2-13-352 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	15,00

Handwritten signature or mark in blue ink.

Pakiet: HARW2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stożek trudności	J.M.	Ilość
	IA	Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1755,00
		Wymysłowo	12-19-2-14-72 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1755,00
		Świt	12-19-1-04-119 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	239,00
		Świt	12-19-1-04-119 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	239,00
		Świt	12-19-1-04-119 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	712,00
		Świt	12-19-1-04-119 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Świt	12-19-1-04-119 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	712,00
		Świt	12-19-1-04-119 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Jezioro	12-19-2-08-131 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00
		Jezioro	12-19-2-08-131 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00
		Jezioro	12-19-2-08-131 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	561,00
		Jezioro	12-19-2-08-131 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	561,00
		Jezioro	12-19-2-08-21 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	840,00
		Jezioro	12-19-2-08-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	IB	Jezioro	12-19-2-08-21 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	840,00
		Jezioro	12-19-2-08-21 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	840,00
		Jezioro	12-19-2-08-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Jezioro	12-19-2-08-60 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1132,00
		Jezioro	12-19-2-08-60 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1132,00

	Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-j -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	388,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	388,00
	Wypalanki	12-19-2-15-234	-a -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1403,00
	Wypalanki	12-19-2-15-234	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	1403,00
	Świt	12-19-1-04-145	-f -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	431,00
	Świt	12-19-1-04-145	-f -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
	Świt	12-19-1-04-145	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	431,00
	Świt	12-19-1-04-145	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
IIIA	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-i -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-i -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	198,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Świt	12-19-1-04-142	-b -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
	Świt	12-19-1-04-142	-b -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Świt	12-19-1-04-142	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	82,00
	Świt	12-19-1-04-142	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	Świt	12-19-1-04-142	-c -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	508,00
	Świt	12-19-1-04-142	-c -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Świt	12-19-1-04-142	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanwesterowym	-----	M3	508,00
	Świt	12-19-1-04-142	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
POZ	Jeziorno	12-19-2-08-20	-a -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	556,00
	Jeziorno	12-19-2-08-20	-a -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00

Jeziorno	12-19-2-08-20	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	556,00
Jeziorno	12-19-2-08-20	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	5,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-a	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-a	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-b	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	343,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-b	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	343,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	8,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-a	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	583,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-a	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	583,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	15,00
Wymysłowo	12-19-2-14-17	-b	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
Wymysłowo	12-19-2-14-17	-b	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Wymysłowo	12-19-2-14-17	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
Wymysłowo	12-19-2-14-17	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
Wymysłowo	12-19-2-14-7	-a	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00
Wymysłowo	12-19-2-14-7	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00
Wymysłowo	12-19-2-14-7	-c	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	276,00
Wymysłowo	12-19-2-14-7	-c	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Wymysłowo	12-19-2-14-7	-c	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	276,00

TPP

Wymysłowo	12-19-2-14-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	7,00
Wypalanki	12-19-2-15-170 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00
Wypalanki	12-19-2-15-170 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-170 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00
Wypalanki	12-19-2-15-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-195 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	341,00
Wypalanki	12-19-2-15-195 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Wypalanki	12-19-2-15-195 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	341,00
Wypalanki	12-19-2-15-195 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	9,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	525,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	525,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet: PAD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PROGNOZ	N-CTWO	12-19- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	500,00
		N-CTWO	12-19- - - -	DYŻ-DOM	Dyżur domowy pracowników ZUL	-----	MIES	8,00
	P-PUNKTŁ	N-CTWO	12-19- - - -	DYŻ-PAD	Dyżur w PAD	-----	MIES	8,00
		N-CTWO	12-19- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	UT-POŻAR	N-CTWO	12-19- - - -	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	10,00
		UT-POŻAR	N-CTWO	12-19- - - -				

Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom left corner.