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Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 9 treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  

zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320; dalej Pzp),  
 

w dniu 04.06.2025 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: „Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana 

Pawła II w Bydgoszczy (nr ZDMiKP: M-058) w systemie zaprojektuj i wybuduj” Nr sprawy 

NZ.2531.15.2025 

 

Uwaga:   Tłem koloru żółtego zaznaczono wprowadzone zmiany treści SWZ wraz z załącznikami 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1  Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, 
a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytania – zestaw 26 z dnia 03.06.2025 r. 

26.1 W odpowiedzi na pytania wykonawców, Zamawiający w dniu 30.05.2025 r. przekazał WWiORB. 
Przekazane WWiORB dotyczą jednak innej inwestycji pn.: Remont mostu w KM 49+349 drogi 

krajowej nr 61 przez rzekę Pokrzywnicę w miejscowości Łajek. Prosimy o niezwłoczne 

przekazanie właściwych WWiORB odnoszących się do przedmiotowego postępowania.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający skorygował załączone dokumenty usuwając niewłaściwą nazwę inwestycji. Jednocześnie 

Zamawiajacy zaznacza, że niezależnie wymaga opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych do projektu technicznego, co zgodnie z zapisami PFU jest zadaniem 

Wykonawcy. 

Zamawiający w załączeniu dostarcza  WWiORB stanowiący nowy załącznik nr Z-12 do PFU oznaczony 

ZMIANA Nr 9. 

 

26.2 Czy powierzchnie betonowe mają być zabezpieczone powłoką antygraffiti? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Powłoką antygraffiti należy zabezpieczyć przyczółki wszystkich trzech wiaduktów w ciągu ul. Wojska 
Polskiego.  
 

26.3 Czy powierzchnie  betonowe przyczółków i filarów mają być zabezpieczone powłoką odporną na 

chlorki? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Na filarach wystarczy powłoka hydrofobowa i antykorozyjna. Na przyczółkach wszystkich wiaduktów 

należy wykonać powłokę antygraffiti.  

 

26.4   Czy w zakresie obowiązków wykonawcy jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie 

inwestycji? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonawca przez cały czas inwestycji odpowiada za utrzymanie obiektów mostowych, torowisk  

i czasową organizację ruchu, natomiast zimowe utrzymanie jezdni pozostaje przy Zamawiającym. 
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26.5 W nawiązaniu nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 5.3 z dnia 24.04.2025 r., prosimy o 

jednoznaczne określenie, jaką powierzchnię oraz jakie wyposażenie (np. meble, drukarka) należy 

zapewnić w ramach wymogu dotyczącego: „miejsca dla Inspektora Nadzoru w swoim zapleczu 

socjalnym”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje jedynie biurka, krzesła i stołu do przeglądu dokumentacji i dokonywania wpisów 

w dzienniku budowy. Może być to wydzielona przestrzeń zaplecza kierownika budowy lub kierownika 

robót – Zamawiający nie oczekuje oddzielnego kontenera socjalnego. 

 

26.6 W związku z zapisem PFU: „wszystkie podpory żelbetowe sąsiednich wiaduktów odświeżyć 

odnawiając powłoki barwne ujednolicając odcienie dla wszystkich trzech obiektów”, prosimy o 

doprecyzowanie, czy powierzchnie przyczółków oraz filarów wiaduktów drogowych należy 

zabezpieczyć przed ochlapywaniem lub zastosować powłokę antygraffiti. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Na filarach wystarczy powłoka hydrofobowa i antykorozyjna. Na przyczółkach wszystkich wiaduktów 

należy wykonać powłokę antygraffiti. 

 

26.7 Prosimy o potwierdzenie, że schody skarpowe pod obiektem nie są w zakresie zamówienia. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Schody skarpowe zostały wykonane wg wymagań Zamawiającego w ramach poprzedniej inwestycji 

związanej z przebudową północnego wiaduktu drogowego i nie są w zakresie bieżącego zadania. 

 

26.8 W związku z zapisem PFU: „Jedną z aluminiowych balustrad przęsłowych istniejącego obiektu 

przenieść na ścianę oporową przy ul. Kruszwickiej”, prosimy o potwierdzenie, że chodzi o ścianę 

oporową przy Centrum Handlowym Rondo. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Ściana oporowa, na której należy zainstalować balustradę znajduje się na środkowym odcinku 

wschodniej jezdni ul. Kruszwickiej w rejonie zabudowań szkolnych. Zamawiający załącza fragment 

ortofotomapy z zaznaczeniem obiektu. Orientacyjna długość ściany wynosi 109 m, orientacyjna 

powierzchnia remontu 170 m.kw. 

 

26.9 Prosimy o wskazanie, co należy zrobić z istniejącą balustradą na ścianie oporowej przy  

ul. Kruszwickiej po jej rozbiórce. Czy element ten należy przekazać Zamawiającemu?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający ma podpisaną umowę na odbiór złomu stalowego i podejmie się odbioru 

zdemontowanych elementów balustrady. 

 

26.10  Mając na uwadze zapis §14 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, zgodnie z którym: „Na 

wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia 

lub atesty oraz uzyska akceptacje przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem”, 

prosimy o potwierdzenie, że na ścianie oporowej przy ul. Kruszwickiej Zamawiający dopuści 

montaż materiału staroużytecznego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Na wskazanej ścianie oporowej przy ul. Kruszwickiej należy zainstalować aluminiową balustradę 

zdemontowaną z wiaduktu tramwajowego przy ul. Wojska Polskiego. 

 



  

26.11  W związku z zapisem PFU: „Jedną z aluminiowych balustrad przęsłowych istniejącego obiektu 

przenieść na ścianę oporową przy ul. Kruszwickiej”, prosimy o wskazanie jak należy postąpić w 

przypadku gdy stan balustrady nie będzie pozwalał na jej ponowny montaż. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wiadukt tramwajowy przy ul. Wojska Polskiego jest zaopatrzony w balustrady aluminiowe 

zamontowane w 2022 roku. Od tego czasu ZDMiKP nie zanotował żadnego zdarzenia, w wyniku 

którego powstałyby uszkodzenia. Wg Zamawiającego nie ma obecnie przeszkód, by jedną z balustrad 

zamontować ponownie w innej lokalizacji. W przypadku wykrycia nieprzewidzianych usterek, należy 

przewidzieć ich naprawę.  

 

II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 9 treści SWZ wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert,  
w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
dnia 10.06.2025 r. godz.10:00 i dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.: 

• dotychczasową datę „09.06.2025 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu 
składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „10.06.2025 r.” 

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

• dotychczasową datę „08.07.2025 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania 
ofertą, zmienia na datę: „09.07.2025 r.” 

III. ZMIANA Nr 9 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 9 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 1084684) 

 
DYREKTOR  

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
................................................. 

(podpis kierownika zamawiającego) 


