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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys został opracowany przy pomocy programu NORMA STD.
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD I kwartał 2025 i ceny rynkowe..
Ceny robocizny zostały przyjęte jako średnio-ważone stosowane w przetargach.
 
Kosztorys został sporządzony zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określe-
nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. 2021. poz.2458)
 
 
1.Informacje ogólne .
Droga gminna i ulica znajduje się w miejscowościach Janówka i Milejowie  powiat piotrkowski : gmina Rozprza.
Droga i ulica się w ciągu drogi gminnej i przebiega przez  teren zabudowy mieszkaniowej  zagrodowej i upraw polowych.Są to drogi  jed-
no jezdniowe , urządzone  w chodnik jednostronny dla pieszych , jezdnie o nawierzchni bitumicznej i częściowo  gruntowej ulepszonej
kruszywem kamiennym.. Szerokość jezdni jest nieregularna i wynosi ca 4,00m . W istniejącym pasie drogowym występują urządzenia
infrastruktury technicznej: 
- sieć wodociągowa z armaturą do częściowej przebudowy
- linia kablowa energetyczna  niskiego napięcia ,
- linia energetyczna napowietrzna.
2. Przedmiot inwestycji .
Zakres opracowania obejmuje część wschodnią inwestycji na odcinku długości 1154m od drogi krajowej do drogi powiatowej (ul.M.Ko-
nopnickiej)  gmina Rozprza.. 
3.   Rozwiązania projektowe :
3.1. Podstawowe parametry projektowanej ulicy :
- przekrój pół uliczny i drogowy,
- szerokość  jezdni  5,00m  (na prostej i łukach poziomych) ,
- chodnik jednostronny szer. 1,50m
- szerokość pobocza  umocnionego 1,00m, 
- odwodnienie za pomocą wg stanu istniejącego nie ulega zmianie  ,  
- kategoria ruch KR2 / średni /,
- prędkość projektowa 50km/h (teren zabudowany) ,
- nawierzchnia bitumiczna,
- klasa ulicy -L (lokalna),
- szerokość w proj. liniach rozgraniczających wg stanu granic działek przyległych do   drogi.
4. Bilans terenu:
- Powierzchnia jezdni wynosi : 5797,4 m2
- Powierzchnia chodników      : 396,8 m2
- Powierzchnia zjazdów          :  646,95 m2
- Powierzchnia poboczy umocnionych : 864,2 m2
- Powierzchnia zatoki autobusowej : 55,70m2
   5.    Zieleń:
        Na terenie objętym opracowaniem nie planuje się nasadzeń nowych drzew . 
 6.  Dane o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń  
        miejscowego planu  zagospodarowania terenu .
   1) Wpis do rejestru zabytków - nie dotyczy ani terenu ani projektowanej przebudowy drogi.
   2) Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zabudowy - teren nie podlega.
 7.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego  
        -  nie dotyczy.
8.  Kolizje z urządzeniami obcymi :
Usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną polega na regulacji wysokościowej zaworów na przyłączach wodociągowych do proj.
niwelety.
9.  Odwodnienie :
Odwodnienie ulicy powierzchniowe wg  stanu istniejącego. Przewiduję się regulacje istniejących rowów przydrożnych .
10.  Roboty wykończeniowe.
W ramach robót wykończeniowych występuje :
- wyrównanie i umocnienie poboczy kruszywem kamiennym , 
- profilowanie dna i skarp rowu , obrobienie na czysto,
- oznakowanie pionowe drogi.
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ul.Łąkowa -DROGOWY- NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ  W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
- 337,97m
obmiar  = 0.340 km

km

-- R --
1* robocizna

56+1=57r-g/km
r-g 19.3800

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0374

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.5100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 341.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.238r-g/m
r-g 81.1580

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Łąkowa -DROGOWY- NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty ziemne
3

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykopowe wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.(koryto pod jezdnie )-odkład:
tab. rob. ziemnych
obmiar  = 945.95 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 144.7304

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 41.2434

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'
0.131m-g/m3

m-g 123.9195

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dodat-
kowana do 5km
Krotność = 4
obmiar  = 945.95 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t''

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 79.4598

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy z przerzutem na nasyp wyk. koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV( tab. robót ziemnych)
obmiar  = 19.63 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.287r-g/m3
r-g 5.6338

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0306m-g/m3
m-g 0.6007

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Łąkowa -DROGOWY- NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Krawężniki 
6

d.3
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe B30 wystające o wymia-
rach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
z oporem na podsypce cementowo-piaskowej -
na zjazdach krawężnik najazdowy światło +
3cm
obmiar  = 341.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.587r-g/m
r-g 200.1670

-- M --
2* mieszanka betonowa B15'

0.0208m3/m
m3 7.0928

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006m3/m

m3 0.2046

4* krawężnik drogowy betonowy 15x30x100
1.02m/m

m 347.8200

5* piasek
0.0195m3/m

m3 6.6495

6* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0039t/m

t 1.3299

7* woda
0.0136m3/m

m3 4.6376

8* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.3

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm /sza-
re/ na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
piaskie
- chodnik+zjazd  : 304,80
- zjazdy przez pobocze :88,50
obmiar  = 393.30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/m
r-g 94.3920

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm szare

1.02m/m
m 401.1660

3* piasek
0.006m3/m

m3 2.3598

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Krawężniki 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Łąkowa -DROGOWY- NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Podbudowa
8

d.4
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat.III pod wars-
twy konstrukcyjne nawierzchni:
- jezdnia główna : 4,25x337,95+21,04m2=
1457,41m2
obmiar  = 1457.41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 3.2063

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 6.7041

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 5.9754

5* walec wibracyjny samojezdny 13t
0.0041m-g/m2

m-g 5.9754

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.4

KNNR 6
0109-03

Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen-
tem z betoniarki warstwa gr.20cm o Rm=2,
5MPa 
- jezdnia główna: 1457,41m2
obmiar  = 1457.41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.366r-g/m2
r-g 533.4121

-- M --
2* gruntocement z betoniarki o Rm=2,5MPa-

0.203m3/m2
m3 295.8542

3* piasek
0.0412m3/m2

m3 60.0453

4* woda
0.08m3/m2

m3 116.5928

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* walec wibracyjny samojezdny

0.0674m-g/m2
m-g 98.2294

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.4

KNNR 6
0113-02

Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych
stab. mech. o gr. 20cm typC90/3
obmiar  = 1457.41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 45.1797

-- M --
2* kruszywo łamane C90/3

0.424t/m2
t 617.9418

3* woda
0.02m3/m2

m3 29.1482

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 5.3924

6* walec statyczny samojezdny 15t
0.0452m-g/m2

m-g 65.8749

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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ul.Łąkowa -DROGOWY- NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie  podbudowy z kruszywa pod naw.
bitum.emulsją asf. w ilości 0,5kg/mkw
obmiar  = 1457.41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0076r-g/m2
r-g 11.0763

-- M --
2* emulsja asf.kationowa

0.5kg/m2
kg 728.7050

3* olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

dm3 26.2334

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500

dm3
0.0122m-g/m2

m-g 17.7804

6* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2

m-g 17.7804

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podbudowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



ul.Łąkowa -DROGOWY- NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Nawierzchnia 
12

d.5
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca) z transportem samochod.
samowyład. 5-10t na odl. wytwórnia - budowa./
dodatkowana dla proj.grub.5cm/
- 4,09x337,97+21,04=1403,34m2
Krotność = 1.25
obmiar  = 1403.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312*1.25=0.039r-g/m2
r-g 54.7303

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa,grys-żwir KR1-

2wiążąca
0.0974*1.25=0.12175t/m2

t 170.8566

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068*1.25=0.0085m-g/m2
m-g 11.9284

5* walec statyczny samojezdny
0.0068*1.25=0.0085m-g/m2

m-g 11.9284

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068*1.25=0.0085m-g/m2

m-g 11.9284

7* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0171*1.25=0.021375m-g/m2

m-g 29.9964

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.5

KSNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltem w-wy wiążącej na-
wierzchni drogowych w ilości 0,2kg/m2
obmiar  = 1403.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0076r-g/m2
r-g 10.6654

-- M --
2* emulsja asfaltowa

0.2kg/m2
kg 280.6680

3* olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

dm3 25.2601

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500

dm3
0.0122m-g/m2

m-g 17.1207

6* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2

m-g 17.1207

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.5

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-
żwirowego o grub. 4cm (warstwa ścieralna) ,
transport samoch. samowyład. na odległość
wytwórnia-budowa
- 4,04x337,97+21,04=1386,44
obmiar  = 1386.44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399r-g/m2
r-g 55.3190

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grys-żwirowa,

ścieralna
0.1t/m2

t 138.6440

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
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ul.Łąkowa -DROGOWY- NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0075m-g/m2

m-g 10.3983

5* walec statyczny samojezdny
0.0075m-g/m2

m-g 10.3983

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075m-g/m2

m-g 10.3983

7* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.018m-g/m2

m-g 24.9559

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Łąkowa -DROGOWY- NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Roboty wykończeniowe
15

d.6
KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego równiarką; grunt kat.I-III-pobocze
- 0,6x337,97=202,78
obmiar  = 202.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.002r-g/m2
r-g 0.4056

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.002m-g/m2
m-g 0.4056

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Łąkowa -DROGOWY- NAKŁADCZY 04 - ZEROWYTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 2 Roboty rozbiórkowe i przygoto-

wawcze
2 3 - 5 Roboty ziemne
3 6 - 7 Krawężniki 
4 8 - 11 Podbudowa
5 12 - 14 Nawierzchnia 
6 15 - 15 Roboty wykończeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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