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Zatozenia do kosztorysowania

Podstawg wyceny sg obowigzujace ceny rynkowe.

Zakres inwestycji uwzglednia wykonanie dokumentacji projektowej dla catej inwestycji.

Roboty przygotowawcze obejmujg roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe przepustow, elementéw

uzbrojenia terenu, itp., usuniecie warstwy ziemi urodzajnej oraz wycinke drzew i krzewdow wraz z

odwozem na miejsce sktadowania lub utylizacji.

Roboty ziemne obejmujg wykopy pod konstrukcje nawierzchni oraz przepusty wraz z odwozem

materiatu, a takie formowanie nasypéw wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu w miejsce

wbudowania.

Odwodnienie obejmuje budowe przepustéw $r. 600 mm HDPE spiralnie karbowanych na fawie

Zwirowej wraz z zakupem materiatéw oraz dowozem i wbudowaniem w miejscu inwestycji.

Podbudowy obejmujg profilowanie, oczyszczenie i skropienie nawierzchni oraz zakup materiatu wraz z

dowozem i wbudowaniem w miejscu inwestycji.

Wstepnie przyjeto doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 w postaci:

e 22 cm warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25%,

e 24 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
Rm22,5MPa.

Nawierzchnie obejmuja zakup materiatu wraz z dowozem i wbudowaniem w miejscu inwestycji.

Zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu obejmuje zabezpieczenie i przebudowe sieci

w niezbednym zakresie w sposéb nie kolidujgcy z inwestycja.

Roboty wykonczeniowe obejmujg humusowanie wraz z obsianiem trawa, umocnienie skarp i dna

rowow oraz umocnienie wlotu i wylotu przepustow uwzgledniajac zakup materiatéw wraz z dowozem i

wbudowaniem w miejscu inwestyc;ji.

Zestawienie robot nie uwzgledniajg robdét tymczasowych, tj. robdt, ktére sg projektowane

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i sy usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

Wszelkie dane techniczne, technologiczne iorganizacyjne, majace wptyw na rzeczywistg wysokosé

wartosci  kosztorysowej winny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materialy z rozbiérek nadajace sie do ponownego wbudowania wywie?é na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego.

3. Materiaty z rozbidrek zjazdéw odwiez¢ w miejsce uzgodnione z wiascicielem posesji przy ktérej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejgcych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o facznej grubosci 15cm.
Czes$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostata czes¢ wywieZz¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terendw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robdét nie uwzgledniajg robdt tymczasowych, tj. robdt, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majgce wptyw na wysokos$¢ wartosci
kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Narzuty:

Koszty posrednie od (R, S): 80%

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)): 20%

VAT: 23,00%
Stawka roboczogodziny: 18,50 zt
Poziom cen: lokalny
Kosztorys sporzadzono metoda: uproszczong

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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Siedliska Staw

OBMIAR

Lp.| Nrspec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. [ Poszcz. | Razem
1 CPV 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|STWIORB D-01.01.01 |[KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1 trasa drég w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg.
0,27 km 0,27
RAZEM 0,27
2|STWIORB D-01.02.01 |[KNNR 1 0101-03 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt
d.1 $rednicy 26-35 cm wraz z odwozem
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
3|STWIORB D-01.02.01 |[KNNR 1 0102-05 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich |ha
d.1 od 31% do 60% powierzchni wraz z wywiezieniem i
spaleniem pozostatosci
0,02 ha 0,02
RAZEM 0,02
4|STWIORB D-01.02.02|BCID 19.1.010 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm mecha- |m2
d.1 nicznie wraz z odwozem
2750 m?2 2 750,00
RAZEM 2 750,00
5|STWIORB D-01.02.04|BCRD 4.1.2.002 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mecha- |m2
d.1 nicznie
1,2*4,5 m?2 5,40
RAZEM 5,40
6/STWIORB D-01.02.04 BCRD 1.1.9.001 Rozebranie przepustéw rurowych, $ciekéw i rur kanali- |m
d.1 zayjnych wraz z odwozem
) m 6,50
RAZEM 6,50
2 CPV 45110000 ROBOTY ZIEMNE
7|STWIORB D-02.01.01 |KNR 2-01 0215-06 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3
d.2 siebiernymi 0.40 m3 wraz z transportem urobku w
gruncie kat. 1l
1114,56 m3 1 114,56
RAZEM 1 114,56
8/STWIORB D-03.02.01 |[KNNR 3 0102-03 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 2 m |m3
d.2 i gteb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. IV z odeskowa-
niem wykopu
60,36*1,2*1 m3 72,43
RAZEM 72,43
9 KNNR 1 0407-05 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. 3,0-10,0 |m3
d.2 m spycharkami w gruncie kat.lll
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
3 CPV 45210000 ODWODNIENIE
10|STWIORB D-03.02.01|KNNR 4 1411-03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3 grub. 20 cm
60,36%0,6*0,2 m3 7,24
RAZEM 7,24
11|STWIORB D-03.02.01|BCID 1.6.4.006 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE 0 $r. 40 |m
d.3 cm
6,40+11,20+8,90+9,60+8,70 m 44,80
RAZEM 44,80
12|STWIORB D-03.02.01|BCID 1.6.4.008 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE 0 $r. 60 |m
d.3 cm
15,56 m 15,56
RAZEM 15,56
13|STWIORB D-03.02.01|BCID 1.6.4.005 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla |$cian
d.3 rur o $r. 60 cm, analogia - kamien na betonie k.
2 $cian 2,00
k.
RAZEM 2,00
14|STWIORB D-03.02.01|BCID 1.6.4.003 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla |$cian
d.3 rur o $§r. 40 cm - analogia - kamien na betonie k.
9 $cian 9,00
k.
RAZEM 9,00
15|STWIORB D-03.02.01|BCID 1.6.3.009 Studnie rewizyjne z kregéw o $r. 1.0 m i gtebokosci 2. |szt.
d.3 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 CPV 45230000 PODBUDOWY
16|STWIORB D-04.01.01|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.4 strukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
grunach kat. lI-IV
1750 m?2 1 750,00
RAZEM 1750,00
17|STWIORB D-04.05.00|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau-|m?2
d.4 licznym o Rm=2,5MPa warstwa gr.24 cm

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 44391
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Siedliska Staw

OBMIAR

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
1480 m2 1480,00
RAZEM 1 480,00
18|STWIORB D-04.04.02| KNNR 6 0113-02 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych m2
d.4 mechanicznie gr. 22 cm
1480 m?2 1.480,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 44391




