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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (OST) „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający i zarządzający realizacją umowy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawca. 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Borzechowie polegająca na remoncie 
pomieszczenia sali gimnastycznej. Pomieszczenie przeznaczone do remontu znajduje się w istniejącym budynku szkoły 
 
1.4. Istniejący stan zagospodarowania działki  
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Borzechowie na dz. nr  469, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 475/1, 476/1, 477/1, 478/3, 478/5. W otoczeniu 
dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz pola uprawne. Od strony północnej znajduje się budynek szkoły, który graniczy 
z droga publiczną oraz pola uprawne, od stromy południowej i wschodniej znajdują się tereny zielone, od strony zachodniej zabudowa usługowa. 
Obsługa komunikacyjna z drogi publicznej od strony północnej. Obecnie działka zagospodarowana i zabudowana. Na terenie działki znajduje się 
budynek szkoły, infrastruktura rekreacyjno – sportowa oraz istniejąca podziemna infrastruktura techniczna. 
 

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Pomieszczenie sali gimnastycznej znajduje się w bryle całego budynku szkoły. Posiada natomiast dwie ściany zewnętrzne. Dwie ściany przylegają 
do innych pomieszczeń szkoły. Budynek w tej części jest jednokondygnacyjny. Wejście na warunkach dotychczasowych. Prace remontowe nie 
mają wpływu na dotychczasowe parametry użytkowe. Nie zmieniają się parametry pożarowe, ewakuacyjne i sanitarne. Nie przewiduje się żadnych 
robót, które miałby wpływ na konstrukcję obiektu. Wszystkie elementy bez zmian.  
Przewiduje się następujące prace remontowe: 

1. DACH 

⎯ demontaż istniejącego pokrycia dachowego oraz wykończenia wewnętrznego sufitu 

⎯ należy pozostawić istniejącą konstrukcję dachu, którą należy oczyścić i pomalować przed założeniem nowoprojektowanego pokrycia. 
Czyszczenie należy przeprowadzić mechanicznie ręczne, następnie pomalować farbą podkładową poliuretanową, następnie dwukrotnie farbą 
nawierzchniową poliuretanową, po czym zastosować farbę nawierzchniową w kolorze uzgodnionym z Inwestorem 

⎯ pokrycie należy wykonać jako systemowe łącznie ze wszystkimi przejściami systemowymi, obróbkami, rynnami i rurami spustowymi  

⎯ projektuje się pokrycie płytami warstwowymi dachowymi PIR z Rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej gr.12cm (izolacyjność 
cieplna uc max. - 0,18[w/m2k]), grubość okładziny min.0.7, powłoka poliester mat lub półmat (do uzgodnienia z Inwestorem), odporność ogniowa - 
REI 30 / RE 60, rekcja na ogień B-s2,d0   B-s1, d0, okładzina zewnętrzna trapezowa, kolor zielony (odcień do uzgodnienia z Inwestorem, należy 
dostosować go do istniejącego pokrycia na szkole) 

⎯ należy zamontować nowe wywietrzaki dachowe (zg. z rys.) 
Uwaga! 
Montaż płyt dachowych należy przeprowadzić wg. ścisłych wytycznych wybranego producenta. Jeśli nastąpi konieczność zastosowania 
dodatkowych elementów dachowych np. płatwi, wykonanie leży po stronie wykonawcy. 

2. POMIESZCZENIE SALI 

⎯ w trakcie prac należy odpowiednio zabezpieczyć podłogę drewnianą. Wszelkie uszkodzenia podłogi będą naprawione na własny koszt 
wykonawcy 

⎯ całe pomieszczenie sali gimnastycznej należy po zagruntowaniu pomalować farbą zmywalną, o 1 stopniu szorowalności, matową w 
kolorze uzgodnionym z inwestorem 

⎯ Zakup i montaż 2 sztuk tablicy do koszykówki, profesjonalnej wym. 105x180cm, przeźroczyste szkło hartowane gr. 12 mm.  

⎯ Zakup i montaż 2 sztuk bramek do piłki ręcznej 3x2m z ramą aluminiową spawaną w całości, z łukami stałymi, profil 80x80mm i ramą 
główną spawaną w całości. Łuki tylne z rury cynkowanej galwanicznie. Znakowanie standardowe w kolorze czerwonym. Bramki wraz z siatką jako 
zestaw. 

⎯ Ściany od strony poddasza nieużytkowego należy ocieplić (zg. z rysunkiem) wełną mineralną lambda max=0,032[W/m*K]  
 
2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC  
Oprócz samego wykonania robót składających się na budowę i przebudowę infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Borzechowie na 
Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 
Prace towarzyszące: 

⎯ pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów – w razie potrzeby 

⎯ usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka 
odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), 

⎯ nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie (w przypadku zatrudnienia 
podwykonawców), 

⎯ zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej. 
Roboty tymczasowe: 

⎯ zabezpieczenie robót przez wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania 
zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych, 

⎯ ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji 
publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu, 



 

⎯ usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów 
atmosferycznych, itp., 

⎯ ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii 
napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu, 

⎯ urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle 
pomocnicze, oświetlenie, itp.), 

⎯ zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych zabezpieczeń 

⎯ utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 

⎯ magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi 
Opis sposobu rozliczenia prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione 
przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
 
3. NIEZBĘDNE INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Kierownik robót budowlanych musi opracować projekt organizacji budowy. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję 
dotyczącą wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody i energii do 
poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji należy uzgodnić z Inwestorem). Wykonawca ponosi także 
koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia na koszt własny wszelkich szkód powstałych z jego winy na terenie należącym do inwestora lub osób trzecich (np. szkody na terenach 
sąsiadujących z inwestycją).  
Wykonawca jest zobowiązany do: 
zapewnienia przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, podjęcia działań zabezpieczających 
przed wypadkami przy pracy, także na rzecz innych przedsiębiorstw 

⎯ oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. 

⎯ wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją ruchu. 

⎯ istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas 
budowy zabezpieczyć. Na terenie ogrodu wykonane będą również nowe nawierzchnie. Jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, również 
należy je na czas budowy zabezpieczyć. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  
i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę 
przez niego upoważnioną. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi z dokumentacji 
projektowej. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest ta wymagane przepisami. Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach 
umożliwiających przemieszczanie się bez uszkodzenia koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczenia gruntu 
i uszkodzenia nowych nawierzchni - do 3,5 tony. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał  
w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na terenie inwestycji należy używać sprzętu o umożliwiających 
przemieszczanie się bez uszkodzenia koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczenia gruntu i uszkodzenia 
nowych nawierzchni - do 3,5 tony. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót budowlanych. Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności 
Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację.  

 
7. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia i gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym 
przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Rozliczenie 
wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen 
jednostkowych, z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty 
nastąpi na podstawie przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót. Roboty zanikające podlegają zasadom odbioru robót 
częściowych oraz odbiorowi końcowemu. Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej, o ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą z pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli pomiary i kontrole 
prowadzone wg SST dały wyniki pozytywne. 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

⎯ dokumentacja projektowa, przedmiar robót (kosztorys ofertowy) 


