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A.CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11 ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia
obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji
celu opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robot w ramach kontraktu pn.: ,Budowa
infrastruktury transportowe] i edukacyjnej w Swiebodzicach", ktére zostang posadowione w miejscu
istniejgcych wiat przystankowych, w lokalizacjach podanych w ponizszej tabeli  nr 1:

LOKALIZACIJA
] ADRES OBIEKTU nr dziataki
P | BUDOWLANEGO obreb ewidencyjny

jednostaka ewididencyjna

dziatka nr 475/5
obreb ewidencyjny 0001, Petcznica Nr 1
jednostaka ewidencyjna 021902_1, Swiebodzice

1. | Parking przy obiektach OSiR
58-160 Swiebodzice

dziatka nr 302/2, 310/1
obreb ewidencyjny 0003, Srédmiescie Nr 3
jednostaka ewidencyjna 021902_1, Swiebodzice

2 ul. Wolnosci (Targowisko)
58-160 Swiebodzice

dziatka nr 331/4, 517/2 (ul. Swidnicka 10)
obreb ewidencyjny 0003, Srédmiescie Nr 3
jednostaka ewidencyjna 021902_1, Swiebodzice

3 ul. Swidnicka (Poczta)
58-160 Swiebodzice

dziatka nr 34/1, 45
obreb ewidencyjny 0003, Srédmiescie Nr 3
jednostaka ewidencyjna 021902_1, Swiebodzice

4 ul. Strzegomska (Aleje Lipowe)
58-160 Swiebodzice

dziatka nr 514/2
obreb ewidencyjny 0003, Srédmiescie Nr 3
jednostaka ewididencyjna 021902_1, Swiebodzice

5. ul. Watbrzyska
58-160 Swiebodzice

Zadanie dofinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad EdycjabPGR/2023/4264/Polski tad, termin
realizacji 14 miesiecy od podpisania umowy, zwanego dalej "INWESTYCJA" i ktéry stanowi element
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Szczegdtowy zakres zamodwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.2 KLASYFIKACJA ROBOT WG SLtOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45000000-7 Roboty budowlane

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
44212321-5 Wiaty autobusowe
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PODSTAWA OPRACOWANIA | CEL PROGRAMU

Podstawg opracowania programu sg:

Planowany zakres inwestycji na Parkingu przy obiektach OSiR wymienionej w pkt 1.1 — zatacznik nr 1
do PFU

Planowany zakres inwestycji na ul. Wolnosci (Targowisko) wymienionej w pkt 1.1 — zatgcznik nr 2 do
PFU

Planowany zakres inwestycji na ul. Swidnickiej (Aleje Lipowe) wymienionej w pkt 1.1 — zatacznik nr 3
do PFU

Planowany zakres inwestycji na ul. Strzegomskiej wymienionej w pkt 1.1 — zatgcznik nr 4 do PFU
Planowany zakres inwestycji na ul. Watbrzyskiej wymienionej w pkt 1.1 — zatacznik nr 5 do PFU
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U.2024.725 z pézn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego —t.j. Dz.U.2022.1679 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.2021 p0z.2454 z pézn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztédw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — t.j.
Dz.U.2021. poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie —t.j. Dz.U.2022.1225 z pdzn. zmianami

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. —t.j. Dz.U.2024.320 z pdzn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych —t.j. Dz.U.2022.1518 z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —t.j. Dz.U.2023.1336 z pdZn. zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych innych ustaw —t.j. Dz.U.2023.1688

Obwieszczenie z dnia 11.01.2023 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce
nieruchomosciami - t.j. Dz.U.2023.344 z pézn. zmianami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami — t.j.
Dz.U.2022.2240 z pdzn. zmianami

Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych - t.j. Dz.U.2023.1605 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — t.j. Dz.U.2023.1752 z p&zniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
t.j. Dz.U.2022.1670

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach —t.j. Dz.U.2022.2377



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach —t.j. Dz.U.2019.2311

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym —t.j. Dz.U.2023.1047 z pdzn. zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem —t.j. Dz.
U.2017.784

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych —t.j. Dz.U.2019.2310

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — t.j.
Dz.U.2003.120.1126

e Polskie Normy;

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamédwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosc planowej inwestycji z Polskim

Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych
dla opracowania projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno
budowlany, projekt techniczny, zatgczniki), projektu wykonawczego, realizacji robét budowlanych oraz
opracowania operatu kolaudacyjnego po zakonczonej inwestycji.

14 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robdt zwigzanych z wymiang istniejgcych wiat
przystankowych na nowe inteligentne przystanki, ktére zostang posadowine na terenie miasta
Swiebodzice w ponizszych lokalizacjach:

1) Parking przy obiektach OsiR

2) ul. Wolnosci (Targowisko)

3) ul. Swidnicka (Poczta)

4) ul. Strzegomska (Aleje Lipowe)
5) ul. Watbrzyska

Uwaga!
Zakres zaprojektowanych robdt, pokazano w zatacznikach od nr 1 do nr 5 do PFU.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:

e Opracowanie niezbednej dokumentacji pozwalajgcej zgodnie z prawem na montaz wiat
przystankowych wraz z wymiang nawierzchni pod wiatami przystankowymi
7



Realizacje robét budowlanych na podstawie uzyskanych przez Wykonawce decyzji, opinii i
uzgodnien odpowiednich urzedow i organow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w szczegdlnosci:

14.2

— odbudowy nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami inwestora,

— zapewnienia optymalnego powigzania z dziatkami sgsiadujgcymi z inwestycja, bez ingerencji w
te dziafki,

— zapewnienie optymalnego powigzania nawierzchni jezdni i chodnikdw z nawierzchniami w
stanie istniejgcym,

— lokalng korekte obrzezy i innych elementéw liniowych,
— utozenie obrzezy,
— montazu wiaty wraz z wyposazeniem,

— wykonanie przytgcza elektrycznego od strony wiaty na potrzeby ewentualnego przytaczenia
wiaty do sieci elektroenergetycznej

= wykonanie montazu koszy na $mieci,
— usuniecie kolizji w przypadku zabudowy nowych elementéw wiat z istniejgcg infrastruktura,
— wykonanie tablic informacyjnych,

— wykonanie ulotek informacyjnych o utrudnieniu w ruchu i rozdanie mieszkaricom

Zakres prac projektowych

W zakresie obowigzkéw Wykonawecy niniejszego zamdwienia bedzie:

opracowanie niezbednych projektéw wykonawczych (PZT i PT) z podziatem na branze (architektoniczna,
drogowa, elektryczna, teletechniczna, przebudowa ewentualnych sieci kolidujacych z inwestycja, organizacji
ruchu zastepczego)

zaprojektowanie elementéw matej architektury - inteligentne wiaty z wyposazeniem (panel fotowoltaniczny,
podswietlona gablota City Light, podswietlane tablice informacyjne, podswietlana gablota z herbem miasta ,
oswietlenie wiaty, monitoring, wi-fi, ogrzewane tawki z kompozytu, kosz na $mieci itp., z przewidzianym
miejscem do montazu modutu komunikacji z autobusami — montaz modutu nie moze powodowac utraty
gwarancji)

wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

wykonanie przedmiardw robdét dla potrzeb rozliczen miedzy stronami umowy i kontroli przerobu
/zawansowania robot

wykonanie kosztoryséw branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania wartosci srodkow trwatych lub
zestawienia srodkdéw trwatych z przypisang wartoscia

wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci, jezeli kolidujg z prowadzonymi robotami

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

opracowanie programu zapewnienia jakosci

opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo—finansowego opracowanego w porozumieniu
z Inwestorem.

Poziom szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

oraz Zamawiajgcym. Harmonogram powinien, miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie

Umowy warunkéw, szczegétowo wskazywac:

kolejnos¢ wykonywania prac,
czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ prace oraz ich koszty.
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Budowa infrastruktury transportowej polega¢ bedzie na wymianie istniejgcych wiat przystankowych na
nowe inteligentne przystanki wraz z wykonaniem odbudowy nawierzchni i obrzezy.

Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje sie podfoza gruntowego G4.

Wykonawca do projektowania konstrukcji drogowych moze zastosowac:

— rozwigzania typowe wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni Podatnych i Potsztywnych,
wytyczne zawarte w rozporzadzeniu Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiadad
powinny drogi publiczne i ich usytuowanie)

— rozwigzania indywidualne.

Dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni, w tym przypadku nalezy wykona¢ odpowiednie
badania istniejgcej nawierzchni oraz na ich podstawie projekt wzmocnienia.
Do obramowania nawierzchni nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8x30cm o gr. 8 cm.

Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowej min. C12/15.

1.4.3 Wytyczne do projektowania
Wymaga sie zachowania warunkéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow.
W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i uzgodnié konstrukcje wiat wraz
z wyposazeniem zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
— wiata systemowa, 4 modutowa,
—  konstrukcja wiaty z aluminiowych profili malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt) o kategorii
antykorozyjnosci C1
— dach wiaty w formie modutu BIPV typ szkto-szkto z funkcja NO-FROST - samoods$niezalna - panel
fotowoltaiczny o mocy od 440Wp od 710 Wp,
— $ciany wiaty - moduty szklane z grawerem podpowierzchniowym
— wyposazenie opcjonalne w podgrzewanie tawki, lub co najmniej dostosowanie do zamontowania takiego
podgrzewania w przysztosci, fawki majg by¢ wykonane z kompozytu ze szktem wzmocnionym w przedniej
czesci tawki, z wyposazeniem opcjonarnym w szuflade z defibrylstorem AED i o$wietlenie LED
— dynamiczne oSwietlenie wiaty - energooszczedne profile LED RGB (kolor zmienny, zmiana natezenia i czasu
wyswietlania koloru), praca oswietlenia w oparciu o czujniki zmierzchu oraz czujniki ruchu
— $ciana boczna prawa (wyjazdowa) w formie gabloty dwustronnej ze strefg do wykorzystania na papierowy
rozktad jazdy / reklame / plakaty informacyjne, z podswietleniem LED
— skrzynka rozdzielcza aluminiowa wraz z niezbednga do prawidtowego funkcjonownia wiaty automatyka, ukryta
za szktem ozdobnym, wzmocnionym, z ewentualnym napisem (nadruk ceramiczny na szklanej pokrywie)
— wyswietlacz - ekran zewnetrzny o wymiarach od 46” do 55” dostosowany do warunkdo publicznych w
ochronnej zabudowie
— dwie stacje tadowania indukcyjnego dla urzadzer mobilnych
— $ciana boczna lewa (najazdowa) z dekoracjg w zespoleniu (np. herb miasta) i podswietleniem LED
— petlaindukcyjna przekazujaca tresci informacyjne dla osdéb niestyszacych
— ogrzewanie wiaty lub co najmniej dostosowanie do zamontowania takiego ogrzewania w przysztosci
— internet WiFi
— system zdalnego monitorowania parametréw i kontroli wiaty:
o sterowanie obiektem (m.in. zarzadzanie energia uzyskang z OFE, konfiguracja zawartosci
wyswietlacza zmiennej tresci; kontrola nad dynamikg, natezeniem i barwg oswietlenia; sterowanie
ogrzewaniem)



o monitorowanie parametéw (m.in. monitorowanie produkcji / konsumpcji energii; wizualizacja
stanu wydajnosci paneli fotowoltaicznych; dostep do wszystkich informacji o obiektach w jednym
miejscu; dostep do bazu danych z poziomu przegladarki)

o serwisowanie (m.in. zautomatyzowany system informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym;
mozliwo$¢ implementacji serwisu; informacje na temat stanu modutéw PV; automatyczne
przypomnienie o nadchodzacych serwisach lub zabiegach koserwacyjnych; generowanie raportéw,
alerty SMS)

—  znak przystanku

—  podswietlana panel/kaseta z nazwg przystanku

—  kosz na smieci mocowany do podtoza

—  posadowienie wiaty na fundamencie prefabrykowanym betonowym,
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w ponizszej tabeli nr 2:

LOKALIZACJA Wymiar " Scianka boczna )
Lp. | (adres obiektu [m] Sciana tylna
budowlanego) dt. x gt x wys. .Iewa prawa
(najazdowa) (wyjazdowa)
Wyswietlacz + skrzynka
Parking przy Grawer herbu miasta Dwustronna gablota rozdzielcza
1L obiektach OSIR 5,0+5,6 x1,4x2,4+2,5 podéwietlany ogtoszeniowa Gablota ogtoszeniowa z
podswietlana rozktadem jazdy

podswietlana

Wyswietlacz + skrzynka
rozdzielcza
Jednostronna gablota rekla-
mowa podswietlana
Pozostate szyby mleczne

Jednostronna gablota
2. ul. Wolnosci 5056 x14x24:25 Grawer herbu miasta ogtoszeniowa
(Targowisko) T ! T podswietlany z rozktadem jazdy
podswietlana

Jednostronna gablota Wyswietlacz + skrzynka

ul. éwidnicka Grawer herbu miasta ogtoszeniowa rozdzielcza
3. (P.oczta) 5,0+5,6 x1,4 x 2,4+2,5 podswietlany z rozktadem jazdy Jednostronna gablota rekla-
tto mleczne podswietlana mowa podswietlana
tto mleczne Pozostate szyby mleczne
Wyswietlacz + skrzynka
ul. Strzegomska Grawer herbu miasta Dwustronna gablota rozdzielcza
4. e .g 5,0+5,6 x1,4 x 2,4+2,5 .. ogtoszeniowa Gablota ogtoszeniowa z
(Aleje Lipowe) podswietlany L .
podswietlana rozktadem jazdy

podswietlana

Wyswietlacz + skrzynka
rozdzielcza
Jednostronna gablota rekla-
mowa, podswietlana,
tto mleczne

Dwustronna gablota

Grawer herbu miasta ogtoszeniowa z
podswietlany rozktadem jazdy

podswietlana

3. ul. Watbrzyska 5,0+5,6 x 1,2 X 2,4+2,5

D doktadne wymiary ustali¢ po wykonaniu inwentaryzacji w miejscu lokalizacji wiaty

1.4.4 Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektroniczne;j.

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowy, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez
zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku
nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajgcy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu
narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje
czesci opisowej dokumentacji
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Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Przed
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu tres¢ oktadki do weryfikacji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazyc
w opis zawartosci umieszczony w dwdch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektronicznej:
— kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
— nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,
Format elektroniczny:
Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:
— rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
— rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e 8 bitowa skala szarosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacja
projektowg, przekaze oswiadczenia o:
a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majgtkowych (w tym praw do modyfikacji) i udzieleniu
zgody na wykonywanie praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletnosci dokumentacji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,
d) zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,
e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w
celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezgco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegdlnych branz osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed w poszczegdlnych
branzach (drogowej, elektrycznej, teletechnicznej itp.). Osoby te muszg posiadac aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.
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Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) w wersji papierowej — odpowiednio w liczbie:
* projekty budowlane (cze$¢ PZT+ PAB+ zatgczniki) - 1 egz.
e projekty budowlane (czes$¢ PT) - 1legz.
e projekty wykonawcze poszczegdlnych branz - 1 egz.,
* inwentaryzacja majgtku drogowego- legz.
e przedmiary poszczegdlnych branz-1 egz.
» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét poszczegdlnych branz -1 egz.
» kosztorys dla potrzeb rozliczerh wewnetrznych Zamawiajgcego- legz.

b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami:
e projekty budowlane
* projekty wykonawcze
e inwentaryzacja majgtku drogowego
e przedmiary
» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
* kosztorys

Powyisze liczby nie obejmujg egzemplarzy wynikajacych z potrzeb Wykonawcy, ktérych naktad
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie.

1.4.5 Szczegétowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb kompletny i zgodny z:
— wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepisow,
— przepisami prawa miejscowego,
— zasadami wiedzy technicznej,
— zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robdét materiaty, maszyny i
urzadzenia w sposob nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Nie nalezy narusza¢ patentéw. W projekcie
nalezy okresli¢c parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych materiatéw i wybranej technologii
wyposazenia.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego winna zosta¢ wykonana jako dokumentacja fotograficzna.

Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone obrzeza, ktore pdiniej
zostang wymienione na nowe).

Nalezy okresli¢ przeznaczenie po rozbidrce poszczegdlnych elementéw majatku drogowego (np.
utylizacja, magazyn wskazany przez Zamawiajgcego, pozostaje na budowie).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAt INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE)

1.4.6 Zakres prac budowlanych
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej przez niego

dokumentacji i specyfikacji technicznych.

1) Zapewnienie nadzoréw, ktore mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi
odpowiednich urzedéw i organdw,

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

3) Woytyczenie geodezyjne,

4) Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu

5) Montaz wiaty z wyposazeniem

6) Wykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

7) Wykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych - jezeli zajdzie koniecznos¢

8) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzordw autorskich we wszystkich branzach,

9) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami,

10) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,

11) Procedura zakonczenia budowy wtgcznie z opracowaniem kolaudatu.

1.4.7 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;

e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkow ochrony srodowiska;

e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkow uzytkowych;

e Zapewnienia spetnienia wymogow poszanowania intereséw oséb trzecich;

e Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczacych wyrobéw budowlanych;

e Zapewnienia dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, oséb niedowidzacych i niewidomych;

e Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektéw na wandalizm;

*  Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t wydawanych przez gestoréw sieci podziemnej/
nadziemne;j.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczacych realizacji
zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektéw. Uzyskane
uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywaé do wiadomosci Zamawiajacego;

D. Zaktualizowania uzgodnien, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ w tym uzgodnien, dla ktérych uptynat
termin waznosci;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:,

— ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych w zakresie okreslonym
SWZ i projektowanymi postanowieniami umowy;
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uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnhomocnictwo,

sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego,
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestyc;ji kolizji,
informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,
konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

uwzglednianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zalecen Zamawiajgcego i Uzytkownika,
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora, Uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika robét celem zapewnienia biezgcej kontroli nad
zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz

programem dziatania obiektu.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1. Ogdlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Tereny objete opracowaniem w catosci znajdujg sie w obszarach obowigzujgcych miejscowych plandéw

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ponizszg tabelg nr 2:

Adres obiektu

Lp. Numer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu
budowlanego
Uchwata Nr ]
XLII/337/05 Zatacznik nr 6 do PFU

Parking przy Rady Miejskiej w

1. obiektach OSIR | $wiebodzicach z miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dnia 28 czerwea obszaru wielofunkcyjnego po’roion’ego przy ulicy
2005 1. Jeleniogdrskiej i ulicy Mieszka | w Swiebodzicach
ul. Wolnosci .
> (Targowisko) Uchwata Nr Zatacznik nr 7 do PFU
3| ul- Swidnicka XXX111/280/04 . ,
" | (Poczta) Rady Miejskiej w mIEJSCOWV. plan zago.spodarowarya przestrzgnnego
£ . obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami:
4. ul. S.trzejgomska Swlebod2|cach g Wolnosci, Strzegomska oraz terenem ogrodéw
(Aleje Lipowe) (2:]8:)3417 grudnia dziatkowych przy ul. Tadeusza Kosciuszki i trasg linii
5. a kolejowej w Swiebodzicach

ul. Watbrzyska
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Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji powinien zaprojektowaé przebudowanie sieci i urzadzen w
standardzie uzbrojenia istniejgcego. W przypadku, gdy witasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci i urzadzern Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ o tym
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktoérej
podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzgdzenia moze zosta¢ opracowana tylko za zgodg
Zamawiajgcego.
Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajgce z uzgodnien dokumentacji projektowej,
a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;j.
Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w niezaleznych etapach obejmujacych:

— opracowanie projektu budowlanego

— realizacja robét

— wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do srodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja
hatasu podczas wykonywanych robdét budowlanych, majgca zakres lokalny, co przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych
obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytdw budowlanych szczegdlnie w trakcie
prac przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i
krétkotrwaty.

Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robét objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegdlnosci:

* realizacji robot w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego,

* prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych (ST), wykonywania
obmiaréw ilosci wykonywanych robét, wykonywania protokotéw z etapdw odbioru robét,

* utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania budowy w
stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong
organizacjg ruchu zastepczego,

* sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego zasobu
geodezyjnego,

* przygotowania dokumentacji powykonawczej,

* przygotowania rozliczenia koricowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢ m.in.:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy, wyceniony wykaz elementéw
rozliczeniowych, protokoty z etapéw odbioru robdt, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania placu
budowy, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiardw, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw pomiardéw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokédt odbioru koncowego robdt, oswiadczenie kierownika robét o
wykonaniu robdt zgodnie z przepisami,

* sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

* sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,

* udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze inwestycji oraz
koordynacji prowadzonych robét budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego i jego Zespotu Nadzoru

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegodlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
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wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym opisanych

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski.

1.5.2. System realizacji przedmiotu zamdwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie "'zaprojektuj i wybuduj” w rozliczeniu ryczattowym.

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.5.4. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.6

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonanie robdt i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiaréow
wtasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego z zatacznikami,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegblnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogéw przedmiotu zamodwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg byé zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i
wymogow wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnos$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartosc robdt w ofercie jest prawidtowa i wystarczajagca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamodwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w sktad
zamowienia.
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robdét wprowadzania dodatkowych zakreséw robdt
realizowanych wg odrebnych umdw, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowadé
prace i terminy.
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Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zaméwienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktéorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowac prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktdrym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.

Na Wykonawcach bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem
umowy.

Rada Budowy to zespdt osdb wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan
nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z
Rad bedg sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedy akceptowane przez
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia
protokotu do zatwierdzenia, o ile nie bedg miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po
akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania
protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.

Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wfasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy facznie z oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementow i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji
zaplecza budowy nalezy dokonaé¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Koricowego,
przy czym w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania rozliczenia korncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terendw.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowa¢ i zabezpieczy¢ majatek
Zamawiajgcego tj. istniejgce wiaty, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatacznikiem do PFU.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom
szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym) oraz
program zapewnienia jakosci w terminie 15 dni od podpisania umowy zwigzanych z realizacjg
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢, za jakosé
wykonania wszystkich elementéow i rodzajéw robét wchodzacych w sktad zadania budowlanego.
Odpowiedzialnos$¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich
elementdéw robét oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
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wyznaczeniu robdét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagaé tego

bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce

po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego odcinka robdt, uzyskaé¢ u Inspektora

Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréow robdt oraz uporzgdkowadé teren tak, aby byt

mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,

nalezy:

a) Zapewnic biezgcg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robdt
zatwierdzona przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

b) Wykonac¢ analize wptywu robét budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na
pismie);

¢) Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowacd i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

d) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich
wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczgcych
aktualizacji uzytkéw) i przekaza¢ do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére

powstaty w trakcie prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w

uzytkowaniu osdb trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i

uszkodzonej infrastruktury;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien

administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i

konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren na

konto jednostek UM Swiebodzice

Wykonawca przed czasowym wejsciem w cudzy teren wykona szczegdétowq inwentaryzacje

fotograficzng stanu istniejacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wfasnym zakresie wszelkich materiatéw

niezbednych do wykonania robdt objetych zamdéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty

muszg odpowiadaé¢ Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych.

Roboty beda zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi

przez Wykonawce. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatdw, urzadzen i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z

okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu

tolerancji.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot

powinny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w

niniejszym PFU, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do

obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Sktadowanie materiatéw
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powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatéw. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczgcych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami).
Odpady z rozbidrki: Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sg materiaty
pochodzace z rozbidérki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw stalowych i innych
przeznaczonych do powtdérnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych,
ktore Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swadj koszt.
Koszty transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i
odprowadzaniem waéd ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodnic¢ z wtascicielem sieci.

Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w
ramach niniejszego zamdwienia bedg transportowac odpady, powstate w wyniku prowadzonych
robot rozbiérkowych lub robdét ziemnych, zobowigzani beda do posiadania zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogéw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamédwienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli
lub zarzadcéw tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowe] nalezy zapewnic ciggtosé
dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancéw i innych uzytkownikow o
prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciaggty przeptyw sciekdw komunalnych na przebudowywanym
odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia,
nalezy dostosowac sie do wymogodw stawianych przez ich wtascicieli lub zarzadcow.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mieé na nie
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wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Wykonawca
powinien, z wyprzedzeniem conajmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wtascicielem,
powiadomic¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét
uzyskac¢ od wtasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy
nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen
oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w
inny sposéb, zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do
ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i
uszczelnienie stykéw. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Przed posadowieniem rurociggéw Wykonawca wykona na
wiasny koszt i wtasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia
gruntu podczas zasypywania wykopow.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez
zapewni¢ w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych,
nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, ktére nie bedg gwarantowaé zachowania warunkéw Umowy, nie zostang
dopuszczone przez Zamawiajgcego do robot.

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami
BHP i zaleceniami producentéw materiatdw oraz srodkdw transportu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Pojazdy poruszajgce sie
w ruchu publicznym muszg odpowiadaé przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
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biezgco i na wtasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

1.7 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Ponizej w tabeli nr 3 okreslono orientacyjne ilosci elementéw do wykonania:

Lp | Rodzaj powierzchni |DIugo§c’ (m) Powierzchnia (m2)
I. Parking przy obiektach OSiR

1 | Chodnik - place pod wiaty o nawierzchni z * 25
kostki betonowej

2 | Zielen - trawniki nie dotyczy 17
Obrzeza 17,0 *

Il. ul. Wolnosci (Targowisko)

4 | Chodnik - place pod wiaty o nawierzchni z * 10
kostki betonowej

5 | Zielen - trawniki nie dotyczy *
Obrzeza 10 *

I1l. ul. Swidnicka (POCZTA)

7 | Chodnik - place pod wiaty o nawierzchni z * 9
kostki betonowej

8 | Zielen - trawniki nie dotyczy *
Obrzeza 9 *

IV. ul. Strzegomska (Aleje Lipowe)

10 | Chodnik - place pod wiaty o nawierzchni z * 13
kostki betonowej

11 | Zielen - trawniki nie dotyczy 22

12 | Obrzeza 11 *

V. ul. Watbrzyska

13 | Chodnik - place pod wiaty o nawierzchni z * 19
kostki betonowej

14 | Zielen - trawniki nie dotyczy *

15 | Obrzeza * *

Ostateczna ilos¢ i doktadny zakres prac bedzie okreslona na etapie opracowywania projektu
budowlanego i technicznego.

1.8 WSKAZNIKI JAKOSCIOWE

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentdéw, ustug, robét i elementéw, sktadajace sie na
planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy czy tez podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktore jego zdaniem s3
uzyteczne ze wzgleddw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego
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1.9  WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW

Zaré6wno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych
parametréw, powierzchni i wskaznikéw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegdétowe.
Podane w PFU wartosci nalezy traktowac, jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone
obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytéw
(wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkéw podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od
rodzaju projektowanych rozwigzan.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALtOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiadac
aktualng krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz z aprobatg techniczna.

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/Zamawiajgcego/
Uzytkownika w takim zakresie by byty one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztuka
budowlana i wspdtczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewniac
wysoka estetyke, funkcjonalnos$¢ i ekonomike uzytkowania, projekty powinny byé czytelne i jednoznaczne
a zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet informacji zapewniajacych finalnie petne
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

O ile to mozliwe wszelkie istniejace sieci i instalacje infrastruktury technicznej kolidujace z prowadzonymi
robotami, powinny by¢ lokalizowane tak, aby koniecznos$¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata
za sobg koniecznosci niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementdw i obiektow.

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH

Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyzej.
2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZADZENIA

Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt bedg okreslaty Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych opracowane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegdlnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonaweczych i w specyfikacjach technicznych,

— technologia i jakos¢ wykonywania robdt,
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— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢:
e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;
* receptury betonu;
* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;
e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac sie pod scistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wtgczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajacych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiér koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakorczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on byé wczesniej
oddany do eksploatacji.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
w protokole koncowym z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows.
Przy odbiorze korncowym sprawdzeniu podlega¢ beda:

— zgodnos$é wykonania z Dokumentacjg Projektows,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien, dotyczgcych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i

uzupetnienia,

— kompletnos¢ dokumentéw.
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru koncowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego
rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego
sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakoriczenia robét Inspektor nadzoru winien potwierdzi¢ pisemnie,
celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowsa.
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W skfad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego, winny

wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

Stosowne oswiadczenie kierownika robodt, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caty okres petnienia funkcji wraz z
zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét
budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika
Robdt, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumiec ksera
catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.

Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt
budowlanych i ewentualnie sieciowych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i
podpisane przez kierownika robét oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z
dopiskiem projektanta ,,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robdét budowlanych i ewentualnie
sieciowych, sporzadzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany
przez kierownika robdt i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania
charakterystyki sieci i wyliczenia rzutow sieci.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelky informacyjng i klauzula: "wykonano zgodnie

z projektem":

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci (w przypadku kolizji z sieciami)

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej (w przypadku kolizji z sieciami)

Karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robot

Dokumenty zastosowanych materiatdow wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Powykonawcze mapy geodezyjne. W przypadkui kolizji - wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami:
wodocigg kolorem niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brgzowym, kanat
deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sieé unieczynniong. Mapy winny by¢ ztozone
w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢ ponumerowane i
opisane, a teczka winna miec spis zawartosci.

llo$¢ map: 1 oryginat, 1 kolorowa kopia i 1 ptyta CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD —szt. 1
Operat kolaudacyjny winien byé przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w dwadch
kompletach (oryginat i 1 kopia) i w formie elektronicznej (1 ptyta CD ze skanami w pliku pdf.,
tabele, zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls).

Zeskanowad nalezy egzemplarz zawierajacy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegétowy spis
zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu.
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» Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
dziat winien posiadaé¢ spis tresci. Przed gtownym spisem tresci nalezy umiesci¢ strone
informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, Inwestor, nr zadania inwestora,
Wykonawca, Kierownik robét, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji.

Jedli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest
zobowigzany do zakoriczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji konieczne;j
do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie
wszystkie wady.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamodwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatdow i sprzetu nalezgcych
do Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie do Inwestora / Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, Szczegdtowgq Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Wykonawcy plac budowy.
Protokot z przekazania placu budowy oraz protokoty z odbioru robdt s3 wymaganymi dokumentami
umownymi obowigzujgcymi Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za sporzadzanie protokotéw spoczywa na
Wykonawcy / Kierownika robét.
Zapisy w protokotach odbioru robdt bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w protokole bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technikg trwatg w porzadku chronologicznym.
Protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W protokotach nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

o date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i

harmonogramu rzeczowo-finansowego
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot
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przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

daty wstrzymania robot z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robét koricowych

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e inne istotne informacje o przebiegu robot
Inspektor Nadzoru ustosunkuje sie na piSmie do propozycji, uwag i wyjasnienn Wykonawcy.
Decyzje Inspektora Nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Uwagi Projektanta w protokole, obligujg Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdt.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne na
czas budowy oraz tablice informacyjne pamiagtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktérych tres¢ i forma beda
zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sieg, ze jest wtgczony w cene ryczattowq

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggdw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw BHP, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakéw lub barakowozéw, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatow lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z
zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.
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Na czas prowadzenia robét budowlanych nalezy przygotowac stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie robdt, w czasie trwania
budowy.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu musza spetnia¢ wymagania z przepisdw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ rowniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymog
wykonania ich bez barier architektonicznych dla osdb niepetnosprawnych ruchowo.

2.6.1 Tablica informacyjna

Dziatania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z painstwowych funduszy celowych

Podmiot realizujgcy zadanie finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych podejmuje dziatania informacyjne dotyczace tego finansowania lub dofinansowania
przez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej — w przypadku realizacji zadan w zakresie:
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej srédlgdowej, lotniczej,
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej,

Tablica Informacyjna
Tablica informacyjna zawiera:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych;

3. rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

4. nazwe zadania.

Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania lub dofinansowania zadania
i o catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartosci
finansowania lub dofinansowania zadania i catkowitej wartosci zadania, za kazdym razem, gdy wartosci te
ulegng zmianie, tablice informacyjng nalezy niezwiocznie wymieni¢ tak, aby wartosci na niej
przedstawione zachowywaty aktualnosc.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje sie do charakteru danego zadania zgodnie z nastepujgcymi
wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej
$rodlagdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej Ilub
komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach
180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej
$rodlagdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej Ilub
komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarzgdzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktérej
realizowane jest zadanie, witasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzajacej, ze
umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest mozliwe ze wzgledéw technicznych lub
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wzgleddéw bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci budzetowej lub panstwowego funduszu
celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

Objasnienia

1. Tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubosci
minimum 3 mm albo umieszcza na podkiadzie metalowym z podwdjnie zawinietg krawedzia.

2. Wzoréw tablic nie mozna modyfikowa¢, dodawaé wtasnych znakéw i informacji, poza
uzupetnianiem tresci we wskazanych polach.

3. Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania lub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu ,,dofinansowanie” i o catkowitej wartosci zadania;

4. Tablica informacyjna nie moze zawierac innych dodatkowych informacji i elementéw graficznych,
takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

5. Wymiary tablicy nalezy dostosowaé¢ do charakteru danego zadania, zgodnie z nastepujgcymi
wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie okre$lonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b
umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii
organu zarzgdzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktorej realizowane jest zadanie,
wtasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzajacej, ze umieszczenie tablicy o
wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest mozliwe ze wzgledéw technicznych lub wzgledéw
bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci budzetowej lub panstwowego funduszu
celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. ¢ umieszcza sie
tablice informacyjng o wymiarach 60 x 40 cm.”;

2.6.2 Ulotki

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawce na
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie je rozdac
mieszkaricom przez rozpoczeciem inwestycji.

Wktad merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robot okreslono w niniejszym PFU.
Pozostate wymagania Wykonawca okres$li w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.7.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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2.7.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

2.7.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktédre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw administracji
panstwowe;.

2.7.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich wtascicielem potwierdzenie informacji dotyczagcych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej,
sg uwzglednione w umowie.
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2.7.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koricowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.7.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania aktéow prawnych
okreslonych w niniejszym PFU

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.7.8 Sposéb zatrudnienia oséb do realizacji zaméwienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez
wykonawce lub jego podwykonawcéw osoby wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ i projektowanych
postanowieniach umowy.

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU

2.8.1 Nadzdr archeologiczny
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddziat w Watbrzychu.

2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci, jakosci,
bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych przy
innych inwestycjach Swiebodzic.

B. CZESC INFORMACYJINA
a) \
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Tabela nr 4 spis zatacznikow

NR NAZWA ZAtACZNIKA DO PFU
ZALACZNIKA
1 Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie zasadniczej) -
Parking przy Obiektach OsiR
Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie zasadniczej) -
2 ul. Wolnosci (Targowisko)
Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie zasadniczej) -
3 ul. Swidnicka (Poczta)
Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie zasadniczej) -
4 ul. Strzegomska (Aleje Lipowe)
s Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie zasadniczej) -
ul. Watbrzyska
6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrgennego -
Uchwata Nr XLIII/337/05 Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 r.
7 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -
Uchwata Nr XXXI111/280/04 Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r.
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