

Zestawienie materiałów - zał. nr 1

do SIWZ nr: 1 , cz zamówienia (pakiet): 12 SZLAKI OPERAC , z dnia 2019-10-01

rok planu: 2020, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2020 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - 2020 PROWIZORIUM PLANU-I wariant
Baza podstawowa Niepołomice

Kod materiału	Nazwa materiału	J.m.	Ilo	Materiał zamawiaj cego/wykonawcy	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Kod typu planu: POZ		Nazwa: pozyskanie drewna			
Kod grupy czynno ci: ZS-S		Nazwa: Stałe szlaki operacyjne			
KRUSZYWO	kruszywo drogowe	M3	645,00	Wykonawcy	
MATER.BUDOWL	pospółka	M3	920,00	Wykonawcy	