OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka-Jesionna na odcinku od 2+121 do 3+125. Zaprojektowano jezdnie
o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0 m po uprzednim wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni mieszanka ttucznia kamiennego. Wykonanie
jezdni zwigzane jest réwniez z uzupetnieniem istniejgcych poboczy mieszanka kruszywa tamanego na szerokosci 0,50 m oraz zjazdéw do dzia-
tek o nawierzchni z kruszywa tamanego. Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze istniejgcym pochyleniem terenu, powierzchniowo
na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

Standardowy przekréj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny lub dwustronny 2% dostosowany do nachylenia istniejgcego zagospodaro-
wania terenu. Pobocza zaprojektowano z 6 % spadkiem poprzecznym, w kierunku terenéw zielonych.

Nalezy wykona¢ remont istniejgcego przepustu poprzez zastosowanie rury PEHD o sztywno$ci obwodowej SN8 i srednicy wewnetrznej 50 cm
posadowionego na fawie z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm. Przepust nalezy wyposazy¢ w $cianki czotowe prefabrykowane.

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ pas drogowy z zakrzaczen. Wszelkg istniejgcg armature uzbrojenia podziemnego nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujgc jg do projektowanych rzednych
nawierzchni. Tereny zieleni $cigé, splantowaé i wyréwnac.

Konstrukcja jezdni bitumicznej:

Kategoria ruchu - KR1

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5¢cm

3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 5cm
4. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/63mm gr. 13cm
5. Istniejgca nawierzchnia zwirowo-zuzlowa

Konstrukcja umocnionych zjazdéwz kruszywa tamanego:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 10 cm
2. Istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 10 cm
2. Istniejgce podioze gruntowe



ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robét o zblizonej technologii i rzeczywistych nakia-
déw materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnosnie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych umow
na analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujace zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 4 kwartatu
2023r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom s$rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 4 kwartat roku 2023 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikacji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogdlnie dostep-
nych publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywo6z urobku z robot ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakow przyjeto na odlegtosé 10 km.

5. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robét (ilosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczegdlne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka-Jesionna na odcinku od 2+121 do 3+125
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km
d.1/0119-03
1,04 km 1,040
RAZEM 1,040
2 D.M.00.00.00 |Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej szt.
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 D.M.00.00.00 |Wdrozenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organiza- |kpl.
d.1|analiza indy- cji ruchu
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-01|D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie Sredniej gestosci krzakoéw i podszycia wraz z |ha
d.1/0108-05 + wywozem gatezi
KNR-W 2-01
0110-03
0110-05
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
2 Remont przepustéw
5/KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. min. 50 cm m
d.2|0816-02
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
6|KNR 2-01 D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki poza teren budowy - zagos- |m3
d.2/0207-03 podarowac¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
0214-04
analogia
3,00 m3 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 2-18 |D.03.01.03a |Przepusty rurowe - tawa ze stabilizacji C3/4 gr. 30cm m3
d.2|0510-04/03
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
8|/KNR-W 2-18 |D.03.01.03a |Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o $r. 50 cm wraz z prefabryko- |m
d.2|0407-04 + wanymi $ciankami czotowymi
KNR 2-01
0230-01 +
KNR 2-01
0236-03
analogia
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
9 D.03.01.03a |Prefabrykowane $cianki czotowe przepustéw dla rur o $r. 50 cm szt.
d.2|analiza indy-
widualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Jezdnia
10|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4400 m?2 4 400,000
RAZEM 4 400,000
11|KNR 2-31 D.04.04.04 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, |m?2
d.3|0114-07 0/63mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 13cm
0114-08
4400 m?2 4 400,000
RAZEM 4 400,000
12|KNR 2-31 D.04.04.04 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, |m?2
d.3/0114-07 0/31.5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 5cm
0114-08
4400 m?2 4 400,000
RAZEM 4 400,000
13|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.3|0202-01 podbudowy
tluczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
4400 m?2 4 400,000
RAZEM 4 400,000
14|KNR 2-31 D.05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1 |m?2
d.3/0310-05 warstwa Scieralna o gr. 5 cm

0310-06
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4160,00 m?2 4 160,000
RAZEM 4 160,000
4 Zjazdy
15|KNR 2-31 D.04.04.04 |Umocnienie zjazdéw do posesji z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |(m?2
d.4/0114-07 C90/3, 0/31.5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm
0114-08
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
5 Pobocza z kruszywa tamanego
16|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1040 m?2 1.040,000
RAZEM 1.040,000
17|KNR 2-31 D.04.04.04 |[Nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po |m?2
d.5/0114-07 zageszczeniu 10 cm
0114-08
1040 m?2 1.040,000
RAZEM 1.040,000
6 Roboty wykonczeniowe
18|KNR 2-31 D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek szt.
d.6|1406-04
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR 2-01 D.02.03.01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie |m?2
d.6/0234-08 kat. I-1l - plantowanie zielency
2000,00 m2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
20 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.6|analiza indy-
widualna
poz.1 km 1,040
RAZEM 1,040




