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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE ZESPOtU PROJEKTANTOW
DOKUMENTY STWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY I LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
Roboty na kondygnacji parteru

Montaz rampy dla niepetnosprawnych

Roboty wykonczeniowe i wyposazenie
Roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu

Bl

WARUNKI OCHRONY P-POZ

INFORMACIJA BiOZ

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE)
CzESC KONSTRUKCYJNA SZYBU WINDOWEGO

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

PB PZT - 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRERNU 1:500
PBA - 01 RZUT PARTERU 1:100
PBA - 02 RZUT I PIETRA 1:100
PBA - 03 RZUT Il PIETRA 1:100
PBAE - 01 ELEWACIE CZ.1 1:100
PBAE - 02 ELEWACIE CZ.2 1:100
PBAP — 01 PRZEKROJE 1:100; 1:25
K.01 — SZYB WINDOWY RYSUNEK GABARYTOWY 1:50

K.02 — SZYB WINDOWY PLYTA FUNDAMENTOWA PF.01 1:25

K.03 — SZYB WINDOWY SCIANY SC.01 — SC.04 1:25

K.04 — SZYB WINDOWY PLYTA NADSZYBIA PN.O1 1:25

K.05 — STOPY FUNDAMENTOWE PODJAZDU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 1:50; 1:20

ZALACZNIK nr 1 — PROJEKT ELEKTRYCZNY - BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243
z roku 2010, poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze niniejszy projekt
opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowanie nie narusza dobr i interesow oséb trzecich w rozumieniu przepiséw
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr
90 poz. 631, z pdzniejszymi zmianami).

Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzg na Inwestora.

Jednoczesnie, w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zm.) o$wiadczamy, ze nie ma mozliwosci
podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego, objetego wnioskiem o pozwolenie na
budowe do zewnetrznej sieci cieptowniczej. Na terenie Gminy Lubasz nie ma istniejgcej sieci
cieptowniczej.

Jestesmy $wiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /24/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2009r.
sygnatura akt OKK/7131/43/2008

DECYZJA

Na podstawie at. 12 ust. 1 pkt 1 1ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
o samorzadach zawodowych architektw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z péin zm.)
oraz art. 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postep ia admumnistracyjnego (tekst jednolity. Dz. U
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown ictwie {Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz 578 z pdzn. zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 54/08/DOIA

Decyza ninigjsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze| decyz) przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Archilektow Odwotsnie wnosi sig
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalfikacyjne| DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz)t

Vg~
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK i b, % ./////lu 4
\\ =2 LB o
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK Nz
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK /,.:\ / ==
Eizbieta Cegielska - czionek OKK / ¢ {/ =
Jerzy Chmiel - czlonek OKK (r _~ ')‘I’) E
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK EX. T
u' 4 II P y’! 2
Wanda Grochocka - czlonek OKK (o -:‘»‘T‘fp:'tv‘v,» i LL
o K (T
Piotr Kecictek - czionek OKK - LAY —

Jan Matkowski - czionek OKK ;”741[,'7_.7\ \

Otezymuja: o
1. Pani lwona Anna Kiniorska,
ul. Manganowa 7/27, 53-441 Wroclaw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektow
4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/08/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1602.

Cztonek czynny od: 14-01-2014r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-09-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1602-1C74-771A-E159-EY9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-137/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Olejniczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 czerwca 1982 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0057/PWOK/13

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

VIV I/ /|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4LM-G86-UPM *

Pan Marcin Olejniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0239/13

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 8B/13, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZzynierdw

Budownictwa.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie od inwestora
1.2 Dokumentacja archiwalna
1.3 Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej
przebudowy, polegajacej na budowie szybu windowego dla dZwigu osobowego oraz
podjazdu dla niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy w Lubaszu,
przy ul. B. Chrobrego 37, dz. 841/3.

2. Lokalizacja
Opisywana inwestycja znajduje sie w obrebie dziatki 841/3 w Lubaszu,

przy ul. B. Chrobrego 37.

3. Uksztattowanie terenu
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w uksztattowanie terenu.

4. Zagospodarowanie istniejgce
Teren jest zagospodarowany jest budynkiem trzykondygnacyjnym, uzytkowanym na cele
administracji publicznej. Teren miejscowo utwardzony, dojscia i parking przed
budynkiem. Pozostate tereny zielen niska.

5. Zagospodarowanie projektowane
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu - zakres rozbudowy
zwiekszajgcy powierzchnie zabudowy budynku Urzedu Gminy nieznaczny.

6. Drogiidojazdy
Dojazd i dojscie do budynku mozliwy jest posrednio z drogi wojewddzkiej, ul. Chrobrego.

3. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku badan makroskopowych w wykopach prébnych stwierdzono do poziomu
posadowienia fundamentéw piaski Sredniozageszczone o wspodtczynniku niegorszym niz
lg >0,34. Wody gruntowe nie wstepujg do gtebokosci 3,00 m p.p.t. W zwigzku z
przeprowadzonymi badaniami grunt kwalifikuje sie do kategorii geologicznej 1, co spetnia
zatozenia projektowe przyjete do posadowienia bezposrednio na gruncie nosnym.
Spetnienie warunkéw przyjetych do obliczen pozwala na posadowienie ptyty
fundamentowej bezposrednio na gruncie nosnym w sposoéb prosty.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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4. Ochrona ekologiczna

Przewidywana rozbudowa nie stwarza zagrozenia ekologicznego i nie jest ucigzliwa dla
srodowiska. Instalacje stuzgce ochronie $Srodowiska - istniejgca kanalizacja sanitarna
pozwala na biezgce odprowadzanie $ciekdw bytowych, gospodarka odpadami statymi na
zasadach ogolnych. W zwigzku ze zmiang funkcji i rozbudowg budynku nie przewiduje sie
wzrostu wytwarzania odpaddéw komunalnych. Odpady sktadowane w pojemnikach przy
budynku szkoty.

5. Ochrona konserwatorska

Teren dziatki oraz sam budynek nie podlegajg ochronie konserwatorskiej

6. Szkody Goérnicze

Teren inwestycji nie jest terenem szkdd gérniczych.

7. Prawo Budowlane art. 5

Istniejgce zagospodarowanie terenu spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

8. Oddziatywanie na tereny przylegte

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, nie powoduje wptywu i ograniczen w zagospodarowaniu
terenow przylegtych. Planowany obiekt nie oddziatuje na Zadnq nieruchomos¢
sgsiedniq, teren oddziatywania zawiera sie na dziatce 841/3.

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pozZn. zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

e Zatgcznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z podzin.
zmianami)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
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PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY

W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU

1. Funkcjai przeznaczenie obiektu.

Budynek wykorzystywany jest obecnie na cele administracji publicznej. Po przebudowie
funkcja zachowana - budynek zyska dostep osdb z trudnosciami w poruszaniu sie na poziom
wszystkich kondygnacji nadziemnych. Budynek kompletnie bedzie dostepny dla oséb z
ograniczonym poruszaniem sie na kondygnacji parteru poprzez dostep dzwigiem osobowym
oraz podjazdem dla niepetnosprawnych, jak réwniez poprzez stworzenie toalety
dostosowanej do potrzeb oséb na wdzkach.

2. Uktad pomieszczen

Niezmienny.

3. Rozwiazania komunikacji wewnetrznej
3.1. komunikacja w czesci dostepu dla oséb niepetnosprawnych

Komunikacja w parter dostosowana do potrzeb oséb na wdzkach. Nowy ukfad wejscia
oraz toaleta dla niepetnosprawnych pozwoli swobodnie korzysta¢ z budynku osobom z
utrudnionym poruszaniem sie. Dobudowa windy osobowej w elewacji szczytowej w formie
samonosnej konstrukcji zelbetowej oddylatowanej od konstrukcji budynku. Wejscie z
poziomu terenu z dostepem przez nowe otwory drzwiowe w miejscu okien szczytowych.
Szyb windowy odsuniety od $ciany potudniowej w celu unikniecia naruszenia statyki
posadowienia fundamentéw. Potgczenie szybu z budynkiem poprzez ptyty wspornikowe,
wykonczone potprzezierng fasadg aluminiowg o odpornosci ogniowej EI30. Konstrukcyjnie,
istniejgcy obiekt niezmieniony. Komunikacja zapewniajgca swobodny dostep dla oséb na
wozkach inwalidzkich.

4. Rozwigzania funkcjonalne instalacji.

4.1. media

Winda osobowa wymaga doprowadzenia zasilania tréjfazowego 400V YkY 5 x 10
mm? wg wytycznych Producenta urzadzenia. Zasilanie doprowadzi¢ z istniejacej
instalacji w budynku doposazajac rozdzielnice w odpowiednie zabezpieczenia.

5. Roboty rozbiérkowe.

5.1. nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie

Rozbidrki prowadzié recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu. Materiat z rozbidrki utylizowac
w zaktadzie prowadzacym odpowiedniag gospodarke odpadami ucigzliwymi (beton
asfaltowy). Wykop pod ptyte fundamentowg wykonaé recznie lub za pomocg minikoparki w
celu unikniecia uszkodzen sciany fundamentowe;j i faw.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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W miejscu budowy szybu windowego nalezy zdemontowac¢ okna na poszczegdlnych
kondygnacjach. Rozbiérki prowadzi¢ recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu. Otwér dopasowac
do wejscia do kabiny windy oraz otworzy¢ izolacje termiczng w miejscu murowania nowych
$cian ostonowych.

5.2. stolarka okienna - demontaz

5.3. Roboty budowlane

Szyb windy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg konstrukcji. Wykonaé dokumentacje
warsztatowg i uzgodni¢ z producentem dzwigu osobowego. Prace przy zelbecie prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia konstrukcji budynku.

5.4. Stolarka aluminiowa

W miejscu nowej komunikacji w okolicach szybu windowego zamontowac¢ przeszklong
fasade aluminiowg w kolorze biatym, odpornos¢ ogniowa min. EI30. Profile izolowane, tzw.
aluminium ciepte.

6. Roboty wykonczeniowe i wyposazenie.
6.1. Wykonczenia $cian i sufitéw

Sciany i sufity tacznika pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi odpornymi na
zmywanie, barwionymi w masie. Przed przystgpieniem do malowania wszystkie
powierzchnie wyréwnaé poprzez szpachlowanie i zagruntowaé. Sciany odtwarzane nalezy
wykonczy¢ w standardzie $cian istniejgcych. Posadzka tacznika z ptytek gresowych,
antyposlizgowych, przeznaczonych do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu.

6.2. Roboty zewnetrzne

6.2.1. Dach
Pokrycie stropodachu szybu windowego wyprofilowaé ptytami wetny mineralnej z
pokryciem 2 x papa termozgrzewalna. W miejscu potaczenia z dachem istniejgcym zachowaé
istniejgce spadki i odpowiednio uszczelnié¢ styk potaci.

6.2.2. Elewacja
Elewacje szybu windowego poza elementami fasady aluminiowej wykonaé w
technologii BSO (ETICS). kolorystyka dopasowana do elewacji istniejgcej. Wetna mineralna
fasadowa, gr. 20 cm.

6.2.3. Rampa dla niepetnosprawnych
Nalezy wykona¢ z konstrukcji stalowej ocynkowanej. Podesty i podjazdy z ptyty blachy
ryflowanej lub perforowanej w celu odprowadzenia wéd opadowych. Wielkos¢ perforacji
max. 5 mm. UWAGA: przed przystgpieniem do wykonywania, opracowa¢ kompletng
dokumentacje warsztatowg i uzyska¢ pozytywng opinie autoréw projektu. Posadowienie
na stopach zelbetowych, bezposrednio na gruncie.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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6.2.4. Zagospodarowanie terenu

Na terenie posesji nie przewiduje sie modernizacji zagospodarowania. Demontowane

nawierzchnie, odtworzy¢ w miejscach komunikacji, uktadaé na podsypce cem. - piaskowe;.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie watpliwosci, jak rowniez kolorystyke czy standard wykonczenia konsultowaé
z Inwestorem i autorem projektu. Zmiany zakresu opracowania dotyczace funkgcji i uktadu
pomieszczen wymagaja dokumentacji zamiennej. Podane nazwy Producentéw oraz
wybranych rozwigzan technologicznych maja na celu okreslenie standardu wykonczenia.
Dopuszcza sie zastosowanie innych technologii i materiatdw o niegorszych parametrach
technicznych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PROJEKTU

Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1) Powierzchnia zabudowy 326,88 m?, proj. rozbudowa 8,48 m?, pow. zabudowy catoéci -
335,36 m2.
Wysokos¢ i liczba kondygnacji: Budynek trzygondynacyjny, z czesSciowym
podpiwniczeniem. Budynek niski — ponizej 9,00 mb od poziomu otaczajgcego terenu.
2) Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych:
Obiekt wolnostojacy. Najblizszy budynek oddalony o ok. 7,09 mb - budynek gospodarczy.
Po rozbudowie szyb windy oddalony bedzie o 3,76 mb od tego budynku, stad catos¢ szybu
jako sciany oddzielenia pozarowego.
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
W budynku nie zakfada sie sktadowania, przerobu materiatéw niebezpiecznych.
4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Nie okreslono — obiekt kategorii zagrozenia ludzi (ZL).
5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach:
Budynek kwalifikowany do kategorii ZL lll. W budynku nie ma pomieszczen, w ktérych
bedzie przebywaé rownoczesnie ponad 50 0sdb.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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7) Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek w jednej strefie pozarowej z wydzielong kottownia.
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla catosci obiektu wymagana jest co najmniej klasa C odpornosci pozarowej. Przyjete
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe spetniajg te wymagania z zapasem. Budynek
spetnia w catosci wymogi ochrony p-poz.
9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
Dla czesci rozbudowanej nie jest wymagane.
10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Budynek spetnia wymogi w kwestii zabezpieczen p-poz.
11) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajgcych, dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. Dla cze$ci rozbudowanej nie jest
wymagane polepszanie warunkow ochrony p-poz.
12) Wyposazenie w gasnice;
Dla czesci rozbudowanej nie jest wymagane
13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo$¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa wiejska. Najblizszy
hydrant znajduje sie w odlegtosci 16 mb od budynku.
14) Drogi pozarowe:
Dojazd pozarowy do obiektu nie jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ul. Chrobrego

w Lubaszu istniejgcy uktad drdg i utwardzen. Droga pozarowa nie jest wymagana.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
NIE WYMAGA UZGADNIANIA Z RZECZOZNAWCA P-POZ. ORAZ NIE WPELYWA
NA ZMIANE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ CALEGO BUDYNKU.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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INFORMACJA ODNOSNIE PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
NIE WPLYWA NA ZMIANE PARAMETROW ZAPOTRZEBOWANIA NA
NIEODNAWIALNA ENERGIE KONCOWA.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

dziatka 841/3 w Lubaszu, przy ul. Chrobrego 37

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik
budowy. Plan BIOZ nalezy opracowaé w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

1.2. Podstawa merytoryczna

Projekt architektoniczno-budowlany PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

2.1. Zakres robot

W procesie budowy przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robat:
Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowaé do pory roku, w
trakcie ktorej roboty bedg wykonywane

- Przygotowanie pomieszczen dla potrzeb zaplecza i placu budowy

- Demontaz instalacji i osprzetu

- Demontaz czesci $cian

- Demontaz istniejgcych posadzek

- Demontaz okna

- Demontaz warstw posadzkowych

- Murowanie $cian dziatowych zamurowania otworéw

- Montaz $cian gipsowo kartonowych

2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Do elementow mogacych stwarzac zagrozenie podczas realizacji robot naleza:

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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- Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego

- Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych

- Roboty spawalnicze

- Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy
zwrécic szczegdlng uwage na aby nie zaprdszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikéw.

-Zagrozenie stwarzajg tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki,
mieszadta i pity do ciecia.

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie posadzek

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

Do elementéw mogacych stwarzac szczegdlne zagrozenie podczas realizacji robé6t naleza:

- demontaz pokrycia a ptyt azbestowo — cementowych na budynku gospodarczym

2.3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

‘Upadek z wysokosci — zagrozenie srednie wystepujgce przez 8 godzin dziennie

-Porazenie pragdem - zagrozenie S$rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce
wystepowania to elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

-Oparzenia — zagrozenia bardzo duze podczas prac izolacyjnych — przez 8 godzin dziennie
-Uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujgce podczas transportu materiatow przy
uzyciu wind pionowych, oraz recznego transportu technologicznego

2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

W czasie transportu materiatow caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy
przeszkoleni, zas komunikacja pracownikéw z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy
tacznosci radiowej. Wejscie do budynku bedzie wygrodzone.

Podczas wykonywania izolacji termicznej przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na aby nie zaprészy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikéw — teren
bedzie wygrodzony.

2.5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych jest kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajacego na omowieniu
z pracownikami technologii , metod i sposobdw bezpiecznego prowadzenia poszczegdinych
robét przede wszystkim zwigzanych z wystepowaniem zagrozen, szkodliwosci i ucigzliwosci
pracy. Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
17



“udconsult
DORADZTWO
BUDOWLANE

prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robot, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

- Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika roboét

- Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robét

- Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste
lub kierownika robét.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia :

- Sporzgdzenie planu BiOZ jest obowigzkowe
- Sporzadzenie planu organizacji robot
- Opis zadan wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcéw realizacji budowy
- Szkolenie i instruktaz pracownikéw
- Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem
optymalnych warunkéw bhp

Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku konstrukcji stalowych,
drewnianych itp.
- Odprowadzenie wody opadowej od toréw , drég i dziatek przeznaczonych na sktadowanie
wyrobow i materiatéw budowlanych
- Oswietlenie placu budowy i poszczegdélnych stanowisk pracy
- Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantujgcym bezpieczng
eksploatacje drdg, przejazddéw, przejs¢, placow i parkingdw z ustaleniem ich szerokosci,
spadku nawierzchni, oswietlenia itp.
- Sktadowanie materiatdw wyrobdéw i prefabrykatow oraz materiatéw tatwo palnych,
pednych, wybuchowych itp.

Pomieszczenia socjalno — bytowe, higieniczno — sanitarne dla potrzeb wszystkich
pracownikéw budowy.

Zabezpieczenie od wytadowan elektrycznosci atmosferycznej, zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym.
- Ogrodzenie i strzezenie placu budowy.
- Na budowie bedzie znajdowac sie apteczka (zaplecze) oraz gasnice (zaplecze).
- Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robét, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.
Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:
Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robét
Wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika robot
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robét
- Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét.
- Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,
- Oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Dokumentacja techniczna bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika
robot.

- Elektronarzedzia przechowywane bedg w zapleczu budowy.

- Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy .

- Dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

Opracowanie

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

2 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

3  ZALOZENIA PROJEKTOWE.

4  OPIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU.

5 UKLAD KONSTRUKCYJINY | POSADOWIENIE OBIEKTU.
6 KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

7 DANE SZCZEGOLOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
8 STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYINE.

9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

10 POWLOKI MALARSKIE | IZOLACIE.

11 UWAGI KONCOWE.

1. ZAtACZNIKI

OBLICZENIA STATYCZNE GEtOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCII.

PRZYKLADOWE (PRZYJETE) WYTYCZNE DLA SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO KATOWEGO.
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CczeSC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora: Urzagd Gminy Lubasz, ul. B Chrobrego 37, 64-720 Lubasz.

Uzgodnienia z jednostkg projektowa: budconsult Doradztwo Budowlane, ul. B.Chrobrego
29, 64-720 Lubasz.

Wytyczne szybu windowego dla dZwigu osobowego: Zedex o udZwigu 900kg, 3

przystankowy z drzwiami 90st.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Katalogi i wytyczne projektowe producentéw wykorzystywanych elementéw
konstrukcyjnych.
Obowigzujgce przepisy i polskie normy.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji szybu windowego dla
dzwigu osobowego 3 przystankowego.  Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci
Lubasz, przy ul. B. Chrobrego, dziatka o nr ewid. 841/3.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu konstrukcji w zakresie wymaganym do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji inwestycji po uzyskaniu niezbednych

zgdd oraz potwierdzen.

ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Obcigzenie $niegiem: 2-ga strefa.
Obcigzenie wiatrem; 1-wsza strefa.

Obcigzenia uzytkowe, state, technologiczne i inne zestawiono w dalszej czesci

niniejszego opracowania.
Warunki gruntowo - wodne.
Poziom odniesienia.

Jako poziom odniesienia przyjeto poziom wykornczonej posadzki na kondygnacji parteru:

+/-0.00m = poziom wykonczonej istniejacej posadzki parteru.
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3.6. Normy i materiaty pomocnicze.

4

e PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji;

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach;

e PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Cze$é¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach

pozaru;

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem;

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru;

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw;

e PN-EN 1997-1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czesc¢ 1: Zasady ogdlne.

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU.

Projektowany obiekt stanowi wolnostojgcy szyb windowy o konstrukcji monolitycznej.
Szyb windowy zostanie dostawiony do istniejgcej Sciany szczytowej budynku administracji
publicznej. Wymiary szybu w rzucie wynoszg BxL=2.425x2.15m po obrysie zewnetrznym w
stanie niewykonczonym. Wysokos$¢ szybu liczgc od poziomu istniejgcego terenu wynosi
H=10.68m natomiast wysokos¢ catkowita liczac od poziomu gory ptyty dennej H'=12.83m.
Konstrukcja szybu zostanie odsunieta — oddylatowana — od istniejgcego budynku zaréwno
poziomie fundamentéw jaki i konstrukcji $cian. Boczne przestrzenie pomiedzy $ciang
szybu od strony przystankéw (prostopadle do sciany istniejgcej) zostang wypetnione
fasadami szklanymi — wg projektu dostawcy — mocowanymi do konstrukcji zelbetowej
ptyt wspornikowych sciany szybu.

Dzwig osobowy zamontowany w szybie ma obstugiwac trzy kolejne kondygnacje budynku.
Wejscie do szybu (przystanek ,zero”) zostanie umiejscowiony no poziomie istniejgcego
terenu okoto -1.41m w stosunku do poziomu wykonczonej posadzki istniejgcej
kondygnacji parteru. Wejscie do szybu bedzie zorientowane 90st. w stosunku do

pozostatych przystankéw — dzwig katowy.
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UKEAD KONSTRUKCYJNY | POSADOWIENIE OBIEKTU.

Uktad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcja szybu windowego zelbetowa, monolityczna. Sciany szybu zaprojektowano o
grubosci 20cm, ptyte nadszybia o grubosci 20cm natomiast ptyte denng o grubosci
40cm. Gteboko$é podszybia i nadszybia nalezy uzgodnic¢ z wybranym dostawcg urzadzen
dzwigowych (wstepnie przyjeto podszybie min.100cm).

Posadowienie obiektu i roboty ziemne.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej. Poziom

posadowienia w odniesieniu do poziomu poréwnawczego +0.00 wynosi -3.95m.

Projektowane posadowienie obiektu zaktada:

1) posadowienie ptyty wykona¢ na gruncie noSnym o parametrach
wytrzymatosciowych min.200kPa na gitebokosci min.80cm ponizej poziomu
projektowanego terenu na warstwie podbetonu gr.10cm;

2) w przypadku wystgpienia warstwy gruntéw nienos$nych nalezy pogtebi¢ wykop do
warstwy nosnej a powstaty przestrzen wypetni¢ podbetonem; podbeton wylewac¢
na warstwie piasku grubego gr.20cm zageszczonej do 1s>0.97.;

3) istniejgce fundamenty oddylatowac od nowoprojektowanej ptyty fundamentowej;

4) roboty ziemne i fundamentowe oraz ocene stanu gruntow w wykopach

fundamentowych prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geologa;

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegaé n/w zasad:

1) wszystkie przegtebienia i naruszenia gruntédw rodzimych az do osiggniecia
projektowanego poziomu posadowienia nalezy wypetni¢ chudym betonem C8/10
(B10);

2) w trakcie prowadzenia robét ziemnych, nalezy na biezgco analizowac stan i rodzaj
gruntéw znajdujgcych sie w wykopach fundamentowych, w razie pojawienia sie
rozbieznosci w stosunku do zatozen przyjetych do projektowania nalezy
skontaktowac sie z projektantem i przedsiewzigé odpowiednie kroki;

3) wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane przy niskich stanach wdéd gruntowych
w porze suchej; wykopy nie moga by¢ wykonywane wyprzedzajgco i sta¢ otwarte;
4) w przypadku stwierdzenia wystepowania wysokich stanéw wodd gruntowych w
obrebie projektowanego obiektu nalezy przewidzie¢ sposoby odwodnienia adekwatne
do sytuacji;

5) w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30cm, ktérg nalezy odspoié

bezposrednio przed przystgpieniem do prac fundamentowych recznie;
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6) odstoniete podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10cm warstwg chudego
betonu, co stanowi jednoczesnie podbeton pod fundamenty;

7) w celu niedopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod tawami i stopami podbeton
nalezy wylewac na szerokos¢ min.  20cm  wiekszg od  wszystkich  krawedzi

fundamentow;

8) naruszone czesci podfoza gruntowego pod fundamentami nalezy usungc i wypetnic

chudym betonem;

9) naruszony grunt wokot rur instalacyjnych przechodzgcych pod fundamentami nalezy

usung¢ i uzupetnié chudym betonem;

10) podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego,

aby w naruszonym wokét rury gruncie mogta migrowac pod budynek woda gruntowa;

11) nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),
12) w przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym w poziomie
posadowienia wody gruntowej, nalezy wykonac¢ odwodnienie a ,haruszone”

warstwy gruntu zastgpi¢ chudym betonem;
13) nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykopu;

14) roboty ziemne i fundamentowe wykonywa¢ pod Scistym nadzorem

geotechnicznym.

Dno wykopow zabezpieczy¢ przed przemoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem
podtoza fundamentdw w czasie wykonywania robét budowlanych oraz przed zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe Ilub opadowe. Natychmiast po
odstonieciu gruntu na projektowanym poziomie pod spodem fundamentow nalezy
utozy¢ warstwe wyréwnawczg z chudego betonu C8/10 (B10) gr.10cm. Wszelkie
przegtebienia wykopu nalezy uzupetni¢ chudym betonem C8/10 (B10). Wszelkie
naruszone, rozmoczone, przemarzniete partie gruntu nalezy bezwzglednie wybraé z dna

wykopu fopatami i zastgpi¢ chudym betonem.

Wszelkie rozbieznosci z powyzszymi zatozeniami a stanem istniejgcym nalezy uzgodnié z
projektantem konstrukcji, przed wykonaniem fundamentéw obiektu. W przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia fundamentéw gruntéw nie nadajgcych sie do
bezposredniego posadowienia, nalezy wybrac je do poziomu gruntdw nos$nych, a réznice
wysokosci uzupetnié podsypka zwirowo-piaskowg zageszczong warstwami o grubosciach

warstwy ~30cm i minimalnym wskazniku Is>=0.98 lub chudym betonem.

Konieczne jest potwierdzenie (wpisem do dziennika budowy) przez geologa lub
kierownika budowy, iz warunki gruntowe zastale w miejscu projektowanych
fundamentéw, w poziomie posadowienia nie sg gorsze od tych zatozonych w Projekcie

Budowlanym. Przed wykonaniem warstwy chudego betonu nalezy dokona¢ odbioru dna
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wykopu. Odbiér przeprowadza inspektor nadzoru lub uprawniony geolog. Odbior
wykopu zostaje potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie przeprowadzonych badan, ktérych wyniki opisano w opinii geotechnicznej
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), podtoze
gruntowe pod projektowany obiekt charakteryzuje sie wystepowaniem prostych
warunkéw  gruntowych. Budynek z uwagi na jego wielkos¢ zaliczono

do | kategorii geotechniczne;j.
DANE SZCZEGOtOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Ptyta fundamentowa.

Ptyta fundamentowa zostata zaprojektowana jako zelbetowa z betonu C20/25 (B25)
gr.40cm oraz wymiarach w rzucie BxL = 3.325 x 3.150m zbrojonego dotem oraz gorg
siatka z pretéw ze stali A-IlIN (RB500W). Zbrojenie dolne i gérne stanowi siatka z pretéw
@16 co 15cm. Po obwodzie zaprojektowano zbrojenie zamykajgce w postaci pretéw
typu ,,U” @12 co 15cm. W ptycie nalezy stosowaé pomiedzy siatkami zbrojenia koziotki
podporowe z pretéw @12 w ilosci 3szt./m2 rzutu ptyty. Z ptyty nalezy wypuscié
,startery” dla $cian zelbetowych w ilosci @12 co 15cm w dtugosci min.60cm powyzej
gbrnego poziomu ptyty. W naroznikach scian nalezy wypuscic ,startery” w ilosci 4912 na
kazdy naroznik Scian.

Sciany stykajace sie z gruntem nalezy izolowaé przeciwwilgociowo za pomocg mas
(powtok) bitumicznych. Otulina zbrojenia 5cm (spéd) oraz 3cm (pozostate krawedzie).
Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé warstwe podbetonu C8/10 (B10)

grubosci 10cm.

W trakcie prowadzenia robdét ziemnych nalezy na biezgco analizowaé¢ poziom wéd
gruntowych. W razie stwierdzenia wystepowania wody gruntowej nalezy dla wszystkich

elementow zelbetowych majgcych z nig kontakt stosowac beton wodoszczelny W8.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy zbada¢ poziom posadowienia istniejgcych
faw oraz zakres istniejacej odsadzki fundamentu istniejgcego i rodzaj konstrukcji
fundamentoéw (zatozono fundamenty istniejgce w postaci faw BxH=40x80cm).
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7.2. Sciany zelbetowe.

Sciany zelbetowe zostaly zaprojektowane jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25)
gr.20cm zbrojonego poziomo i pionowo siatkg z pretéw ze stali A-IlIN (RB500W).
Zbrojenie poziome zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z pretéw @12 co 15cm.
Zbrojenie poziome nalezy umieszcza¢ w 1-wszej warstwie. Zbrojenie pionowe
zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z pretéw @12 co 15cm. Zbrojenie pionowe
nalezy umieszcza¢ w 2-giej warstwie. W $cianach nalezy stosowac¢ pomiedzy siatkami

zbrojenia dystanse z pretéw @12 w ilosci 2szt./m2 ktadu $ciany.

7.3. Ptyta nadszybia.

Ptyta nadszybia zostata zaprojektowana jako zelbetowa z betonu C20/25 (B25) gr.20cm
oraz wymiarach w rzucie BxL = 3.075 x 2.150m zbrojonego dotem oraz goérg siatkg z
pretdw ze stali A-IlIN (RB500W). Zbrojenie dolne i gérne stanowi siatka z pretow @12 co
15cm. Po obwodzie zaprojektowano zbrojenie zamykajgce w postaci pretéw typu ,U”
@8 co 15cm. W plycie nalezy stosowac pomiedzy siatkami zbrojenia dystanse z pretéw
@12 w ilosci 2szt./m2 rzutu ptyty. W ptycie nadszybia nalezy zastosowac hak montazowy
dla winy z preta @20 (lub rownowazne rozwigzanie dostawcy dzwigu) - lokalizacja haka
do uzgodnienia z wytycznymi wybranego dostawcy dZzwigu osobowego.

8 STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE.

8.1. Beton konstrukcyjny:  €20/25 (B25), w/c<0.60, min. zaw. cementu 280kg/m3
8.2. Podbeton: C8/10 (B10)
8.3. Stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500W)

9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Klase odpornosci pozarowej obiektu oraz odpornos¢ ogniowg poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych nalezy przyjag¢é na podstawie wytycznych projektu

architektury oraz operatu p-poz.

10 POW#LOKI MALARSKIE | IZOLACIJE.

10.1. Konstrukcja zelbetowa.

Izolacje wykonaé wedtug projektu architektury. Izolacje przeciwwilgociowg
fundamentéw zaleca sie wykonaé¢ za pomoca preparatu DYSPERBIT, natozonego w
dwdch warstwach, na wczesniej zagruntowang tym samym preparatem powierzchnie.

Preparat ten mozna réwniez wykorzysta¢ do klejenia plyt styropianowych lub
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styrodurowych. Preparat naktadac na catg powierzchnie ptyty (nie na placki). Dopuszcza

sie na stosowanie innych srodkéw pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego

poziomu szczelnosci.

11 UWAGI KONCOWE.

11.1. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy potwierdzi¢ przyjete w projekcie zatozenia
dotyczace konstrukcji obiektu istniejgcego w tym szczegdlnie poziomy posadzek
wykonczonych poszczegélnych kondygnacji oraz poziom posadowienia istniejgcych taw

fundamentowych.

11.2. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy uzyska¢ akceptacje wybranego dostawcy
dzwigu osobowego wszystkich gabarytow szybu przyjetych w projekcie. W przypadku
koniecznosci dostosowania ktéregokolwiek z wymiardw nalezy zwrdci¢ sie do

Projektanta konstrukcji w celu przeprojektowania szybu.

11.3. Ewentualne zmiany wprowadzone w projekcie w stosunku do niniejszej dokumentacji

muszg zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta konstrukcji.

11.4. Wszystkie prace ziemne i fundamentowe nalezy realizowaé pod nadzorem

geotechnicznym.

11.5. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod
nadzorem uprawnionych oséb. Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne srodki ochrony
osobistej (np. kaski, wuprzeze dla o0sdéb pracujgcych na wysokosci, itp.),
a takze przewidzie¢ wykonanie zabezpieczenn wszystkich otworédw w przegrodach
pionowych i poziomych oraz otwartych krawedzi stropdw (np. poprzez balustrady, siatki,
ptyty drewniane, blache trapezowg, itp.). Przy realizacji budynku nalezy stosowad
deskowania i rusztowania dostosowane do charakteru obcigzen i prowadzonych prac —
za ich wtasciwy dobdr odpowiedzialny jest wykonawca danego zakresu prac. Lokalizacja i
sposdb mocowania wszystkich tymczasowych urzadzen dzwigowych powinien zostac

uzgodniony z Projektantem.

11.6. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujgce w czasie realizacji,
niezwtocznie zgtasza¢ Projektantowi celem wyjasnienia. Wszelkie czynnosci
podejmowane w zwigzku z pracami budowlanymi muszg by¢ prowadzone z petng
Swiadomoscig dziatan.

11.7. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

11.8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nie opisane w projekcie, ktére Wykonawca bedzie
stosowat przy realizacji przedmiotowego obiektu, muszg zostaé¢ zaakceptowane przez

Projektanta konstrukgcji.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
28



Kudconsult
DORADZTWO
BUDOWLANE
11.9. Do realizacji budynku nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce wazne atesty,

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub certyfikaty zgodnosci z
Polskimi Normami.

11.10. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaréw przed
przystgpieniem do prac budowlanych. Wszelkie rozbieznosci lub niescistosci nalezy
wyjasni¢ z projektantem.

11.11. W trakcie uzytkowania budynku nalezy poddawac¢ elementy konstrukcyjne
okresowym przegladom technicznym zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Sukcesywnie prowadzi¢ niezbedne prace konserwacyjne i inne, zwigzane

z zapewnieniem prawidfowego stanu technicznego, bezpieczenstwa ludzi i mienia.

opracowanie
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OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE GtOWNYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCII.
1.1. Zestawienie obcigzen jednostkowych.

Grupa norm: Eurokod

Opis | Jedn. lac  [ve  Jve [Qa | Qo2
1. STALE

1.1. SCIANA ZEWNETRZNA kN/m? 5,4 1,35 1,00 |7,24 5,36
1.1.1. zaprawa wapienno-cementowa kN/m? 0,4 1,35 1,00 (0,49 0,36
1.1.2. $ciana zelbetowa kN/m? 5,0 1,35 [1,00 |6,75 5,00
1.2. STROP NADSZYBIA kN/m? 5,4 1,35 (1,00 (7,24 5,36
1.2.1. zaprawa wapienno-cementowa kN/m? 0,4 1,35 1,00 (0,49 0,36
1.2.2. ptyta zelbetowa kN/m? 5,0 1,35 |1,00 |6,75 5,00
1.3. SItY OD WINDY

1.3.1. sita pod prowadnicami kN 27,66 (1,35 |1,00 (37,34 |27,66
1.3.2. sita pod zderzakami kN 8,66 (1,35 |1,00 |11,69 8,66
1.3.3. sita pod sitownikiem kN 37,7 (1,35 |1,00 |[50,90 |37,70
1.3.4. reakcja od naciagu lin kN 17,51 |1,35 |1,00 |23,64 17,51
1.3.5. obcigzenie montazowe haka windy kN 10 1,35 |1,00 |[13,50 10,00
(nadszybie)

2. SNIEG

2.1. Dach jednospadowy | kN/m? 072 |150 [1,50 [1,08 [1,08
3. WIATR

3.1. W-F / W-T

3.1.1. éciana nawietrzna parcie Cpi=-0.30 kN/m? 063 [1,50 |1,50 |0,95 0,95
3.1.2. $éciana zawietrzna ssanie Cpi=+0.20 kN/m2 -0,52 [1,50 |1,50 |-0,77 -0,77
3.1.3. Sciany boczne ssanie Cpi=+0.20

3.1.3.1. Pole A kN/m2 -0,80 1,50 1,50 |-1,21 -1,21
3.1.3.2. Pole B kN/m?2 -0,57 (1,50 [1,50 |-0,86 -0,86
3.2. W-L

3.2.1. éciana nawietrzna parcie Cpi=-0.30 | kN/m2 063 [1,50 |1,50 [0,95 [0,95
3.2.2. Sciany boczne ssanie Cpi=+0.20

3.2.2.1. Pole A kN/m2 -0,80 1,50 1,50 |-1,21 -1,21
3.2.2.2. Pole B kN/m2 -0,57 (1,50 [1,50 |-0,86 -0,86
3.2.2.3. Pole C kN/m2 -0,40 (1,50 [1,50 |-0,60 -0,60

Szczegbtowe obliczenia konstrukcji

projektanta konstrukgc;ji.

sg dostepne w egzemplarzu archiwalnym
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PRZYKLADOWE (PRZYJETE) WYTYCZNE DLA SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO KATOWEGO.
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