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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dla inwestyciji:

REMONT | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU

1.2. adres: 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, dziatki nr 841/3, 842/8

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét budowlanych nastepujgcych elementow.

Zakres rob6t budowlanych: nr przedmiaru DDD 095 000
Zagospodarowanie terenu dla inwestycji :

Murki oporowe, ogrodzenia

Roboty ziemne rys Z03,4,5

Mur oporowy rys Z03,4,5

Ogrodzenie na murku oporowym rys Z03,4,5

Ogrodzenie na cokole betonowym rys Z03,4,5
Utwardzenia w granicach dziatek 841/3, 842/8 rys Z1,Z02
Roboty ziemne

Podtoza i nawierzchnie

Tereny biologicznie czynne

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych rys nr 12-17

10) Schody zewnetrzne rys nr 10

11) Zadaszenie schodéw zewnetrznych rys nr 11

Roboty budowlane wewnetrzne w budynku :

12) Podbicie fundamentéw

13) Scianki dziatowe murowane oraz typu lekkiego
14) Posadzki wierzchnie

15) Wykonczenie $cian i sufitow
16) Okna napowietrzajgce i oddymiajgce
17) Stolarka przeciwpozarowa

18) Slusarka aluminiowa , stalowe drzwiowa
19) Drzwi aluminiowe wewnetrzne
20)
21)
22)
23)
24)
25)

OOoO~NOGDhWN-=-
—_——m e T o ——

Drzwi aluminiowe zewnetrzne
Drzwi aluminiowe wewnetrzne
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Elewacja
Tynki wewnetrzne , gtadzie malowanie $cian
Stolarka drzwiowa brama

26) Elewacja

Winda dla oséb niepetnosprawnych

27) Roboty rozbiérkowe i towarzyszace

28) Prace w zakresie konstrukcji dla windy

29) Prace w zakresie elewacji windy

30) Cokot w zywicy

31) Dach

32) Dostawa i montaz windy

33) Prace elektryczne

34) Przystosowanie budynku

35) Pozostate roboty

— — — ~— — — ~— ~—
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1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

2) Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

3) Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzgcych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego

4) Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce budowy obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

5) Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

6) Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t budowlanych.

7) Kierowniku robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong rozbiodrki.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
rozbiérki oraz jeden egzemplarza dokumentaciji projektowe;j.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét

Wykonawca bedzie:

1) utrzymywaé teren budowy w stanie nalezytym, zapewniajgcym bezpieczenstwo osobom
wykonujgcym prace budowlane jak i oséb postronnych, w tym zabezpieczenie przed
przedostaniem sie na teren budsowy oséb niepowotanych,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu rozbiorki oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie  powiadomi
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia. Pozostate materialy budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie
z umowg i zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z umowag i zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie do prowadzenia robo6t budowlano - instalacyjnych sanitarnych
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Prowadzenie robé6t budowlanych
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.
2) Polecenia inwestora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI i ODBIORU ROBOT

6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do czasu odbioru koricowego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1) Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3) Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych robot,
4) Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
5) Uwagi i polecenia Inwestora
6) Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
7) Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,
8) Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
9) Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
10) Inne istotne informacje o przebiegu robét.

6.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wyzej zalicza sie nastepujgce dokumenty:
1) Pozwolenie na budowe,

2) Protokoty przekazania terenu budowy,

3) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4) Protokoty odbioru robot,

5) Inwentaryzacja geodezyjna,

6) Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

6.3. Rodzaje odbiorow robot
1) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbidr ostateczny (koncowy),

6.4. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
przedstawiciel inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
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i powiadomienia o tym fakcie inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia komisja
sktadajgca sie z przedstawicieli inwestora i wykonawcy. W przypadku nie dokonania zgtoszenia do
odbioru przez wykonawce robot zanikowych inwestor ma prawo do wstrzymania robot. Wykonawca
jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu umozliwiajgcego dokonanie odbioru robét zanikowych
bez prawa zwrotu poniesionych naktaddéw.

6.5. Odbiér ostateczny (koncowy)

6.5.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ot w odniesieniu
do zakresu (iloSci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu.

6.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg - geodezyjna,

2) Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3) Dzienniki budowy (oryginat),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. Nr 243, poz. 682,
553, 967).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057).

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115).

7.2. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011r. — w sprawie okreslenia jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (Dz. U. Nr 44 z 2011, poz. 481).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r, poz. 401).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126).



6)

7)

8)

7.3.

1)
2)

3)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, dziatki nr 841/3, 842/8

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198 z 2004r, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



