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1  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg instalacji wod.-kan., c.o., wentylacja i klimatyzacja oraz budowa przylacza wodnego. Wszystkie wyzej
wyszczegolnione roboty realizowane bgda w budynku Urzgdu Gminy Lubasz.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna, obejmuje czynnosci majace na celu wykonanie robot instalacyjnych
e  Wiylaczenie istniejacych instalacji grzewczych z eksploatacji oraz jej odwodnienie.

e Demontaz istniejacych odbiornikéw, armatury, urzadzen, przewodoéw instalacji ogrzewania wodnego
oraz otulin izolacyjnych.

e  Demontaz istniejacych paneli solarnych na dachu oraz przewodéw solarnych
e  Montaz rurociagdéw wody uzytkowe;j.

e  Montaz grzejnikéw plytowych.

e  Montaz nowych przyboréw sanitarnych oraz wymiana czgéci istniejacych.
e  Montaz zawor6w grzejnikowych oraz gtowic termostatycznych.

e  Badanie szczelno$ci instalacji wod.-kan. i c.o.

e  Montaz izolacji termicznej przewodow instalacji.

e  Napehienie, odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji.

e  Wymiana przylacza wody uzytkowej oraz fragmentu instalacji deszczowe;j
e  Przerobka instalacji kanalizacji sanitarnej

e  Przebudowa instalacji wodnej

e  Montaz instalacji p.poz. wraz z hydrantami wewn¢trznymi.

e  Montaz przewodow freonowych oraz jednostek wewngtrznych i zewngetrznych instalacji klimatyzacji

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z Projektem Budowlanym, obowiazujacymi normami i sg
okresleniami standardowymi wynikajacymi z wiedzy budowlanej i projektowe;.

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu, urzadzenia nalezy przyjaé, ze za
kazda nazwa umieszczone jest stowo ,, lub réwnowazny". Wskazane produkty lub urzadzenia postuzyly do dokonania
obliczen parametrow technicznych oraz ich rozmieszczenia.
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami , instrukcjami oraz
przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

o Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
o Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbgedne do wykonania
robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielko$cia terenu pod realizacj¢ poszczegdlnych odcinkow robot,
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia na wlasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan
wymaganych przez instytucje zewngtrzne. Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcg musza zosta¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian i1 sposob nadzoru nad dokumentacja okre§li Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu.

. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwiazku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych, ogrodzenia budowy, bram
1 furtek, zabezpieczenia przed dostgpem osob nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany do:

v przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji,

v ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

v' wilasciwego sktadowania materiatéw i elementow budowlanych,

v' utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujacych czynnoSci zwigzane
z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostgpem 0so6b nieupowaznionych,

v’ przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco,

v koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi
w Przedmiarze Robot,

v wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane przez Inzyniera,

v" Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

v' prace budowlane odbywac¢ si¢ beda na terenie eksploatowanego obiektu,

v' Wykonawca zgodnie z obowiazujagcym prawem budowlanym winien przygotowaé teren budowy,
zwracajac przy tym szczegdlng uwage na zabezpieczenie intereséw osob trzecich,

v' podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot
budowlano - montazowych beda mialy charakter okresowy, krotkotrwaty spowodowany praca maszyn i
sprz¢tu budowlanego, w zwiazku z powyzszym w zakresie obowiazkéw Kierownika Budowy jest
nalezyta dbalo$¢ o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak
najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do jej szybkiego zakonczenia i oddania
obiektu do uzytkowania.

. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:
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v' utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

v podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

v' bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnoéci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, magazynéw, skladowisk i1 drog dojazdowych,
o  $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

=  zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

=  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
=  mozliwo$¢ powstania pozaru

o nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej,

o utylizowa¢ wszystkie materialy, ktore nie zostaty wbudowane.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, lacznie z utrzymaniem wymaganego
sprawnego  sprzetu  przeciwpozarowego.  Materiaty = tatwopalne beda  skladowane w  sposéb  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow przy transporcie
materiatdéw na teren robot. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie bgda dopuszczone na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Prace nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaplacie
1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robodt jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie ,,Planu
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia” tzw. ,planu BiOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia” uj¢tej w Dokumentacji Projektowe;.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot, od
daty rozpoczgcia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3a konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i Wymogow technicznych zalozonych
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w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwiagzania ( W oparciu
o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

=  Spehienia tych samych wtasciwosci technicznych,
=  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
=  Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

2.1 Warunki ogolne stosowania materialow

=  Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,

= do realizacji moga by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom.

=  Materialy, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej,

=  Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom
blachy stalowej ocynkowanej,

=  Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych,

=  Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw instalacji w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

=  Zamocowanie urzadzen i elementow instalacji powinno by¢ wykonane z uwzglgdnieniem dodatkowych obciazen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,

=  Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta,

=  Urzadzenia i elementy instalacji powinny miec dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

=  Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny :
o  by¢ nowe i nieuzywane,
o  spelnia¢ wymagania opisane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji
o mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawg z dnia
3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

o materialty eksponowane do wngtrza musza ponadto posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie wymagane przez niego
dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora  Nadzoru.  Odbiér  techniczny  materialdw  powinien by¢ dokonywany wedlug  wymagan
1w sposob okreslony aktualnymi normami.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem za wykonane roboty. Wykonawca moze wystapi¢ z
wnioskiem do Inwestora o  zastosowanie  materialbw = zamiennych  badz  innych niz  okreslone
w dokumentacji pod warunkiem, Ze nie s3 to materiaty jako$ciowo gorsze, posiadaja odpowiednie atesty dopuszczajace je do
stosowania oraz nie pogarszaja stanu badz warunkow BHP.

Material nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inwestora i Projektanta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy przekaza¢ do utylizacji.
2.2  Wymagania szczegolowe dla materialow

2.2.1 Wymagania ogolne

= instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz spelnia¢ we wlasciwym zakresie wymagania
powolanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

= zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢ wykonane, przy wzigciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie prawidlowego uzytkowania
instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we wlasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.
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wykonanie instalacji powinno odbywaé si¢ zgodnie z projektem technicznym. Odstgpstwa od dokumentacji
technicznej] moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen lub tras rurociaggdw do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materialow lub elementéw (w przypadku
niemozno$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialow lub elementow o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie
wlasciwosci uzytkowych i1 trwato$ci urzadzen. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i
Projektanta systemu.

2.2.2 Instalacja c.o.

wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji musza by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone $rednice,
rury stalowe uzyte do montazu gatazek powinny by¢ nowe, czyste, bez widocznych wgniecen,
ksztaltki powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami,

zastosowana armatura regulacyjna powinna spelnia¢ wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie
elementéw, parametry techniczne,

o rodzaj elementu (rgczny zawor regulacyjny, automatyczny zawor regulacyjny, zawor regulacyjny réznicy
ci$nien, zawor regulacji wstepnej itp.),

srednica nominalna,

wspotczynnik przeptywu (kvs),

zakres regulacji armatury,

medium, ktérego przeptyw jest regulowany,

O O O O ©O

wymagany projektem spadek cisnienia przy obliczeniowym strumieniu masy czynnika przeptywajacego
przez element,

o  wyposazenie elementu (sitowniki, kré¢ce pomiarowe, manometry itp.),

2.2.3 Grzejniki

Stosowane grzejniki powinny speinia¢ nastgpujace, w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej,
parametry techniczne:

o  wydajno$¢ cieplna,

schtodzenie czynnika,

parametry i rodzaj czynnika grzewczego,

materiat z ktérego wykonany jest grzejnik,

rodzaj grzejnika, kompaktowy, plytowy, lazienkowy itp.),

wykonanie grzejnika (zwykle, higieniczne itp.),

gabaryty grzejnika umozliwiajace jego montaz w projektowanych lokalizacjach,

O O O O O O O

rodzaj podiaczenia (boczne, dolne, gorne, dwustronne, jednostronne itp.),

2.2.4 lIzolacje termiczne

2.2.5

wszystkie stosowane materiaty izolacyjne musza by¢ nowe i powinny charakteryzowa¢ si¢ porownywalnymi z
przyjetymi w projekcie parametrami izolacyjnosci cieplnej i gruboscia,

otuliny i maty powinny by¢ bez uszkodzen, ubytkéw zaréwno w strukturze warstwy izolacyjnej jak
i w strukturze plaszcza ochronnego,

zastosowane materialy izolacyjne powinny charakteryzowac¢ si¢ poréwnywalnymi, w stosunku do dobranych w
projekcie elementow, parametrami technicznymi, takimi jak:

o  wspotczynnik przewodzenia ciepla,
grubos¢ izolacji,

wewngetrzna $rednica otuliny,
odpornos$¢ temperaturowa,

O O O O

zabezpieczenie zewngetrzne warstwy izolacyjnej,

Instalacja klimatyzacji

stosowac rury freonowe przeznaczone dla chtodnictwa, czyste wewnatrz,

jednostki zewnetrzne oraz wewngtrzne powinny posiada¢ nie gorsze parametry uzytkowe od zastosowanych w
projekcie (sprawno$é, gtosnos¢, moc chtodnicza)

zastosowane materialy izolacyjne powinny charakteryzowac¢ si¢ poréwnywalnymi, w stosunku do dobranych w
projekcie elementow, parametrami technicznymi
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2.2.6  Wentylacja mechaniczna

e Stosowana wentylacja mechaniczna powinna spelnia¢ nastgpujace, w stosunku do opracowanej dokumentacji
projektowej, parametry techniczne:

o Kanaty wentylacyjne z rur ocynkowanych typu spiro taczone za pomoca ksztaltek z uszczelkami,

o  Wentylatory tazienkowe o glos$no$ci nie wigkszej jak w projekcie z funkcja wylacznika czasowego oraz
wigotnosci

2.2.7 Instalacja wod.-kan.
e  Stosowane przybory sanitarne standard Koto
e  Stosowac rury kanalizacyjne odporne na temperaturg
e  Przewody wodne z rur wielowarstwowych taczonych za pomoca ztaczek zaciskanych

3 SPRZET I MASZYNY

Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzgt 1 maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robédt, przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzgtu winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zalozen og6lnych i szczegétowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowodujecie niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typu i iloSci wskazaniom zawartym w ST, zapewniajac odpowiednia jako$¢ robot, zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkOéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
wykonanie w terminie prac przewidzianych w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie powoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow (szczegélnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkow transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkoéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego.

Wybor $rodkéw transportu pionowego wymaga szczegélnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatdéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u osoéb trzecich.

Zaleca si¢ dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukeji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gléwnie duzych,
cigzkich elementow.

Sktad elementéw wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastgpujace warunki :
e znajdowa¢ si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,
e  mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementéw z zaktadu wytworczego,
e  mie¢ urzadzenia do tadowania i rozladowywania elementow.

Przywiezione ze skladu na miejsce montazu elementy przewoddéw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje si¢
zgodnie z rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie
w zakladzie wytworczym.
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Elementy polaczen wentylacyjnych nie wymagaja opakowania. Do transportu, polaczenia jednego typu
1 wielkosci powinny by¢ skompletowane 1 zwiazane w wiazki. Wiazki jednakowych elementéw potaczen powinny by¢
oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy polaczen nalezy przechowywaé w
miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy potaczen mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym Ilub samochodowym nalezy przestrzega¢ przepisow
transportowanych.

Poszczegodlne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi Ilo§¢
warstw  przewodow  powinna by¢  kazdorazowo ustalana w  zalezno$ci od  przekroju  przewodow
iich dtugos$ci oraz masy jednostki.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogolne

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjga projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

e  Wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa.
Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

e  Przed zamontowaniem materiaty, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.

e Bruzdy do umieszczania przewodéw powinny mie¢ wymiary dostosowane do $rednic przewodow z
uwzglednieniem minimalnych odlegtos$ci migdzy nimi;

e  Armatur¢ nalezy montowaé w miejscach tatwo dostgpnych w czasie obstugi i konserwacji.
5.2 'Wymagania szczegolowe

. Instalacja ogrzewania wodnego
GRZEJNIKI

e W instalacji montowa¢ grzejniki pltytowe w kolorze bialym. Grzejniki montowaé w sposob zalecany przez
producenta z wykorzystaniem oryginalnych ksztattownikow. Galazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem
nie mniejszym niz 2%.

e  Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robot wykonczeniowych.

e Na grzejnikach kompaktowych montowa¢ zawory regulacyjne ze wstgpna regulacja (zasilanie) i odcinajgce
(powrdt). Zawory regulacyjne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

PROWADZENIE PRZEWODOW
e  Rury z przewodow stalowych czarnych ze szwem, zabezpieczone farba termoodporng.

e  Przed montazem rury nalezy starannie oczy$ci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
podczas transportu lub sktadowania.

e Srednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

e Instalacja centralnego ogrzewania musi by¢ wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstgpstw w
$rednicach przewodow, mocy grzejnikoéw, rodzaju i miejscach montowanej armatury.

e  Przewody poziome istniejace oczys$ci¢ i pomalowac a nastepnie zaizolowac termicznie
MONTAZ ARMATURY

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

e  Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do
obstugi i konserwacji.

e Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdézniania
poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
fatwo dostgpnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

WYKONANIE REGULACIJI INSTALACII

Instalacja grzewcza podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji

nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
regulatorow rdznicy ciSnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych 1 nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym,

nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji,

Instalacja musi by¢ wyposazona w elementy odpowietrzajace w miejscach gromadzenia si¢ powietrza,

PROBA SZCZELNOSCIL PLUKANIE, DEZYNFEKCJA

Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczaé¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ hydrauliczng probe szczelno$ci calej instalacji. Ci$nienie probne nie moze
by¢ nizsze niz wskazane w dokumentacji projektowej. Instalacj¢ mozna uznac za szczelna, jezeli przy zamknigtym
doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia,

wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte. Ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia instalacji,

Instalacj¢ po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimna nalezy podda¢, przy
ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze robocze;j.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokoét badania okreslajacy
ci$nienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac t¢ czgs¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej, otwory zamurowac i
wykona¢ tynki,
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Cobrti
Instal Zeszyt 6.

Izolacje termiczne

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonane estetycznie,

przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym,

wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoscei,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia,

powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna,

zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,

otuliny izolacyjne i izolacje z mat izolacyjnych powinny przylega¢ mozliwie $cisle do izolowanego przewodu,
Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji przed zamarznigciem powinny by¢
one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Wentylacja mechaniczna.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody i ksztaltki ukltadow wentylacyjnych wyciggowych wykona¢ z rur typu Spiro w klasie szczelno$ci A.
Grubosci blach na kanaly (wg BN 88/8865-04 i BN 88/8865-05) przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywatly slyszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugieé
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przewodow miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na
$ciankach i profile wzmacniajace.

Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.

Instalacja wody uzytkowej.

PRZEWODY I PROWADZENIE

o  Rury z tworzywa wielowarstwowego taczy¢ za pomoca ztaczek zaciskowych po uprzednim oczyszczeniu
konca rury,

o Przed montazem rury nalezy starannie oczy$ci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania.

Srednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja projektows.
Przewody musza mie¢ mozliwos¢ zmiany dtugo$ci oraz przemieszczania si¢ (zmiana temperatury).

o Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwos$ci samokompensacji).

o Przewody instalacji wody p.poz. wykonywa¢ z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomoca
ksztattek skrecanych.

Do taczenia polaczen skrgcanych uzywac przedzy z konopi oraz pasty z atestem do wody spozywczej.
Przej$cia przez $ciany nalezy wykonywac z zastosowaniem rur ochronnych

o  Przewody prowadzone po wierzchu $cian powinny by¢ montowane roéwnolegle w odlegtosci od tynku nie
mniejszej od $rednicy instalowanego przewodu.

o  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

o Instalacja wodna musi by¢ wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstgpstw w $rednicach
przewodow, rodzaju i miejscach montowanej armatury.

o  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman

przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
punkty

ARMATURA

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byta dostgpna do
obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdézniania
poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
fatwo dostgpnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

Na przytaczu zimnej wody w budynku przy odgalezieniu na przewody z tworzywa zamontowal zawor
pierwszefistwa.

Na przytaczu zimnej wody w budynku przy odgal¢zieniu na przewody p.poz. zamontowa¢ zawor antyskazeniowy.

PROBA SZCZELNOSCIL PLUKANIE, DEZYNFEKCJA

Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczaé¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekoéw wody lub roszenia.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ hydrauliczng probe szczelno$ci calej instalacji. Ci$nienie probne nie moze
by¢ nizsze niz wskazane w dokumentacji projektowej. Instalacj¢ mozna uznac za szczelna, jezeli przy zamknigtym
doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia,

wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte. Ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia instalacji,

Instalacj¢ po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimna nalezy podda¢, przy
cisnieniu roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepta o temperaturze roboczej.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokol badania okreslajacy
ci$nienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
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6
6.1

6.2

zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac t¢ czgs¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej, otwory zamurowac i
wykona¢ tynki,

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Cobrti
Instal Zeszyt 6.

Po wykonaniu proby szczelnoéci i zamontowaniu armatury instalacj¢ nalezy zdezynfekowac a nastgpnie wyplukac.

Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody.

Instalacja klimatyzacji

Stosowana instalacja klimatyzacji powinna speinia¢ nastgpujace, w stosunku do opracowanej dokumentacji
projektowej, parametry techniczne:

Przewody freonowe chtodnicze miedziane w izolacji kauczukowe;j

Przewody odprowadzenia kondensatu z PVC klejonego w izolacji kauczukowej przeciwroszeniowe;j

Syfony kulowe stosowa¢ w miejscu wlaczenia do kanalizacji sanitarnej

Jednostki wewngtrzne 1 zewngtrzne o parametrach (sprawnos$¢, moc, generowanie halasu) nie gorsze jak w
projekcie

Przytacze wody oraz wymiana kanalizacji deszczowe;j

Rura do wykonania przytacza wodociagowego zgodnie z projektem

Studnia wodomierzowa betonowa, szczelna o minimalnej §rednicy 1200 mm

Zasuwy 1 armatura w studni powinny by¢ przed montazem uzgodniona z lokalnym zaktadem

Rury kanalizacji deszczowej w klasie SN8 z litego PVC

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot 1 uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru,

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spemione nalezy dana fazg¢ robo6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie,

Przed przystapieniem do proby szczelno$ci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a nastgpnie poddaé probie
ci$nieniowej,

Sprawdzi¢ nastawy na elementach regulacyjnych,

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji
technicznej.
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6.3

6.4

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach, wytycznych
i specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym programem zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenial zgodno§¢ materialow i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badaf, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepisow wymienionych specyfikacji technicznej. W szczegdlno$ci materiaty posiadajace:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
=  Polska Normg lub

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy
jezeli nie sa objete certyfikacja 1 ktore spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

o  wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone
do jednostkowego stosowania.

W przypadku materialow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sa wymagane okre§lone dokumenty, to
kazda partia materiatdéw dostarczona do robot budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcey. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezagco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
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opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

=  dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

=  dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

=  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméow robot,

=  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,

=  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
=  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

=  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

=  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

=  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i dokumentacji geotechnicznej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

= inne istotne informacje a przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia
budowy sa zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.

. Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i
specyfikacja techniczng dokumenty bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

- Pozostale dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
=  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
=  protokoty przekazania terenu budowy,
=  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoly odbioru robot,
=  protokoty z narad i ustalen,
=  korespondencja na budowie,
=  inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda Zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

6.5 Obmiar Robodt

. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem i specyfikacja techniczna w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inacze;j.
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Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora Nadzoru termin powiadomienia moze
by¢ krotszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie, nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigczne] platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Jednostki obmiaru:
=  mb - montaz rur, z doktadnos$cig do 1,0 mb
=  szt. - montaz i demontaz armatury i urzadzen wodociagowych oraz grzewczych
= szt. - wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armature
= szt - wykucie i zamurowanie otworéw
=  mb - montaz izolacji cieplnej

- Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).
- Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy bgda dostarczane przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych lub innych wymaganych przez specyfikacj¢ techniczng albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiar6w, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7  ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
= odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbidr czgiciowy,
= odbidr ostateczny,
= odbidr pogwarancyjny.

7.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako§¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodno$¢
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, specyfikacja techniczng oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.
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7.3 Odbiodr czesciowy i odbidor etapowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czgsci robot stanowiacych z reguly calos¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji
robot.

Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

7.4 Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w
umowie. W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz
dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Do pelnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po
dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

7.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sklad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

=  pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

=  wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

=  oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy,
=  dziennik montazu (rozbiorki), jezeli byt prowadzony,

=  protokoty odbioro6w robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

= protokoly odbioréw cze$ciowych i koncowych,

=  wyniki badaf,, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewodow kominowych,

=  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
=  kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

=  dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

= rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

= o$wiadczenie kierownika budowy o:

o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

o  doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o o wlasciwym zagospodarowaniu terendow przylegltych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

= deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatéw i urzadzen,
= instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

=  kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

= instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

=  operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wlaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakofnczeniem robot, uzgodniona ilo§¢ egzemplarzy instrukcji obshugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
=  Strong tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu),
= Spis tresci,
= Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
=  Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
=  Opis dzialania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
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=  Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia,
=  Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji,
=  Instrukcje postgpowania awaryjnego,

= Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czg$ci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i
trwato$ci urzadzen,

= Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdéw wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

7.6  Odbidr ostateczny robot

. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specytikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu,  zwlaszcza ~w  zakresie =~ wykonania  robot  uzupeiajacych
i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

=  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

= recepty i ustalenia technologiczne,
=  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
=  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja techniczna,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja techniczna, oraz
inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania uzytych materiatow
w budownictwie,

=  opini¢ technologiczng sporzadzana na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen (sieci),

=  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

= szkice polowe,

=  wykaz wspotrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

=  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
=  inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie begda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehniajacych wyznaczy komisja.
7.7 Odbidr po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy oraz wlasdciciel obiektu zorganizuja odbior ,,po okresie rgkojmi”. Do
odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:
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umowe¢ o wykonaniu rob6t budowlanych,
protokot odbioru koncowego obiektu,

dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli byly
zgloszone wady,

dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
wszelkie inne dokumenty niezb¢dne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.8 Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbioér ostateczny robot”.

8

PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Aprobaty techniczne zastosowanych materialow.

Instrukcje Producenta materiatow lub urzadzen w jgzyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne.

BN-77/ 8864-51 Centralne ogrzewania. Grzejniki Ptytowe stalowe.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg§¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-91/H-83131.02 ,,Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe odlewane.”
PN-92/H-83131.08 ,,Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe odlewane. Uszczelki.”
PN-92/H-83131.09 ,,Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe odlewane.Korki i ztaczki.”
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

PN-B-02421:2000  ,,Ogrzewnictwo i  cieptownictwo. Izolacja  cieplna  przewoddéw,  armatury
iurzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN-90/M-75019 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.”

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 12106:2002 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu(PE). Metoda
badania wytrzymalosci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu zacisku.”

PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”

PN-B-10405:1999 ,,Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-91/M-34501 ,,Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi.”

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
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=  PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

=  PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

=  PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci dzwigku w pomieszczeniach.

=  PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 5), wrzesien 2005r.

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdéwbezpieczenstwa i higieny pracy
—Dz.U.2002/91/811

=  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidorkowych — Dz.U.1972/13/93

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych — Dz.U.1999/80/912

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw zawartych w prawie polskim.

Uwaga:

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej, pod
warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementow nalezy uzgodni¢ z projektantem.

19



