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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT 969-01-000
CPV:
Budowa: Gmina Lubasz, 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
Obiekt: REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
Zamawiajacy: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
PRZEDMIAR 969-01-000 Strona 1 30-11-2023
SYKAL-NET =—=
DZIAL NAZWA DZIALU
1 Instalacje elektryczne
2 Instalacja fotowoltaiczna PV
3 System przyzywowy
4 System oddymiania
5 Pomiary
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PRZEDMIAR ROBOT 969-01-000

CPV:

Budowa: Gmina Lubasz, 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

Obiekt: REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU

Rodzaj robot: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

Inwestor: Gmina Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
PRZEDMIAR 969-01-000 Strona 1 30-11-2023
SYKAL-NET =
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN .

DZ POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Instalacje elektryczne
1 10 KNNR  N005-04-04-02-00 E-1 Montaz tablicy elektrycznej T szt 1,000
1 20 KNNR  NO005-02-06-04-04 E-1 Przewod kabelkowy N2XH-J 3x1,5 metr 650,000
1 30 KNNR  NO005-02-06-04-05 E-1 Przewod kabelkowy N2XH-J 3x2,5 metr 400,000
1 40 KNNR  N005-07-01-02-00 E-1 Kopanie rowow dla kabli r¢gcznie w gruncie kat 3 m? 5,120
1 50 KNNR N005-07-06-01-00 E-1 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 16,000
1 60 KNNR NO005-02-06-03-03 E-1 Przew6d kabelkowy N2XH-J 5x4,0 metr 50,000
1 70 KNNR  NO005-07-06-01-00 E-1 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 16,000
1 80 KNNR N005-07-02-02-00 E-1 Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 3,840
1 90 KNNR NO005-02-06-06-09 E-1 Przewod kabelkowy N2XH-J 5x10 metr 45,000
1 100 KNNR NO005-07-15-03-26 E-1 Uktladanie kabla N2XH-J 5x16 w budynkach metr 45,000
1 110 KNNR NO005-01-03-02-01 E-1 Rura winidurowa gladka RL o 28 metr 150,000
1 120 KNNR NO005-12-07-03-00 E-1 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych metr 100,000
1 130 KNNR NO005-12-08-01-00 E-1 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 100,000
1 140 KNNR NO005-01-11-01-02 E-1 Kanat instalacyjny z PCV szer do 60 mm 60x40 metr 40,000
1 150 KNNR N005-03-06-02-02 E-1 Lacznik 1-bieg P20 szt 23,000
1 160 KNNR N005-03-08-01-01 E-1 Gniazdo wtyczk IP20 2P+Z 16A szt 15,000
1 170 KNNR N005-03-08-05-00 E-1 Gniazdo wtyczkowe P44 2P+Z 16A szt 2,000
1 180 KNNR N005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 1 kmpl 26,000
1 190 KNNR NO005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 2 kmpl 30,000
1 200 KNNR NO005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 3 kmpl 7,000
1 210 KNNR NO005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 4 kmpl 2,000
1 220 KNNR NO005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 5 kmpl 2,000
1 230 KNNR NO005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 6 kmpl 12,000
1 240 KNNR NO005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 8 kmpl 57,000
1 250 KNNR NO005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 9 kmpl 9,000
1 260 KNNR NO005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 10 kmpl 46,000
1 270 KNNR N005-05-02-04-00 E-1 Montaz oprawy nr 11 kmpl 5,000
1 280 KNNR NO005-06-15-01-00 E-1 Iglica odgromowa 2m kmpl 2,000
2 Instalacja fotowoltaiczna PV
2290 000-00-00-00-00 E-1 Kalkulacja wiasna - instalacja PV dach kmpl 1,000
2300 000-00-00-00-00 E-1 Kalkulacja wiasna - instalacja PV garaz kmpl 1,000
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DZ POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
3 System przyzywowy
3 310 000-00-00-00-00 E-1 Kalkulacja indywidualna - system przyzywowy kmpl 1,000
4 System oddymiania
4 320 KNNR NO005-02-06-04-05 E-1 Przewod kabelkowy HDGs 3x2,5 uktadany N.T. metr 110,000
4 330 KNNR NO005-02-06-04-05 E-1 Przewod kabelkowy YnTKSY 3x2x0,8 ukladany N.T. metr 80,000
4 340 KNNR NO005-04-06-01-00 E-1 Montaz centrali oddymiania szt 1,000
4 350 KNNR NO005-04-06-01-00 E-1 Montaz ROP szt 4,000
4 360 KNNR N005-04-06-01-00 E-1 Montaz czujki dymu szt 4,000
4 370 KNNR NO005-04-06-01-00 E-1 Montaz przycisku przewietrzania szt 1,000
4 380 KNNR NO005-04-06-01-00 E-1 Montaz puszki PIP szt 5,000
4 390 KNR 1321-03-01-01-00 E-1 Badanie obwodow instalacji elektrycznej do 1 kV 1-fazowej szt 1,000
4 400 000-00-00-00-00 E-1 Kalkulacja wiasna - Pomiary i uruchomienie systemu kmpl 1,000
5 Pomiary
5 410 KNNR NO005-13-01-01-00 E-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 15,000
5 420 KNNR NO005-13-01-02-00 E-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt 2,000
5 430 KNNR NO005-13-04-03-00 E-1 Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt 1,000
5 440 KNNR NO005-13-04-04-00 E-1 Badania instalacji odgromowej pomiar nastgpny szt 1,000
5 450 KNR 1321-03-01-03-00 E-1 Pomiar natgzenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw kmpl 1,000
5 460 KNR 1321-03-01-04-00 E-1 Pomiar natgzenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl. pomiarow kmpl 68,000




