
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Renuszewo 15-03-2-18-105   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,15 116 CP-W

Renuszewo 15-03-2-18-16    -b   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,60 116 CP-W

Renuszewo 15-03-2-18-108   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,00  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-18    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-18    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-56    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  5,00  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-92    -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-95    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-96    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-96    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-99    -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-99    -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Renuszewo 15-03-2-18-101   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-101   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-56    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-56    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-92    -fx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-92    -fx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-95    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-95    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-96    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-96    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-87    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Pakiet: 10

MA-REG

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji.

CP

MA-PORZ

HOD



Renuszewo 15-03-2-18-87    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Renuszewo 15-03-2-18-87    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,10  95 SADZ WIEL

Renuszewo 15-03-2-18-53    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Renuszewo 15-03-2-18-53    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,73 107 KOSZ UA

Renuszewo 15-03-2-18-75    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,10 108 KOSZ UB

Renuszewo 15-03-2-18-75    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,05 108 KOSZ UB

Renuszewo 15-03-2-18-79    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,96 108 KOSZ UB

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/106D ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,65 170 ŁR-BRON

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/106D ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,65 166 ŁR-ORKA

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/106D ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,65 171 ŁR-TAL

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/106D ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,65 181 ŁR-WYSNAS

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/106F ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,41 170 ŁR-BRON

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/106F ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,41 166 ŁR-ORKA

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/106F ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,41 171 ŁR-TAL

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/106F ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,41 181 ŁR-WYSNAS

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/107C ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,25 170 ŁR-BRON

ODN-ZŁOŻ

PIEL



Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/107C ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,25 166 ŁR-ORKA

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/107C ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,25 171 ŁR-TAL

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/107C ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,25 181 ŁR-WYSNAS

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/40I ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,32 170 ŁR-BRON

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/40I ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,32 166 ŁR-ORKA

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/40I ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,32 171 ŁR-TAL

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/40I ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,32 181 ŁR-WYSNAS

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/85A ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,44 170 ŁR-BRON

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/85A ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,44 166 ŁR-ORKA

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/85A ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,44 171 ŁR-TAL

Poletko łowieckie 
Renuszewo

POL 18/85A ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,44 181 ŁR-WYSNAS

ŁO-URZN
Obwód wyłączony 
Nadleśnictwa

A00-0050 BUD-AMBO Budowa nowych ambon ----- SZT  1,00 412 BUD-AMBO

ŁO-URZS
Obwód wyłączony 
Nadleśnictwa

A00-0050 KON-URZŁO Konserwacja urządzeń łowieckic ----- H  20,00 418 KON-URZŁO

ŁO-ZABUPR
Pas zaporowy 
Renuszewo 85-b

B532002 KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA  1,20 395 KULT-PASY

ŁO-POLET

ŁOW



Renuszewo 15-03-2-18-34    -m   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA  1,10 193 ŁR-BALOT

Renuszewo 15-03-2-18-34    -m   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA  1,10 190 ŁR-GRAB

Renuszewo 15-03-2-18-34    -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  1,10 188 ŁR-KOSZR

Renuszewo 15-03-2-18-34    -m   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA  1,10 191 ŁR-ZGRAB

Renuszewo 15-03-2-18-74    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,50 189 ŁR-WYKŁW

Renuszewo 15-03-2-18-74    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,84 189 ŁR-WYKŁW

Renuszewo 15-03-2-18-74    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,30 189 ŁR-WYKŁW

Renuszewo 15-03-2-18-74    -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,35 189 ŁR-WYKŁW

Renuszewo 15-03-2-18-74    -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,14 189 ŁR-WYKŁW

Renuszewo 15-03-2-18-85    -a   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA  0,43 193 ŁR-BALOT

Renuszewo 15-03-2-18-85    -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,43 170 ŁR-BRON

Renuszewo 15-03-2-18-85    -a   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA  0,43 190 ŁR-GRAB

Renuszewo 15-03-2-18-85    -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,43 188 ŁR-KOSZR

Renuszewo 15-03-2-18-85    -a   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie 1 HA  0,43 174 ŁR-WAŁOW

Renuszewo 15-03-2-18-85    -a   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA  0,43 191 ŁR-ZGRAB

Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA  2,64 193 ŁR-BALOT

Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  2,64 170 ŁR-BRON

Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA  2,64 190 ŁR-GRAB

Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  2,64 188 ŁR-KOSZR

Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie 1 HA  2,64 174 ŁR-WAŁOW

Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA  2,64 191 ŁR-ZGRAB

Renuszewo 15-03-2-18-92    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,42 189 ŁR-WYKŁW

Renuszewo 15-03-2-18-34    -m   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,00 170 ŁR-BRON

Renuszewo 15-03-2-18-34    -m   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,00 166 ŁR-ORKA

Renuszewo 15-03-2-18-34    -m   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  1,00 171 ŁR-TAL

Renuszewo 15-03-2-18-34    -m   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  1,00 180 ŁR-WYSNR

Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,54 170 ŁR-BRON

Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,54 166 ŁR-ORKA

Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,54 171 ŁR-TAL
D-UPRR

D-UPRŁ

ŁR



Renuszewo 15-03-2-18-85    -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,54 180 ŁR-WYSNR

Renuszewo 15-03-2-18-99    -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,45 170 ŁR-BRON

Renuszewo 15-03-2-18-99    -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,45 166 ŁR-ORKA

Renuszewo 15-03-2-18-99    -c   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,45 171 ŁR-TAL

Renuszewo 15-03-2-18-99    -c   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,45 180 ŁR-WYSNR

Renuszewo 15-03-2-18-27    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,44 145 GRODZ-DEM

Renuszewo 15-03-2-18-27    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Renuszewo 15-03-2-18-40    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,44 145 GRODZ-DEM

Renuszewo 15-03-2-18-40    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Renuszewo 15-03-2-18-74    -w   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,26 145 GRODZ-DEM

Renuszewo 15-03-2-18-74    -w   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 145 GRODZ-DEM

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 146 K GRODZEŃ

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Renuszewo 15-03-2-18-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  100,00 152 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT Renuszewo 15-03-2-18-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  3,00 150 ZW-ROZD

P-BAZA Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Renuszewo 15-03-2-18-53    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 164 ODN-PASC

P-PORZ Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-POŻAR

UT-WODA

OCHRL

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

P-INFO

O-GRODZR



Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Renuszewo 15-03-2-18-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  772,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  772,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-99    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-99    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-101   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  351,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-101   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-103   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  453,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  453,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 084,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 084,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-92    -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-92    -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

OCHRPR

IVD

UT-WODA

OP-OŚRPRZ

IIA

IIAU



Renuszewo 15-03-2-18-92    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-92    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-92    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-92    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-97    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-99    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-99    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-D

PM Renuszewo 15-03-2-18-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  527,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  527,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  507,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  507,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-103   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

POZ

IVDU

POZ-P

PR

PTP

PTW



Renuszewo 15-03-2-18-103   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-18    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-18    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-89    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-92    -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-92    -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-92    -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-92    -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-96    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Renuszewo 15-03-2-18-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

ZS-S Renuszewo 15-03-1-18-      -    - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny ----- M  500,00 9 REM SZLZN

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 390 GODZ MH23

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST Renuszewo 15-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

UTRZ

TPP

TWP

UT-DROGIL

UT-MEL



Legenda:






