
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Witomino 15-03-2-15-198   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Witomino 15-03-2-15-199   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Witomino 15-03-2-15-199   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Witomino 15-03-2-15-214   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Witomino 15-03-2-15-227   -g   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  100,00  25 PORZ-ROZD

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,95  14 ROZDR-PP

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,95  19 WPOD-N

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  200,00  25 PORZ-ROZD

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  100,00  25 PORZ-ROZD

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,87  14 ROZDR-PP

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  30,00  25 PORZ-ROZD

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,25  14 ROZDR-PP

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -h   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -k   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  20,00  25 PORZ-ROZD

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,18  14 ROZDR-PP

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -k   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,18  19 WPOD-N

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -d   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,95  74 NAT-WPGBT

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -d   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,95  74 NAT-WPGBT

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -f   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,87  74 NAT-WPGBT

Pakiet: 8

NAT-WPG

MA-PORZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji.

HOD



Sobieszewo 15-03-2-20-175   -h   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,25  74 NAT-WPGBT

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -k   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,25  74 NAT-WPGBT

Sobieszewo 15-03-2-20-165   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,05 103 DOW-SADZ

Sobieszewo 15-03-2-20-165   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,05  95 SADZ WIEL

Witomino 15-03-2-15-199   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,36 107 KOSZ UA

Witomino 15-03-2-15-205   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,49 109 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-206A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-206A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,98 109 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-206A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,30 109 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-206A  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,60 109 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-207   -d   -96 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,51 109 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-208   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,18 109 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-217   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,17 108 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-234   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,64 109 KOSZ UC

Poletko łowieckie: 
Pas zaporowy L 
Witomino

B5310005 KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA  0,60 395 KULT-PASY

Poletko łowieckie: 
Pas zaporowy L 
Witomino

B5310006 KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA  0,60 395 KULT-PASY

ODN-ZŁOŻ

PIEL

ŁO-ZABUPR
ŁOW



D-UPRŁ Witomino 15-03-2-15-214   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,58 189 ŁR-WYKŁW

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Witomino 15-03-2-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  64,00 146 K GRODZEŃ

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  65,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 389 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  384,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-205   -b   -99 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,30 117.01 ZAB-OPRR

Witomino 15-03-2-15-208   -g   -01 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,28 117.01 ZAB-OPRR

Witomino 15-03-2-15-208   -g   -99 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,22 117.01 ZAB-OPRR

Witomino 15-03-2-15-208   -h   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,25 117.01 ZAB-OPRR

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,15 117.01 ZAB-OPRR

O-ZWWTÓRK Witomino 15-03-2-15-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 127 PUŁ-WT

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  4,00 128 KOR-P

Witomino 15-03-2-15-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  120,00 152 KOR-DRWI

Witomino 15-03-2-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

O-ZWWTÓRT Witomino 15-03-2-15-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  5,00 150 ZW-ROZD

P-BAZA Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRM

P-INFO

OCHRL

ŁR



Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-167   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 163 PPOŻ-PORZ

Sobieszewo 15-03-2-20-167   -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 163 PPOŻ-PORZ

Sobieszewo 15-03-2-20-180   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Sobieszewo 15-03-2-20-180   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,74 163 PPOŻ-PORZ

Witomino 15-03-2-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  40,00 165 DOZ DOG

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

OP-BUDKIS Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  57,00 157 CZYSZ-BUD

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  469,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  469,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-199   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-199   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 423,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 423,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   1 CWD-D

P-INNE

OCHRP

OCHRPR

P-PORZ

P-POŻAR

OP-OŚRPRZ

IVA



Witomino 15-03-2-15-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-227   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  607,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-227   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  607,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-232   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-232   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Witomino 15-03-2-15-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 389 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 385 GODZ PILA

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   1 CWD-D

IVD

PM

POZ-P



Witomino 15-03-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  870,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  870,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-192   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-192   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-206A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-206A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-206A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-206A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-215   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-215   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   1 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  640,00   2 CWD-D

PTW

POZ

PR

PTP



Witomino 15-03-2-15-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  640,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-167   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-167   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-167   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-167   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-170   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-170   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-170   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-170   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-D

TPP



Sobieszewo 15-03-2-20-176   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-177   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-177   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-180   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-180   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   1 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   1 CWD-D

ZS-S Witomino 15-03-2-15-      -    - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny ----- M  500,00 9 REM SZLZN

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  143,00 390 GODZ MH23

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  93,00 390 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Sobieszewo 15-03-2-20-169   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-169   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UT-MEL

UT-PARK

UT-DROGIL



Sobieszewo 15-03-2-20-185   -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-185   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -r   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -s   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 388 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -s   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  64,00 386 GODZ RU8

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

ZAD

UT-PARK

UT-TURYST

Z-POZ

UTRZ



Legenda:






