
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Sopot 15-03-2-16-12    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,85 116 CP-W

Sopot 15-03-2-16-237   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,98 116 CP-W

Sopot 15-03-2-16-237   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,42 116 CP-W

Sopot 15-03-2-16-240   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 116 CP-W

Sopot 15-03-2-16-240   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 116 CP-W

Sopot 15-03-2-16-73    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 116 CP-W

Sopot 15-03-2-16-73    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 116 CP-W

CW Sopot 15-03-2-16-12    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,90 112 CW-W

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Sopot 15-03-2-16-11    -m   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Sopot 15-03-2-16-237   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Sopot 15-03-2-16-23    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Sopot 15-03-2-16-46    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,44  95 SADZ WIEL

ŁO-DOKSO Paśnik L-ctwo Sopot PASNIK 16/8 ROZ-KARM Rozwiezienie karmy ----- H  33,30 420 ROZ-KARM

Pakiet: 9

H-POZ

MA-PORZ

PIEL

PL-CHOIN

HOD

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji.

CP



Poletko łowieckie 
Sopot

POL 16/51C ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,40 170 ŁR-BRON

Poletko łowieckie 
Sopot

POL 16/51C ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,40 166 ŁR-ORKA

Poletko łowieckie 
Sopot

POL 16/51C ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,40 171 ŁR-TAL

Poletko łowieckie 
Sopot

POL 16/51C ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,40 181 ŁR-WYSNAS

Poletko łowieckie 
Sopot

POL 17/38H ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,99 170 ŁR-BRON

Poletko łowieckie 
Sopot

POL 17/38H ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,99 166 ŁR-ORKA

Poletko łowieckie 
Sopot

POL 17/38H ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,99 171 ŁR-TAL

Poletko łowieckie 
Sopot

POL 17/38H ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,99 181 ŁR-WYSNAS

ŁO-URZS
Obwód wyłączony 
Nadleśnictwa

A00-0050 ROZB-URZŁ Likwidacja urządzeń łowieckich ----- H  11,00 419 ROZB-URZŁ

Poletko łowieckie: 
Pas zaporowy L 
Sopot

B5310007 KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA  0,60 395 KULT-PASY

Pas zaporowy Sopot 
11-k

B532001 KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA  0,60 395 KULT-PASY

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA  0,39 193 ŁR-BALOT

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA  0,39 190 ŁR-GRAB

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,39 188 ŁR-KOSZR

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA  0,39 191 ŁR-ZGRAB

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA  0,21 193 ŁR-BALOT

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA  0,21 190 ŁR-GRAB

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,21 188 ŁR-KOSZR

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA  0,21 191 ŁR-ZGRAB

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA  0,19 193 ŁR-BALOT

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA  0,19 190 ŁR-GRAB

ŁO-POLET

ŁO-ZABUPR

ŁOW

D-UPRŁ



Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,19 188 ŁR-KOSZR

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA  0,19 191 ŁR-ZGRAB

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,73 170 ŁR-BRON

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,73 166 ŁR-ORKA

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,73 171 ŁR-TAL

Sopot 15-03-2-16-46    -i   -98 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  0,73 181 ŁR-WYSNAS

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,21 170 ŁR-BRON

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,21 166 ŁR-ORKA

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,21 171 ŁR-TAL

Sopot 15-03-2-16-46    -l   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  0,21 181 ŁR-WYSNAS

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,42 170 ŁR-BRON

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,42 166 ŁR-ORKA

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,42 171 ŁR-TAL

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  0,42 181 ŁR-WYSNAS

Sopot 15-03-2-16-52    -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,50 170 ŁR-BRON

Sopot 15-03-2-16-52    -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,50 166 ŁR-ORKA

Sopot 15-03-2-16-52    -b   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,50 171 ŁR-TAL

Sopot 15-03-2-16-52    -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  0,50 181 ŁR-WYSNAS

Sopot 15-03-2-16-38    -m   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  20,00 379 ZB-NASLP

Sopot 15-03-2-16-38    -o   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  20,00 379 ZB-NASLP

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Sopot 15-03-2-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Sopot 15-03-2-16-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT Sopot 15-03-2-16-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  1,00 150 ZW-ROZD

ŁR

NAS

OCHRL

O-POZ

O-SMIECI

D-UPRR

N-ZNPN

O-GRODZS



Sopot 15-03-2-16-33    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 164 ODN-PASC

Sopot 15-03-2-16-52    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,52 164 ODN-PASC

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 384 GODZ RH8

Sopot 15-03-2-16-11    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 163 PPOŻ-PORZ

Sopot 15-03-2-16-236   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 163 PPOŻ-PORZ

Sopot 15-03-2-16-237   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

Sopot 15-03-2-16-25    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,08 163 PPOŻ-PORZ

Sopot 15-03-2-16-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 165 DOZ DOG

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Sopot 15-03-2-16-237   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  535,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-237   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  535,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-240   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-240   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  398,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  398,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   1 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   1 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Sopot 15-03-2-16-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Sopot 15-03-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

OCHRP

OCHRPR

PM

POZ-P

PR

PTP

OP-OŚRPRZ

IVD

IVDU

P-PASYS

P-PORZ

P-POŻAR



Sopot 15-03-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-238   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-238   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-238   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-239   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-239   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-25    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-25    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-29    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-29    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  555,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  555,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00   2 CWD-D

Sopot 15-03-2-16-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00   2 CWD-D

ZS-S Sopot 15-03-1-16-      -    - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny ----- M  500,00 9 REM SZLZN

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 386 GODZ RU8

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  143,00 390 GODZ MH23

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

UBOCP
CHOINKIPL

UT-DROGIL

UT-MEL

POZ

PTP

PTW

TPP



Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Sopot 15-03-2-16-33    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Sopot 15-03-2-16-33    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Sopot 15-03-2-16-33    -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Sopot 15-03-2-16-52    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 386 GODZ RU8

Z-POZ Sopot 15-03-2-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 386 GODZ RU8

Legenda:

UTRZ

ZAD

UT-MEL

UT-PARK

UT-TURYST








