Zatacznik nr 2.2 do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji.

Pakiet: 5
Dziat Grupa czynn. Les’ni;t“\:::lltsa zrlz(élkall Adres K‘:‘ii:z:::jd Nazwa czynnosci t::gs:zli J.M. llos¢é ONSrTl:Is;.L K:: ::ZI?:zZs;id
Kamien 15-03-3-08-262 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,50 116 CP-W
Kamien 15-03-3-08-262 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,16 116 CP-W
Kamien 15-03-3-08-288 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% & HA 1,02 116 CP-W
Kamien 15-03-3-08-288 -j -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,25 116 CP-W
CP Kamien 15-03-3-08-290 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,33 116 CP-W
Kamien 15-03-3-08-290 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,67 116 CP-W
Kamien 15-03-3-08-297 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,30 116 CP-W
Kamien 15-03-3-08-300 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,71 116 CP-W
Kamien 15-03-3-08-309 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,23 116 CP-W
Kamien 15-03-3-08-290 -a -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,33 112 CW-w
o Kamien 15-03-3-08-290 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,11 112 CW-w
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 3,00 389 GODZ MH8
rroz Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 20,00 384 GODZ RH8
Kamien 15-03-3-08-257 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,39 14 ROZDR-PP
Kamien 15-03-3-08-257 -i -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,50 19 WPOD-N
Kamien 15-03-3-08-289 -h -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,00 19 WPOD-N
MA-PORZ  |Kamien 15-03-3-08-303 -i -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,00 19 WPOD-N
Kamien 15-03-3-08-309 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,50 19 WPOD-N
Kamien 15-03-3-08-309 -k -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,50 19 WPOD-N
HOD Kamien 15-03-3-08-310 -a 00 | WPOD-32N Wyc.zu.10-30%pokr.podsz.1-2.n | - HA 2,50 19 WPOD-N
Kamien 15-03-3-08-254 -a -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 1,56 68 WYK-PA5CZ
ODN-GLEB |Kamien 15-03-3-08-300 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 2,94 68 WYK-PA5CZ
Kamien 15-03-3-08-301 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 2,00 68 WYK-PA5CZ




Kamien 15-03-3-08-250 -f -00 DOt-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,87 103 DOW-SADZ
Kamien 15-03-3-08-250 -f -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | = - TSZT 2,87 103 DOW-SADZ
. |Kamien 15-03-3-08-250 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,87 95 SADZ WIEL
ODN-Zt0Z

Kamien 15-03-3-08-301 -i -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. zdonies. | = - TSZT 8,93 103 DOW-SADZ
Kamien 15-03-3-08-301 -i -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 8,93 103 DOW-SADZ
Kamien 15-03-3-08-301 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,93 95 SADZ WIEL

Kamien 15-03-3-08-250 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,20 108 KOSZ UB

Kamien 15-03-3-08-250 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,20 107 KOSZ UA

Kamien 15-03-3-08-253 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,20 108 KOSZ UB

PIEL

Kamien 15-03-3-08-275 -r -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,22 107 KOSZ UA

Kamien 15-03-3-08-290 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,25 108 KOSZ UB

Kamien 15-03-3-08-301 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,70 107 KOSZ UA

Kamien 15-03-3-08-265 -a -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z fgki 1 HA 1,39 189 £R-WYKEW

Kamien 15-03-3-08-265 -c -01 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 0,52 189 LR-WYKLW

Kamien 15-03-3-08-265 -c -98 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 0,28 189 LR-WYKLW

Kamien 15-03-3-08-265 -d -01 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z faki 1 HA 0,80 189 ER-WYKEW

Kamien 15-03-3-08-265 -h -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z fgki 1 HA 1,66 189 £R-WYKEW

Kamien 15-03-3-08-265 -hx -98 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 3,01 189 LR-WYKLW

D-UPRL

R Kamieri 15-03-3-08-265 &k -00 | ERWYKELW Kosz. trawy z wywozem z lgki 1 HA 0,60 189 ER-WYKEW
Kamien 15-03-3-08-265 -1 -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z faki 1 HA 0,16 189 ER-WYKEW

Kamien 15-03-3-08-266 -k -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 0,70 189 LR-WYKLW

Kamien 15-03-3-08-288 -I -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z faki 1 HA 1,33 189 ER-WYKEW

Kamien 15-03-3-08-289 -i -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z fgki 1 HA 1,51 189 ER-WYKEW

Kamien 15-03-3-08-294 -c -00 ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 1,80 189 LR-WYKLW
Kamien 15-03-3-08-250 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - | H | 2,40 141 GRODZ-SRN




Kamien 15-03-3-08-250 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,00 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN
Kamien 15-03-3-08-301 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 4,48 141 GRODZ-SRN
Kamien 15-03-3-08-301 -i -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 5,60 141 GRODZ-SRN
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 6,00 146 K GRODZEN
O-GRODZS
Kamien 15-03-3-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 35,00 146 K GRODZEN
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 390 GODZ MH23
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 1,00 389 GODZ MH8
OCHRL O0-POZ  |Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 388 GODZ RH23
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 8,00 384 GODZ RH8
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 8,00 386 GODZzZ RU8
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 40,00 389 GODZ MH8
O-SMIECI
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 450,00 384 GODZ RH8
O-ZGRYZM |Kamien 15-03-3-08-301 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 1,80 119 ZAB-UPAK
0-ZWWTORM [Kamien 15-03-3-08- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3 40,00 152 KOR-DRWI
O-ZWWTORT |Kamien 15-03-3-08- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtor. rozdr. 1 HA 8,00 150 ZW-ROZD
P-PORZ Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 96,00 384 GODZ RH8
Kamien 15-03-3-08- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 3,00 165 DOZ DOG
OCHRP | p pozAR
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 1,00 389 GODZ MH8
. Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 390 GODZ MH23
OCHRPR OP-OSRPRZ
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | = - H 30,00 388 GODZ RH23
Kamien 15-03-3-08-297 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 2 CWD-D
CP-P
Kamien 15-03-3-08-297 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00 2 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-257 -i -00 CWD-H Catk. wyré6b drewna HARWESTER | - M3 253,00 2 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-257 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 2 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-257 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 253,00 2 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-257 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 2 CwWD-D




Kamien 15-03-3-08-289 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 127,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-289 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 127,00 1 CWD-D
VD Kamien 15-03-3-08-303 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 275,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-303 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 275,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-309 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 154,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-309 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 154,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-309 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 395,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-309 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 395,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-310 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1 337,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-310 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1 337,00 1 CWD-D
PM Kamien 15-03-3-08- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r.1000m [ = - M3 100,00 3 PODWOZ-DA
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
POZ-P Kamien 15-03-3-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 30,00 385 GODZ PILA
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 40,00 384 GODZ RH8
Kamien 15-03-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 130,00 1 CWD-D
PR Kamien 15-03-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 130,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 165,00 1 CWD-D
PP Kamien 15-03-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 165,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 1 CWD-D
P Kamien 15-03-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 60,00 1 CWD-D
ZS-S Kamien 15-03-3-08- - - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny | - M 500,00 9 REM SZLZN
Kamien 15-03-3-08-256 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-256 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 76,00 1 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-256 -h -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 60,00 2 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-256 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 2 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-256 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 60,00 2 CwWD-D
Kamien 15-03-3-08-256 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00 2 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-256 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 2 CWD-D




Kamien 15-03-3-08-256 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 62,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-256 -k -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 59,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-256 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 59,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-257 -j -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 320,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-257 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-257 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 320,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-257 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-262 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-262 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 104,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-265 -dx -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-265 -dx -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 50,00 CwWD-D
Kamien 15-03-3-08-266 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-266 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 93,00 CwWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 36,00 CwWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 43,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -k -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 134,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 134,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 19,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 47,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 47,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-270 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-275 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 87,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-275 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 87,00 CWD-D




POz

TPP

Kamien 15-03-3-08-282 -j -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 114,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-282 -j -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-282 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 114,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-282 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-288 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-288 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 104,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-290 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 212,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-290 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 212,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-291 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-291 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 88,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-295 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 40,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-295 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-295 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 40,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-295 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 15,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-295 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 79,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-295 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-295 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 79,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-295 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 28,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-296 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 78,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-296 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-296 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 78,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-296 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 12,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-296 -j -00 CWD-H Catk. wyré6b drewna HARWESTER | - M3 102,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-296 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-296 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 102,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-296 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00 CWD-D




Kamien 15-03-3-08-297 -g -00 CWD-H Catk. wyré6b drewna HARWESTER | - M3 134,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-297 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-297 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 134,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-297 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-298 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 52,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-298 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-298 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 52,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-298 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-298 -g -00 CWD-H Catk. wyré6b drewna HARWESTER | - M3 113,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-298 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-298 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 113,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-298 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-300 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-300 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 60,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-301 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 195,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-301 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 195,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-302 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-302 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 31,00 CwWD-D
Kamien 15-03-3-08-302 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-302 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-302 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-302 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 35,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-302 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-302 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 36,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-304 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 79,00 CWD-D
Kamien 15-03-3-08-304 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 79,00 CwWD-D
Kamien 15-03-3-08-304 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00 CWD-D




Kamien 15-03-3-08-304 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 54,00 1 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-304 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 437,00 2 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-304 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 2 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-304 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 437,00 2 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-304 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 22,00 2 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-304 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00 1 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-304 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 88,00 1 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-304 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 188,00 1 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-304 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 188,00 1 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-309 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 209,00 1 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-309 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 209,00 1 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-311 -n -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00 2 CWD-D

Kamien 15-03-3-08-311 -n -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 71,00 2 CWD-D
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIPL |Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 384 GODZ RH8
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 8,00 386 GODZ RU8
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 143,00 390 GODZ MH23

UT-DROGIL
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | = - H 60,00 388 GODZ RH23
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 25,00 389 GODZ MH8
UT-MEL Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 384 GODZ RH8
UTRZ Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 20,00 386 GODZ RU8
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 6,00 389 GODZ MH8
UT-PARK  |Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 32,00 384 GODZ RH8
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 32,00 386 GODZ RU8
Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 20,00 384 GODZ RH8
ZAD Z-POZ — -

Kamien 15-03-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 20,00 386 GODZ RU8




Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
Gleby wytworzone pl, plz, plk, plm, plmz, plmk, ps, psz,
1. i FH- i S P psk, psm, pls, plsz, plsk, plsm, plsmz, |
Z piaskow, zwiréw i kamieni ; : :
plsmk, pg, pgz, pgk, uz, upz
2 Pozostate Pozostate (nie wymienione powyzej) I




cjach i w drzewostanach

Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T pokrywy gl(iby - Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
W IrstkE! sow i lasu tego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012 r. Borowe bez bo- €9 y yie Bory bagienne
p- ! wego gowe e B
FON Borowe gorskie gopskie [y
Nazwa Symbol bagiermych bez boru Lasy gorskie Kogarskis
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zielna ZIEL | 1] 1 v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD Il 1l v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1] v v V
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1l 1\ \% \Y

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1.

Gleby bez pokrywy (z pokrywag nagg /brak scioty i runa/ lub sciotg /tylko sciota,
brak runa), z pokrywa zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujgcymi catg albo przewazajgca czesé po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowa (gdzie kobierce mchéw wystepuja
na przemian z ptatami borowek).

Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw plytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

Silnie zadarniona — pokrywa, na ktorej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajgcy sie system korzeni.

Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajgcych sie albo dajgcych ktgcza lub
roztogi.

Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.



lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikow (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen poéznych nalezy przyjgé¢ stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/mtodnika roslinami utrudnia-

“_przedziatow

_jacymi wzrost gatunkow gtéwnych:

Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi

wzrost gatunkow gtéwnych*

S \\\ 0-5% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci 1 [} 1] v v

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkow roslin umazllwymléglziitunkaml al
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik le$ny, pozostate trawy,
1 |Uciazliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawto¢, I 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, i VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I I
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy fgcz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkéw i vV
slinnoscia wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystgpienia gatunkéow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci

w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okresii¢ wediug pokrycia ucigziiwymi gatunkami roslin dia powierzchni
okres$lonej granicg wymaganego zabiegu.

W _przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wtgcznie konczg sie na litere
»N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% konczg sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokrggla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkdéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtownych nie jest lista zamknieta, co oznacza mozliwosc¢ jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozyciji.

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkéw gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlinych
przedziatach procentowych a mianowicie:

¢ 0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

¢ 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

¢ 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
plach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujgc miejscami ich zagtu-
szanie.

« 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

* Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtéwnych jest na ogét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawtoé, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunkow roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania.




