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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  
 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana 
zbiorników wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.  

 
Nr postępowania: 11/2022. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców 

wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:  
 

Pytanie nr 1 

Proszę nanieść zmian trasy rurociągu PE 63, oraz zasilających przewodów elektrycznych na odcinku: studnia 
głębinowa- kontener techniczny (kolizja z istniejącym obiektem). 

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający naniósł zmiany na rysunku załączonym do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.  

 
Pytanie nr 2 

Proszę wskazać miejsce zakończenia odgałęzień PE 90 w budynku administracyjnym. 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający ustala następujący zakres robót: 

- wykonanie WP-110-PE na odcinku KT-D, 
- wykonanie odrzutu Dn90-PE z zasuwą odcinającą; odcinek D- z7 [piwnica pod przejazdem], 

- wykonanie dołączenia przewodem Dn 90-PE w piwnicy pod przejazdem do istniejącego, przewodu wody pitnej.   

 
Pytanie nr 3 

Proszę wskazać pomieszczenie operatora do transmisji danych. 
Odpowiedź nr 3: 

Pomieszczenie operatora do transmisji danych znajdować się będzie w małej serwerowni, w budynku głównym 
Szpitala. 

 

Pytanie nr 4 
Czy komunikacje pomiędzy węzłami B i C, a budynkiem SUW i stanowiskiem operatora można przesyłać radiowo. 

Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Pytanie nr 5 
Proszę o wskazanie miejsca montażu studni DN800 w węźle B i C. 

Odpowiedź nr 5: 
Zadanie 2 Zamawiający przedstawił w formule PFU i zadaniem Wykonawcy będzie w części projektowej zadania 

ustalić lokalizację studni Dn800. 
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Pytanie nr 6 

Czy rurociągi w węźle B i C można wykonać z rur PP, lub PE ?. Stan istniejący rury PP. 

Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów z PP lub PE. 

 
Pytanie nr 7 

Czy podłączenie z zasobników CW można wykonać z rur PP ? Stan istniejący - rury PP. 
Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie podłączenia z rur PP. 

 
Pytanie nr 8 

Proszę wskazać ilość, średnicę (w opisie zapisano średnicę dn65 i dn150 w przedmiarze robót dn50, dn150), oraz 
miejsce montażu magnetyzerów/generatorów impulsu w kotłowni. Czy montaż ma być wykonany na przewodach 

wody zimnej, ciepłej, czy cyrkulacji? Czy montaż ma dotyczyć magnetyzerów czy generatorów impulsów? 

Odpowiedź nr 8: 
W pkt 5.2  opisu przedmiotu  zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ został opisany Elektroniczny 

system ochrony przed kamieniem i rdzą na przewód DN65 i DN150 - napięcie zasilania 36V, częstotliwość 3-
32kHz Urządzenie wyposażone w uzwojenia (emitery sygnału), które naprzemiennie otrzymują impulsy zmieniane 

10 razy na sekundę: 50 ms pulsacji i 50 ms braku pulsacji. Podczas gdy jeden ze zwojów nie ma przyłożonego 
napięcia, drugi otrzymuje pulsacje o częstotliwości od 3 do 32 kHz. Osad kamienny (wodorowęglan wapnia 

Ca(HCO3)2). Urządzenie wpływa na kryształy soli wapnia, które zmieniają swoją formę na monokryształy (kształt 

podłużnej pałeczki). Powstała forma zapobiega łączeniu się cząsteczek wapnia ze sobą i tworzenia stałych 
osadów kamiennych. Prędkość tworzenia się cząstek w wodzie z wynosi od 10-20 x 10-15 s.  

Z uwagi na taką prędkość tworzenia się cząstek - nie ma znaczenia prędkość przepływu wody. Usuwa istniejący 
osad z kamienia oraz zapobiegania powstawaniu rdzy i korozji. Równanie, którym opisano powstawanie kamienia 

jest reakcją odwracalną.: Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 + (H2O + CO2) Następuje zaburzenie równowagi węglanowo – 

wapniowej Jeśli w roztworze jest nadmiar kwasu węglowego, kamień ulega rozpuszczeniu. Każda krystalizująca 
cząsteczka węglanu uwalnia do wody jedną cząsteczkę kwasu węglowego. Kwas węglowy stopniowo atakuje  

i rozpuszcza kamień osadzony na rurach. - materiał - przewody miedziane, montowane na przewodzie instalacji 
c.o. i c.w.u., - izolacja - elektronika zatopione w sztucznym szkle.  

Średnica DN 150  dotyczy instalacji c.o. montaż na przewodzie powrotnym z instalacji   do kotłowni.  

Średnica DN 65 dotyczy  instalacji c.w.u.  montaż na przewodzie  zimnej wody  przed wymiennikami JAD.  
 

Pytanie nr 9 
Czy należy zamontować cele pomiarową współpracującą z generatorem dwutlenkiem chloru. 

Odpowiedź nr 9: 
W specyfikacji Zamawiający dopuszcza wykonanie podłączenia z rur PP. 

 

Pytanie nr 10 
Czy studnia S3 jest studnią istniejącą czy należy ją wybudować. 

Odpowiedź nr 10: 
Studnia S3 jest istniejąca. 

Zakres robót ujęto w STWiORB: 

„1.3.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie: 

- zewnętrzne instalacje wodociągowe [woda surowa, uzdatniona i gminna], 
- zewnętrzne instalacje kanalizacyjne [woda popłuczna z kontenera technicznego SUW do zewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej, odcinki KT-S3 i S3-studzienka 27,67/26,03].” 
Studnię S3 należy przebudować [wybudować nową], a zakres robót ujęty jest w TER-poz. 4.4 i 4.5. 

 

Pytanie nr 11 
W jakich godzinach zamawiający dopuszcza wykonanie wcinek (podłączeń) w węzłach A,B,C oraz w kotłowni – 

prace związane z montażem zasobników ciepłej wody  
Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie wcinek instalacji w węzłach A, B i C oraz przełączeń  instalacji zimnej i ciepłej 

wody w kotłowni w godzinach pracy w dni wolne, godzinach nocnych lub w godzinach wieczornych w dni 
roboczych, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.   

 
Pytanie nr 12 

Czy należy wykonać odcinek z rury PVC fi 200 o długości około 24m miedzy studnią S 3 a istniejącą. 
Odpowiedź nr 12: 

Należy wykonać odcinek:  studnia S3 – istniejąca 27,67/26,03. 



 

Pytanie nr 13 

Czy zamawiający przedłuży termin wykonania prac w przypadku opóźnionych dostaw urządzeń nie wynikających  

z winy wykonawcy. 
Odpowiedź nr 13: 

Zmiana terminu wykonania prac w przypadku opóźnionych dostaw urządzeń nie wynikających  
z winy wykonawcy może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn. W takiej sytuacji Wykonawca winien 

wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz  
z uzasadnieniem oraz dowodami na złożenie zamówienia na dostawę urządzeń w odpowiednim terminie. 

Zamawiający po rozpatrzeniu złożonego wniosku podejmie decyzję o zasadności bądź braku zasadności 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 

Pytanie nr 14 
W części SIWZ -  XIV. pkt 5 zawarty jest zapis iż wykonawca musi przedstawić  kosztorys  ofertowy szczegółowy 

w wersji pdf, excel i ath dla poszczególnych zadań osobno. natomiast w części - XV. Pkt. 5 jest zapis iż kosztorys 

szczegółowy ma tylko charakter pomocniczy -  
„Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty, Wykonawca sporządza, mający charakter pomocniczy, kosztorys 

ofertowy szczegółowy, który zostanie przedłożony Zamawiającemu wraz z ofertą. Kosztorys należy sporządzić 
metodą szczegółową w oparciu o KNNR. W związku z realizacją w ramach niniejszego postępowania części robót 

objętych dokumentacją projektową wykonawczą stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ, zakres robót zaplanowanych 
do realizacji został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawą wyceny robót jest opis przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja projektowa oraz STWiORB, stanowiące odpowiednio załączniki nr 6, 8 i 10 do SWZ. 

Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu 
zamówienia, STWiORB, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji, własnej wiedzy i doświadczenia oraz 

wizji lokalnej. Tabele Elementów Rozliczeniowych (TER), stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, zostały udostępnione 
przez Zamawiającego w celach dodatkowych i nie stanowią podstawy wyceny kontraktu. Przyjmuje się, że 

nakłady wynikające z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia, ale nie ujęte w nich wprost lub 

nie wyszczególnione w Tabelach Elementów Rozliczeniowych (TER), a przy tym konieczne do wykonania celem 
realizacji zamówienia, Wykonawca przewidział w cenie oferty, bądź udzielił na nie upustu. Cena oferowana jest 

ostateczną ceną ryczałtową brutto (tj. wraz z podatkiem VAT), niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie 
należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.” 

Prosimy o wyjaśnienie z ilu pozycji kosztorysowych ma składać się kosztorys szczegółowy dla zadań w etapie I  

i II? 
Jednocześnie powyższe  zapisy zawarte  w SIWZ pozwalają na dowolną  interpretację z strony oferentów co do 

liczby pozycji w kosztorysach ofertowych i w żaden sposób nie będą mogły być porównywane, dlatego wnosimy o 
usunięcie z SIWZ, zapisu dotyczącego przedłożenia z ofertą szczegółowego kosztorysu ofertowego. 

Odpowiedź nr 14: 
Kosztorys musi zawierać odpowiednią ilość pozycji, tak aby udokumentować wykonanie wszystkich robót, dostaw  

i montażu urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, 

stanowiących odpowiednio załączniki nr 6, 8 i 10 do SWZ. Kosztorys ma charakter pomocniczy  i nie będzie 
porównywany pomiędzy wykonawcami. Zamawiający nie przewiduje wykreślenia zapisu wnioskowanego  

w wyżej wskazanym pytaniu.  
 

Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin: rysunek PW-PZT1.01. 
 

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.   
 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 10.06.2022 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 10.06.2022 r. o godz. 10:30.  
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy Rozdziału XVII SWZ, gdzie pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 
 

       
Dyrektor 

SP ZOZ MSWIA w Szczecinie 
  dr Elżbieta Kasprzak     

 


