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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ETAP I
1.1Przebudowa dachu dawnej stajni
1KNR 4-04 Rozebranie rynien m
d.1.1/0506-05
9.20+8.0 m 17.20
RAZEM 17.20
2IKNR 4-04 Rozebranie rur spustowych m
d.1.1/0506-06
3.20+1.80 m 5.00
RAZEM 5.00
3KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki |m?2
d.1.10507-01
2.70*[9.20+0.60*2]+5.90*8.0 m2 75.28
RAZEM 75.28
4KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.1.10403-03
75.28 m2 75.28
RAZEM 75.28
5KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - podbitki z desek m?2
d.1.1/0403-02
<szczyty>0.60*2.70*4+1.0*3.90*2 m2 14.28
<okap dachu>0.70*[8.0+6.0] m?2 9.80
RAZEM 24.08
6 Podstawienie kontenera, zatadunek i wywdéz gruzu na wysypisko z komms3

d.1.1cena zaktadowajsztami utylizaciji
drewno z demontazu wiezby do przekazania inwestorowi

<spoiny>5.1*0.01 m3 0.05
<cegly>10*0.25*0.12*0.065 m3 0.02
< rury spustowe,rynny>[17.2*3.14*0.18*0.5+5*3.14*0.15]*0.006 m3 0.04
<dachéwka>#p3*0.01 m3 0.75
RAZEM 0.86
7KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte-80% |m
d.1.1/0412-02
[2.70*14+5.90*11]*80% m 82.16
RAZEM 82.16
8KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatew kalenicowa- m
d.1.1/0412-05 100%
9.20 m 9.20
RAZEM 9.20
9KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu -podwaliny 12x14cm-  |m
d.1.1/0412-04 80%
7.50*80% m 6.00
RAZEM 6.00
10KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 14x14cm-80% |m
d.1.1/0412-06
0.70*10*80% m 5.60
RAZEM 5.60
11KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kleszcze 8x16 cm- m
d.1.1/0412-02 80%
3.0*12*80% m 28.80
RAZEM 28.80
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty 14x14 cm-80%|m
d.1.1/0412-04
[8.00*2+6.0]*80% m 17.60
RAZEM 17.60
13KNR 4-01 Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo-  |m?2
d.1.1/0610-01 wych - elementy wiezby nie podlegajgce wymianie
<krokwie 8x14,5>2*[0.08+0.145]*[2.70*14+5.90*11]*20% m?2 9.24
<podwaliny 12x14>2*[0.12+0.14]*7.50*20% m?2 0.78
<stupy 14x14>4+*0.14*0.70*10*20% m?2 0.78
<kleszcze 8x16>2*[0.08+0.16]*3.0*12*20% m2 3.46
<muriaty 14x14>4*0.14*[8.0*2+6.0]*20% m?2 2.46
RAZEM 16.72
14KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobojcza i ogniochronna bali i krawedzia-m?2

d.1.1/0627-06 + KNR |kéw metodg smarowania - elementy drewniane wiezby dachowej nie
4-01 0631-01 |podlegajgce wymianie
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Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<krokwie 8x14,5>2*[0.08+0.145]*[2.70*14+5.90*11]*20% m2 9.24
<podwaliny 12x14>2*[0.12+0.14]*7.50*20% m?2 0.78
<stupy 14x14>4*0.14*0.70*10*20% m?2 0.78
<kleszcze 8x16>2*[0.08+0.16]*3.0*12*20% m?2 3.46
<muriaty 14x14>4*0.14*[8.0*2+6.0]*20% m2 2.46
RAZEM 16.72
15|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m- dla rob6t kon- [szt.
d.1.1/0419-01 serwatorskich
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 7-12  |Czyszczenie cegly mechanicznie metodg piaskowania lub chemicz- |m?2
d.1.1/0114-02 nie- komin ponad dachem
kalk. wkasna
4*0.51*2.50 m?2 5.10
RAZEM 5.10
17ZKNR C-1 Oczyszczenie spoin na gtebokosé do 2 cm na scianach komina m?2
d.1.1/0403-04
#pl6 m?2 5.10
RAZEM 5.10
18TZKNBK 107 |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie cegty no-msc
d1.1 wej dobranej do oryginatu - gteb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejs-
cu
10 msc 10.00
RAZEM 10.00
19TZKNC N-K/VI |Uzupetnienie drobnych ubytkéw i uszkodzen zaprawg naprawcza, re- [m2
d.1.14/1-a profilacyjng zawierajaca trass- 15% powierzchni
kalk. wiasna
#p16*15% m?2 0.77
RAZEM 0.77
20KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchniowe cegly preparatem wzmacniajgcym opaim?2
d.1.1]2611-03 rtym na estrach kwasu krzemowego- przyjeto 30% pow.
analogia
#p16*30% m?2 1.53
RAZEM 1.53
21TZKNBK VIII  |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly zaprawg trassowo-wapienng meim?2
d.1.1/05-135 todg szlamowania
#pl6 m?2 5.10
RAZEM 5.10
22KNR 0-26 Impregnacja hydrofobizujgca cegly preparatem na bazie zywic krze- |m?2
d.1.1/0640-04 mianowych
#pl6 m?2 5.10
RAZEM 5.10
23 KNR 2-02 Montaz projektowanej belki drewnianej o wym. 8x12 cm mocowanej |m3 drew.
d.1.1/0406-05 czotowo miedzy licem kleszczy wigzaréw
0.08*0.12*8.0 m3 drew. 0.08
RAZEM 0.08
24KNR-W 2-02  |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykohnczone z PCV lub alumi- m2
d.1.1/1016-03 niowe dwukolorowe (od wewn. biate, od zewn. NCS S 4040-Y80R
lub 4050-Y80R) z nawiewnikiem, o wsp U=1,3 W(m2xK),szczegoly
wg projektu
<OP>0.78*1.18*2 m?2 1.84
RAZEM 1.84
25KNR 2-02 Mocowanie folii dachowej (membrany wysokoparoprzepuszczalnej |m?2
d.1.1/0607-01 min. 1000g/m2-24h) na krokwiach
75.28 m?2 75.28
RAZEM 75.28
26/KNR 2-02 Montaz tat 60x40mm i kontrtat 60x40mm z tarcicy nasyconej -wsp. do|m?2
d.1.1/0410-04 R-1,5
#p25 m?2 75.28
RAZEM 75.28
27|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw dachdwka - karpidwka ceramiczna w koronke m2
d.1.1/0513-04
analogia
#p25 m?2 75.28
RAZEM 75.28
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28 KNR 0-15II Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej |m
d.1.10517-04
<dach>9.20 m 9.20
RAZEM 9.20
29KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.10104-01
#p28 m 9.20
RAZEM 9.20
30KNR 0-21 Montaz deski czotowej mb
d.1.14005-08
analogia
<deska czotowa>9.20+8.0 mb 17.20
RAZEM 17.20
31KNR 2-22 Wykonanie podbitki z desek gr. 19 mm m?2
d.1.10602-03
<szczyty>0.60*2.70*4+1.0*3.90*2 m2 14.28
<okap dachu>0.70*[8.0+6.0] m?2 9.80
RAZEM 24.08
32KNR-W 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 16 cm - z blachy z cynku m
d.1.10520-04
<rynna>9.20+8.0 m 17.20
RAZEM 17.20
33KNR-W 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.1.10520-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.1.10527-04
3.20+1.80 m 5.00
RAZEM 5.00
35KNR-W 2-02  |Obrébki z blachy z cynku m?2
d.1.10515-01
<pas nad i podrynnowy>[0.25+0.30]*#p32 m?2 9.46
<obrébka komina>0.30*[0.55+1.15]*2 m?2 1.02
RAZEM 10.48
1.2 Budynek dobudowany dwukondygnacyjny
1.2.1|Roboty rozbiérkowe- budynek prosektorium i sto larni
36/KNR 4-04 Rozebranie rynien m
d.1.2.1/0506-05
7.5%2 m 15.00
RAZEM 15.00
37KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych m
d.1.2.1/0506-06
3.21+2.43 m 5.64
RAZEM 5.64
38KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki |m?2
d.1.2.10507-01
8.50*[2.60+5.50] m2 68.85
RAZEM 68.85
39KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1.2.10403-04
#p38 m?2 68.85
RAZEM 68.85
40KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi o pow.do 2 m2 szt.
d.1.2.1/0354-04
<okno 1,1x1,28 m>1+<drzwi zewn. 91x190 cm>1+<drzwi wewn. szt. 3.00
73x208 cm>1
RAZEM 3.00
41KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1.2.1/0406-05
3.20*10 m 32.00
RAZEM 32.00
42|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.1.2.10406-01
3.0*6.50 m2 19.50
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Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 19.50
43KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1.2.1/0406-03
3.0*6.50 m?2 19.50
RAZEM 19.50
44 KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw przy uzyciu klinéw i mtotéw m3
d.1.2.1/0109-04
0.43*0.40*4.0 m3 0.69
RAZEM 0.69
45KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu na zaprawie cementowo- |m3
d.1.2.1/0102-08 wapiennej
<$ciany zewn>0.43*[7.36*3.08-1.1*1.28-0.91*1.90]+0.43*7.36*2.43+ |m3 34.61
0.43*[3.46*3.30*2+0.5*[3.61+2.43]*3.35*2]
<$ciana wewn.>0.30*[6.50*3.40-0.73*2.08] m3 6.17
RAZEM 40.78
46/KNR 4-01 Rozbiorka posadzki cementowej wraz z warstwami podbudowy m3
d.1.2.1/0212-02
[3.0*6.50+3.35*6.50-0.43*0.40]*0.30 m3 12.33
RAZEM 12.33
47KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo- |m3
d.1.2.1/0101-04 wapiennej wraz z robotami ziemnymi
0.43*7.5+6.50]*2*0.50+0.30*6.50*0.50 m3 7.00
RAZEM 7.00
48KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych m3
d.1.2.1/0302-01
0.30*0.70*[7.75+6.25]*2*0.50+0.30*0.60*6.25 m3 4.07
RAZEM 4.07
49 Podstawienie kontenera, zatadunek i wywdéz gruzu na wysypisko z komms3

d.1.2.1icena zakladowalsztami utylizacji
drewno z demontazu wiezby do przekazania inwestorowi

<cegly>#p44+#pd5+#pa7+4.07 m3 52.54
< rury spustowe,rynny>[#p36*3.14*0.15*0.5+#p37*3.14*0.15]*0.006 |m3 0.04
<dachowka>#p38*0.01 m3 0.69
<beton, gruz>#p46 m3 12.33
<polepa>#p42*0.10 m3 1.95
<podsufitka i deski>#p43*0.03 m3 0.59
<okna, drzwi>[1.10*1.28+0.91*2.0+0.73*2.08]*0.04 m3 0.19
RAZEM 68.33
1.2.2/Stan zerowy
50 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm zajm?
d.1.2.2/0126-01 + 02 |pomoca spycharek
26.45*11.80+14.60*2.80-8.10*5.90 m?2 305.20
RAZEM 305.20
51KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.1.2.2/0216-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll- (ziemia do zagospodarowania na
dzialce )
pogtebienie wykopdéw do poz. -1,20m
<wykop pod stopy>0.55*[3.20*2.60*2+2.60*1.80] m3 11.73
<wykop pod tawy bud. dobudowanego>0.5*[0.60+0.55]*1.70*[10.38+ |m3 75.28
5.93+22.38+7.86+5.35+2.22+3.64+5.18+2.80+10.41]+0.55*1.70*0.90
RAZEM 87.01
52KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m ( |m3
d.1.2.2/0307-02 kat.gr.lll)- (ziemia do zagospodarowania na dziatce )
#p56 m3 8.65
RAZEM 8.65
53KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1.2.2/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l- 80% robét
<wykop>#p51+#p52 95.66
<minus podkfady>-#p56 -8.65
<minus tawy, stopy>-[#p57+#p58] -20.31
<minus sciany fund zewn. z ociepleniem>-0.38*[0.55*[18.80+8.56+ -13.73
11.86]+0.60*[1.57*2+7.13+5.34+8.65]]
<minus sciany fund wewn.>-0.24*0.55*[2.08*2+6.64+6.01+1.61]-< -2.62
stup>0.55*1.0*0.35
A (obliczenia pomocnicze) ========
50.35
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
#p53A*80% m3 40.28
RAZEM 40.28
54 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na m3
d.1.2.2/0501-01 odl.do 3 m-obsypanie fundamentéw i wyréwnanie terenu ziemig z wy-
kopéw- 20% robot
#p53A*20% m3 10.07
RAZEM 10.07
55KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami nadmiaru ziemi z wykopéw na odleg- |m3

d.1.2.2/0229-[02+05+ fos¢ do 100 m i rozplantowanie po terenie (grunt kat. 111)
08+11] + KNR

2-01 0233-05
#p51+#p52-#p53A m3 45.31
RAZEM 45.31
56/KNR 2-02 Podktady z chudego betonu na podtozu gruntowym pod fundamenty , |m3
d.1.2.21101-01 beton B-15 (C 12/15)
<chudziak pod stopy fund. FS-1.1+1.2+1.3>0.10*[1.8*2.0+2.40*1.80*m3 1.22
2]
<chudziak pod tawy +-1.1>0.10*0.90*82.50 m3 7.43
RAZEM 8.65
57KNR 2-02 tawy fundamentowe w deskowaniu -wariant Ill ( transport betonu |m3
d.1.2.2/0252-01 pomp3g) - beton B25 ( C20/25)
<fawy £-1.1>0.30*0.70*82.5 m3 17.33
RAZEM 17.33
58KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne o objet.do 0.5m3 w deskowaniu - |m3
d.1.2.2/0253-01 wariant Ill ( transport betonu pomp3g)- beton B25 ( C20/25)
<stopy FS-1,1>0.30*1.60*1.80 m3 0.86
<stopy FS-1.2>0.30*2.20*1.60 m3 1.06
<stopy FS-1.3>0.30*2.20*1.60 m3 1.06
RAZEM 2.98
59KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw stalg gtadka i zebro- |t
d.1.2.2/0290-02 wa
<wg zestawienia-rys. K-2, K-3>[1006.7-168.0]/2000 t 0.839
RAZEM 0.839
60KNR-W 2-02  |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych fundamentowych B20|ms3
d.1.2.2/0101-06 na zaprawie cementowej M10
<sciany fund. zewn. dobudowanego budynku do poz. 0,00>0.24* m3 14.64
0.90*[24.08*2+1.57*2+7.70+8.78]
<sciany fund. wewn. dobudowanego budynku do poz. -0,30>0.24* m3 2.39
0.60*[6.25+6.63+2.10+1.62]
RAZEM 17.03
61 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia masg KMB-|m?2
d.1.2.2/0101-01 gruntowanie powierzchni (goéra stop fundamentowych)
<goéra stop fund.>2.20*1.60*2+1.60*1.80-[0.25*0.60+0.25*0.65+0.35* |m2 9.26
1.0]
RAZEM 9.26
62KNR 0-41 Hydroizolacja powierzchni poziomych masa KMB- gdéra stop fundame{m?2
d.1.2.2/0106-03 ntowych
#p61 m?2 9.26
RAZEM 9.26
63 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- |m2
d.1.2.2/0604-02 rgco goéra taw fundamentowych betonowych
analogia
<géra taw fund.>0.70*82.5 m?2 57.75
RAZEM 57.75
64KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczel-m?2
d.1.2.2/0102-01 nienia masg KMB- gruntowanie powierzchni
<tawy fund.>2*0.30*82.50 m?2 49.50
<stopy fund.>0.30*[2.20*4+1.60*6+1.80*2] m?2 6.60
<$ciany fund.od zewn.>0.90*[24.32+18.66+10.14+10.33] m?2 57.11
<sc. fud, wewn.>0.40*[14.83+9.01+8.10*2+1.0+0.35+6.63+3.411]*2+m?2 42.87

0.50%[1.61*2+0.24]

Norma 3.16



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 156.08
65KNR 0-41 Hydroizolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie masg KMB m?2
d.1.2.2/0107-03
#p64 m2 156.08
RAZEM 156.08
66/KNR-W 2-02  |Docieplenie $cian fundamentowych od zewnatrz ptytami z polistyre- |m?2
d.1.2.2/0608-08 nu ekstrudowanego gr. 14cm klejonymi do $cian na mase KMB
<$ciany fund.dobudowanego budynku do poz. +0,00 >0.90*[24.60+ |m2 57.96
19.01+10.30+10.49]
RAZEM 57.96
67KNR 0-23 Wtopienie warstwy siatki na dociepleniu m?2
d.1.2.22612-06
#p66 m?2 57.96
RAZEM 57.96
68 KNR 2-02 Posadzka na gruncie- podktady z piasku stabilizowanego cementem, |m3
d.1.2.2)1101-07 zageszczonego warstwami gr. 30cm
<budynek>0.30*[11.61*8.10+3.22*6.00+6.0*9.01+5.09*2.10+3.41* |m3 60.22
6.63]
RAZEM 60.22
69KNR 2-02 Utozenie folii rozdzielczej m?2
d.1.2.2/0607-02
#p68/0.30 m2 200.73
RAZEM 200.73
70KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C12/15 (B15) gr. 10cm/m3
d.1.2.21101-01
#p69*0.10 m3 20.07,
RAZEM 20.07
71 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg o oczkach 20x20 cm z preta fi  |m?2
d.1.2.2/1106-07 8mm
#p69 m2 200.73
RAZEM 200.73
1.2.3/Stan surowy zamkni ety
72 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- m2
d.1.2.3/0604-01 rgco- pod sciany nosne
analogia
0.30*[24.34+10.46+18.75+10.85+5.09+6.63+1.855*2+6.0] m2 25.75
RAZEM 25.75
73 KNR 0-27 Sciany parteru i poddasza (klatka schodowa) gr. 25 cm z pustakéw  |m2
d.1.2.3/0160-07 ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej
parter <s$ciany zewn>2.83*[24.34+10.46+18.75+10.85]+<wewn.>3.13*[ m?2 249.33
5.09+6.63+1.855*2+6.0]
<minus okna , drzwi >-[1.27*2.12*10+0.95*2.20*5+1.25*2.20*2+1.60* |m2 -59.68
2.35+1.01*2.72+1.45*2.30+1.45*2.52+1.45*2.28]
poddasze <$ciany kl. schod.>[2.55+0.80]*[3.41+7.13]*2 m?2 70.62
<minus okna i drzwi>-[1.60*1.95+1.0*2.0*2] m?2 -7.12
RAZEM 253.15
74KNR 9-01 Sciany poddasza z blokéw silikatowych gr. 18cm na zaprawie cienko- |m?2
d.1.2.3/0104-03 warstwowej
poddasze <$ciany zewn>0.5*[1.80+4.20]*8.10*2+1.80*[24.20+5.27+1.0]+0.30* |m?2 106.69
10.80
<minus 05>-0.94*0.74*5 m2 -3.48
RAZEM 103.21
75KNR-W 2-02  |Scianki dzialowe z ptytek gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawe cienim?
d.1.2.3/0127-03 kowarstwowg
<pom. sanit.>3.33*[8.10+3.52*2+3.55*2+4.40+2.50]-1.0*2.20*6-0.90* |m2 81.86
2.20*1
RAZEM 81.86
76/KNR-W 2-02  |Scianki dzialowe z ptytek gazobetonowych gr. 6 cm na zaprawe cien- m?2
d.1.2.3/0127-01 kowarstwowg
<pom.wc m..>3.33*[1.40+1.0]-0.90*2.20*1 m?2 6.01
RAZEM 6.01
77KNR-W 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1.2.3/0128-07
6*8.25+1*4.72 m 54.22

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 54.22
78KNR 9-01 Obudowa komindw wentylacyjnych bloczkami silikatowymi gr. 12cm  |m2
d.1.2.3/0105-02 na zaprawe cienkowarstwwowg
<parter>[1.04+0.20*2+0.40+0.52*2]*3.33 m2 9.59
<poddasze>[1.12+0.20]*3.83+0.52*2*3.42 m?2 8.61
RAZEM 18.20
79KNR-W 2-02  |Stupki murowane z cegiet petnych na zaprawie cementowej o wym. |m
d.1.2.3/0124-09 25x32 cm- tgcznik
3.05*2 m 6.10
RAZEM 6.10
80KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt
d.1.2.3/0126-01
<parter>17+<poddasze>6 szt 23.00
RAZEM 23.00
81 KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg szt
d.1.2.3/0126-02
<parter>5+<poddasze>2 szt 7.00
RAZEM 7.00
82KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.1.2.3/0126-05
parter <N/120>1.20*10+<N/150>1.50*20+<N/210>2.10*6 m 54.60
RAZEM 54.60
83KNR-W 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego |m3
d.1.2.3/0208-03 obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompg, beton C20/25-
stupy S 3.1-S3.3+S2.1-S23
<stup S 3.1>0.35*1.0*3.43+<S 2.1>0.35*1.0*2.23 m3 1.98
<stup S 3.2>0.25*0.60*3.43+<S 2.2>0.25*0.60*2.23 m3 0.85
<stup S 3.3>0.25*0.65*3.43+<S 2.3>0.25*0.65*2.23 m3 0.92
RAZEM 3.75
84KNR-W 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego |m3
d.1.2.3/0208-04 obwodu do przekroju do 16- transport betonu pompg, beton C20/25-
stupy S 3.4
<stup S 3.4>0.25*0.25*2.98 m3 0.19
<stup S 2.4>0.18*0.18*2.01*11 m3 0.72
<stup S 2.5>0.18*0.18*1.56*14 m3 0.71
RAZEM 1.62
85KNR-W 2-02  |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo |m3
d.1.2.3/0210-03 12- transport betonu pompa, beton C20/25
parter <podciag- poz. 3.6 >0.25*0.30*1.95 m3 0.15
<podciag- poz. 3.7 >0.25*0.28*2.35 m3 0.16
<podciag- poz. 3.8 >0.25*0.50*5.59 m3 0.70
<podciag- poz. 3.9 >0.35*0.50*12.11 m3 2.12
<podciag- poz. 3.10 >0.25*0.45*3.40 m3 0.38
<podciag- poz. 3.11 >0.25*0.25*1.52 m3 0.10
<podciag- poz. 3.12 >0.25*0.30*2.24 m3 0.17
poddasze <podciag- poz. 2.2 >0.25*0.33*1.51 m3 0.12
<podciag- poz. 2.3 >0.35*0.50*12.11 m3 2.12
<podciag- poz. 2.4 >0.18%0.38*1.30*5 m3 0.44
RAZEM 6.46
86KNR-W 2-02  |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 20 cm - strop nad parterem , beton C20/|m2
d.1.2.3/0217-02 + 25 (transport betonu pompg )
KNR-W 2-02
0217-05
<poz. 3.1>6.0*3.22+[6.35+1.50]*11.61 m2 110.46
<poz. 3.2>6.0*9.01+1.85*5.09 m2 63.48
poddasze <N/120>1.20*10+<N/150>1.50*2+<N/210>2.10*2 m?2 19.20
RAZEM 193.14
87KNR-W 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe gr. 12 cm - zadaszenie nad wejsciem, be- |m2
d.1.2.3/0217-02-05 ton C20/25, transport betonu pompag
<poz. 3.3>1.37*3.40 m2 4.66
RAZEM 4.66
88KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - fundament pod piwerwszy stopien, transport beto1ms3
d.1.2.3/0219-01 nu pompa, beton C20/25
0.25*1.62*0.50 m3 0.20
RAZEM 0.20

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 14 cm, transport betonu po- m2 rzutu
d.1.2.3/0219-02 + 06 |mpa, beton C20/25
<p0z.4.1.1>1.50*1.62+<p0z.4.1.3>3.30*1.55+<poz. 4.1.5>0.60*1.62 |m2 rzutu 8.52
RAZEM 8.52
90KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 18 cm, transport betonu po- m2 rzutu
d.1.2.3/0219-02 + 06 |mpa, beton C20/25
<p0z.4.1.1>1.65*3.91+<p0z.4.1.4>1.60*3.92+<poz. 4.1.5>1.62*2.45+|m2 rzutu 24.47
<poz. 4.1.6>1.99*3.91
RAZEM 24.47
91KNR-W 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe gr. 12 cm - strop nad klatka schodowa, be- |m2
d.1.2.3/0217-02-05 ton C20/25, transport betonu pompag
<poz. 2.1>6.63*3.40-1.20*1.0 m2 21.34
RAZEM 21.34
92KNR-W 2-02  |Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.1.2.3/0210-01 8- transport betonu pompg, beton C20/25
<wience nad parterem- W-1.1>0.25*0.20*[5.59+8.60+9.32]+<W-1.2, |m3 5.75
W-1.3>0.25*0.20*6.50*2+<W-1.4>0.25*0.20*[15.33+6.50]+<W-1.5>
0.25*0.47*[2.0+12.11]+<W-1.6>0.25*0.20*2.10+<W-1.7>0.25*0.20*
2.0+<W-1.8>0.25*0.20*3.92+<W-1.9>0.25*0.30*3.47+<W-1.10-W-1,
12>0.25*0.20*[1.56*2+7.13]
<wience nad poddaszem- W-2.1>0.18*0.18*[10.00+7.70]+<W-2.2> |m3 2.95
0.18*0.18*[24.20+5.40+2.10]+<W-2.3>0.25*0.12*[7.13+1.62*2]+<W-
2.4>0.25*0.51*7.13+<W-2,5>0.25*0.12*2.10*2
RAZEM 8.70
93 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych stalg zebrowang i gtadkg t
d.1.2.3/0290-02
stropy <rys. K-10+K-11-poz. 3.1>2847.03/1000 t 2.847
<rys. K-12+K-13- p0z.3.2>1549.97/1000 t 1.550
<rys. K-14-p0z.3.3>62.45/1000 t 0.062
<rys. K-15- p0z.2.1>303.7/1000 t 0.304
wience <nad parterem- rys. K-8>458.12/1000 t 0.458
<nad poddaszem- rys. K-9>258.47/1000 t 0.258
podciggi <rys. K-16-poz.2.2, 3.6, 3.7>[7.6+11.72+16.29]/1000 t 0.036
<rys. K-17-poz. 3.8, 3.10>[89.32+16.49]/1000 t 0.106
<rys. K-18- p0z.3.11, 3.12>[7.21+11.29]/1000 t 0.019
<rys. K-19- poz. 2.3>355.62/1000 t 0.356
<rys. K-20-p0z.3.9>284.61/1000 t 0.285
<rys. K-24-p0z.2.4>18.36/1000 t 0.018
stupy <rys. K-18- S 3.4>29.35/1000 t 0.029
<rys. K-21- S 2.1+S3.1>519.41/1000 t 0.519
<rys. K-22 - S 2.2 +3.1>216.09/1000 t 0.216
<rys. K-23 - S 2.3+3.3>217.35/1000 t 0.217
<rys. K-24 - S 2.4+2.5>[296.17+309.18]/1000 t 0.605
schody <rys. K-25-K-27>626.14/1000 t 0.626
RAZEM 8.511
94 KNR 0-23 Dach nad klatkg schodowg - docieplenie $cian attyk ptytami z wetny |m?2
d.1.2.32615-01 mineralnej gr. 10cm metoda "lekka-mokra" - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. tynku cienkowarstwowe
go z malowaniem farbg wg projektu
0.65*[6.63+3.41]*2 m2 13.05
RAZEM 13.05
95KNR-W 2-02 |Dach nad klatkg schodowa -klapa dymowa z funkcjg wytazu o wym. |szt
d.1.2.3]1016-07 120x100 cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
96/KNNR 2 0604- |Dach nad klatkg schodowa -utozenie folii paroszczelnej na plycie zel- m2
d.1.2.3/02 betowej
6.63*3.41 m2 22.61
RAZEM 22.61
97[KNR-W 2-02  |Dach nad klatkg schodowg -izolacje cieplne z ptyt styropianowych | m?2
d.1.2.3/0608-02 spadkowych EPS 100 038 (kliny) gr. min. 25 cm
analogia
#p96 m2 22.61
RAZEM 22.61

Norma

3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
98KNR-W 2-02 |Dach nad klatkg schodowg -Pokrycie dachéw papg termozgrzewalngm?2
d.1.2.3/0504-01 jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej samoprzylepnej
#p96 m2 22.61
RAZEM 22.61
99KNR-W 2-02 |Dach nad klatkg schodowa - pokrycie dachéw papa termozgrzewalng |m?2
d.1.2.3/0504-02 dwuwarstwowe
#p96 m?2 22.61
RAZEM 22.61
100KNR-W 2-02  |Dach nad klatkg schodowg - obrobki z papy nawierzchniowej ( rynna |m?2
d.1.2.3/0504-03 dachowa)
0.30*6.63 m?2 1.99
RAZEM 1.99
101KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynko- |m?2
d.1.2.3/0507-02 wej - obrobki attyk z ociepleniem,utozeniem ptyty OSB i warstwy papy
kalk. wlasna
<attyka dachu nad klatkg schodowg>0.70*[7.60+3.40*2] m?2 10.08
RAZEM 10.08
102KNR 2-02 Dostawa i montaz przelewu awaryjnego w scianie attyki szt.
d.1.2.30509-09
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
103KNR 2-02 Kotwy stalowe gwintowane zamontowane w wiencu dla zamocowania|szt.
d.1.2.31218-01 murtat- M16 co 80 cm
analogia
35*2+2 szt. 72.00
RAZEM 72.00
104KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
d.1.2.30406-01
<M-1 - M-5>0.14*0.14*[25.41+6.03+7.43+12.55+1.76] m3 drew. 1.04
RAZEM 1.04
105KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar- |m3
d.1.2.3/0408-05 cicy nasyc.
<KR-1>0.08*0.20*6.07*46 m3 4.47
RAZEM 4.47
106/KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy |m3
d.1.2.3/0408-03 nasyc.
<KR-2, KR-3,KR-4>0.08*0.20*[3.70+3.36*13+2.96*9] m3 1.184
RAZEM 1.184
107KNR 2-02 Platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3 drew.
d.1.2.30406-05 syc.
<P-1-P-3>0.16*0.22*[10.10*2+10.44+5.47] m3 drew. 1.27
RAZEM 1.27
108KNR 2-02 Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.2.30408-02
<J-1>0.08*0.10*1.41*34 m3 0.38
RAZEM 0.38
109KNR 2-02 Wymiany,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.2.30409-05
<W-1>0.08*0.20*1.24*22 m3 0.44
<W-2>0.08*0.20*0.99*2 m3 0.03
RAZEM 0.47
110KNR 2-02 Stupy o di.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy na- |m3 drew.
d.1.2.3/0407-05 Syc.
<Sd1- Sd-2>0.16*0.16*[4.33*5+4.78*3] m3 drew. 0.92
RAZEM 0.92
111KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. |m3
d.1.2.30408-01
<Mc-1>0.08*0.10*1.55*17 m3 0.21
RAZEM 0.21
112KNR 2-02 Obudowa kominéw ponad dachem cegta klinkierowg m?2
d.1.2.30117-14
<dach>[1.24+0.20]*2*0.89+4*0.64*1.30 m2 5.89

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.89
113KNR 2-02 Czapy kominowe m?2
d.1.2.30219-05
1.34*0.54+0.74*0.74 m?2 1.27
RAZEM 1.27
114KNR-W 2-02  |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone z PCV lub alumi- |m?2
d.1.2.3]1016-03 niowe dwukolorowe (od wewn. biate, od zewn. NCS S 4040-Y80R
lub 4050-Y80R) z nawiewnikiem, o wsp U=1,3 W(m2xK),szczegoly
wg projektu
<OP-1>0.94*2.80*7+<0OP-2>0.94*1.40*3+<0OP-3>0.94*1.40 m?2 23.69
RAZEM 23.69
115KNR 2-02 Mocowanie folii dachowej (membrany wysokoparoprzepuszczalnej |m?2
d.1.2.3/0607-01 min. 1000g/m2-24h) na krokwiach
5.76*[25.11+5.73+1.45]+3.05*[10.80+7.13] m?2 240.68
RAZEM 240.68
116KNR 2-02 Montaz tat 60x40mm i kontrtat 60x40mm z tarcicy nasyconej -wsp. do|m?2
d.1.2.30410-04 R-1,5
#pl115 m?2 240.68
RAZEM 240.68
117KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw dachéwkg - karpiéwka ceramiczna w koronke m?2
d.1.2.30513-04
analogia
#pl115 m?2 240.68
RAZEM 240.68
118KNR 0-15II Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej |[m
d.1.2.30517-04
<dach>25.11 m 25.11
RAZEM 25.11
119KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.2.30104-01
#pl118 m 25.11
RAZEM 25.11
120KNR 0-21 Montaz deski czotowej mb
d.1.2.34005-08
analogia
<deska czotowa>25.11*2-7.12 mb 43.10
RAZEM 43.10
121KNR 2-22 Wykonanie podbitki z desek m?2
d.1.2.30602-03
<szczyty>0.60*5.76*4 m?2 13.82
<okap dachu>0.60*[25.11+5.73+1.45] m?2 19.37]
RAZEM 33.19
122IKNR-W 2-02  |Rynny dachowe poétokragte o $r. 16 cm - z blachy z cynku m
d.1.2.30520-04
<rynna>25.11*2-7.12 m 43.10
RAZEM 43.10
123KNR-W 2-02  [Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.1.2.30520-08
5 Sszt. 5.00
RAZEM 5.00
124KNR-W 2-02  |Rury spustowe okrggte o sr. 15 cm - z blachy z cynku m
d.1.2.30527-04
5.80*5+2.40 m 31.40
RAZEM 31.40
125KNR-W 2-02  |Obrdébki z blachy z cynku m2
d.1.2.30515-01
<pas nad i podrynnowy>[0.20+0.50]*#p122 m?2 30.17
<obrébka kominéw>0.30*[0.74+1.04+0.94+0.64]*2 m?2 2.02
RAZEM 32.19
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
126/KNR 0-19 Okna PCV lub aluminiowe jednoramowe rozwieralno-uchylne, szklo- |m?2
d.1.2.3]1022-06 ne szybg zespolong z wypetnieniem argonem, o wsp. przenikania cie-
pta max U=1,1 W/m2K, wyposazone w mechanizm rozszczelniajgcy i
nawiewniki, dwukolorowe ( od wewn. -bialy, a od zewn. NCS S4040-
Y80R lun 4050-Y80R), szczegdty wg projektu - dostawa i montaz
okien
<01>1.27*2.12*7+<01'>1.27*2.12*3+<02>0.95*2.20*4+<02'>0.95* |m2 49.47
2.20*1+<03>1.25*2.20*1+<03">1.25*2.20*1+<04>1.60*1.95*1+<05>
0.94*0.74*5
RAZEM 49.47
127KNR 2-02 Obsadzenie parapetow wewn. z ptyty wiérowej laminowanej w kolo- |szt
d.1.2.3/0129-01 rze okien
analogia
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
128KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV lub aluminium wraz z oscieznicg, |m?2
d.1.2.3]1022-12 dwukolorowe ( kolor od wewn. -bialy, a od zewn. NCS S4040-Y80R
lun 4050-Y80R), o0 wsp. przenikania ciepta max.U=1,5W/m2K , szcze-
goty wg projektum
<DZ1>1.60*2.35+<DZ2>1.75*2.15+<DZ3>1.01*2.72 m2 10.27
RAZEM 10.27
1.2.4Roboty wyko Aczeniowe parteru - 2 gabinety lekarskie+ sanitariat  y + pom. gosp.
129KNR-W 2-02  |Posadzki -izolacja z 2x papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem m?2
d.1.2.4/0504-02 podioza
analogia
<04-011- bud.>11.64+5.94+9.35+19.0+3.28+2.23+1.58+5.13 m?2 58.15
RAZEM 58.15
130KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych typu dach-podtoga EPS 200, |m?2
d.1.2.4/0609-03 uktadanych w 2 warstwach o tgcznej gr.10 cm poziome na wierzchu
konstr.na sucho
Krotnos¢ = 2
#p129 m?2 58.15
RAZEM 58.15
131KNR 2-02 Utozenie folii PE gr. 0,2 z wywinieciem na $ciany na wys. 10cm m?2
d.1.2.4/0607-02
#p130*1.10 m2 63.97
RAZEM 63.97
132KNNR 2 1202- |Podktad podtogowy zbrojony z dodatkiem plastyfikatora do betonu  |m?2
d.1.2.4/01 + 03 gr. 7cm
#p130 m2 58.15
RAZEM 58.15
133KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg o oczkach 15x15 cm z preta fi 4, |m?2
d.1.2.4/1106-07 5 mm
#p129 m2 58.15
RAZEM 58.15
134KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach m?2
d.1.2.4/0803-06
<bud.-pom. 04-011>11.64+5.94+9.35+19.0+3.28+2.23+1.58+5.13 m2 58.15
RAZEM 58.15
135KNR 2-02 Tynki wewn.cementowo-wapienne Kkat.lll wykon.recznie na $cianach |m2
d.1.2.4/0803-03
<gab. lekarski -0.4>3.15*[3.52+3.365]*2-0.9*2.02 m?2 41.56
<mag. sprzetu -0.5>3.15*[3.52+1.785+0.32]*2-0.9*2.02 m?2 33.62
<gab. lekarski -0.6>3.15*[3.52+2.71]*2-0.9*2.02 m?2 37.43
<komunikacja -0.7>3.15*[8.10+5.37]*2-[1.45*2.54+1.45*2.32+1.45* |m?2 63.34
2.60+0.90*2.02*5+0.80*2.02]
<wc nspr.-0.8>3.15*[2.05+1.60]*2-0.9*2.02 m2 21.18
<p. gosp.- 0.9>3.15*[1.40+1,75]*2-0.8*2.02
<przedsionek- 0.10>3.15*[1.20+1.32]*2-0.9*2.02*2 m?2 12.24
<wc m.-0.11>3.15*[2.50+1.20+2.05+1.0]*2-[0.9*2.02+0.80*2.02*2]  |m2 37.48
RAZEM 246.85
136/KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.ll na o$ciezach otworéw o m?2
d.1.2.4/0810-03 pow.ponad 3m2 o szer.20cm
<komunikacja -0.7>0.15*[1.45+2*2.54+1.45+2*2.32]+0.25*[2.60*2+ |m?2 3.56

1.45]
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.56
137KNR 0-14 Obudowa rur instalacyjnych ptytami g-k na ruszcie metalowym z po- |m?2
d.1.2.42011-01 kryciem jednowarstwowym, jednostronnym
<komunikacja -07>3.15*[0.30+2*0.20] m?2 2.21
RAZEM 2.21
138KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.2.4/0322-02
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
139INNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni pionowych- scian pod glazure m?2
d.1.2.4/1134-02
<gab. lekarski -0.4-fartuch przy umywalce>1.60*1.70 m?2 2.72
<wc nspr.-0.8>2.05*[[2.05+1.60]*2-0.9] m?2 13.12
<wc m.-0.11>2.05*[[2.50+1.20+2.05+1.0]*2-0.9-0.80*2] m?2 22.55
RAZEM 38.39
140KNNR 2 0805- |[Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na zaprawie klejowej m?2
d.1.2.401
#p139 m?2 38.39
RAZEM 38.39
141KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszim?
d.1.2.4/0304-01 czeniach wilgotnych z wywinieciem na $ciany - grunowanie podioza
pod ptynng folie ( pomieszczenia wc)
<wc nspr.-0.8>2.65*2.20-0.9%0.30 m?2 5.56
<wc m.-0.11>3.10*1.60+2.04*1.80+1.80-1.60-0.30*[0.9+0.80*2] m?2 8.08
RAZEM 13.64
142 KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszim
d.1.2.4/0304-06 czeniach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajgcej ( pomieszcze-
nia wc)
<wc nspr.-0.8>[2.05+1.60]*2 m 7.30
<wc m.-0.11>[2.50+1.20+2.05+1.0]*2 m 13.50
RAZEM 20.80
143 KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomie- |m?2
d.1.2.4/0304-02 szczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych - ptynna folia (
pomieszczenia wc)
#pl4l m?2 13.64
RAZEM 13.64
144KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych, uktadanych na klej- wc m?2
d.1.2.4/1118-04
<wc nspr.-0.8>3.28 m?2 3.28
<wc m.-0.11>5.13 m?2 5.13
RAZEM 8.41
145KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych, uktadane na klej m?2
d.1.2.4/1118-04
<gab. lekarski -0.4>11.64 m?2 11.64
<mag. sprzetu -0.5>5.94 m?2 5.94
<gab. lekarski -0.6>9.35 m?2 9.35
<komunikacja -0.7>19.00 m?2 19.00
<p. gosp.- 0.9>2,23
<przedsionek- 0.10>1.58 m?2 1.58
RAZEM 47.51
146KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek gresowych o wysokosci 15 cm m
d.1.2.4/1119-02
<gab. lekarski -0.4>[3.52+3.365]*2-0.9 m 12.87
<mag. sprzetu -0.5>[3.52+1.785+0.32]*2-0.9 m 10.35
<gab. lekarski -0.6>[3.52+2.71]*2-0.9 m 11.56
<komunikacja -0.7>8.35+8.65+5.37*2-1.45*3-0.90*5-0.80 m 18.09
<p. gosp.- 0.9>[1.40+1,75]*2-0.8
<przedsionek- 0.10>[1.20+1.32-0.90]*2 m 3.24
RAZEM 56.11
147KNR 2-02 Montaz drzwi wewn. ptycinowych drewnianych wraz z o$cieznicami jesm?2
d.1.2.4{1020-09 + dnoskrzydtowych z kratkg wentylacyjng
KNR-W 2-02
1026-01
<D4 > 0.90*2.0*3+<D5>0.90*2.0*3+<D6>0.80*2.0*2 m?2 14.00
RAZEM 14.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
148KNNR 2 1402- [Malowanie farbg wewn.akrylowg z gruntowaniem $cian wewn. m?2
d.1.2.404
analogia
<sciany tynkowane>#p135+#p136 m?2 250.41
<obudowy z piyt g-k>#p137 m?2 2.21
<minus glazura>-#p140 m?2 -38.39
RAZEM 214.23
149KNNR 2 1402- |Malowanie farbg wewn. akrylowg dwukrotnie z gruntowaniem sufitow |m?2
d.1.2.404
analogia
#pl134 m?2 58.15
RAZEM 58.15
1.2.5/Sala terapii
150KNR-W 2-02  |Posadzki -izolacja z 2x papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem m?2
d.1.2.5/0504-02 podioza
analogia
<sala terapii-0.12>112.11 m?2 112.11
RAZEM 112.11
151KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych typu dach-podioga EPS 200, |m?2
d.1.2.5/0609-03 uktadanych w 2 warstwach o tgcznej gr.10 cm poziome na wierzchu
konstr.na sucho
Krotnos¢ = 2
#p150 m?2 112.11
RAZEM 112.11
152KNR 2-02 Utozenie folii PE gr. 0,2 z wywinieciem na sciany na wys. 10cm m?2
d.1.2.5/0607-02
#p151*1.10 m?2 123.32
RAZEM 123.32
153KNNR 2 1202- |Podktad podiogowy zbrojony z dodatkiem plastyfikatora do betonu  |m?2
d.1.2.5/01 + 03 gr. 7cm
#pl151 m?2 112.11
RAZEM 112.11
154KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg o oczkach 15x15 cm z preta fi 4, |m?2
d.1.2.5/1106-07 5 mm
#p150 m?2 112.11
RAZEM 112.11
155KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na stropach m?2
d.1.2.5/0803-06
#p150 m?2 112.11
RAZEM 112.11
156KNR 2-02 Tynki wewn.cementowo-wapienne Kkat.lll wykon.recznie na scianach |m2
d.1.2.5/0803-03
<sala terapoi -0.12>3.15*[14.83+8.10+0.35+1.0]*2-1.45*2.54 m?2 149.28
RAZEM 149.28
157KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.ll na o$ciezach otworéw o m?2
d.1.2.5/0810-03 pow.ponad 3m2 o szer.20cm
0.15*[1.45+2*2.54] m?2 0.98
RAZEM 0.98
158NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni pionowych- $cian pod glazure m?2
d.1.2.5/1134-02
<fartuch przy umywalce i zlewie>1.60*2.30 m?2 3.68
RAZEM 3.68
159KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na zaprawie klejowej m?2
d.1.2.5/01
#p158 m?2 3.68
RAZEM 3.68
160KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych, uktadane na klej m?2
d.1.2.5/1118-04
#p150 m?2 112.11
RAZEM 112.11
161KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek gresowych o wysokosci 15 cm m
d.1.2.5/1119-02
[14.83+8.10+1.0+0.35]*2-1.45-1.01 m 46.10
RAZEM 46.10
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
162KNNR 2 1402- [Malowanie farbg wewn.akrylowg z gruntowaniem $cian wewn. m?2
d.1.2.5/04
analogia
<sciany tynkowane>#p156+#p157 m?2 150.26
<minus glazura>-#p159 m2 -3.68
RAZEM 146.58
163 KNNR 2 1402- |Malowanie farbg wewn. akrylowg dwukrotnie z gruntowaniem sufitdw |m?2
d.1.2.5/04
analogia
#p155 m2 112.11
RAZEM 112.11
1.2.6\Wentylacja hybrydowa
164|cena wg oferty |Wentylacja hybrydowa kpl
d.1.2.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2.7Tymczasowe zabezpieczenie $ciany przylegaj gacej do t gcznika (parter) oraz stropu w miejscu korytarza prz ~ eszklo-
nego na poddaszu
165KNR 0-14 Zasklepienie otworu (potgczenie tgcznika z budynkiem dwukondygna-jm?2
d.1.2.72010-03 cyjnym) - $cianka typu lekkiego na rusztach metalowych z pokryciem
analogia od wewnatrz ptytg GKB gr. 12,5mm, a od zewn. ptytg OSB gr. 18mm
1.45*2.28 m2 3.31
RAZEM 3.31
166KNR 0-33 Tymczasowe ocieplenie $ciany budynku dwukondygnacyjnego przyle-m?2
d.1.2.7/0101-04 gajgcego do tgcznika ptytami styropianowymi gr. 16 cm - przyklejenie
piyt styropianowych (roboty wykonywane reczne)
5.57*2.70 m2 15.04
RAZEM 15.04
167KNR 0-23 Tymczasowe ocieplenie $ciany budynku dwukondygnacyjnego przyle-szt
d.1.2.72612-03 gajgcego do tgcznika ptytami styropianowymi gr. 16 cm - przymoco-
wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
#p166*4 szt 60.16
RAZEM 60.16
168KNR 0-33 Tymczasowe ocieplenie $ciany budynku dwukondygnacyjnego przyle-m?2
d.1.2.7/0101-05 gajgcego do tgcznika ptytami styropianowymi gr. 16 cm - wklejenie je
dnej warstwy siatki z wtdékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
#p166 m2 15.04
RAZEM 15.04
169KNR 2-02 Wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczajgcego (utozenie |m?2
d.1.2.7/0616-01 folii ) - w miejscu korytarza przeszklonego na poddaszu
analogia
2.00*10.63 m2 21.26
RAZEM 21.26
170KNR 4-01 Wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczajgcego ( konstruk{m?2
d.1.2.7/0420-04 cja drewniana- montaz i rozebranie) - w miejscu korytarza przeszklo-
analogia nego na poddaszu
2.00*10.63 m2 21.26
RAZEM 21.26
171KNR 2-02 Tymczasowe pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwar-m?2
d.1.2.7/0501-02 stwowo
2.00*10.63 m2 21.26
RAZEM 21.26
172IKNR-W 2-02  [Tymczasowe obrobki zadaszenia przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - m2
d.1.2.7/0514-01 z blachy stalowej ocynkowanej
0.25*(2.00+10.63)*2 m2 6.32
RAZEM 6.32
1.2.8Elewacja - tylko docieplenie z wklejeniem siatk i
173KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm - przy- |m2
d.1.2.8/0101-04 klejenie ptyt styropianowych EPS 100 pod ptytki klinkierowe (roboty
wykonywane reczne)
pod okfadziny z ptytek klinkierowych
<elew. pd-zach>2.32*11.70-6*1.27*2.12 m2 10.99
<elew. pd-wsch>1.61*3.03-1.01*2.35+1.56*6.44 m?2 12.55
<elew. pn-zach>1.71*3.03-1.25*2.05+1.56*6.44 m2 12.67|
<elew. pn-wsch>2.05%(5.34+11.90-0.95*5)+0.41*6.44*2 m?2 30.89
RAZEM 67.10

Norma 3.16

-15-




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
174KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm - przy- |m?2
d.1.2.8/0101-04 klejenie ptyt styropianowych fasadowych pod tynk cienkowarstwowy (

roboty wykonywane reczne)
pod tynk cienkowarstwowy

<elew. pd-zach>1.30*17.55+5.25*7.20-1.27*2.12*4 m2 49.85
<elew. pd-wsch>7.31*3.03+8.78*0.5*(1.88+4.28) m?2 49.19
<elew. pn-zach>7.48*3.03+8.78*0.5*(1.88+4.28)-1.25*2.05 m?2 47.14
<elew. pn-wsch>1.88*5.34+6.63*6.44-1.60*2.04-1.60*1.95+1.30*1.16|m?2 47.86
RAZEM 194.04
175KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm - przy- |szt
d.1.2.82612-03 mocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
(#pl73+#pl74)*4 szt 1044.56
RAZEM 1044.56
176/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynku plytami styropianowymi gr. 16 cm- wkleje- |m2
d.1.2.8/0101-05 nie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane re-
czne)
#pl73+#pl74 m?2 261.14
RAZEM 261.14
177KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm - m?2
d.1.2.8/0102-04 przyklejenie ptyt z welny mineralnej (roboty wykonywane reczne)
pod okfadziny z ptytek klinkierowych
<elew. pd-zach>0.50*(5.85+0.42+0.30)+0.88*11.70 m?2 13.58
<elew. pd-wsch>0.5*2.50*0.95 m?2 1.19
<elew. pn-zach>0.5*3.0*1.82 m?2 2.73
<elew. pn-wsch>1.01%(5.34+11.90) m?2 17.41

A (sumaczesciowa) ] e

pod tynk cienkowarstwowy
<elew. pd-zach>0.50*17.32+1.33*7.20 m?2 18.24
B (suma czesciowa) ] s

18.24
RAZEM 53.15
178KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm - szt
d.1.2.82613-03 przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalo-
wych do $cian
#pl77*8 szt 425.20
RAZEM 425.20
179KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynku plytami z wetny mineralnej gr. 16 cm- wkle4m?2
d.1.2.8/0102-05 jenie jednej warstwy siatki z wibkna szklanego (roboty wykonywane
reczne)
pod okfadziny z ptytek klinkierowych
<elew. pd-zach>0.50*(5.85+0.42+0.30)+0.88*11.70 m?2 13.58
<elew. pd-wsch>0.5*2.50*0.95 m?2 1.19
<elew. pn-zach>0.5*3.0*1.82 m?2 2.73
<elew. pn-wsch>1.01*%(5.34+11.90) m?2 17.41
A (suma czesciowa) ] s
34.91

pod tynk cienkowarstwowy
<elew. pd-zach>0.50*17.32+1.33*7.20 m?2 18.24
B (suma czesciowa) ] s

18.24
RAZEM 53.15
180KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3cm - przykle{m?2
d.1.2.82612-02 jenie piyt styropianowych do osciezy
0.16%[[2.12*2+1.27]*4+2.20*2+1.25+1.95*2+1.60+2.35*2+1.60] m2 6.318
RAZEM 6.318
181KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3cm - przykle-|m?2
d.1.2.82612-07 jenie warstwy siatki na osciezach
0.16*[[2.12*2+1.27]*4+2.20*2+1.25+1.95*2+1.60+2.35*2+1.60] m2 6.318
RAZEM 6.318
182KNNR 2 1501- [Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych m?2
d.1.2.8/01
5.26*(26.30+5.94)+5.86*12.50+(7.45+1.56*2)*6.75 m2 314.18
RAZEM 314.18
-16 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku tgcznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere:
pii zajeciowej oraz pokoje goscinne, zawierajacego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium w Ztociencu ul.
Kansko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Ziocieniec- roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
183 Czas pracy rusztowan r-g
d.1.2.8
RAZEM 0.00

1.2.90paska zwirowa przy bud. dobudowanym
184KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod opske zwirowg m?2
d.1.2.90103-02

29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
185KNR 2-25 Opaska zwirowa gr 30cm m?2
d.1.2.90405-01 Krotnos¢ = 1.5
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
186KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.2.9/0407-03 wyp.spoin piaskiem
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
-17 -
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