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B – 00.01. Wymagania ogólne (cpv 45000000-7) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla 

określenia wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

- inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu, 
- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia 
Zamawiającego przy akceptacji Projektanta. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną 
przez Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 
szczegółową. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane 
1.3.1.1. Fundamenty 
1.3.1.2. Konstrukcje żelbetowe 
1.3.1.3. Konstrukcje drewniane 
1.3.1.4. Ściany 
1.3.1.5. Stropy i posadzki 
1.3.1.6. Stolarka / ślusarka 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.0. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od 
przypadku), tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczęcia. 
Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty. 
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
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1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.4.2. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 
celów Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie 
potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w 
Umowie.  
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 
1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 
1.4.8. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i 
inni pracownicy Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego. 
1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126) 
1.4.10. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy 
każdej z tych osób. 
1.4.11. Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 
rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
1.4.14.Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 
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1.4.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu . 
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 
prawni następcy tej osoby. 
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z : 
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż., wg projektu 
organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego 
Zamawiającemu do akceptacji, 
1.5.2. podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i 
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót 
budowlanych, 
1.5.3. opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, 
odtworzenia nawierzchni, wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych 
decyzji, 
1.5.4. oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z 
wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, 
jeśli takie w trakcie robót wystąpią, 
1.5.5. napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, 
1.5.6. naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
1.5.7. usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczenie granic terenu 
budowy oraz ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowanego terenu, 
1.5.8. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej (w 
dwóch egzemplarzach) wraz z „Instrukcją użytkowania budynków”, 
1.5.9. przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 
technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych 
1.5.10. wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz z 
kosztami przyjętej technologii chyba że umowa szczegółowa określa inaczej, 
1.5.11. zabezpieczenia ewentualnie występujących skarp wykopów zgodnie z technologią 
prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, 
1.5.12. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 
1.5.13. oczyszczania i niwelacji terenu, 
1.5.14. wykonania rozbiórek – jeśli takie wystąpią - wszelkich pozostałych na terenie placu 
budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiałów pochodzących z 
wykopów a także odpadów wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 
czerwca 1997 r. o odpadach, 
1.5.15. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania 
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposażeniem 
biurowym i dostępem do telefonu, 
1.5.16. zakupienie i założenie książek obiektów, 
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1.5.17.W razie konieczności wykonanie trwałych napisów INFORMACYJNYCH na 
budynkach z informacją o usytuowaniu armatury sieci zewnętrznych wg obowiązujących 
przepisów i wskazań Zamawiającego. 
1.6. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże 
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze 
Specyfikacją techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz 
opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych umową szczegółową w 
formie określonej przez Inwestora.  

Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni 
wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, 
składa się z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień 
administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót. 
1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców raz wszelkie inne środki, 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie 
bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 
1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, 
były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć 
roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela 
Inwestora tj. Inżyniera Kontraktu. 
1.15 Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  

Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Realizacja inwestycji jest oparte o 
następujące prawne dokumenty. 

- Umowa szczegółowa, 
- Specyfikacja Techniczna, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- dokumentacja techniczna. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania 
do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom 

zgodnych z : 
- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, ( ustawa 
nałożyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych 
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ Wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest: 
- oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną”. oraz 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 – w 
sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce 
składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inżyniera. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej lub 
stanowiącym odpady poprodukcyjne 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera za zgodą Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez 
Inżyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. W 
przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie 
uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca 
uzyska wstępną zgodę od Inżyniera, a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i 
przedłoży je Inżynierowi. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny 
Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu i Projektanta. Dopuszcza się stosowanie 
materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu technicznego na zasadzie 
równoważności technicznej i kosztowej. Zawsze wcześniej należy uzyskać akceptację 
Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania materiałów i urządzeń 
przewidzianych w projekcie. Zmiany mogą dotyczyć: 

- materiałów, 
- rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie 
Zamawiającego po uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

2.6. Materiały odpadowe 
Materiały stanowiące produkt odpadowy w myśl ustawy o odpadach  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. z  późniejszymi zmianami podlegają odzyskowi, chyba że 
negatywne właściwości ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne odpadów temu 
uniemożliwiają Wykonawca jest zobowiązany zutylizować powyższe odpady 
przedstawiając dokumenty zagospodarowania ich Zamawiającemu. 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (wibratory, koparki, 
spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej oraz przez Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                                                         
„PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I 

BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOŚCINNE ORAZ POMIESZCZENIA 
PRACOWNI TERAPIIZAJĘCIOWEJ, KTÓRY BĘDZIE RÓWNIEŻ ZAWIERAŁ W SWOJEJ KUBATURZE 

BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i Administracji ,przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, 

dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec  

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 11 
 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera 
dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera, w 
terminie określonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca 
będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny 
koszt. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy 
szczegółowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
techniczną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót (STW i OR) oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu, Inspektora 
nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją 
techniczną . Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Decyzje Inżyniera Kontraktu 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW i OR, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi Kontraktu 
do zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z 
warunkami określonymi umową.  
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Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Wykonanie 
zlecenia będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
Robót zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
przygotowanym przez GW i akceptowanym przez Zamawiającego, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i 
rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 
poszczególnych elementów Robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie 
odpowiadają wymogom . 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu.  
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                                                         
„PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I 

BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOŚCINNE ORAZ POMIESZCZENIA 
PRACOWNI TERAPIIZAJĘCIOWEJ, KTÓRY BĘDZIE RÓWNIEŻ ZAWIERAŁ W SWOJEJ KUBATURZE 

BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i Administracji ,przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, 

dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec  

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 13 
 

 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm  określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty 
betoniarski Generalny Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki 
badań dla Inżyniera Kontraktu. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie Inżynierowi ich wyniki do akceptacji. 
6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu 
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie 
wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. Inżynier Kontraktu może w ramach swoich kompetencji upoważnić Inspektora 
Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 
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6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, tzw. : znak 
CE, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. a) i które spełniają wymogi STW i OR.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STW i OR, 
każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokołem 
przekazania placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji technicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane 
dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 
- daty odbiorów robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
każdorazowo  kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inżyniera 
Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Terminy zgłoszeń oraz 
wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zgodnie z warunkami 
umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa Budowlanego. 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- plan BIOZ, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilnoprawne, 
- umowy z podwykonawcami, 
- szkice i operaty geodezyjne, 
- korespondencję na budowie. 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 
określonej umową przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i załączonym przedmiarem robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inżyniera 
Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych 
elementów robót ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” 
będącym załącznikiem do umowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru 
zwraca się do Inżyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru  
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
Kontraktu i Generalnego Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. 
dokumentacja powykonawcza, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i 
ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
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- dzienniki budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST, 
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 
protokoły przekazania i odbioru tych robót właścicielom terenów bądź 
urządzeń, 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i 
sieci uzbrojenia terenu, 
- oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz., 
- protokoły odbioru robót częściowych, 
- protokoły włączeń sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej, 
deszczowej i gazowej, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej 
protokół częściowego odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru 
robót, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest 
integralnym załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność wystawiania faktur sprawdza 
Inspektor Nadzoru, a Inżynier Kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) , 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) , 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami), 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650) , 
5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B – 00.02 ROBOTY IZOLACYJNE 
 
B – 00.02.01.  Roboty izolacyjne ( cpv 45320000-6 ) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót izolacyjnych dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 

- wykonanie warstwy wyrównującej ścian fundamentowych 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej  
- wykonanie izolacji płytą z wełny mineralnej  

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

cpv 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
cpv 45320000-6 Roboty izolacyjne 

1.4. Określenia podstawowe 
Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 
węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia 
lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
Izolacja termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 
materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych 
przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne".  
Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych części podziemnych i 

przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2. Wyroby stosowane do wykonania izolacji 
2.2.1. Wyroby do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

Do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych stosuje się: 
– masy izolacyjne bitumiczno-kauczukowe spełniające wymagania 
określane w normach i aprobatach technicznych. 
Np.: Elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw 
sztucznych: 

DANE TECHNICZNE 

    Baza:    dyspersja tworzyw sztucznych 

   Barwa:    jasnoszara, brunatna 

   Konsystencja:    Półpłynna 

   Gęstość:    ok. 1,6 kg/dm³ 

   Sposób nanoszenia:    wałkiem lub pędzlem 

   Czas wysychania:    ok. 10 do 15 godzin w +20°C 

   Możliwość chodzenia:    po 10 do 12 godz. 

   Wymagana procesy    
robocze:    2 do 3 

   Wykonywanie okładziny: 
   po całkowitym wyschnięciu  
   (ok. 24 godzin w20°C i wzgl. wilgotności    powietrza 
50 %) 

   Minimalna temperatura 
obróbki: +5°C 
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2.2.2. Wyroby do izolacji osłonowych 

Do izolacji osłonowych stosuje się  
– płyty izolacyjne z piany rezolowej w wybranym systemie 
 Parametry, dokumenty odniesienia, atesty: 

a/ Współczynnik przewodzenia ciepła Λ W/(m*K) dla grubości 20-44 – 0,022 
b/ Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 100 kPa 
c/ Wartość współczynnika przenikania pary wodnej wg PN-EN 12086 - 35 

– płyty z wełny mineralnej dachowej grubości wg wytycznych dokumentacji technicznej  
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty:  

Polska Norma PN-EN 13162:2009 
Atest higieniczny HK/B/1609/01/2010 
Klasyfikacja ogniowa: A1 
Certyfikat zgodności Keymark: 021-SDG-5-0001 

Współczynnik przewodzenia ciepła: 

λ = 0,039 W/mK 
Certyfikat zgodności CE: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254 

Deklaracja środowiskowa: 

zgodna z serią norm ISO 14040 (czerwiec 2009 dla produktów w grubościach 
100 i 200 mm 

2.2.3. Wyroby do izolacji termicznej 
Do izolacji termicznej stosuje się: 

– płyty z polistyrenu ekstrudowanego typ XPS wg wytycznych D.T. 
2.3. Wyroby i materiały pomocnicze 

Materiałami pomocniczymi, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane 
zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

– zaprawy cementowe wyrównujące 
– kleje, lepiki 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, siatki do styropianu 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

Materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Wszelkie materiały do 
wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty 
izolacyjne. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 
producenta wyrobów stosowanych do wykonywania izolacji. Wykonawca do wykonywania 
robót izolacyjnych powinien posiadać i stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze 
przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do 
czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości 
podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do nakładania warstwy wyrównującej – pędzle, szczotki, wałki, pace, 
kielnie, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – 
nożyczki, nożyce, noże. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu które zostały zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
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5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących 
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli 
podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. Wszystkie izolacje wykonać 
zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych materiałów izolacyjnych. 
Izolacje wodochronne należy układać: podczas bezdeszczowej pogody po wykonaniu 
wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne po uszczelnieniu dylatacji i 
osadzeniu wpustów przy temperaturze powyżej 5 ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 
15 ºC przy układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta 
odrębne wymagania.  
5.3. Zakres wykonania Robót 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane powinna być 
równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na 
ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka.  

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę 
wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 
mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% 
dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. Naroża 
powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
fazowane pod kątem 45º na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. Następnie 
należy wykonać gruntowanie emulsją do bitumiczną w postaci roztworu wodnego w proporcji 
1:1. Należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 ºC i poniżej 35 ºC lub zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
5.3.2. Nakładanie izolacji przeciwwilgociowej  

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do 
podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, 
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z masy bitumiczno-kauczukowej 
należy nakładać w temperaturze nie niższej niż 15 ºC. Powłokę izolacyjną trzeba nanosić na 
uprzednio oczyszczone i zagruntowane podłoże. Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany 
narażonej na działanie wody. Należy unikać negatywnego ciśnienia hydrostatycznego. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i 
zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zależności od obciążenia wodą należy dobrać 
odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W pierwszej kolejności uszczelnia się ew. punkty 
przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzienki, 
świetliki, dylatacje. Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od 
dołu do góry pędzlem lub kielnią do wygładzenia. 
5.3.3. Nakładanie izolacji termicznej 

Izolację termiczną należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec 
tworzeniu się mostków cieplnych. Izolacje wykonywane z płyt styropianowych powinny być 
układane na spoinę mijaną. Izolacja powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 
uszkodzeniem. Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może 
przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.  
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Przed ułożeniem należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie 

wykonać warstwę wyrównawczą. Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową 
powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże 
powinno być równane. Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów 
wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty 
styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów 
asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być 
przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików 
asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z 
tworzyw sztucznych. Przed przystąpieniem do robót szczególnie ważne jest bardzo dokładne 
sprawdzenie jakości podłoża. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia 
równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Podłoże musi być niezmrożone, nośne, 
równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części 
należy usunąć z całej powierzchni. Wówczas można przystąpić do przyklejania płyt ze 
styropianu ekstrudowanego i folii izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. 
Płyty styropianowe można kleić za pomocą bitumiczno-kauczukowej masy izolacyjnej użytej 
do wykonania izolacji przeciwwilgociowej, lub kleić klejem systemowym, nakładając klej 
obwodowo i na placki. Należy stosować montaż mechaniczny kołkami do styropianu w ilości 
wg zaleceń producenta. Przed zakołkowaniem należy powierzchnię styropianu zeszlifować 
celem zlikwidowania ewentualnych minimalnych uskoków pomiędzy płytami. Wszystkie 
szczeliny pomiędzy płytami należy wypełnić systemową pianką rozprężną. We wszystkich 
otworach wykonać w narożnikach zbrojenie ukośne paskiem siatki 25 x 30cm. Wszystkie 
miejsca styku styropianu z elementami ościeżnic oraz innych elementów (przejścia rur itp.) 
należy zdylatować materiałem uszczelniającym przewidzianym przez system. Należy uważać, 
aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również 
pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. W przypadku silnego nasłonecznienia należy 
roboty izolacyjne wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować 
zacienienia.  
5.3.4. Montaż izolacji osłonowej 

Izolację osłonową wykonać z tkaniny technicznej, na całej powierzchni izolacji 
cieplnej. Tkaninę należy mocować punktowo za pomocą łączników mechanicznych, poprzez 
zgrzewanie zakładów szerokości 15 cm i spawanie gorącym powietrzem lub sklejanie. 
W przypadku szkód powstałych w trakcie instalacji, dziury powinny zostać pokryte 
kawałkiem tkaniny tego samego rodzaju. Łaty takie mogą być cięte na wymiar nożem lub 
nożyczkami. Pokrywający fragment musi wystawać co najmniej 500 mm za krawędź 
uszkodzonego miejsca. Łata powinna być zgrzana z uszkodzoną tkaniną. Po wykonaniu i 
sprawdzeniu poprawności połączeń warstwy osłonowej z warstwą izolacji, można przystąpić 
do zasypywania gruntem zasypowym. Należy unikać wysypywania całości materiału 
nasypowego na tkaninę celem uniknięcia uszkodzeń i odkształceń. Materiał zasypowy 
najlepiej rozprowadzać warstwami ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu gąsienicowego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
6.2. Zakres kontroli 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na 
sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie 
podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie   
raportów z wynikami badań. 
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTW i OR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki 
obmiarowe – jak w przedmiarze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przekładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi  
(PN, EN-PN). Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację po wykonaniu każdej warstwy 
izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania i obrabiania 
szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki Odbiór powinien 
obejmować: 

- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu 
wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej 
połączenia z podłożem, 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia 
izolacji przez rury itp. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
2. PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie grubości i gramatury - 
Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
3. PN-EN 1848-2:2003P Elastyczne wyroby wodochronne Określanie długości, szerokości, 
prostoliniowości i płaskości Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. 
4. PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie właściwości 
mechanicznych przy rozciąganiu - Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
5. PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 
szerokich próbek 
6. PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki - Pobieranie próbek laboratoryjnych i 
przygotowywanie próbek do badań 
7. PN-EN ISO 10722:2009 Geosyntetyki - Procedura badania wskaźnikowego do oceny 
uszkodzenia mechanicznego pod wpływem obciążeń powtarzalnych - Uszkodzenie 
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spowodowane materiałem ziarnistym 
8. PN-EN ISO 10321:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie 
połączeń/szwów metodą szerokich próbek 
9. PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki - Metoda wyznaczania odporności polimerowych barier 
geosyntetycznych na korozję naprężeniową spowodowaną wpływem środowiska 
10. PN-EN 12226:2012 Geosyntetyki - Badania ogólne do oceny trwałości 
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B – 00.03. Roboty w zakresie burzenia (cpv 45111100-9) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru prac rozbiórkowych dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 

- demontaż posadzek, ścianek i stropów wewnętrznych, zgodnie z 
dokumentacją techniczną inwentaryzacji, 
- rozebranie oświetlenia punktowego zewnętrznego, 
- usunięcie odpadów i porządkowanie terenu. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących 
w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne - odpady posiadające, co najmniej jedną z właściwości 
wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym 
lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie 
powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają 
biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna 
zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia. 
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
odpadów.  Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Nie przewiduje się wykorzystania materiałów podczas prowadzenia prac 
rozbiórkowych. Zakłada się powstanie materiałów pochodzących z rozbiórki, dla których na 
czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 
stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, 
które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu 
materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia 
o szerokości, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w 
miejscu krytym.  
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
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3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a) środki transportu do wywozu gruzu i odpadów, 
b) młoty wyburzeniowe, łomy, przecinaki, kilofy, oskardy, młoty, 
łopaty, szufle, 
c) palniki acetylenowe, 
d) drobny sprzęt pomocniczy. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wyznaczyć elementy budynku 
podlegające rozbiórce i demontażu wg Dokumentacji Projektowej. 
5.2. Zakres wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inżyniera i 
Inspektora nadzoru. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.4. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

Przed usunięciem części ścian przeznaczonych do rozbiórki i poszerzaniu otworów 
drzwiowych i okiennych, należy zdemontować istniejące skrzydła i wymontować ze ścian 
ościeżnice. Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Rozbiórkę 
elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 
warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. Przed przystąpieniem do rozbiórki 
ścian działowych należy sprawdzić czy ścianki działowe nie stały się nośnymi z powodu 
osiadania stropów.  
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W tym przypadku należy najpierw je odciążyć od dodatkowych 

obciążeń poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystąpić do ich rozbiórki. 
Ścianki tynkowane rozbierać po uprzednim odbiciu tynków, po usunięciu gruzu należy 
rozebrać ściankę warstwami. Po ukończeniu czynności rozbiórkowych należy uporządkować 
teren, usunąć gruz, śmieci bytowe i odpady porozbiórkowe, które następnie należy wywieźć i 
zutylizować. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie.  
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii) 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru są: 
- metr kwadratowy [m2] powierzchni wyburzanych ścian 
- metr sześcienny [m3] dla filarów, kominów 
- szt. dla demontowanych okien i drzwi 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002r.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. 
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami. 
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B – 00.04. Roboty murowe i murarskie (cpv 45262500-6) 
1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót murowych dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 

- wykonanie zamurowań otworów drzwiowych z cegły pełnej, w części 
budynku, zgodnie z Dokumentacją techniczną, 
- wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego lub cegły 
pełnej, w części budynku, zgodnie z Dokumentacją techniczną, 
- osadzenie nadproży prefabrykowanych systemowych nad otworami 
drzwiowymi i okiennymi zgodnie z Dokumentacją techniczną, 
- wykonanie tynków wyrównawczych i uzupełnień z zaprawy 
cementowej na murach i ościeżach, w części budynku zgodnie z 
dokumentacją techniczną 
- prace związane (porządkowanie terenu prac, kontrola geometrii ścian) 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Nadproże - belka przenosząca obciążenia nad otworem, 
Wiązanie - układ elementów jednostkowych w robotach murarskich, 
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenia 
obu tych składników, która po zastosowaniu twardnieje, Pozostałe określenia są zgodne ze 
stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera.  
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Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- cegła pełna – dopuszcza się bloczki z betonu komórkowego na 
poziomie piwnicznym przy aprobacie Inwestora murowane na zaprawie 
cementowo – wapiennej 
- bloczki systemowe  
- nadproża prefabrykowane systemowe lub z profili stalowych wg D.T. 
- zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10MPa, 
- cement 

Cegłę; bloczki składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie 
jesienno-zimowym zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem przez osłonięcie plandeką lub 
folią. Układać tworząc małe bloki, posegregowane pod względem gatunku i klasy. Cement i 
wapno hydratyzowane, w workach, składować w pomieszczeniu suchym z drewnianą 
impregnowaną podłogą. W pomieszczeniu wilgotność nie powinna przekraczać 30%. 
Pomieszczenie powinno być przewietrzane. Worki układać na pomostach drewnianych w 
stosy do 10 warstw blokami wg gatunku. 
2.4. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii cegieł, pustaków, bloczków, powinno zostać wystawione przez 
producenta zaświadczenie, o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać 
charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości 
na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w 
którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a) środki transportu do przewozu materiałów, 
b) betoniarki, wiadra, naczynia, mieszadła do przygotowania zapraw, 
c) młoty wyburzeniowe do wykonania ew. bruzd w elementach 
betonowych, 
e) pace, kielnie, szpachelki, 
f) drobny sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne". 
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4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Murowanie ścian 

Ściany murować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST, wykonując ściany w 
określonych miejscach. Ściany i obudowy powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w 
tym zakresie norm. Należy je wykonać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości 
spoin i wymaganej geometrii. 
5.3. Szczegółowe wskazówki dotyczące ścian z cegły;  
5.3.1. Poziomowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich 
narożnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na 
naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów. Przystępując do prac murarskich 
postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatów 
ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z 
zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku 
murowania bloczków układa się warstwę wyrównawczą na poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. W przypadku zaprawy 
przygotowywanej na budowie należy przestrzegać wytycznych o odpowiednim uziarnieniu 
kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ może 
to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
5.3.2. Przygotowanie cegły; pustaków z betonu komórkowego 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć cegłę; bloczki, co pozwala zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania 
miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku 
murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety 
folii ochronnej i polewanie cegły; pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur 
niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po  
wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu bloczków można przystąpić do murowania. 
5.3.3. Murowanie 

Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do 
wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Zaprawa musi 
mieć konsystencję gęsto plastyczną: nie może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, aby 
wciekała w głąb drążeń cegieł, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. 
Murowanie należy rozpoczynać od ułożenia kilku warstw bloczków w narożach ścian (tzw. 
"wyciąganie" narożników). Pamiętać tu należy o konieczności uzyskania jednakowego 
poziomu kolejnych warstw bloczków we wszystkich narożnikach. W tym celu wykorzystać 
można wcześniej ustawione łaty.  
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Stosowanie bloczków połówkowych i narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie 

murowanie bez potrzeby cięcia elementów pełnowymiarowych. Po wykonaniu narożników 
należy przystąpić do uzupełniania odcinków ścian pomiędzy nimi.  

Aby prace te wykonać poprawnie należy naciągnąć pomiędzy narożnikami sznurek 
murarski, pozwalający nam na ustalenie poziomu danej warstwy. Należy się posiłkować 
geometria istniejących ścian tak, aby zamurowania były wykonane w jednej płaszczyźnie ze 
ścianą istniejącą. Kolejne cegły; bloczki układamy do wspomnianego sznurka murarskiego, 
kontrolując ich poziome ułożenie za pomocą poziomicy. Jeśli zachodzi konieczność 
prawidłowego usytuowania cegły; bloczka poprzez tzw. dobicie go młotkiem murarskim, 
należy korzystać wówczas z młotków z gumowym obiciem.  

Przed rozpoczęciem układania następnej warstwy rozkładamy kielnią murarską 
zaprawę na całej szerokości warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne bloczki pamiętając o 
tym, aby były one ustawiane w następujący sposób: najpierw unosząc bloczek ponad 
rozłożoną poniżej warstwą zaprawy (nie dotykając jej) dociskamy go do ustawionego 
uprzednio elementu w murze, a dopiero potem opuszczamy go do poziomu murowanej 
warstwy, ustawiając na zaprawie i poziomując. Ta bardzo ważna czynność zapobiega tzw. 
„zrolowaniu się" zaprawy i daje możliwość poprawnego zestawienia dwóch kolejnych 
bloczków. Grubość warstwy zaprawy powinna być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po 
wykonaniu muru. Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". 
Rozkładanie zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod 
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej 
szerokości spoiny. Należy mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego sposobu układania 
zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki w ścianach 
jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić zaprawą murarską. Po zakończeniu 
dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy cegieł i świeżej 
zaprawy. Należy również chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami 
atmosferycznymi.  
5.3.4. Przewiązania w murze 

Cegłę; bloczki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe 
ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku 
nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest 
wysokością bloczku). O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez 
przesunięcie wynoszące pół bloczku w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku 
ściany o nie modularnej długości, konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w 
postaci cegieł lub bloczków docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w 
murze i powodują mniejsze, niż 100mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego 
uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 40mm. Przewiązania takie nie powinny 
pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Cegłę; pustaki docinane należy wmurowywać 
w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. Przy 
wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw 
bądź ubytków w murze elementami o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi 
(chyba, że ściana w tym miejscu zostanie ocieplone materiałem termoizolacyjnym).  
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością modułu, na warstwę 
wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się bloczki przycięte na wysokości. 
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5.3.5. Osadzenie nadproży prefabrykowanych systemowych 

Nadproża systemowe należy osadzić w miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej. Nadproża ustawia się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej symetrycznie 
nad przekrywanym otworem.  

Minimalna długość oparcia powinna wynosić 19,5 lub 24,5 cm po każdej ze stron, dla 
nadproży typu 71, i 20 lub 25cm po każdej ze stron dla nadproży typu 110. W przypadku 
osadzania nadproży zespolonych wymagane jest wymurowanie górnej warstwy 
uzupełniającej z bloczków, dokładnie wypełniając spoiny pionowe.  
5.3.6. Wypełnienie szczelin i wykończenie ściany. 
Po wymurowaniu i związaniu wykonanych uzupełnień w ścianie, należy dokonać oględzin i 
pomiarów zgodności geometrii ściany istniejącej i wykonanych zamurowań. Ewentualne 
przerwy, szczeliny, odpryski powstałe podczas wykonywania zamurowań należy uzupełnić 
zaprawą cementową, i wygładzić na płasko. Narożniki wymurowań przy ościeżach 
drzwiowych i okiennych również uzupełnić zaprawą i wyrównać. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru na miejscu budowy. 
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.                 
W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wymurowanych ścianek. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty polegające na murowaniu przewodów wentylacyjnych podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających, przed przystąpieniem do wykonania ich obudowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". Składniki ceny : 
- dostawa materiałów, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian z bloczków betonu komórkowego, 
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- zamurowania z cegły pełnej, 
- osadzenie nadproży, 
- uzupełnienie ubytków i wykończenie zaprawą cementową, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B.-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne 
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy silikatowe 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30001 Cement murarski 15. 
PN-B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola, jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-30003 Cement murarski 15. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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B – 00.05.01.  Roboty Konstrukcyjne żelbetowe (cpv 45223200-8) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót konstrukcyjnych dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 

- deskowanie fundamentów, stropów, schodów itp 
- zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, 
- betonowanie fundamentu, płyty, schodów, 
- demontaż deskowania i pielęgnację betonu, 
- porządkowanie terenu i pomiary kontrolne 
- montaż elementów prefabrykowanych – np. nadproży 
- wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody, 
Beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, ilość stali w 
konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej 
objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w 
praktyce jedną nazwą - konstrukcje z betonu. 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym 
kształcie z materiału wylewanego na placu budowy, 
Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali 
zwykłej zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w 
tych konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające,  
a beton naprężenia ściskające.  
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Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność 
oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a 
także przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. 
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki 
betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

- ustawienie deskowania konstrukcji, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez 
beton wymaganej wytrzymałości. 

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż 
wszystkie jej elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu 
oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów 
budowlanych,  
Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia 
określonych sił. 
Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 
węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia 
lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą 
opadową i gruntową. Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz 
z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych części podziemnych i 
przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

- stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 
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Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 

- St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 
- 34GS klasa A III - pręty żebrowane śr. 8-16 mm, 
- AIII N – RB N-RB 500W – pręty żebrowe śr. 8-16 ze stali kształtowej 
St3SX wykonać wbetonowane marki do mocowania ślusarki 

W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-
1000mm, a ich masa do l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty 
proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie 
określono inaczej. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg 
wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na 
wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i 
pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, 
posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest 
hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane 
ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg 
szablonu wykonanego na podstawie marki. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 

- B - 10 - podkłady  
- B - 25 - główny materiał dla fundamentów, ścian i stropów 

Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: 
- kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, 
- cement, 
- woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance 
przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 
5% masy cementu). 

2.2.3. Kruszywo mineralne 
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające 

normom PN-B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie 
naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego 
kruszywa: 

- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, 
przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z 
otoczaków. 

2.2.4. Cement 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku:  

- portlandzki (CEMI),  
- portlandzki mieszany (CEM II),  
- hutniczy (CEM III)  
- pucolanowy (CEM IV).  

Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R 
oznacza cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej). Szczegółowe informacje dotyczące 
cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji UB nr 356/98. 
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2.2.5. Woda 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-
32250. Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i 
twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie 
badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do 
mieszanek betonowych. 
Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--
32250): Barwa, Zapach Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, Woda nie 
powinna wydzielać zapachu gnilnego.  
Woda nie powinna zawierać zawiesiny PH 4 
2.2.6. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki 
betonowej i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych 
funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: 
przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Klasyfikację domieszek 
chemicznych wg PN-85/B-23010. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 
0,2 - 5% masy cementu. Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 
mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego 
w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości 
domieszki, wartości wskaźnika w/c.  Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z 
tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej 
założonego wpływu. Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu 
skrócenia czasu wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej 
wytrzymałości betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego 
rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w 
naprawach itp. Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i 
efekt cieplny twardnienia. Stosuje się je: 

- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, 
zwłaszcza przy wyższej temperaturze (powyżej 18°C), 
- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. 
fundamentów) w celu zapobiegania występowaniu rys przy 
betonowaniu w upalne dni. 

Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - 
plastyfikatory i super plastyfikatory, zmniejszają wodo rządność i/lub polepszają urabialność 
mieszanki betonowej. Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie 
wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki napowietrzające powodują powstanie w 
betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego 
odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają też na poprawę 
urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki 
kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet 
trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie 
domieszek może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania 
niepożądanych efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym 
przyspieszeniu wiązania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z 
opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej.  
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Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi 
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki 
dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do 
mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede wszystkim 
popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one 
dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania 
bądź zmodyfikowania właściwości betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w 
stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty 
(składu) mieszanki betonowej.  
2.3. Składowanie materiałów 

Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod 
zadaszeniem, na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź 
przenośnych stojakach, posortowaną wg wymiarów i gatunków.  

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty 
składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 
gatunków. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy 
segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu 
magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi.  

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 
wyspecjalizowanej wytwórni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w 
pomieszczeniach zamkniętych osłoniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki 
antykorozyjnej. Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych 
rulonach. Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie 
zamkniętych fabrycznych pojemnikach. 
2.4. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną 
partię betonu. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej, 
- spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań 
stalowych, 
- szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski 
iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwoździe), 
- betonowozy do przewozu mieszanki betonowej, 
- pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki 
betonowej do wszystkich miejsc jej wbudowania, wibratory do 
zagęszczania mieszanki. 
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Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój 

przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania 
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń 
mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego 
elementu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami 
tak, aby jej transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed 
segregacją i wysychaniem. Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu 
budowy jest zazwyczaj przewożona taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie 
po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. 
Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy 
większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym.  
Mieszanka o konsystencji, co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami 
taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, 
a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała 
rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki 
mieszanki w czasie ruchu powrotnego.  

Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 
wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o 
różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach 
lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać 
na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod 
uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania 
mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
4.3. Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, 
uszkodzeniu i odkształceniu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Ustawienie szalunków 

Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji 
technicznej. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i 
niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania 
betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i 
rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do 
zaakceptowania Inżynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umową szczegółową z bezpośredni 
nadzór nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustaleń i uzgodnień 
dotyczących prowadzonych robót przed przedstawieniem ich do akceptacji przez Inżyniera.  
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Konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym 

oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, 
parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania 
i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny być szczelne, aby 
chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby 
szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z 
wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości.  

Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze 
strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki 
powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. 
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać 
wodą. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich 
użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno 
być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementów stalowych montażowych 

Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą 
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań.  

Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający 
od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż.  

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) 
betonu i stali w konstrukcji. Należy, więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia 
smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie 
jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie 
lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to 
niezbędne – również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą 
szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania 
muszą być proste. Dlatego w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te 
pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.) . Pręty zbrojeniowe 
w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, 
zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na 
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane 
pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce 
ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o 
napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż 
jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. 
Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w 
blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek 
mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt.  
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Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub 

przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można 
montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia 
belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i 
rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami 
szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem 
wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt 
można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub 
ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie 
rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u 
dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu 
pręty u góry płyty.  

Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie 
deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając 
od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do 
prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna 
być zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca 
się założyć na pręty specjalne krążki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, 
stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są 
sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W 
zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa 
się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki.  

Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty 
pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. Zbrojenie elementów 
żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości 
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być 
spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków 
mechanicznych. 

Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów 
znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. 
Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki - w rozstawach zgodnie z projektem 
architektury i konstrukcji. 
5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania 
betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny 
cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami 
obliczeniowymi, obliczeniowo - doświadczalnymi oraz doświadczalnymi.  

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
- przygotowanie składników, 
- dozowanie i mieszanie składników, 
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu 
budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3.  
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Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i 

woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku 
konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową 
uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami. Opracowanie recepty 
mieszanki betonowej obejmuje: 

- ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki 
użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopień 
mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność 
mieszanki betonowej, 
- dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
- ustalenie wstępne składu mieszanki, 
- próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty 
laboratoryjnej, 
- ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, 
pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania składników. 

5.2.4. Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
- wykonanie zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu 
przerwy roboczej 
- wykonanie robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów 
kotwiących zbrojenie i deskowanie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
5.2.5. Betonowanie 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej nie 
powinna być większa, niż 1,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m.  

W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie 
następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej 
pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą 
wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą 
opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w 
dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
5.2.6. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 
elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 
najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o 
konsystencji gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m.  
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Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka 

ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego 
opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju, co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie 
większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z 
wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej 
wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w 
temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 
1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się 
do 0,5 h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, 
albo warstwami. Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

- poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego 
elementu ten sposób stosuje się w przypadku niezbyt dużych 
powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu 
każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania 
poprzedniej warstwy, 
- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy 
dużych powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej 
grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z 
uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten 
sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w 
stosunku do położonych wyżej, 
- warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół 
na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku 
betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie 
jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich 
urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, 
prętowych. Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku 
mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i 
uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. W przypadku wibratorów wgłębnych drgania 
są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z 
silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak 
przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. 
Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy cała 
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie 
unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej 
długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał 
po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani 
zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę 
zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez 
zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i 
bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne 
pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym.  
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Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe 
grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma 
deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg 
wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem 
powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, 
aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe 
wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też 
zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. Można 
stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio 
dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza 
różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół 
lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. Zaletą mieszanki betonowej 
samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez konieczności 
zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. 
Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
5.2.7. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli 
zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową 
temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną 
w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót 
betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy określić właściwą i organizację i 
technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C,  
do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w 
temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. Usuwanie deskowań powinno odbywać 
się pod ścisłym nadzorem technicznym.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
- dozowania składników mieszanki betonowej, 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania                  
i zagęszczania, 
- cech wytrzymałościowych betonu, 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
- terminów rozdeskowania, rozszalowania częściowego lub całkowitego 
obciążenia konstrukcji 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień. 
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Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na 

próbkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być 
mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono 
tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, należy stosować różnego rodzaju 
wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno 
być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.  Zbrojenie przed betonowaniem 
powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego 
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego 
usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości 
zakotwienia itp. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie.  
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 

- tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
- metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
- metr kwadratowy [m2] dla izolacji 
- metr i szt. dla iniekcji 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w 
czasie budowy, 
- dziennik budowy, 
- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień 
dokumentacji, 
- wyniki badań kontrolnych betonu, 
- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia 
elementów konstrukcji), 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub 
związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 
jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
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- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 
elementów, np. szczelin dylatacyjnych, 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności 
struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy). 
- łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie 
główne nie może być odsłonięte. 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
b) na całą płaszczyznę 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m 
z wyjątkiem powierzchni podporowych:  

a) powierzchni bocznych i spodnich ±4 
b) powierzchni górnych ±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów Odchylenia w wymiarach 
przekroju poprzecznego ±20 ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Składniki ceny 
9.2.1. Betonowanie: 

- dostawę mieszanki betonowej 
- oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym 
przez Inżyniera 
- montaż szalunków 
- ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 
- zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 
- pielęgnację betonu 
- rozszalowanie 
- badania na budowie i laboratoryjne 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co 
najmniej z wymogami norm: 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
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PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 
10.2. Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm : 
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu, 
PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do 
oznaczania C02, 
PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 
10.6. Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z 
wymogom norm : 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek 
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
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B – 00.05.02.  Roboty konstrukcyjne stalowe  ( cpv 45262520-2 ) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji robót w zakresie 
konstrukcji budowlanych stalowych dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 
1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych stalowych określonych 
szczegółowo w zakresie przez wytyczne dokumentacji technicznej.  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
2.1. Konstrukcje stalowe 

� prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg projektu budowlanego. 
2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę: 

� Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, 
� Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 
- dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127 
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 
- dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 
- dla ceowników wg PN73/H-93460.03 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu 

obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych 

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez 
zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w 
kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i 
składowania. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, 
podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie 
niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka 
transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić 
w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności 
odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w 
miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Montaż konstrukcji stalowych 
5.1.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych 

a) Warunki ogólne 
Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT , z wymaganiami 

obowiązujących PN i PN-IEC i zaakceptowanego przez Inżyniera. Fundamenty, śruby 
kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do połączenia z 
konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary blach węzłowych do 
zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych 
elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Podpory konstrukcji należy utrzymywać 
przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Roboty należy 
tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 
trwale odkształcona. Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, 
powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02. 

b) Warunki szczególne 
Montaż na kotwy wklejane 

� elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, 
� po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo 
odpowiednie dla typu stosowanej kotwy, 
� typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora 
Nadzoru,  kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B", 
� po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić 
kotwy na niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich 
właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55). 
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Montaż na śruby fundamentowe 

� elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach 
fundamentowych, na śruby fundamentowe, 
� roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji 
stalowych wg PN-B-06200.  

Montaż metodą spawania 
� roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200. 

Roboty antykorozyjne 
� powłoki malarskie wykonać zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi 
chemoodpornymi. 
� przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052, 
� ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, 
powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. 

5.1.2. Montaż elementów konstrukcyjnych stalowych 
a) Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem 
montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie 
montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 
b) Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie 
 niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. 
c) W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne do ustalenia 
bezpiecznej metody montażu, a w szczególności: 

- kolejność montażu, 
- sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego 
 ukończeniu, 
- stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 
- stężenia typu X z prętów gładkich Ø16 mm, 
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 
- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych, 
- inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji 

podczas  montażu. 
Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich 
fazach prowadzenia robót. 

d) Podpory konstrukcji: 
• fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być 
przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem 
montażu. 
• wymiary blach węzłowych do zamocowania elementów konstrukcji powinny 
umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie 
montażowe i stałe. 
• podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie 
zapewniającym przekazywanie obciążeń. 
• bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do 
wypełniania pod blachą podstawy 
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• zaprawą należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do 
konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do 
podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie 
wypełniona. 

e) Zakotwienia śrubowe: 
• śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w 
prawidłowym położeniu za pomocą szablonów. 
• Średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do 
elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny 
montaż kotwi. Głębokość studzienki powinna być większa o 150 mm od 
głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem 
wody. 
• Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda 
wokół górnej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie 
mniej niż 75 mm lub trzykrotna średnica śruby. 
• Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu 
należy przewidzieć odpowiednią regulację w otworach powiększonych w 
blasze podstawy. 

f) Prace montażowe: 
• Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie 
elementów należy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
• Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy 
powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
• W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 
montażowymi, sprzętem i materiałami. 
• Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
• Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero 
po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej 
części. 
• Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy 
wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal 
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez wypadnięciem. 
• W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym  
nie powinna przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane 
przekładki nie powinny być cieńsze niż 2 mm. 

g) Tolerancje usytuowania podpór: 
• Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na 
poziomie fundamentów siatki słupów wg PN-ISO 4464. 
• Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub 
kotwiących nie powinno być większe niż ± 6 mm. 
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• Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona 
jest w odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub. 
• Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego 
kierunku wynosi 1 mm na 20 mm. 

h) Tolerancje montażu: 
• Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 
mm. 
• Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w 
stosunku do wymaganego poziomu. 
• W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk 
na całej powierzchni styku szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu 
śrub nie powinny być większe niż 1 mm lokalu. 

i) Ochrona przed korozją: 
• Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej 
powinna być oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do 
drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy 
zachowaniu odpowiedniej chropowatości. 
• Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie. 
• Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być 
oczyszczone do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i 
pozostawione nie malowane, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. 

� Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do 
zabezpieczeń antykorozyjnych: 

- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa → 2 warstwy o gr.30µm 
każda - farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa→2 warstwy o 
gr.30µm każda  
• Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz 
niezbędne otwory technologiczne powinny być uzgodnione z Wykonawcą 
cynkowania. Przed stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny należy 
zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu. 
 • Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063. 

j) Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 

kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja 
jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być 
sprawdzone: 

- podpory konstrukcji, 
- odchyłki geometryczne układu, 
- jakość materiałów i spoin, 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
- stan i kompletność połączeń, 

k) Pomiary kontrolne 
• Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami 
geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością 
niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 
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• Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny określający 
usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz 
oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupów. 
• Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być 
określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano 
inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, 
powinny być podane w projekcie. 
• Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków 
przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu 
elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Kontrola konstrukcji stalowych 

� Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie, 
� Spoiny czołowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwości 
złącza wg PN-87/M-69722 
� Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, 
środnik) 
� W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania. 
� Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obm. robót podano w ST„ Wymagania ogólne". 

� Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu. 
� Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
� Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostkami obmiarowymi robót są : m2, t, 
W t mierzy się : 

� Konstrukcję stalowa dachu 
� Konstrukcje stalowe - słupy 
� Konstrukcje stalowe - stężenia 
� Konstrukcje stalowe - słupy 

W m2 mierzy się : 
� Rusztowania 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

a) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 
d) wstępny montaż 
e) wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i 
Inżyniera, 
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne 
g) dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań 
h) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
2. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz 
kształtowników walcowanych na gorąco 
3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe  
4. PN-EN-10016-2:1999/Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub 
walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 
5. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary.  
6. PN 73/H93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki 
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490MPa 
7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
8. PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 
spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia. 
9. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane. 
10. PN-EN 385 Złącza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. 
13. PN-EN -335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
14. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
15. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 
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B- 00.05.03  Konstrukcja dachu drewniana ( cpv 45261100-5 ) 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonanie konstrukcji drewnianej 
dachu i impregnacji drewna do NRO w związku z zadaniem :  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest 

przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 
Kod CPV 45432000-1 - Roboty ciesielskie 
Kod CPV 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych - wymagania ogólne. 
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 
odbioru konstrukcji drewnianej dachu a w szczególności: 

- wykonanie i naprawa konstrukcji drewnianej dachowej zgodnie z D.T i 
wytycznymi po odkrywkach. 
- impregnacja drewna 

1.5. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją techniczną, niniejszą specyfikacją. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 
przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania konstrukcji drewnianej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z 
wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz 
posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania. 
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2.2. Drewno. 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla Wykonania konstrukcji drewnianej dachowej 
stosuje się drewno klasy C24 według następujących norm: 
PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o 
projektowanie. 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa 
1 Zginanie                                   24 
2 Rozciąganie wzdłuż włókien   14 
3 Ściskanie wzdłuż włókien        21 
4 Ściskanie w poprzek włókien    2,5 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż 20 %, 

Tolerancje wymiarowe tarcicy odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe 
� w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
� w szerokości do + 3 mm lub do -1mm 
� w grubości do + 1 mm lub do -1mm 

odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm 

� w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 
� w grubości do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm 
� w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 
� w grubości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie 
powinny być większe niż +3mm i -2 mm 
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3mm i -2 mm 

2.3. Łączniki. 
a) gwoździe 

należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
b) śruby 

należy stosować : 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151 

c) nakrętki 
należy stosować: 

nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002 
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151 
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d) podkładki pod śruby 

należy stosować: 
podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

e) wkręty do drewna: 
należy stosować: 

wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

f) systemowe łączniki do elementów drewnianych – wg. instrukcji montażowej 
producenta. 

2.4. Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. 
3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
3.1. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności 
z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed 
wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 
4. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane 
na poziomym utwardzonym podłożu. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 
na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
6.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. 
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6.2. Więźba dachowa. 

a) przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną inwentaryzacją stanu przed rozbiórką, 
b) nowe elementy należy wykonać wg. projektu. 
d) dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek lub krokwi: 

- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm 

e) elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 

6.3. Deskowanie połaci strychu 
Podłoże powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B – 10240. 
Deskowanie wykonać płytami OSB 3 o grubości 25mm Czoła płyt powinny stykać się 

na konstrukcji stropu. Szczeliny między płytami nie powinny być większe niż 2 mm. Montaż 
za pomocą wkrętów stalowych. 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji ogólnej 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem więźby i podkładu pod pokrycie 

dachówką powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
wymaganiami ujętymi w Polskich Normach. Każda dostarczona partia materiałów powinna 
być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy 
przeprowadzić badania ponownie. Kryteria jakości drewna klejonego: 

1. Sęki zrośnięte na stałe – dopuszczalne 
2. Sęki wypadnięte luźne – zastąpić fabrycznie 
3. Gniazda żywiczne – do szer. 5mm dopuszczalne 
4. Naprawione sęki i gniazda żywiczne za pomocą mas wypełniających – 
dopuszczalne 
5. Uszkodzenia przez owady – otwory do 2mm – dopuszczalne 
6. Rdzenie – dopuszczalne 
7. Pęknięcia skurczowe – do 4 mm dopuszczalne 
8. Zabarwienia sinizną, czerwone i brązowe pasu – do 10% pow. elementu – 
dopuszczalne 
9. Pleśń – niedopuszczalne 
10.Zabrudzenia – niedopuszczalne 
11.Odstępy klinów wczepowych – bez ograniczeń 
12.Obróbka powierzchni – strugana i fazowana odchyłki dopuszczalne na 
powierzchni do 1mm głębokości. 
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Dopuszczalna wielkość sęka według obowiązujących norm Pkt1-7 Bez ograniczenia 

ilości. Pomiar średnicy sęków wg obowiązujących norm. Głębokość pęknięcia niezależnie od 
jakości powierzchni, przy elementach konstrukcyjnych bez projektowanego obciążenia 
rozciąganiem poprzecznym może wynosić do 1/6 szerokości elementu konstrukcyjnego, a 
przy elementach konstrukcyjnych z projektowanym obciążeniem rozciąganiem poprzecznym 
może wynosić do 1/8 elementów konstrukcyjnych z każdej strony. 
7.2. Kontrola wykonania więźby i podłoża. 

Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed 
przystąpieniem do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80 /B -
10240 p.4.3.2. oraz wymaganiami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 

W odbiorach biorą udział – Inspektor Nadzoru, Inwestor, Zamawiający i Wykonawca , 
oraz osoby powołane do komisji odbiorowych. Odbiór robót budowlanych, polegających na 
wykonania drewnianej więźby i drewnianego podłoża powinien odbyć się przed wykonaniem 
robót pokrywczych, Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 
trakcie wykonywania robót. 
- Dziennik budowy. 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia, 

8.2. Odbiór konstrukcji drewnianych. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci. Sprawdzenie należy wykonać według 
warunków ujętych w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji. 
9. OBMIAR ROBÓT. 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji Ogólnej” 
9.2. Jednostki obmiarowe : 

- jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu 
drewnianej konstrukcji dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukcji 
- jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu 
drewnianego podłoża dachu jest 1 m2 wykonanej powierzchni 
- jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu 
drewnianego okładziny jest 1 m2 wykonanej powierzchni 
- ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej i zgodnie z 
zawartą umową. 
10.2. Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji drewnianej, m2 ścian i m2 okładziny według 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 
- wykonanie konstrukcji z drewna 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
11.1. Przepisy podstawowe. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
11.2.Normy. 
PN- EN – 844 – 1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
PN- EN – 844 – 1: 2001. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN- EN – 10230 – 1: 2003. Gwoździe z drutu stalowego 
PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
                                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
                                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
                                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
                                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021- Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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B– 00.06.  Dach ( kod CPV 45223820-0 ) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót dachowych 
związanych z wymiana poszycia dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian i remont dachu 
1.3.2. W zakresie wykonania pokrycia i naprawy pokrycia dachowego po wykonaniu 

kominów, okien dachowych, wywiewek projektuje się: 
a) wymiana odzyskowa pokrycia dachowego w miejscach wymiany obróbek 

blacharskich, budowy kominów i montażu stolarki w części odtworzeniowej 
b) montaż ław dachowych i stopni kominiarskich – systemowe do ceramicznego 

pokrycia dachowego, 
c) obudowa pionów wentylacyjnych w części strychowej od poziomu stropu 

nad poddaszem - cegła pełna 6cm  a powyżej połaci dachowej dodatkowo  
ocieplenie płytami systemowymi, z obłożeniem płytkami klinkierowe  

d) obróbki blacharskie kominów z opierzeniami - blacha tytanowo- cynkowa 
grubości 0,7 mm w kolorze naturalnym, 

e) odbudowa obróbek blacharskich lukarn - blacha tytanowo-cynkowa grubości 
0,7 mm w kolorze naturalnym 

f) zwieńczenia kominów - czapa betonowa zbrojona gr. 8,0 cm, 
g) wywietrzaki kominowe systemowe dn. = 150, 
h) wymienić izolacje przeciwwilgociowe i termiczne dachu w części ocieplanej,  
i) nowe warstwy stropu nad poddaszem wg rysunku przekroju, 
j) zabezpieczyć elementy drewniane w przestrzeni strychu środkiem, 

ogniochronnym do klasy BROOF (t1), 
k) zabezpieczyć więźbę dachową poprzez malowanie lub natrysk przed 

biokorozją i wytrzymałością ogniową. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji /dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań  
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami,  

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub z PN,  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich,  
• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych 
do wykonania pokryć dachowych. 

2.1. Dachówka ceramiczna  
Dachówka ceramiczna, w razie konieczności uzupełnień na nową, powinna spełniać 

wymagania podane w normach PN-75/B-12029/Azll:1999. wszystkie materiały do wykonania 
pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie 
- okapniki – obróbka dolnej krawędzi ściany 
- listwa narożnikowa - obróbka narożnika zewnętrznego ściany 
- listwa narożnikowa – obróbka narożnika wewnętrznego ściany 
- okapnik – okapnik nad oknami. 

2.2. Łączniki 
Łączniki samowiercące z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo 

przed korozją. Wszystkie łączniki powinny posiadać podkładkę aluminiową z 
wulkanizowanym EPDM. 
2.4. Uszczelki 

- Impregnowana uszczelka samoprzylepna 
- Samoprzylepna taśma z PCW 

2.5. Nity Al./Fe 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 

Płyty należy przewozić na budowę samochodami (transport bezpośredni) lub 
samochodami i wagonami kolejowymi (transport wiązany). 
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Do przewożenia pakietów płyt z miejsca składowania do wagonu kolejowego można 

używać wózków akumulatorowych. 
Na środku transportowym powinny być ułożone pakiety na wypoziomowanych legarach w 
jednej do dwóch warstw (do wysokości 4,0 m) na przekładkach z desek, długością do 
kierunku jazdy, zabezpieczając je przed przesuwaniem. Do wyładunku pakietów na placu 
budowy zaleca się użyć żurawia samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie. 
4.2. Magazynowanie 

Spakietowane płyty warstwowe należy składać pod wiatą lub innym stałym 
przykryciem, zabezpieczając je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 
Pakiety płyt ustawia się na czas składowania jeden na drugim na przekładkach z desek, do 
wysokości maksimum 4 m. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.1. Wykonanie pokryć - wymagania ogólne  

Do wykonania pokryć dachowych należy przystąpić:  
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,  
• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na 
przykład: po przemurowaniu kominów, wyprowadzeniu wywiewek 
kanalizacyjnych, po osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek 
blacharskich, wykonaniu obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych itp.,  
• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów 
pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć z dachówki ceramicznej. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonane w sposób i zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normie PN-7 l/B-10241, projekcie budowlanym 
oraz szczegółowymi instrukcjami producenta. Pokrycia z dachówki 
ceramicznej należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 
+5°C ( jeżeli są używane zaprawy ). Dachówki powinny być ułożone 
prostopadle do okapu dachu tak, aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie odtykał dolnego 
widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego 
brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż l cm; dopuszczalne 
odchyłki wynoszą 2 mm na l m i 30 mm na całej długości rzędu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego.  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówki ceramicznej powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-7 l/B10241 p.4.3.1.  
6.3. Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wbudowania materiałów z 
projektem budowlanym oraz normami bądź aprobatami technicznymi.  
6.4. Kontrola prawidłowości wykonania pokryć  
6.4.l. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normą 
PN-71/B-10241 p.4.3.3, projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznej.  
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Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: - w odniesieniu do prac 
zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót, - w odniesieniu do 
całości robót (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. 

Należy ocenić wygląd zewnętrzny pokrycia, które powinno mieć jednolity odcień 
barwy oraz nie wykazywać widocznych uszkodzeń mechanicznych. Należy ocenić 
prawidłowość ułożenia dachówek w poszczególnych rzędach, zapewniających równość 
powierzchni pokrycia oraz prawidłowość wykończenia kalenicy, grzbietów oraz zlewni 
odwadniających. Szczelność pokrycia należy sprawdzić np. przez polewanie połaci 
strumieniem wody przez co najmniej 10 min. w miejscach narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody.  
6.4.2. Pokrycia ceramiczne  
Kontrola międzyoperacyjna pokryć polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych 
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje się, że badania dały wynik 
pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 
norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. 
wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2 . 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
8.1. Podstawę do obmiaru wykonania robót pokrywczych z dachówki ceramicznej stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót  
8.2. l. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony..  
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: - dziennika budowy, - jakości 
zastosowanych materiałów, - dokładności wykonania poszczególnych warstw, - dokładności 
wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
8.2.3. Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.2.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów,  
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

1) zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
2) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 
dokumentacją,  
3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  
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8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
roboty mogą być nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

• Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości elementu, obniżyć cenę pokrycia,  
• W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać wykonane 
elementy i ponownie wykonać roboty.  

8.3. Zakończenie odbioru  
Odbioru pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  

• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze skazaniem moŜliwości ich usunięcia,  
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem łacenia (łaty, kontrłaty ), folii 

wstępnego krycia i pokrycia ceramicznego, która obejmuje:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nie posiadającego ewentualnej obsługi,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidacja stanowiska roboczego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachów dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze  
PN-75/B-12029/Az: 1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
Badania  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 
2004 r.  
• Instrukcje producenta. 
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B–00.07  Stolarka drzwiowa i okienna – kod CPV 45421100-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji robót w zakresie 
stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem montażu stolarki, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, stalowych i 
drewnianych. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

- montażu ślusarki drewnianej/stalowej/aluminiowej drzwiowej, 
- montażu okien pcv. / aluminium, 
- montażu stolarki drzwiowej drewnopochodnej wraz z drewnianymi 
ościeżnicami, regulowanymi, 
- w części restaurowanej, jeżeli istnieje możliwość renowacja stolarki 
zewnętrznej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 
1.4.1. Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub 
drzwiowym. Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w 
kształcie łuku) zamykająca od góry otwór. 
1.4.2. Ościeżnica - rama wykonana z drewna, metalu osadzona w ościeżu 
(drzwiowym albo okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub 
okienne. 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne". Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończone wraz z 
okuciami i powłokami malarskimi zgodną z dokumentacją techniczną. Każda partia materiału 
dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
oraz musi być zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać 
opakowanie producenckie, z informacją o rodzaju i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem 
do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiadać trwałe i nie uszkodzone powłoki 
malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknięcia zgodne z Projektem i aprobatami dla 
poszczególnych wyrobów.  
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Każdy wbudowywany wyrób powinien posiadać wszystkie wymagane aprobaty, 
dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie. Nie dopuszcza się 
stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających oryginalnych opakowań. Do każdego 
wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i dedykowane przez producenta 
elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie.  
Materiały uszczelniające: pianki, silikony powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające 
oraz nie przekroczyć daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne 
takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujące się w opakowaniu producenckim 
powinny mieć nieuszkodzone powłoki wykończeniowe. Przechowywanie poszczególnych 
elementów zgodnie z instrukcją producenta. 
2.1. Wymagania materiałowe 
2.1.1. Drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne w przestrzeni komunikacyjnej, na profilach  
aluminiowych, do budynku antywłamaniowe. Kolor: od zewnątrz z palety NCS S 4040-Y80R  
lub 4050-Y80R, od wewnątrz biały, o współczynniku przenikania ciepła max U =1,5 W/m2K. 

Zaleca się drzwi o wsp. U max = 1,3 W/m2K lub lepsze. 
Drzwi zewnętrzne powinny być: 

• lekkie i łatwe w obsłudze, 
• klamka powinna umieszczona na wysokości 80-120 cm nad poziomem 

posadzki i być w formie dźwigni lub pochwytu: klamek „gałkowych” 
nie projektuje się, 

• przezroczysty panel drzwiowy na całej wysokości od cokołu wzwyż – 
szkło bezpieczne i zaleca się antywłamaniowe. 

2.1.2. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na 
drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o 
szerokości nie mniejszej niż 0,9 m – wg rys. „Zestawienie stolarki”). 
2.1.3. Na rysunkach (rzuty i zestawienie stolarki) zaznaczono drzwi o wymaganej klasie 
odporności ogniowej oraz dymoszczelności. 
2.1.4. Drzwi wewnętrzne, do pomieszczeń – drewniane, wg indywidualnych wymagań 
inwestora – zaleca się płycinowe, gładkie. Do pokoi ze szczeliną wentylacyjną przy podłodze 
wysokości ok. 1,0cm. Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń 
gospodarczych, będą zaopatrzone w dolnej części   w otwory o sumarycznej, minimalnej 
powierzchni otworów 0,022 m2 dla dopływu powietrza. Zaleca się: 

a) do łazienek na poddaszu, zastosowanie drzwi rozsuwanych z otworami 
wentylacyjnymi jak wyżej. 
b) drzwi do gabinetów lekarskich (2 szt.) o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej (wygłuszenie). 

2.1.5. Wszystkie okna zewnętrzne istniejące doposażyć w nawiewnik higrosterowalny w 
ilości 1 nawiewnik na 1 okno nawiewnik ciśnieniowy - biały. Złożony z nawiewnika z 
regulatorem przepływu (część wewnętrzna),czerpni powietrza (część zewnętrzna). Wydajność 
min. 50,0m3/h. 
2.1.6. Okna: z profili PCV lub aluminiowych, o współczynniku przenikania ciepła max  
U = 1,1 W/m2K. Kolor: od zewnątrz z palety NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R , od 
wewnątrz biały. Okna będą otwierane i uchylne oraz, w niektórych przypadkach, 
nieotwierane, a także będą zaopatrzone w nawiewniki w górnej ramie okna – wg rysunków. 
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2.1.7. Okna zaleca się zaopatrzyć w urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 
nasłonecznieniem lub prze grzaniem. Okna w pomieszczeniach: sala terapii (pom. 0.12) oraz 
w dwóch gabinetach lekarskich (pom.0.4 oraz 0.6), zaleca się ze szkłem bezpiecznym 
(laminowane - tzw. VSG). 
2.1.8. Wymagana izolacyjność akustyczna: izolacyjność okna RA2 = 26dB. 
           W oknach będą zainstalowane nawiewniki higrosterowane, akustyczne z okapem 
akustycznym, o wskaźniku elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów nawiewnika 
Dn,e,w min.=38dB. 
Okna połaciowe wyposażone również w urządzenia do sterowania otwieraniem z poziomu 
podłogi. 
2.1.9. Połączenia okien z ościeżami należy wykonać jako całkowicie szczelne na przenikanie 
powietrza. Montaż okien w celu zminimalizowania mostków cieplnych na połączeniu 
ościeżnica-ościeże - zmontowane na równo z zewnętrzną krawędzią ściany nośnej, a izolacja 
będzie nachodziła na ramę okienną na ok. 3cm. 
2.1.10. Klapy dymowe - Okna oddymiające  

Kanał w przestrzeni strychu obudować ścianką o zabezpieczeniu p.poż EI60. 
2.1.11. Wyłaz dachowy systemowy wymiar wewnętrzny po otwarciu skrzydła min. 80x80 
cm. 
2.1.12. Inne wyroby i materiały 
          Elementy mocujące: 

- kołki rozporowe (dyble), 
- kotwy, śruby, wkręty, 
- elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkładki, kątowniki stalowe. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

3.1. Sprzęt i narzędzia do montażu 
Roboty można wykonać ręcznie lub (i) z użyciem specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca obowiązany jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie 
narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

- sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 
- wykucia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w ościeżach, 
- uszczelnienia i izolacji drzwi, 
- wykończenia ościeży. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania drzwi w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z 
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i 
materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych 
wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.  
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Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne". 
5.1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 

Przed zamówieniem stolarki i ślusarki Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z 
uwzględnieniem ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu.  

Dopiero po wykonaniu pomiarów można przystąpić do zamówienia stolarki i ślusarki. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed przystąpieniem do montażu należy 
sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ścian, 
- stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 
- jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do 
wbudowania. 

5.2. Warunki montażu drzwi 
- montaż drzwi na kołki rozporowe (kotwy budowlane powinny być stosowane 
wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży dostosowania dybli, np. 
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 
warstwowych), 
- uszczelnienie drzwi pianką montażową, 
- obcięcie wystającej poza profile pianki, 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą, a 
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary stykach 
elementów stolarskich. 
5.3.4. Mocowania drzwi, okien, rolet i krat. 

a) Ościeżnice drzwi i ramy okien mocowane w otworach, mocować (przyspawane) do 
kotew ściennych o średnicy minimum 10 mm, osadzonych w ścianie na głębokość 
minimum 100 mm, kotwy rozmieścić w odstępach nie większych niż co 480 mm po 
obwodzie kraty, 
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b) kraty mocuje się od zewnętrznej strony okien budynków, kraty/siatki mocować 

minimum na trzech krawędziach a w magazynie broni na 4 krawędziach, mocować za 
pomocą kotew o średnicy 18 mm a w magazynie broni min. 12, wmurowanych w 
ścianę na głębokość minimum 100 mm, kotwy powinny być rozmieścić w odstępach 
nie większych niż co 480 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne". 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Przed dostawą stolarki 
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne i 
deklaracje zgodności na materiały użyte do wyrobu okien. Przed montażem należy sprawdzić 
oznaczenia na opakowaniu, czy dostarczony wyrób spełnia wymogi dostarczonych 
dokumentów - aprobat i ich kompletność. Do montażu może zostać dopuszczona stolarka 
dostarczona zgodnie z zamówieniem i sprawdzona przez Inspektora nadzoru dokumentacją 
wyrobu. W trakcie montażu inspektor nadzoru zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość 
montażu okna zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wymagania dla drzwi: 

- Odchyłka od prostopadłości naroża nie powinna przekroczyć odchyłek 
dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na 
długości 0,5m. 
- Odchyłka od płaskości ogólnej (zwichrowanie) - max. 4,0mm. 
- Siła potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydła – max. 50N. 
- Moment obrotowy potrzebny do przekręcania klucza w zamku - max.2,5Nm. 
- Odporność drzwi na obciążenie statyczne pionowe, działające na 
płaszczyźnie skrzydła - skrzydła nie powinny ulec odkształceniu większemu 
niż 0,5mm, na 1m wysokości skrzydła. 
- Odporność drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po 
wykonaniu 200 tys. cykli otwierania i zamykania skrzydła, drzwi nie powinny 
wykazywać uszkodzeń lub odkształceń skrzydeł i ościeżnicy powodujących 
utratę funkcyjności. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
Po montażu należy sprawdzić: 

- gładkość i czystość szyb, 
- działanie mechanizmów otwierania, 
- jakość powierzchni ram i skrzydeł, 
- dokładność przylegania uszczelek, 
- drożność przewodów i komór odwadniających profile, 
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- ilość wbudowanych kołków rozporowych, 
- dokładność wypełnienia pianką montażową, 
- dokładność parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru 

są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne". Wszystkie roboty 
związane z montażem zamknięć otworów podlegają odbiorowi częściowemu dla robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w 
punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące dokonywania płatności podano w „Wymagania ogólne" 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujące 
zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z przedmiarem robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Związane normatywy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, 
poz. 2016, z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 
881. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami. 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
- PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
- PN-80/M-02318 Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 
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B – 00.08. Pokrywanie podłóg i ścian (cpv 45430000-0) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek w realizowanej inwestycji dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1. obejmujących: 

- wykonanie izolacji z foli PVC, 
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej ze styropianu EPS, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy 
betonowej  
- wzmocnienie posadzki wg wskazań D.T. 
- w pomieszczeniach mokrych położenie warstwy impregnatu 
przeciwgrzybicznego, oraz izolację przeciwwodną poziomą z masy 
cementowo-polimerowej, 
- wykończenie posadzki z płytek, wykładzin,  
- malowanie ścian 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w ścianie, 
mając na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 
Izolacja termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 
materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych 
przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Powłoka uszczelniająca żywiczna pod posadzki i płytki 
Baz: 2-skład. żywica poliuretanowa 

Barwa: 
Szara, zbliżona do RAL 7035 
Gęstość: ok. 1,32 g/cm³ 
Proporcje mieszania: 100 : 23 części wag. 
Ruch pieszy: po ok. 16 godz. 
Czas obróbki: ok. 43 minuty 
Dalsza obróbka: po ok. 16 godz., maks. 24 godz. 
obciążenie mech/chem: po ok. 7 dniach 
Wytrzymałość na odrywanie ok. 1,1 N/mm² 
Mostkowanie rys: ≥ 0,40 mm 
Stopień twardości wg Shore 85 
Wodoszczelność: 3 bary 
Klasa odporności na ogień: B 2 

2.5. Farby do malowania ścian i sufitów 
2.5.1.      Parametry techniczne farby emulsyjnej na ściany w pomieszczeniach komunikacji: 

 odporność na szorowanie - klasa 1 
 odporność na zmywanie [liczba cykli] - min. 5000 
 kolor NSC100-N 

2.5.2. Parametry techniczne farby emulsyjnej na ściany w pozostałych pomieszczeniach:    
                              odporność 

 na szorowanie - klasa 2 
 odporność na zmywanie [liczba cykli] - min. 3500 
 kolor biały 
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2.5.3.       Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity: 

 odporność na szorowanie - klasa 3 
 odporność na zmywanie [liczba cykli] - min, 2200 
 kolor biały 

2.5.4.       Parametry techniczne lamperii w pomieszczeniach komunikacji: 
 korytarze - wysokość 2,0 m (wysokość ościeżnicy otworu 

drzwiowego) 
 klatki schodowe w wysokość 1,5m 
 klasa odporności na szorowanie 2 
 odporność na zmywanie nim. 3500 

2.5.5.   dla podłóg w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, w salach, - wykładzina 
linoleum do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną 
tj. np. Topshield, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu lub równoważna: 

◦ homogeniczna wykładzina naturalna linoleum 
◦ klasa użytkowa EN 685 - 23/34/43 
◦ grubość całkowita EN 428 - 2,5 mm  
◦ pozostałość wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm 
◦ giętkość i ugięcie PE EN-ISO 24344 - ø 40 mm 
◦ gwarancja 10-letnia 
◦ rezystancja elektryczna PE EN 1081 – 1x106<R1<1x108 Ω 

rozpraszające ładunki, 
◦ klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9  
◦ tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ≤5dB 
◦ reakcja na ogień EN 13501-1 – Cfls1  
◦ odporność na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - 

Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, 
tłuszczów i standardowych rozpuszczalników. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarki lub mieszadła do przygotowania zapraw, 
- wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej 
- agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 
- narzędzia do układania płytek, (pace, kielnie, szpachelki) 
- drobny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
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4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Do wykonywania posadzek w części podziemnej i przyziemiu budynku można 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych, oraz po przygotowaniu i 
kontroli podłoży pod roboty posadzkowe a także kontroli materiałów. Wszystkie posadzki 
należy wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych materiałów. 
5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Paraizolacja i izolacja z folii PE 

Do wykonania paraizolacji stropów między-kondygnacyjnych stosować folię 
paroizolacyjną PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360 [m2 h hPa/g], klejoną do podłoża i 
wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Paraizolację 
instalować poniżej i powyżej warstwy ocieplenia/izolacji akustycznej. Folię wywinąć na 
ściany do wysokości górnej warstwy wykończeniowej posadzki. Folie gazoszczelną układać 
na takich samych zasadach jak opisaną wyżej folię paroszczelną. Narożniki zabezpieczyć 
taśmami uszczelniającymi. Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.3.2. Izolacje termiczne/akustyczne z płyt styropianowych 

Płyty styropianu EPS 100 036 układać na podłożu z paraizolacji. 
5.3.3. Podłoża i posadzki betonowe 

Powierzchnię przeznaczona do betonowania należy pokryć folią budowlaną, a na niej 
ułożyć siatkę zbrojeniową (wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazła się w osi 
obojętnej betonu. Po ułożeniu betonu, zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. Podłoża z 
betonu pod posadzki z płytek zacierać na ostro. Pozostałe podłoża i posadzki betonowe 
zacierać na gładko. Podłoża i posadzki muszą być poziome lub mieć zachowane spadki 
zgodnie z dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2m łatą, nie mogą 
przekraczać 2mm. 
Powierzchnie podłóg w pom. magazynowych i gospodarczych kondygnacji nadziemnych - po 
zdjęciu warstw nienośnych posadzek wykonać:  

 szlifowanie - zdjąć wierzchnią zużytą warstwę podkładu betonowego przez 
szlifowanie  przemysłowymi szlifierkami do betonu, uzupełnić ubytki wylewką 
betonową, 

 renowacja posadzki - preparat do wykonywania napraw posadzek betonowych  
- w części odtworzeniowej obiektu - o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, 
elastyczności (0,5 - 3 mm), 

 piwnice - wymiana podłóg z wykonaniem izolacji poziomej. 
Na posadzkach klatek schodowych projektuje się płytki w systemie gres techniczny naturalny 
w kolorze Skałka na cienkiej warstwie kleju gr. 10mm 30X30, antypoślizgowość - R11, 
ścieralność - kl. V. Krawędzie (noski) stopni zabezpieczyć - kątownik metalowy ryflowany, 
polerowany z gumowym paskiem antypoślizgowym. 
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5.3.4. Okładziny ścian. 

W pomieszczeniach WC, umywalni i przedsionków pomieszczeń sanitarnych 
projektuje się obłożenie ścian glazurą ścienną do wysokości 2,1 m układaną poziomo w 
wybranym kolorze ( patrz dokumentacja techniczna ).  
W pomieszczeniach socjalnych projektuje się obłożenie glazurą pasa o wysokości 60 cm nad 
blatem ze zlewem i umywalką. Płytki ceramiczne systemowe 25x36. Ściany wewnętrzne 
komunikacji, korytarze, klatki schodowe  - lamperia o wysokości 1,6 m (wysokość ościeżnicy 
otworu drzwiowego) w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem.  
Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów pomieszczeń farba emulsyjna biała – dwuwarstwowo 
zgodnie z dokumentacja techniczną 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności  wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Składniki ceny 
W przypadku paraizolacji z folii PE: 

– dostawę materiałów 
– oczyszczenie podłoża 
– ułożenie folii 
– uszczelnienie przejść instalacyjnych 
– przymocowanie folii do podłoża 
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– wzajemne połączenie pasm folii 
– badania na budowie i laboratoryjne 

W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasnącym, klinów 
styropianowych 

– dostawę materiałów 
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
– ułożenie płyt styropianowych 
– badania na budowie i laboratoryjne 

W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 
– dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
– przygotowanie zaprawy 
– ułożenie i zagęszczenie zaprawy 
– zatarcie powierzchni 
– pielęgnację zaprawy 
– badania na budowie i laboratoryjne 

W przypadku posadzek z terakoty/gresu 
– dostawę materiału 
– przygotowanie podłoża 
– montaż listew dylatacyjnych, schodowych itp. 
– ułożenie płytek na zaprawie klejowej 
– wykonanie cokolików 
– wypełnienie, fugowanie, silikonowanie naroży 
– badania na budowie i laboratoryjne 

W przypadku posadzek betonowych 
- dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
– przygotowanie i montaż zbrojenia 
– ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
– zatarcie powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– malowanie powierzchni betonu 
– montaż listew przypodłogowych 
– badania na budowie i laboratoryjne 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-BN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
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PN-B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki 
PN-EN 20140-2:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i 
zastosowanie danych określających dokładność 
PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 
termiczne  
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
PN-B-04631 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
PN-EN ISO 9288 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości 
fizyczne i definicje. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15, 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 933-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
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B – 00.09. Roboty wykończeniowe (cpv 45400000-1) 
 
B – 00.09.01. Tynkowanie - tynki tradycyjne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych;  powłok malarskich, w realizowanej 
inwestycji dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie, malowanie): 

1.3.1. tynków ściennych tradycyjnych z wykończeniem gładzią dwuwarstwową 
na ścianach i sufitach. 
1.3.2. malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 
1.3.3. malowanie farbą olejną lamperii, i chlorokauczukową elementów 
metalowych 
1.3.6. montaż kratek wentylacyjnych 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

- skucie istniejące tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach zgodnie z 
Dokumentacją techniczną 
- wykonane nowych tynków cementowo-wapienne o gr. 2cm i ułożenie gładzi 
gipsowej 
- wykonanie powłok malarskich ścian z farby lateksowej zmywalnej. 
- wykonie powłoki lamperii w tynku cienkowarstwowego mozaikowego 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty 
zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.  
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 
robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubości 1,0 cm 
2.2.2. zaprawy tynkarskie cementowo wapienne wewnętrzne zwykłe dla kat. 
III pod wykonywane ręcznie dla podłoży z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonów 
2.2.3. farba lateksowa - przewiduje się zastosowanie wodorozcieńczalnej, 
lateksowej farby, o zawartości części stałych co najmniej 35% objętości i 
dobrej przepuszczalności pary wodnej. Farba emulsyjna biała do sufitów. 
Należy stosować farbę emulsyjną podkładową do gruntowania powierzchni i 
farbę nawierzchniową. Kolory wg dokumentacji projektowej. 

2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 

zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 
materiału, zastosowane składniki,; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– betoniarki, naczynia, mieszadła do przygotowania zapraw, 
– agregat tynkarski, 
– sprzęt do wykonania prac malarskich, 
– drobny sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
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5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Skucie tynków i przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy odpowiednio przygotować podłoże. 
W tym celu należy dokonać odbicia istniejących tynków elewacyjnych.  

Przed przystąpieniem do odbijania tynków należy wyznaczyć miejsca odbijania pasów 
tynków na płaszczyznach pionowych. Odbicia należy dokonywać ręcznie, po zakończeniu 
należy oczyścić spoiny muru w miejscu odbitego tynku. Przygotowanie podłoża: 
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. Plamy z substancji tłustych 
można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem 
(wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię 
przed jego naprawą. Podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.2.2. Tynki cementowo wapienne i gładzie dwuwarstwowe gipsowe 

Przy wykonywaniu tynków cementowo - wapiennych i gładzi wymagane jest 
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Należy zastosować 
aluminiowe kątowniki perforowane. Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem 
powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Tynki należy wykonywać po 
zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby spowodować 
uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od +5 do +25°C i pod 
warunkiem, iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy 
warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy wykonywaniu 
robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25°C należy tynki chronić 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżanie wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). 
5.2.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Powierzchnie ścian murowanych, nieotynkowanych muszą być oczyszczone 
i zagruntowane. Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny 
sąsiednie. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, 
aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Powierzchnie gruntować 
zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „ Wymagania 
ogólne ”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie.  
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
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– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 

Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz 
końcowy efekt prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną 
z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru Robót 
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków gładzi gipsowych: 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Składniki ceny 
9.2.1.W przypadku robót malarskich 

– dostawę materiałów 
– skucie istniejących tynków 
– przygotowanie podłoża (oczyszczenie, odtłuszczenie, szpachlowanie) 
– wytrasowanie zakresu Robót 
– zabezpieczenie zakresu Robót (w tym wykonanie osłon itp.) 
– zagruntowanie podłoży (opcjonalnie) 
– malowanie powierzchni warstwami 
– usunięcie zabezpieczeń i prace porządkowe 
– badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2.W przypadku tynków i gładzi gipsowych 
– dostawę materiałów 
– oczyszczenie podłoża 
– montaż listew 
– szpachlowanie podłoża 
– przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej 
– wykonanie gładzi gipsowej 
– badania na budowie i laboratoryjne 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
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PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań. 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i 
wymagania techniczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-B-30003 Cement murarski 15. 
PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-B-19402 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne, część 4, Arkady, Warszawa 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                                                         
„PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I 

BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOŚCINNE ORAZ POMIESZCZENIA 
PRACOWNI TERAPIIZAJĘCIOWEJ, KTÓRY BĘDZIE RÓWNIEŻ ZAWIERAŁ W SWOJEJ KUBATURZE 

BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i Administracji ,przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, 

dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec  

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 88 
 

 
B-00.09.02.  TYNKI RENOWACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót renowacyjnych realizowanych w ramach zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie 
robót renowacyjnych w części zewnętrznej i wewnętrzach budynków. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Poniżej został przedstawiony system wykonywania na przykładzie firmy Sto-ispo 

jednak przy robotach renowacyjnych możliwej jest wykorzystywanie innych systemów 
renowacyjnych pod warunkiem spełnienia założeń opisanych w tej ST. Rozwiązania zostały 
przedstawione jako określenie standardu. 
3. MATERIAŁY 
UWAGA !  Zastosowany niżej system, traktować jako poglądowy dla uściślenia 
warunków technicznych materiałów do zastosowania w robotach renowacyjnych. 
3.1. Sto-Fungal  

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży 
mineralnych w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 
2.2. StoPrim Grundex 

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 
mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający 
stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim 
wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia 
dyfuzyjności pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych. 
2.3 Sto Murisol VS  

Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki podkładowe. Zaprawa tynkarska 
posiada wysoka zdolność dyfuzj oraz wysoką przyczepność do podłoża Specjalnie 
przygotowana zaprawa pod kątem systemu tynków renowacyjnych WTA. StoMurisol VS jest 
odporna na działanie szkodliwych związków soli. Jako mostek szczepny na wszystkich 
chłonnych, mineralnych podłożach, również jako obrzutka pod tynki podkładowe.  
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Podstawowe składniki : 

Wodorotlenek wapniowy, krzemian wapniowy, dodatki  
Parametry materiału : 

Wytrzymałość na ściskanie WTA - > 6 MPa 
Głębokość przenikania wody h po 1 godz. WTA - > 5 mm 
Głębokość przenikania wody h po 24 godz. WTA - cała warstwa 

2.4 Sto Murisol GP  
Szerokoporowa, magazynująca i wyrównawcza zaprawa tynkarska 

w systemie tynków renowacyjnych wg WTA. StoMurisol GP jest wysokoporowatym 
podkładowym, tynkiem renowacyjnym stosowanym na zawilgocone i zawierające szkodliwe 
związki soli ściany, szczególnie przy ich wyższym stężeniu oraz przy dużych grubościach 
tynku (np. >4cm). Zalecany głównie w ochronie architektury zabytkowej, a także przy 
wewnętrznych izolacjach ścian piwnicznych jako tynk podkładowy zapobiegający 
powstawaniu kondensacji pary wodnej. StoMurisol GP wchodzi w skład systemu tynków 
renowacyjnych i stanowi podkład pod następne warstwy tynków StoMurisol SP fein, 
StoMurisol SP weiß lub StoMurisol SP StoMurisol GP nie może być mieszany i stosowany 
razem z gipsem. Podstawowe składniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, 
węglan wapnia, dodatki 

Parametry materiału : 
Gęstość objętościowa (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3 
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3 
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 45 % 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,9 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA - 4,6 MPa 
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA - 1,4 kg/m2 
Głębokość wsiąkania wody h WTA - > 5 mm 
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej μ - 12 

2.5 Sto Murisol SP  
Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna z wytycznymi 

Instrukcji WTA. StoMurisol SP fein jest hydrofobowym tynkiem renowacyjnym stosowanym 
na zawilgocone i zawierające szkodliwe związki soli ściany. Zalecany głównie w ochronie 
architektury zabytkowej, a także przy wewnętrznych izolacjach ścian piwnicznych jako tynk 
podkładowy zapobiegający powstawaniu kondensacji pary wodnej. StoMurisol SP fein nie 
może być mieszany i stosowany razem z gipsem. Podstawowe składniki Krzemian wapniowy, 
wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, węglan wapnia, węglan glinu, wypełniacze 
nieorganiczne, dodatki 

Parametry materiału : 
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA - 1,2-1,4 g/cm3 
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 47 % 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA 1-2 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA - 3-4 MPa 
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA - <1,0 kg/m2 
Głębokość wsiąkania wody h WTA - 3,0 mm 
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej μ WTA - 10 
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2.6 StoPrim Silikat  

Wodna, silikatowa powłoka gruntująca. Poprawiająca przyczepność regulująca 
chłonność podłoża. Do wnętrz i na zewnątrz. Jako powłoka gruntująca pod powłoki 
silikatowe, na podłoża mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej chłonności, na nośne 
stare powłoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się podłoży. Podstawowe 
składniki : Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, kalifaty, glikoeter, 

Parametry materiału: 
Gęstość DIN 53 217 - 1,1 g/cm3 
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 % 
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12 

2.7 Sto Sil In 
Wewnętrzna farba silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjności, 

doskonałej przyczepność, zdolności przenoszenia naprężeń, nie zawierająca środków 
konserwujących. Szczególnie nadaje się do obiektów zabytkowych. Podstawowe składniki 
Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, węglan wapnia, biel tytanowa, wypełniacze 
silikatowe, woda, dodatki 

Parametry materiału:  
Gęstość DIN 53 217 - 1,5 g/cm3 
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 58 % 
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 11-12 
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 - 310 g/(m2 d) 
Wsp. dyfuzji pary wodnej μ DIN EN ISO 7783-2 > 400 
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 < 500 
Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 - 0,36 kg/(m2 h1/2) 
Grubość powłoki DIN EN 1062-1 - 100-120 μm 
Stopień bieli CIE 77 % 
Połysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°) 
Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 – 2 

2.8WODA 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.9 INNE 

Inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej, odpowiadające 
wymaganiom ustawy O wyrobach budowlanych, o parametrach i właściwościach nie 
gorszych od poddanych powyżej. 
3 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 
wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe 
narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania 
natryskowego. 
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4 TRANSPORT 
4.1. Materiały firmy Sto-ispo są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego 
do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały 
płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
4.2. Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 
4.3. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Skucie starych tynków 

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie 
mniejszej niż 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny 
powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to 
możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie 
zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% 
roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 
5.1.2. Neutralizacja podłoża – Sto Fungal 

Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów 
pleśniowych) mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię 
preparatu Sto Fungal w ilości od 0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 godzinach można przystąpić do 
dalszych prac renowacyjnych. 
5.1.3 StoPrim Grundex 

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i 
powłok antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki 
muszą być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na 
powierzchni podłoża. Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 
Układ warstw : na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie 
„mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 
nanoszenie: nierozcieńczony. StoPrim Grundex można nanosić poprzez malowanie. 
Możliwość natrysku urządzeniem airless. Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach 
(+20°C / 65 % wilgotności).Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie. 
5.2.Prace tynkarskie 
5.2.1 - STO MURISOL VS WTA - wstępna obrzutka, stanowiąca pomost dla ułatwienia 
przyczepności następnych warstw; nakładana w grubości ok, 0,5cm w sposób 
brodawkowy, tak by powierzchnia muru była przykryta tylko w 50% ok. 4kg/m2.  
Zaprawa może być mieszana ręcznie lub w mieszarkach wolnospadowych. Należy ja chronić 
przed zbyt szybkim wyschnięciem. Następna warstwa nakładana po około 24h 
5.2.2 - STO MURISOL GP WTA - warstwa wyrównująca zakładana przy większych 
grubościach tynku i dużym stopniu zasolenia.  
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Zakładany w grubości min. 1cm, max. 2cm w jednej warstwie. Bardzo ważny jest sposób 
mieszania, aby uzyskać odpowiednio wysoką porowatość. Można użyć maszyny typu air-
mix, betoniarki o wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurą air-mix, lub mieszadła - 
końcówki do wiertarki, przy zwykłych tynkownicach konieczne jest użycie mieszarki 
końcowej. Zwykłe betoniarki nie nadają się. Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). 
Warstwę dobrze uszorstnić. Zużycie ok. 10kg/m2 na każdy 1cm; czas sezonowania 1mm - 1 
dzień (!). 
5.2.3 - STO MURISOL SP WTA - hydrofobowy tynk renowacyjny, najwazniejszy tynk 
systemu; Wskazówki jak wyżej. Zakładany min. 2cm, chyba, że jest w połączeniu z tynkiem 
gruntującym wówczas cała grubość tego tynku może być obniżona do 1,5cm. Najlepiej 
zakładać w dwóch warstwach - nie mniej niż 1cm każda. (ok. 10kg/m2 na 1cm). 
5.2.5 Działania dodatkowe 

- wszystkie warstwy nawierzchniowe – farby, szlichty itp. muszą mieć 
co najmniej tak dobrą paroprzepuszczlaność (sd <0,2m) jak tynk 
renowacyjny; muszą być też hydrofobowe (w < 0,2 kg/(m2 h) 
- miejsce styku z gruntem musi być odrębnie opracowane, tak aby 
ograniczyć penetrację wilgoci z gruntu – w przypadku wykonywania 
tylko prac tynkarskich - bez izolacyjnych powinno wykonać się 
podcięcie tynku, w które należy wprowadzić warstwę izolacyjną; 
- przy wykonywaniu izolacji pionowej, a następnie tynków WTA – 
tynki powinny być zakładane już pod poziomem gruntu, a następnie na 
nie powinno się wyłożyć izolacje pionową aż do min. 10cm nad 
poziom gruntu 

5.3.Przygotowanie do malowania 
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających 

przyczepność. Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem Sto Prim Silicat 
jednokrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać 
wodą.  
5.4.Malowanie tynków 

Farba krzemianowa Sil In może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. 
Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, 
które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) 
należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast 
zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby krzemianowej Sil In są materiały naturalne 
możliwe są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z 
różnych partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych 
powierzchniach.  

Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 
10%.Warstwa końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona 
po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności 
powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót 
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę na terminy przydatności. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i preparatów 
określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. 
6.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w 
sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być 
mniejsza ni 2,0 cm, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między 
poszczególnymi warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót 

(przedmiarem robót). Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie 
z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć 
tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.3. Odbiór tynków. 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ścianami, belkami itp.). 

 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych 
 
 
Kategoria 
tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta  
w dokumentacji proj. 

 pionowego poziomego  
 
0 
I 
Ia 
 

 
                                                         
                                                                            nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4mm na długości łaty 
kontrolnej 2m 

 
≤ 3mm na długości 1m 

≤ 4mm na długości 
1m i ≤ 10mm na 
długości ściany 

 
≤ 4mm na długości 1m 

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 2mm na 1m i ogółem ≤ 
4mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz ≤ 6mm 
w pomieszczeniach 
wyższych 

 
≤ 3mm na długości 
1m i ogółem ≤ 6mm na 
powierzchni ściany 

 
 
≤ 3mm na długości 1m 

 
IV 
IVf 
IVw 

≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 1,5mm na 1m i ogółem 
≤ 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
≤ 4mm w pomieszczeniach 
wyższych 

 
≤ 2mm na długości 
1m i ogółem ≤ 3mm na 
powierzchni ściany 

 
 
≤ 2mm na długości 1m 

 
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych 
odchyłek. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni 
tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, 
spękania tynków. 
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8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków 

na ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny 
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego wraz ze 
wszystkimi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do murów 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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B – 00.09.03.  Roboty wykończeniowe (ślusarka)  ( cpv – 45400000-1 ) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru ślusarki i innych prac ślusarskich, dla zadania:   

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót mienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu ślusarki d do obiektu wg poniższego. 

- montaż balustrad schodowych, zadaszenia przed- wejściowe, 
elementów łącznika 
- montaż galanterii ślusarskiej budowlanej ( wycieraczki, uchwyty do 
flag, skrobaczki do obuwia ).  
- porządkowanie terenu 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podawane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Stal. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; 
ST wg PN-EN 10025:2002 

2.1.1. Stal konstrukcyjna 
            Stal stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm: 

- PN-EN 10020:2003 
- PN-EN 10027-1:1994 
- PN-EN 10027-2:1994 
- PN-EN10021:1997 
- PN-EN10079:1996 
- PN-EN10204+AK:1997 
- PN-90/H-01103 
- PN-87/H-01104 
- PN-88/H-01105 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                                                         
„PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I 

BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOŚCINNE ORAZ POMIESZCZENIA 
PRACOWNI TERAPIIZAJĘCIOWEJ, KTÓRY BĘDZIE RÓWNIEŻ ZAWIERAŁ W SWOJEJ KUBATURZE 

BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i Administracji ,przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, 

dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec  

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 97 
 

 
2.1.2. Wyroby walcowane – kształtowniki: 

- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1/2. 
2.2. Materiały do spawania konstrukcji stalowych 

Materiały powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430) 
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356. 

2.4. Ślusarka stalowa 
2.4.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali S13SX wg PN-EN 
10025:2002 Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na 
śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-801M -02138.  
2.4.2. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi. 
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg zaleceń producenta 
2.6. Badania na budowie 
2.6.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 
2.6.2. Każdy element dostarczony na budowę przed podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy, powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- możliwość mocowania elementów do ścian, stropów i innych 
elementów konstrukcyjnych 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- jakość i dokładność wykonania elementów montowanych na budowie 
- jakość powłoki antykorozyjnej w przypadku elementów stalowych 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
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5.2. Wymagania szczegółowe 

Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, 
poddać zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia. Stal stosowana 
na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej. 
5.2.1. Obróbka. 

Na obróbkę materiału składają się czynności: 
- cięcie, 
- wykonanie otworów na śruby, 
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe, 
- gięcie elementów, 
- pasowanie elementów. 

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem 
wymagań normy PN-89/S-10050.  
Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających brzegów 
styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN 
ISO913:2002.  
5.2.2. Malowanie. 

Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z 
rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone 
do malowania powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa 
niż +5ºC . 
5.2.3. Montaż konstrukcji stalowej 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a 
temperatura nie niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki, miejsce 
spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny 
być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie 
mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacja projektową. 
Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była 
jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999 

- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej 
jakości powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny 
pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi 
zgodnie z PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, 
Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji 
przewidzianych do wbudowania. Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się 
rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050. Wykonane rusztowania 
montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót przewidzianego 
w dokumentacji projektowej. 
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5.2.4. Powłoki malarskie 

Powłoki powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
5.2.5.. Balustrady klatki schodowej - renowacja. 

Pochwyty drewniane - usunąć istniejące warstwy farby oczyścić, uzupełnić ubytki 
szpachlą do drewna, do wymiany 10% pochwytów na nowe – drewno lakierowane w kolorze 
naturalnym. Wysokość góry pochwytu 110 cm. 

Elementy stalowe balustrad oczyścić, zdjąć farbę, odrdzewić malować farbą do metalu 
"na rdzę" o wysokiej penetracji wewnętrznej -  kolor miedziany. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Badanie materiałów 

Użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 
pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z 
dokumentacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 elementów zamontowanych. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane 
w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 
montażu, zamontowanie. uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN -80/M -02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne, 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe, 
PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia, 
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i 
masy. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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B – 00.09.04.  Kładzenie glazury i terakoty ( gresu )(cpv 45431200-9) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obłożenia glazurą i terakotą / gresem, dla zadania:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek, oraz pokrywanie ścian wewnętrznych okładzinami z 
płytek glazurowanych. Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową 
(dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje 
podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. Materiały 

Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych.  

A/ Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a 
zaprawy klejące powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-
10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.  
B/ Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.  
C/ Ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne i płytki 
podłogowe o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej.  
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W zakresie płytek obowiązują normy PN-EN i PN-ISO.  

- pytki ceramiczne i terakoty ; Wymiary 30x30 cm; Grubość płytki : 
0,9mm;  
- nasiąkliwość wodna (%) 15;  
- wytrzymałość na zginanie (MPa) 15;   
- siła łamiąca (N) PN-EN ISO 10545-4 ≥ 7,5 mm: min. 800; < 7,5 mm: 
min. 400;  
- odporność na pęknięcia włoskowate : odporne  
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/0C);  
- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu GLA-GLB;  
- odporność na plamienie klasa 5 

Spoina ścienna i podłogowa  
- baza: żywica epoksydowa z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami 
- kolor: zgodnie z wytycznymi D.T. 
- gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3 
- czas zużycia: ok. 90 min 
- temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
- możliwość obciążania: po 24 godz. 
- odporność chemiczna: po 7 dniach 
- odporność na temperaturę: od -30°C do +100°C (w warunkach 
suchych) 
- odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888): ≤250 mm3 
- wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888): ≥ 30 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888): ≥ 45 MPa 
- skurcz (wg normy PN-EN 13888): ≤ 1,5 mm/m 
- absorpcja wody po 240 min (wg normy PN-EN 13888): ≤ 0,1 g 
- przyczepność: ≥ 2,2 MPa 

Klej epoksydowy 
- baza: żywica epoksydowa z mineralnymi wypełniaczami i dodatkami 
- kolor: szary 
- gęstość świeżego kleju: 1,6 kg/dm3 
- Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
- czas zużycia: ok. 90 min 
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004):  
- przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 20 min 
- spoinowanie: po 24 godz. 
- spływ (wg normy PN-EN 12004): ≤ 0,5 mm 
- przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 
- początkowa: ≥ 2,0 MPa 
- po zanurzeniu w wodzie: ≥ 2,0 MPa 
- wytrzymałość na ścinanie po szoku term. (wg norm PN-EN 12004): ≥ 
2,0 MPa 
- odporność chemiczna: po 7 dniach 
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Odporność na temperaturę po całkowitym utwardzeniu: 

- warunki suche: od -30°C do +100°C 
- warunki wilgotne: od -30°C do +70°C 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Szczegółowe wymagania : 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w 45000000-7 „Wymagania 

ogólne”. 
4.1 Szczegółowe wymagania : 

Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki ceramiczne) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Sypkie 
materiały do przygotowania zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć przed 
zamoczeniem. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transport. Podłogę 
wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok 
siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wys. składowania do 1,8m. Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, Nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości i znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB” 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta. 
5.2. Opis ogólny. 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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5.3 Opis szczegółowy 

Warunki przystąpienia do robót okładzinowych (ceramicznych). 
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 

• zakończeniu robót tynkarskich i posadzkarskich, 
• osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu 
stolarki, 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem 
ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej, 
• zainstalowaniu stałych zabudów urządzeń sanitarnych. 

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej 
niż +5°C. Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny gresowej posadzek.  

W pomieszczeniach w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość 
pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od 
najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał jedynie rząd 
najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj, układania 
płytek z   przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie 
z najniższym. Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek 
na krawędziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla 
umożliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki. Okładziny ceramiczne 
ścian i posadzek 
Podłoża pod okładziny 

Podłoże stanowią otynkowane ściany. Podłoże powinno być równe, niepylące, 
pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. . 
Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących 

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny 
podkład tak jak dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym 
podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy 
ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego), 
zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu 
elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując 
zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta 
zaprawy. Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej 
uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, 
usuwane po stwardnieniu zaprawy. 
Spoinowanie okładzin ceramicznych (fugowanie) 

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej 
głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar 
zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy 
klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed 
przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz 
lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym 
wyschnięciu zaprawy klejącej ).  
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Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie - 
za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po 
powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 
godziny Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni, 
używając do tego celu wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. 
Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i 
wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie 
odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek 
,"na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej 
zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez 
kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub 
przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, 
po około 2-3 dniach.  
Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w 
danym miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić 
przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz 
można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca 
zaprawa niebyła narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą 
wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie 
niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej 
parametrów i powstania przebarwień.  

Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie 
okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego 
odcienia koloru. W spoinach znajdujących się miejscach szczególnych okładziny należy 
stosować wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikon.  
W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się 
(po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego. 
Zaprawa klejowa do ceramicznych okładzin ściennych 
Przygotowanie podłoża: 

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Większe 
nierówności i wgłębienia należy wypełnić szpachlówką, a zniszczone i słabo przylegające 
tynki usunąć. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca 
się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu 
połączenia po 48 godzinach. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować 
preparatem gruntującym. 
Proporcje mieszanki: wg zaleceń producenta. 
Przyklejanie płytek: 

Na przygotowane podłoże nakłada się zaprawę przy pomocy packi ząbkowanej, 
równoległymi pasami, możliwie w jednym kierunku. Wielkość zębów pacy waha się od 3 do 
8 mm.  
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W praktyce należy wykonać próbę przyklejania płytki, następnie oderwać ją i 

sprawdzić czy jest pokryta klejem na całej swojej powierzchni. Elastyczność kleju pozwala na 
korygowanie położenia płytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu.  

Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość osiąga się po upływie 3 dni. Grubość nałożonego 
kleju nie powinna przekraczać 5 mm. Zaprawę nakładamy cienkowarstwowo na podłoże przy 
pomocy kielni, następnie wyrównujemy pacą lub kielnią ząbkowaną. Przy klejeniu płytek o 
wymiarach 20 x 20 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 6 mm, a 
przy klejeniu płytek o wymiarach 30 x 30 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o 
wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia płytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia 
płytek na styk. Minimalna szerokość spoiny 2 mm. Płytki powinny być przyklejone w ciągu 
20 minut do położenia zaprawy klejącej na podłodze.  
UWAGA! Nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do+25°C. Wielkość powierzchni 
przygotowanej do rozprowadzenia kleju należy dostosować do warunków podłoża i 
indywidualnych umiejętności. 
6. Kontrola jakości 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania płytek ceramicznych. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych na budowie. 
8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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8.4. Odbiór powinien obejmować: 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowi stwierdzenie zgodności 
wykonania z Dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca 
zobowiązany jest Przedstawić pełną dokumentację powykonawczą, protokół badań 
kontrolnych, deklarację zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły odbiorów 
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz stwierdzonych w trakcie 
wykonywania robót niezgodności i działań korygujących Zgodność wykonania z 
dokumentacją techniczną stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z 
wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej  

• Protokół odbioru powinien zawierać 
• Podsumowanie wyników badań 
• Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
• Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej płytki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
• Zgodność z DIN 18557 dla zaprawy fugowej 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
• PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
• PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych” 
• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni  
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B – 00.09.05.  Renowacja elementów z kamienia i cegły (cpv 45453000 -7) 
Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac renowacyjnych detali z kamienia ( cegły gotyckiej ), wchodzących w zakres wykonania 
remontu elewacji  zadania :  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze 
Specyfikacją ST „Wymagania Ogólne”  
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
45400000 -1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000 -7 roboty remontowe i renowacyjne 
45430000 pokrywanie podłóg i ścian 
45262510-9 roboty kamieniarskie 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac renowacyjnych detali kamiennych na elewacji budynku. 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac renowacyjnych elementów 
z kamienia są:  

- oczyszczanie powierzchni kamiennych  
- demontaż elementów niestabilnych, poddanie renowacji i powtórne zamontowanie  
- stabilizacja oraz wzmocnienia detali obluzowanych i pękniętych  
- wzmocnienia strukturalne  
- naprawa ubytków w kamieniu  
- wymiana uszkodzonych i uzupełnienia okładzin z kamienia  
- impregnacja detali z kamienia  
- demontaż, przygotowanie podłoża i montaż nowych stopni schodów granitowych  
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych 

elementów z kamienia są:  
- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań  
- wykonanie i rozebranie zabezpieczeń powierzchni na których wykonywane są prace 
- wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej detali i okładzin  
- usunięcie wszelkich elementów obcych: pnączy roślin, wstawek zapraw 
cementowych, starych kabli itp.  
- przygotowanie podłoży do montażu wymienianych i uzupełnianych detali z kamienia 
- scalenie kolorystyczne uzupełnień  
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1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania 
ogólne” poz. 1.4.  
1.4.2 Płyty i detale elewacyjne kamienne - mogą być wykonane są z granitu lub wapienia, o 
bokach obcinanych lub obrabianych ręcznie, z powierzchnią licową obrobioną  
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
podłoża  
1.4.4. Warstwa sczepna - warstwa wykonana celem zapewnienia właściwego połączenia 
podłoża z następnymi warstwami materiałów wykończeniowych  
1.4.5. Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie 
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb  
1.4.6. Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem 
regulacji nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz Konserwatora zabytków.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST . „Wymagania ogólne".  
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne"  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji  

Preparat biobójczy przeznaczony do gruntowania jak również usuwania glonów, 
grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych, jak a także do zabiegów 
profilaktycznych z tworzeniem „zapasów substancji czynnej”, zawierający np. min. 0,045 % 
izotiazolonów i 1,00% chlorku benzalkoniowego.  
2.2.2. Preparaty do wzmocnienia strukturalnego  

Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o właściwościach głęboko 
penetrujących i wzmacniających przyczepność, dedykowane głównie do podłoży o spoiwie 
kalcytowym.  
2.2.3. Środki do tworzenia iniekcji i wypełniania ubytków  

Preparaty żelowe, uelastycznione na estrach etylowych kwasu krzemowego, lub 
zaprawy mineralne przeznaczone do tworzenia iniekcji podklejających kamień, wypełniania 
przestrzeni pustych, a także umożliwiających formowanie kitów do wypełniania ubytków w 
kamieniu.  
2.2.4. Środki do hydrofobizacji  

Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizującej impregnacji 
mineralnych materiałów budowlanych, opracowane specjalnie do hydrofobizacji kamieni 
naturalnych. Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparaty 
wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w 
obecności wilgoci atmosferycznej przechodząc w hydrofobową, odporną na promieniowanie 
ultrafioletowe i działanie czynników atmosferycznych substancję czynną - polisiloksan.  
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Po zabiegu impregnacji substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów 

jako makromolekularna warstwa, nie wpływając znacząco na zdolność dyfuzji pary wodnej. 
Nierównomierna chłonność podłoża może powodować nierównomierne wchłanianie 
impregnatu i przez to różnice w odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody i substancji 
szkodliwych, które mogą występować w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzięki temu 
zagrożenie zaatakowaniem powierzchni kamienia naturalnego przez mikroflorę. Ulega 
poprawie odporność na działanie mrozu i soli rozmrażającej. Dzięki obniżeniu przewodności 
cieplnej zmniejszają się straty energii. Powierzchnie materiałów budowlanych 
zaimpregnowane wykazują wyraźnie mniejszą skłonność do brudzenia się.  
2.2.5. Zamienność zastosowanych preparatów chemicznych 

Wykonawca może zastosować inne, dowolne środki chemiczne o podobnym spektrum 
oddziaływania, lecz o innym składzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 
lub Konserwatorem zabytków  
2.2.6. Wyroby kamienne  
2.2.6.1. Płyty i bloki granitowe  

Wykonano z nich część cokołu przyziemia. Elementy szlifowane z powierzchnią 
wykończoną przez płomieniowanie przyjęto dla schodów wewnętrznych odtworzenia. Do 
wykonania prac renowacyjnych jw. elementów granitowych Wykonawca przyjmie środki i  
preparaty przeznaczone dla tego rodzaju kamienia. Elementy zniszczone podlegają 
rekonstrukcji z wykorzystaniem granitu w podobnym kolorze i uziarnieniu  
2.2.7 Pozostałe łączniki i akcesoria montażowe  

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe odpowiednie do zastosowanych 
materiałów.  
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania prac renowacyjnych elementów kamiennych Wykonawca powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- sprzęt do mycia pod ciśnieniem z możliwością regulacji ciśnienia, szerokości 
strumienia wody, 
- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegów czyszczących,  
- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,  
- mechaniczne dłuta, szlifierki, wiertarki,  
- i inny sprzęt ręczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem 
zabytków.  

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  
4.2. Transport materiałów  

Materiały do robót należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Składować należy w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach 
suczych i stale wietrzonych  
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5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST „Wymagania 
ogólne".  
5.2. Przygotowanie do robót  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona szczegółową dokumentację 
fotograficzną ogólną i z poziomu rusztowań. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju 
kamienia użytego w trakcie wcześniejszych prac renowacyjnych, a także stanu i stabilności 
zamocowania wszystkich elementów sterczynowych. Szczegółowy zakres i sposób 
wykonania renowacji/rekonstrukcji elementów z kamienia zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytków. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 
przeprowadzi próby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania robót, który nie 
doprowadzi do dodatkowego złuszczenia powierzchni kamienia.  
 
5.3. Wykonanie renowacji elementów z kamienia.  

Optymalizacja metody czyszczenia nastąpi po próbach delikatnego strumieniowania 
powierzchniowego tynku dobranym ścierniwem i ciśnieniem, urządzeniem np. typu ROTEC.  

Metoda ta nie wprowadza wody w wapień, a więc nie powoduje potencjalnej 
możliwości uaktywnienia soli i związków żelaza. Dalsze doczyszczanie należy 
przeprowadzać parownicą - dla uniknięcia powstawania strat. Zabieg wzmocnienia należy 
wykonać w dwóch etapach:  

1. Wzmocnienie wstępne wykonane preparatem zapewniającym głęboki i wyrównany 
profil wzmocnienia. Ilość wytrąconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 100 g/l. 
Najgłębsza penetracja, umiarkowane wzmocnienie.  
2. Wzmocnienie zasadnicze preparatem do wzmacniania kamienia oparty na estrach 
etylowych kwasu krzemowego. Zawiera środek poprawiający przyczepność. Ilość 
wytrącanego żelu identyczna jak wyżej. Nadaje się głównie do podłoży o spoiwie 
kalcytowym (np. wapieni). Zabieg wzmacniania należy powtarzać do chwili uzyskania 
jednolitej, wzmocnionej struktury materiału W następnej kolejności należy wykonać 
stabilizację detali obluzowanych i pękniętych przez klejenie żywicami lub innymi 
spoiwami zaaprobowanymi przez Inspektora Nadzoru lub Konserwatora zabytków. Do 
powtórnego kotwienia lub klamrowania można też użyć kotew ze stali nierdzewnej. 
Po wzmocnieniu i scaleniu, w następnej kolejności Wykonawca przystąpi do usuwania 
z kamienia napisów graffiti. Prace te wykonuje się przy użyciu mikropiaskarki lub 
przez oczyszczanie laserowe. Wybór metody należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru 
lub Konserwatorem zabytków. Usuwania zachlapań smołą i asfaltami wykonuje się 
mechanicznie mikro-piaskarką oraz z użyciem preparatów złuszczających z kamienia 
powłoki bitumiczne. Naprawy ubytków kamienia należy wykonać zaprawą 
renowacyjną dostosowaną do rodzaju kamienia i stopnia ubytku. Powinna ona 
przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd.  
Do naprawy kamienia można zastosować kolory zaprawy w odcieniu otoczenia 
kamienia, dopasowane np. wg. firmowego wzornika lub kolorów i odmian 
zamówionych zgodnie z próbkami.  
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Należy dobrać zaprawy pod względem koloru, rodzaju spoiwa, uziarnienia i 
wytrzymałości mechanicznej. − oczyszczenie naprawianych miejsc sprężonym 
powietrzem i dobre nasączenie wodą. − nałożenie warstwy sczepnej będącą szlamem 
złożonym z zaprawy sczepnej i wody (ok. 1 l wody i 5 kg zaprawy). − nałożenie na 
świeżo nałożoną warstwę sczepną zaprawy renowacyjnej o konsystencji plastycznej 
(ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). − przetarcie lekko ściągniętej zaprawy pacą, 
pokrytą porowatą gumą, − wykonanie obróbki kamieniarskiej po 3-4 godzinach, w 
celu dopasowania naprawianego miejsca do otaczającej powierzchni. W przypadku 
zbyt dużych braków w okładzinach kamiennych należy wymienić je na nowe z 
analogicznego kamienia naturalnego. W koniecznym przypadku Wykonawca dokona 
scalenia kolorystycznego uzupełnień przez laserunkowe nałożenie powłoki farby 
silikonowej. Decyzję co do wykonania tej czynności podejmie Inspektor nadzoru lub 
Konserwator zabytków. Na zakończenie prac renowacyjnych elementów kamiennych 
Wykonawca wykona hydrofobizację powierzchni kamiennych specjalistycznym 
preparatem. W partiach cokołowych dodatkowo będzie wykonanie ( jeśli występuje 
taka konieczność ) zabezpieczenie powłokowe antygraffiti specjalistycznymi 
preparatami. Wykonawca sprawdzi skuteczność działania wybranych środków przez 
wykonanie prób w mało eksponowanym miejscu.  
Ostatecznego wyboru środków do wykonania prac dokona Inspektor nadzoru lub 
Konserwator zabytków po przeanalizowaniu wyników prób.  

5.4. Wykonanie renowacji elementów z granitu  
Elementy granitowe: bloki cokołu, progi i stopnie schodów zostaną oczyszczone 

gorącą wodą pod ciśnieniem, a następnie zaimpregnowane odpowiednim dla występującego 
rodzaju kamienia preparatem.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
6.2. Kontrola jakości  

Kontrola jakości prac obejmuje:  
- ocenę jakości materiałów przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletności 
dokumentów i atestów  
- brak uszkodzeń i trwałych zabrudzeń na elementach kamiennych  
- zachowanie pierwotnego wyglądu elementów kamiennych według Projektu  
- uzyskanie jednolitej kolorystyki elementów istniejących, poddanych 
renowacji i uzupełnianych  
- zachowanie odpowiadających Projektowi parametrów wytrzymałości 
mechanicznej elementów  
- brak naruszeń podczas wykonywania robót powierzchni tynkarskich  

6.3. Ocena wyników badań  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny 

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
7. Obmiar robót  
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla wszystkich prac jest 1m2 [ dm2 ]:  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
8.2. Rodzaje odbiorów  

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:  
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub 
dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, 
zastosowanych materiałów i jakości wykonania, - robót zanikających i 
ulegających zakryciu  
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementów  
- odbiorowi końcowemu  

9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska pracy  
- montaż i demontaż rusztowań  
- przygotowanie materiałów  
- wykonanie badań i prób  
- oczyszczenie powierzchni kamiennych  
- wzmocnienie powierzchni kamiennych  
- uzupełnienie ubytków powierzchni kamiennych,  
- impregnację powierzchni kamiennych  
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń  
- uporządkowanie stanowiska pracy  

10. Przepisy związane  
10.1. Normy  

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690), 
z późniejszymi zmianami  
PN-EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”  
PN-EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania”  
PN-EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego.Płyty posadzkowe i schodowe.„Wymagania.”  
PN-EN 771-6 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z 
kamienia naturalnego.”  
PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych  
PrPN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych  
PrEN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 
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B - 00.10 Elewacja 
1.   WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elewacji, związanych z przedmiotem zamówienia:  

„Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku łącznika i 
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje gościnne oraz  pomieszczenia 
pracowni terapii zajęciowej, który będzie również zawierał w swojej kubaturze 
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, przy ul. Kańsko 1 w Złocieńcu, dz. nr ewid. 2, obręb 0019 Złocieniec „ 

1.2.   Zakres stosowania ST 
             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie, malowanie): 
1.3.1. wykonanie tynków mineralnych malowanych farbą silikonową z ociepleniem lub 
tynków silikonowych barwionych w masie z ociepleniem 
1.3.2. montaż profili styropianowych w obrębie wybranych okien 
1.3.3. wykonanie obróbek blacharskich 
             Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4.    Określenia podstawowe 
            Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST. „Wymagania ogólne". 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2.   MATERIAŁY 
2.1 .   Wymagania ogólne 
             Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2.   Wymagania szczegółowe 
            Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  
2.2.1. tynk mineralny w systemie ociepleń metodą lekką - mokrą, o granulacji 1,5 mm, 
malowany farbą silikonową na kolor zgodny z dokumentacją techniczną 
2.2.2. podkład tynkarski powinien być dobrany do rodzaju podłoża i rodzaju tynku wg 
parametrów D.T. 
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2.2.3. płyty z wełny mineralnej elewacyjnej, dla powierzchni elewacji powyżej cokołu, o 
wysokości do 1,20 m o następujących parametrach: 

- o naprężeniu ściskającym przy 10 % odkształceniu względnym min. 195 kPa 
- współczynniku przewodności cieplnej - max. 0,035 W/mK, 
- chłonności wody po 24h - max. 0,65% 

2.2.3a. - ściany zewnętrzne powyżej ocieplanych z wełny mineralnej ocieplone styropianem 
fasadowym gr.10cm; miejscowo w strefach występowania blend pod i nadokiennych,  
pocienionym  gr. 10 cm ,o współcz. λ≤0,035 [W/mxK]; 
2.2.4. Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spełniająca  warunki 
określone szczegółowo w D.T. 
2.2.5. Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki 
zbrojeniowej o wysokiej elastyczności (odporność na rozciąganie do 3 %) wzbogacana 
mikrowłóknem szklanym w postaci pasty, z możliwością nanoszenia mechanicznego za 
pomocą techniki silosowej, spełniająca poniższe warunki: 

- przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego > 1,300 N/mm2 
- przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu  
                                                                                    FS 15 > 0,100 N/mm2 
- współczynnik przewodności cieplnej zaprawy zbrojeniowej < 0,70 W/mK 
- współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej  
                                                                                          < 0,060 kg/m2hO,5 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej  
                                                                                                 50 ≤ u ≤ 200 

2.2.6. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, odporna na środowisko zasadowe 
(impregnowana przeciwalkalicznie), ze splotem klejonym i przeplatanym, spełniająca 
poniższe warunki: 

- ciężar powierzchniowy 155 g/m2 
- wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przeciętnych warunkach  
                                                                               klimatycznych) >l,75kN/5cm 
- wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w przeciętnych warunkach  
                                                                            klimatycznych) > 1,75kN/5cm, 
- wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu   
                                                                             cementowego) > 1,20kN/5cm, 
- wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w wodnym roztworze  
                                                                    ługu cementowego) > 1,20kN/5cm 
- Wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach  
klimatycznych): 

- osnowa > 3,5%, 
- wątek > 3,5% 

                 Do zbrojenia naroży i krawędzi stosować listwy aluminiowe. 
2.2.7. łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych, odpowiednie do danego 
systemu ocieplenia 
2.2.8. Wyprawa końcowa - tynk mineralny w postaci masy gotowej do użycia, malowany 
farbą silikonową dla elewacji właściwej i tynk silikonowy żywiczny barwiony w masie dla 
cokołu.  
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Wybrany tynk powinien posiadać dodatki podwyższające odporność na korozję biologiczną 
(gwarancje przez okres nie mniejszy niż 3 lata). Interwał odnawialny wyprawy końcowej nie 
powinien być krótszy niż 8 lat.  
Również z możliwością nanoszenia mechanicznego za pomocą techniki silosowej. 

- współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku < 0,04 kg/m2h0,5 
- współczynnik przewodności cieplnej tynku ^< 0,70 W/mK 
- współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m2h0,5 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < u < 140  

2.3.  Deklaracja zgodności 
             Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów.  

Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, 
wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.   SPRZĘT 
3.1.   Wymagania ogólne 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2.   Wymagania szczegółowe 
          Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środki transportu do przewozu materiałów, 
- rusztowania 
- wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
- drobny sprzęt pomocniczy 

4.   TRANSPORT 
           Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
          Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki 
            Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST . „Wymagania ogólne". 
5.2.   Zakres wykonania Robót 
5.2.1.   Tynki silikonowe (w systemie dociepleń metodą lekką - mokrą) 
              Do ścian zamocować płyty z wełny mineralnej, z zastosowaniem zaprawy klejowej. 
Po związaniu zaprawy płyty dodatkowo mocować do podłoża łącznikami mechanicznymi. Na 
ich powierzchnię nanieść warstwę zaprawy klejowej zazbrojonej siatką z włókna szklanego. 
Na narożnikach i krawędziach zamontować stosowne profile. Po związaniu zaprawy, na 
powierzchnie elewacji nanieść warstwę tynku o uziarnieniu do l,5mm, zacierając jego 
powierzchnię do uzyskania wymaganej struktury drapanej tzw.„baranka". Szczegóły 
wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra; Warstwa fakturowa ściany, na której 
ma być przyklejona izolacja powinna być trwale połączona z konstrukcją. Należy usunąć 
wszelkie pyły i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki należy wcześniej uzupełnić, a 
zniszczenia, zarysowania itp. naprawić. Nie dopuszcza się przyklejania izolacji do 
powierzchni ścian, na których kruszy się lub odspaja warstwa fakturowa.  
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Przed rozpoczęciem właściwych prac należy sprawdzić przyczepność do podłoża. Siła 
potrzebna do oderwania próbek izolacji po 4 dniach powinna być większa niż 8N/cm2. Jeżeli 
na powierzchni ściany występują nierówności większe niż l0mm (np. na stykach 
prefabrykatów), to należy je wyrównać zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji 
polioctanowinylowej w ilości ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilości ok. 10% w 
stosunku do ciężaru cementu. Uskoki powyżej 3cm należy wyrównać przez naklejenie 
grubszej warstwy styropianu o tak zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie 
ściany. Prace należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 
powyżej +5°C, na powierzchni ściany nie nagrzanej powyżej 30°C. W przypadku budowy w 
okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac 
dociepleniowych od+loC.  
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- pocięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 
- przyklejanie izolacji, 
- naklejanie siatki z włókna szklanego, 
- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
- wykonanie obróbek blacharskich 

Masę klejącą należy nakładać na płyty izolacyjne nie ciągłą warstwą, lecz pasami i 
plackami o grubości 1,5 do 2cm. Pasma powinny mieć szerokość 3~4cm i należy je nakładać 
po obwodzie w odległości 3 cm od krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie 
wycisnęła się poza obrys płyty. Na środkowej części płyt o wymiarach 100x50cm powinno 
być nałożonych 8~10 placków o średnicy 6~8cm, a na płytach mniejszych odpowiednio 
mniej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie drewnianą packą aż do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co trzeba sprawdzić przez przyłożenie 
łaty. Jeżeli masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty należy ją usunąć. Płyt świeżo 
przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani w jakikolwiek sposób poruszać, gdyż 
powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli płyta nie zostanie dobrze przyklejona, należy 
ją oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany po czym nakleić ponownie. Naklejanie izolacji 
powinno odbywać się od dołu ku górze. Płyty należy ustawiać w układzie poziomym, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin. Szczeliny większe niż 2mm są niedopuszczalne. 
Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą masą nierówności na powierzchni 
większych niż 3 mm jest zabronione. Nierówności większe niż 3mm należy ściąć lub 
zeszlifować.  Po przyklejeniu płyty należy dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie kołkami o 
średnicy min.l0mm i długości wynikającej z głębokości kotwienia (min.5cm w podłożu 
nośnym (np. w wieńcu) lub min. 5cm z dłuższą strefą rozprężną w przypadku podłoża z 
pustkami powietrznymi). Kołki należy rozmieścić równomiernie, z zastosowaniem mijanek. 
Powinno przypadać 8 kołków na 1m2. Wiertarkę należy uruchomić dopiero po przebiciu 
płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże. Aby nie było żadnych śladów kołków, 
nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych należy użyć kołków z główką 
styropianową. Pozwoli to również na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni. 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia płyt izolacyjnych.  
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Masę klejącą należy nanosić na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok.2mm, 

rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości siatki. Po nałożeniu masy 
należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą packi. Siatka 
powinna być odwijana z rolki stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę 
klejąca. Następnie należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości ok. 1mm w celu 
całkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię 
dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić nie mniej niż 
3mm i nie więcej niż 6mm. Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być 
równomiernie napięta. Sąsiednie pasy powinny być nakładane na zakład nie mniejszy niż l0 
cm, w pionie i poziomie. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe 
wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów 
powinny być wzmocnione przez naklejenie po przekątnej, bezpośrednio na styropianie 
kawałków siatki o wymiarach 20x35cm - „diagonalne". Siatka przyklejona na jednej ścianie 
nie może być ucięta na narożniku, lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o 
szerokości ok.l5cm.  
W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie 
narożniki na parterze oraz ościeża na wszystkich kondygnacjach należy zabezpieczyć 
kątownikami ochronnymi PCV z siatką. W części parterowej ścian i w ocieplanej części 
cokołowej należy zastosować 2 warstwy siatki z włókna szklanego lub pojedynczo siatkę 
pancerną. Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiałami takimi jak 
ramy okienne, parapety, drzwi, balkony, dachy itd. muszą być wykonane poprzez szczelinę 
połączeniową wypełniona specjalna, pęczniejącą taśmą uszczelniającą. Nie należy używać do 
tego celu silikonu, ponieważ pod wpływem czasu traci on swoje właściwości plastyczne  
i wymagałby wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki można rozpocząć wykonywanie 
wypraw elewacyjnych. Wyprawy należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C i poniżej 
25oC. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały 
dopuszczające do prac dociepleniowych od+loC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych. 
Po zakończeniu prac należy wykonać obróbki blacharskie, zgodnie z niniejszą ST. Obróbki te 
należy mocować do drewnianych kołków osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w 
dokładnie dopasowanych wycięciach w płytach izolacyjnych. Szczeliny dylatacyjne 
konstrukcji budowli muszą być wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe szczeliny 
dylatacyjne nie są wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji należy użyć specjalnych profili 
dylatacyjnych, składających się z pętli dylatacyjnej i obustronnych profili narożnikowych z 
paskami tkaniny z włókna szklanego lub materiału trwale plastycznego. Spoinę dylatacyjną 
należy chronić przed zabrudzeniem, np. przez wypełnienie jej na czas prac paskiem 
styropianu. Po zakończeniu prac należy zdemontować rusztowania i uporządkować teren 
wokół budynku. 
5.2.3. Montaż parapetów zewnętrznych 
               Parapety z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej należy ustawić w otworze na 
zaprawie, zachowując wymagane spadki i wysunięcie poza obrys elewacji. Szczeliny 
wypełnić i otynkować. Styki uszczelnić szczeliwem. 
5.2.4.Wykonanie obróbek blacharskich 
               Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z 
blachy tytanowo -cynkowej powlekanej  
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6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 
            Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
6.2.   Zakres kontroli 
            Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
             Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 
- metr sześcienny [m3] w przypadku elementów drewnianych 
- metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynków, ociepleń, 
- metr [m] w przypadku montażu parapetów 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1   Ogólne zasady odbioru Robót 
           Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne zasady płatności 
           Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2.   Składniki ceny 
9.2.1 .W przypadku tynków mineralnych i silikonowych z dociepleniem 

- dostawę materiałów 
- przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej 
- mechaniczne zamocowanie płyt styropianowych 
- przyklejenie siatki zbrojeniowej 
- zabezpieczenie krawędzi i naroży 
- naniesienie i zatarcie tynku 
- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2. W przypadku tynków tradycyjnych bez docieplenia 
- dostawę materiałów 
- oczyszczenie podłoża 
- naniesienie obrzutki cementowej 
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- przygotowanie i nałożenie zaprawy tynkarskiej 
- zatarcie tynku 
- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3. W przypadku parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich 
- dostawę materiałów 
- zamocowanie parapetów i obróbek 
- wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 
- badania na budowie i laboratoryjne 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe 
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
PN-B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-H-01015 - Ochrona przed korozją, Galwanotechnika. Nazwy i określenia.  
PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali. 
PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia.  
PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze  
PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  
PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-struktura]na. Wymagania  
PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości 
fizyczne i definicje 


