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B - 00.01. Wymagania ogolne (cpv 45000000-7)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogdlnobudowlanych, dla zadania:

,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i

budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje go$cinne oraz pomieszczenia

pracowni terapii zajeciowe]j, ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium 1 stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego

Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i

Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania 1 odbioru robot ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t
ogolnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:

- inwentaryzacja wykonanych elementow obiektu,

- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia
Zamawiajacego przy akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczng, przekazang
przez Inwestora a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz umowg
szczegdlowa. Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdt zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane

1.3.1.1. Fundamenty

1.3.1.2. Konstrukcje zelbetowe

1.3.1.3. Konstrukcje drewniane

1.3.1.4. Sciany

1.3.1.5. Stropy 1 posadzki

1.3.1.6. Stolarka / Slusarka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.0. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznos$ci od
przypadku), tak jak zostat podany w zalaczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczecia.
Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w zataczniku do Oferty.
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada si¢ projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami 1 dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.
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1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.2. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla
celow Kontraktu 1 wymieniona w zatgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w
Umowie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osob tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.4.5.Materialy - wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacja projektows 1 specytikacja techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdéw i
innych pracownikow Wykonawcy i1 kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1.4.8. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy 1
inni pracownicy Inzyniera 1 Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy 1 kazdego z Podwykonawcow jako
Personel Zamawiajgcego.

1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

1.4.10. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni nastepcy
kazdej z tych osob.

1.4.11. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbiodrka obiektow istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

1.4.14.Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawceg w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie.
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1.4.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu .
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcoOw tej osoby (lub osob).
1.4.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty oraz
prawni nastgpcy tej osoby.
1.5. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu Zamowienia

Wykonawca uwzgledni w ramach ceny koszty wynikajace z :
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, lacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP 1 p. poz., wg projektu
organizacji placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce 1 przedstawionego
Zamawiajacemu do akceptacji,
1.5.2. podlaczenia medidow i oplaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie 1
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot
budowlanych,
1.5.3. optat za zajecia drog miejskich oraz terendw innych witascicieli, chodnikow,
odtworzenia nawierzchni, wykonania przepustow wraz z kosztami uzyskania niezbednych
decyzji,
1.5.4. oczyszczenia nawierzchni chodnikow 1 ulic sgsiadujacych z placem budowy z
wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci ziemi lub blota,
jesli takie w trakcie robot wystapia,
1.5.5. napraw nawierzchni chodnikoéw 1 ulic, w przypadku ich zniszczenia,
1.5.6. naprawienia szkod powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,
1.5.7. ushug geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym réwniez wytyczenie granic terenu
budowy oraz ustalenie niezbednych punktow wysokosciowych w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowanego terenu,
1.5.8. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pelnej dokumentacji powykonawczej (w
dwoéch egzemplarzach) wraz z ,,Instrukcja uzytkowania budynkow”,
1.5.9. przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen 1 odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych
1.5.10. wykonywania robot ziemnych przy ewentualnym wystgpieniu wody gruntowej wraz z
kosztami przyjetej technologii chyba ze umowa szczegotowa okresla inaczej,
1.5.11. zabezpieczenia ewentualnie wystepujacych skarp wykopow zgodnie z technologia
prowadzenia robdt ziemnych 1 przepisami bhp,
1.5.12. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym w OWRB,
1.5.13. oczyszczania 1 niwelacji terenu,
1.5.14. wykonania rozbiorek — jesli takie wystapig - wszelkich pozostatych na terenie placu
budowy budowli, segregacji 1 wywiezienia gruzu, wywozu materialdw pochodzacych z
wykopow a takze odpadow wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawg z dnia 27
czerwca 1997 r. o odpadach,
1.5.15. zapewnienia Inspektorom Nadzoru 1 Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 0s6b wraz z wyposazeniem
biurowym i dostepem do telefonu,
1.5.16. zakupienie 1 zatozenie ksigzek obiektow,
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1.5.17.W razie koniecznosci wykonanie trwalych napisow INFORMACYJINYCH na
budynkach z informacjg o usytuowaniu armatury sieci zewne¢trznych wg obowigzujacych
przepiséw 1 wskazan Zamawiajacego.

1.6. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okre§lonym w warunkach umowy szczegdtowe;j, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ techniczng wraz ze
Specyfikacja techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz
opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych umowa szczegétowa w
formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych zamdéwieniem. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow 1
materiatow, do chwili wystawienia przez Inwestora przejgcia koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone elementy, materiaty , urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy 1 utrwali na wilasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne,
sktada si¢ z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnien
administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki przedmiaru robot.
1.8. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robdt, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablice informacyjne, ktorych tres¢ 1 forma beda zgodne z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoéwienia , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcoOw raz wszelkie inne $rodki,
niezbedne do ochrony robot, pracownikow, spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umownag.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1
wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie
bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej 1
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymogdw, bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow 1 ciekdéw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.
1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzg¢t ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych 1 innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywohujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.12. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 wtadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen 1 instalacji nadziemnych i podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy

dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, s uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inwestorowi w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.14. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy,
byty w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robot, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela
Inwestora tj. Inzyniera Kontraktu.

1.15 Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Ponadto w sposob ciaggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty. Realizacja inwestycji jest oparte o
nastepujace prawne dokumenty.

- Umowa szczegolowa,
- Specyfikacja Techniczna,
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,
- dokumentacja techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot, Generalny Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatlow, odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz sposob probkowania
do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow odpowiadajacych ustaleniom
zgodnych z :
- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych, ( ustawa
natozylta obowigzek znakowania materiatdw 1 wyrobéw budowlanych
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy ,, Wyr6ob budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych , jezeli jest:
- oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng”. oraz
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych znakiem CE”

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego. Jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na miejsce
sktadowania, odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Placu budowy poza
tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w umowie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inzyniera.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznej lub
stanowiacym odpady poprodukcyjne

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera za zgoda Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wiasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez
Inzyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg. W
przypadku gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich, nie
uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca
uzyska wstepng zgode od Inzyniera, a nastgpnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu 1
przediozy je Inzynierowi.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Generalny
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu 1 Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu 1 Projektanta. Dopuszcza si¢ stosowanie
materiatow zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu technicznego na zasadzie
rownowaznosci technicznej 1 kosztowej. Zawsze wczesniej nalezy uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajacego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania materialow 1 urzadzen
przewidzianych w projekcie. Zmiany moga dotyczyc¢:
- materiatow,
- rozwigzan projektowych tylko na wyrazne zlecenie
Zamawiajacego po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.

2.6. Materialy odpadowe

Materiaty stanowigce produkt odpadowy w mysl ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pdzniejszymi zmianami podlegaja odzyskowi, chyba ze
negatywne wlasciwos$ci ekologiczne, technologiczne 1 ekonomiczne odpadow temu
uniemozliwiaja Wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé powyzsze odpady
przedstawiajac dokumenty zagospodarowania ich Zamawiajgcemu.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggnigcie efektu okreslonego w
specyfikacji 1 dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (wibratory, koparki,
spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji 1 dokumentacji
technicznej oraz przez Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odregbnymi).
Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci 1 warunkéw wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera
dyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji 1 dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w
terminie okreslonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepisOw o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera zostang usunigte z terenu budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wilasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z trescig Umowy
szczegdtowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujagcymi w Polsce, normami oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
techniczng Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) Specytikacjg Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Robot (STW 1 OR) oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu, Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacja
techniczng . Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki 1 bledy w czasie
trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy. Decyzje Inzyniera Kontraktu
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 czgsci Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW 1 OR, normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét 1 dostarczy Inzynierowi Kontraktu
do zatwierdzenia szczegdty swojej dzialalnosci zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z
warunkami okreslonymi umowsa.
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Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
techniczng, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Wykonanie
zlecenia bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia
Robot zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo — finansowym
przygotowanym przez GW 1 akceptowanym przez Zamawiajacego,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
- sposoby przestrzegania zasad BHP
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow Robot
- sposob 1 procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig
wykonywanych Robdt

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn 1 urzagdzen stosowanych na budowie wraz z ich
parametrami technicznymi
- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku 1
roztadunku
- metod¢ magazynowania materialow
- sposob zabezpieczeni 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich
wlasciwos$ci w czasie transportu
- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatlow
- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegbdlnych elementow Robot
- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadaja wymogom .

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jako$ci Robdt bedzie zapewnienie osiggnigcia zalozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Roboét 1 jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji technicznej 1S T W 1 O R. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w S T W 1 O R, normach 1 wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami kontraktu.
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Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Tam gdzie jest konieczno$¢ wykonywania probek w sposob ciggly np.: roboty
betoniarski Generalny Wykonawca zapewni ciggly nadzor laboratorium 1 przekaze wyniki
badan dla Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaro6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie Inzynierowi ich wyniki do akceptaciji.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej lecz nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania 1 musi by¢ mu
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami ST, na podstawie
wynikow badan dostarczanych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacjg techniczng 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez
Wykonawce. Inzynier Kontraktu moze w ramach swoich kompetencji upowazni¢ Inspektora
Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakosci we wszystkich przypadkach 1 bez ograniczen.
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6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi 1 przepisami aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisOw 1 dokumentow technicznych, tzw. : znak
CE,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt. a) 1 ktére spetniajg wymogi STW 1 OR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STW 1 OR,
kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego).
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty,
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1
Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokotem
przekazania placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji technicznej,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji technicznej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych),
dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot dane
dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzi,

- wyniki prob poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

- daty odbiorow robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
kazdorazowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inzyniera
Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Terminy zgloszen oraz
wpisow dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego zgodnie z warunkami
umowy szczegotowej oraz przepisami Prawa Budowlanego.

6.8.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- plan BIOZ,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy
cywilnoprawne,
- umowy z podwykonawcami,
- szkice 1 operaty geodezyjne,
- korespondencje¢ na budowie.
6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Roboty objete zamdéwieniem sg ujete w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie
okreslonej umowa przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem 1 zalaczonym przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robaét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy szczegdtowej, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ 1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST 1 uprzednimi
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ do Inzyniera
Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zaj¢cia stanowiska.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych poszczegdlnych
elementow robot ujetych w ,,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot”
bedacym zatgcznikiem do umowy. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru
zwraca si¢ do Inzyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zaje¢cia stanowiska.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot 1 przejecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu 1 Generalnego Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, tzw.
dokumentacja powykonawcza,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i
ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
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- dzienniki budowy,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan materialow zgodnie z ST,
- opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiarow, zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz
protokoty przekazania i odbioru tych robdt wlascicielom terenow badz
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu,

- oryginaty mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz.,

- protokoty odbioru robdt czesciowych,

- protokoty wlaczen sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej,
deszczowej 1 gazowej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena protokot odbioru robdt : dla faktury przejsciowej
protokot czesciowego odbioru robot, dla faktury koncowej zas protokot z koncowego odbioru
robdt, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Protokot odbioru czgsciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest
integralnym zalacznikiem do faktury przejSciowej. Zasadno$¢ wystawiania faktur sprawdza
Inspektor Nadzoru, a Inzynier Kontraktu potwierdza kwoty do wypfaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami) ,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
1998 r. Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650) ,

5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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B - 00.02 ROBOTY IZOLACYJNE

B - 00.02.01. Roboty izolacyjne ( cpv 45320000-6 )
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru roboét izolacyjnych dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje goscinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe]j, ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium 1 stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obrgb 0019 Ztocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:
- wykonanie warstwy wyréwnujacej Scian fundamentowych
- wykonanie izolacji przeciwwodnej 1 przeciwwilgociowe;]
- wykonanie i1zolacji ptyta z welny mineralne;j
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czeécig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyze]
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
cpv 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
cpv 45320000-6 Roboty izolacyjne
1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajacg budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody 1 wilgocia.
Izolacja termiczna - warstwa, ktora zapobiega niepozadanym wymianom ciepta, wykonana z
materiatow o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych
przy wykonaniu robot okre§lonych kontraktem.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wszystkie materiaty do wykonania robot izolacyjnych czesci podziemnych 1
przyziemi budynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Wyroby stosowane do wykonania izolacji
2.2.1. Wyroby do izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych
Do izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych stosuje sig:
— masy izolacyjne bitumiczno-kauczukowe speiniajagce wymagania
okreslane w normach 1 aprobatach technicznych.
Np.: Elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw

sztucznych:
DANE TECHNICZNE
Baza: dyspersja tworzyw sztucznych
Barwa: jasnoszara, brunatna
Konsystencja: Potptynna
Gestos¢: ok. 1,6 kg/dm?
Sposob nanoszenia: watkiem lub pgdzlem
Czas wysychania: ok. 10 do 15 godzin w +20°C
Mozliwo$¢ chodzenia: po 10 do 12 godz.

Wymagana procesy

robocze: 2do3

po catkowitym wyschnigciu
Wykonywanie oktadziny: (ok. 24 godzin w20°C i wzgl. wilgotnosci powietrza
50 %)

Minimalna temperatura

obrobki: +5°C
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2.2.2. Wyroby do izolacji ostonowych
Do izolacji ostonowych stosuje si¢
— plyty izolacyjne z piany rezolowej w wybranym systemie
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty:
a/ Wspolczynnik przewodzenia ciepta A W/(m*K)) dla grubosci 20-44 — 0,022
b/ Wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu — 100 kPa
¢/ Warto$¢ wspdtczynnika przenikania pary wodnej wg PN-EN 12086 - 35
— plyty z welny mineralnej dachowej grubosci wg wytycznych dokumentacji techniczne;j
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty:

Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: Al

Certyfikat zgodnosci Keymark: 021-SDG-5-0001

Wspodiczynnik przewodzenia ciepfa:

A=0,039 W/mK
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254

Deklaracja srodowiskowa:

zgodna z serig norm ISO 14040 (czerwiec 2009 dla produktoéw w grubosciach
100 1200 mm

2.2.3. Wyroby do izolacji termiczne;]

Do izolacji termicznej stosuje sie:

— plyty z polistyrenu ekstrudowanego typ XPS wg wytycznych D.T.
2.3. Wyroby i materialy pomocnicze
Materialami pomocniczymi, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:
— zaprawy cementowe wyrownujace
— kleje, lepiki
— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace 1 zmywajace,
— taczniki mocujace, kotwy, sruby,
— tas$my dylatacyjne, uszczelniajace, siatki do styropianu
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Wszelkie materiaty do
wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow producenta
stwierdzajacych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i1 sprzetu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty
izolacyjne. Przy doborze narzgdzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta wyrobow stosowanych do wykonywania izolacji. Wykonawca do wykonywania
robdt izolacyjnych powinien posiadac i stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podltoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem
wolnoobrotowym, betoniarki,

c¢) do nakfadania warstwy wyrownujacej — pedzle, szczotki, watki, pace,
kielnie,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach —
nozyczki, nozyce, noze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1
wbudowanie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Wymagania szczegotowe

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu ktore zostaty zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towar6w. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
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5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej 1 przyziemiu budynku
mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu 1 kontroli
podlozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow. Wszystkie izolacje wykonac
zgodnie ze szczegdtowsq instrukcja producenta zastosowanych materiatlow izolacyjnych.
[zolacje wodochronne nalezy ukfadac¢: podczas bezdeszczowej pogody po wykonaniu
wszelkich robdt poprzedzajacych gtdéwne prace izolacyjne po uszczelnieniu dylatacji i
osadzeniu wpustow przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatow bitumicznych i
15 °C przy ukladaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta
odrebne wymagania.

5.3. Zakres wykonania Robot
5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane powinna by¢
rowna, bez wglebien, wypuklosci oraz pgknieé, czysta, odtluszczona 1 odpylona 1 zatarta na
ostro, a pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych rowniez gladka.

W przypadku nierownosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nierownosciach mniejszych niz 5
mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20%
dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrownujacych. Naroza
powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szerokos$¢ 1 wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi. Nastepnie
nalezy wykona¢ gruntowanie emulsjg do bitumiczng w postaci roztworu wodnego w proporcji
1:1. Nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C 1 ponizej 35 °C lub zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.3.2. Nakfadanie izolacji przeciwwilgociowe;j

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy,
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z masy bitumiczno-kauczukowej
nalezy naktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 15 °C. Powlokg izolacyjng trzeba nanosi¢ na
uprzednio oczyszczone 1 zagruntowane podtoze. Powloke nanosi si¢ zawsze na strong Sciany
narazonej na dziatanie wody. Nalezy unika¢ negatywnego ci$nienia hydrostatycznego.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na to, by powierzchnie katow wewnetrznych 1
zewngetrznych byly doktadnie pokryte masg. W zaleznosci od obcigzenia wodg nalezy dobraé
odpowiednig grubos$¢ warstwy izolacyjnej. W pierwszej kolejnos$ci uszczelnia si¢ ew. punkty
przylaczenia, tj. miejsca styku Sciany zewnetrznej z fundamentem, przejs$cia rur, studzienki,
swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje si¢ powierzchnie. Mase uszczelniajacg naktada si¢ od
dotu do géry pedzlem lub kielnig do wygladzenia.

5.3.3. Nakfadanie izolacji termicznej

Izolacje termiczng nalezy uklada¢ szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec
tworzeniu si¢ mostkow cieplnych. 1zolacje wykonywane z ptyt styropianowych powinny by¢
uktadane na spoing¢ mijang. [zolacja powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniem. Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podlozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze
przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.
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Przed ulozeniem nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ powierzchni podloza i ewentualnie
wykona¢ warstwe wyrownawcza. Podloze pod izolacj¢ cieplng lub przeciwdzwickowa
powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nierownosci przekraczajacych =5 mm podloze
powinno by¢ rownane. Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw
wydzielajgcych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci ptyty
styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworow
asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Plyty styropianowe mogg by¢ natomiast ukladane na powlokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych. Przed przystgpieniem do robdt szczegolnie wazne jest bardzo doktadne
sprawdzenie jakosci podioza. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia
rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystosci. Podloze musi by¢ niezmrozone, nosne,
rowne 1 wolne od smoty, rakow 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci
nalezy usung¢ z catej powierzchni. Wowczas mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ze
styropianu ekstrudowanego 1 folii izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego.
Ptyty styropianowe mozna klei¢ za pomoca bitumiczno-kauczukowej masy izolacyjnej uzyte;j
do wykonania izolacji przeciwwilgociowej, lub klei¢ klejem systemowym, naktadajac klej
obwodowo 1 na placki. Nalezy stosowa¢ montaz mechaniczny kotkami do styropianu w ilosci
wg zalecen producenta. Przed zakotkowaniem nalezy powierzchni¢ styropianu zeszlifowac
celem zlikwidowania ewentualnych minimalnych uskokéw pomiedzy ptytami. Wszystkie
szczeliny pomiedzy plytami nalezy wypehi¢ systemowa pianka rozprezna. We wszystkich
otworach wykona¢ w naroznikach zbrojenie ukosne paskiem siatki 25 x 30cm. Wszystkie
miejsca styku styropianu z elementami o$cieznic oraz innych elementéw (przejscia rur itp.)
nalezy zdylatowa¢ materialem uszczelniajacym przewidzianym przez system. Nalezy uwazac,
aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez
pozosta¢ na zim¢ bez warstwy ochronnej. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy
roboty izolacyjne wykonywaé¢ wczesnym ranem lub p6Zznym wieczorem albo stosowaé
zacienienia.

5.3.4. Montaz izolacji ostonowej

Izolacj¢ ostonowa wykonac z tkaniny technicznej, na catej powierzchni izolacji
cieplnej. Tkaning nalezy mocowac punktowo za pomocg tacznikow mechanicznych, poprzez
zgrzewanie zaktadow szerokos$ci 15 cm 1 spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.
W przypadku szkod powstatych w trakcie instalacji, dziury powinny zosta¢ pokryte
kawatkiem tkaniny tego samego rodzaju. Laty takie mogg by¢ cigte na wymiar nozem lub
nozyczkami. Pokrywajacy fragment musi wystawac¢ co najmniej 500 mm za krawedz
uszkodzonego miejsca. Lata powinna by¢ zgrzana z uszkodzong tkaning. Po wykonaniu i
sprawdzeniu poprawnosci polaczen warstwy ostonowej z warstwg izolacji, mozna przystapi¢
do zasypywania gruntem zasypowym. Nalezy unika¢ wysypywania cato$ci materiatu
nasypowego na tkanin¢ celem uniknigcia uszkodzen 1 odksztalcen. Materiat zasypowy
najlepiej rozprowadza¢ warstwami recznie lub za pomocg lekkiego sprzetu gasienicowego.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
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Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach 1 niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczego6lnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot na terenie 1 poza placem budowy. Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na
sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowsq i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdow z wymogami prawa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie
podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan.

c¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi wlasciwych WTW 1 OR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przektadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robdt. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN). Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
- po przygotowaniu podkiadu pod izolacje po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania 1 obrabiania
szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki Odbior powinien
obejmowac:
- sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci 1 stanu
wilgotnosci podioza lub podktadu,
- sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu,
- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej
polaczenia z podlozem,
- sprawdzenie dokladnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia
izolacji przez rury itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiardw 1 badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
2. PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubos$ci 1 gramatury -
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
3. PN-EN 1848-2:2003P Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci 1 plaskosci Czgs$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i1 kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.
4. PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wiasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu - Czgs$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
5. PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymalo$ci na rozcigganie metoda
szerokich probek
6. PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki - Pobieranie probek laboratoryjnych 1
przygotowywanie probek do badan
7. PN-EN ISO 10722:2009 Geosyntetyki - Procedura badania wskaznikowego do oceny
uszkodzenia mechanicznego pod wptywem obcigzen powtarzalnych - Uszkodzenie
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spowodowane materialem ziarnistym

8. PN-EN ISO 10321:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie
polaczen/szwoOw metoda szerokich probek
9. PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki - Metoda wyznaczania odpornos$ci polimerowych barier

geosyntetycznych na korozje naprezeniowa spowodowang wplywem srodowiska
10. PN-EN 12226:2012 Geosyntetyki - Badania ogolne do oceny trwatosci
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B - 00.03. Roboty w zakresie burzenia (cpv 45111100-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru prac rozbidorkowych dla zadania:

,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i

budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje go$cinne oraz pomieszczenia

pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium 1 stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego

Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i

Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:

- demontaz posadzek, $cianek 1 stropdw wewnetrznych, zgodnie z
dokumentacjg techniczng inwentaryzacji,

- rozebranie o$wietlenia punktowego zewngtrznego,

- usunigcie odpadow 1 porzagdkowanie terenu.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych
w sktad istniejagcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajace, co najmniej jedng z wlasciwosci
wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji 1 nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktorg si¢ kontaktuja; ogdlna
zawartos$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddzialywanie na srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami 1 zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn 1 innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadéw. Pozostale okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatlow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe
Nie przewiduje si¢ wykorzystania materiatow podczas prowadzenia prac
rozbiorkowych. Zaklada si¢ powstanie materiatdw pochodzacych z rozbiorki, dla ktorych na
czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
1 innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace 1 inne,
ktore moze rozwiewacé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu
materiatow z rozbiorki odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
—5,00m — od statego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia
o szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych srodkoéw transportowych 1 powiekszone;j:
— 2m przy ruchu jednokierunkowym 1 o 3 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkow poruszanych sitg mechaniczng,
— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w
miejscu krytym.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopi¢ dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
»,PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU LACZNIKA |
BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOSCINNE ORAZ POMIESZCZENIA
PRACOWNI TERAPIIZAJECIOWEJ, KTORY BEDZIE ROWNIEZ ZAWIERAL. W SWOJEJ KUBATURZE
BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i Administracji ,przy ul. Kansko 1 w Zlociencu,
dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Ztocieniec

3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:
a) srodki transportu do wywozu gruzu i odpadow,
b) mloty wyburzeniowe, fomy, przecinaki, kilofy, oskardy, mioty,
fopaty, szufle,
¢) palniki acetylenowe,
d) drobny sprz¢t pomocniczy.

Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane 1
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone 1 obslugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy wyznaczy¢ elementy budynku
podlegajace rozbiorce 1 demontazu wg Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Zakres wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inzyniera i
Inspektora nadzoru.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP
- zapozna¢ pracownikOw z programem rozbiorki 1 poinstruowac o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Przed usunigciem cze$ci $cian przeznaczonych do rozbiorki 1 poszerzaniu otworow
drzwiowych 1 okiennych, nalezy zdemontowac istniejgce skrzydia i wymontowac ze $cian
oscieznice. Elementy betonowe, zelbetowe rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Rozbiorke
elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu 1 przecinajac prety zbrojenia. Przed przystgpieniem do rozbidrki
$cian dziatowych nalezy sprawdzi¢ czy $cianki dziatowe nie staty si¢ nosSnymi z powodu
osiadania stropow.
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W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych
obcigzen poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystapi¢ do ich rozbiorki.
Scianki tynkowane rozbieraé po uprzednim odbiciu tynkéw, po usunieciu gruzu nalezy
rozebrac¢ $cianke warstwami. Po ukonczeniu czynnosci rozbidorkowych nalezy uporzadkowac
teren, usung¢ gruz, Smieci bytowe i1 odpady porozbidorkowe, ktore nastgpnie nalezy wywiez¢ i
zutylizowac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, 1 zgodnosci wykonywanych Robodt z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:
- kontrole prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii 1 technologii)
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru s3:
- metr kwadratowy [m2] powierzchni wyburzanych scian
- metr szescienny [m3] dla filarow, kominow
- szt. dla demontowanych okien 1 drzwi
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych

wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikoOw podczas pracy.

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6Zniejszymi
zmianami.
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B — 00.04. Roboty murowe i murarskie (cpv 45262500-6)
1. WSTEP
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot murowych dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje go$cinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:
- wykonanie zamurowan otworow drzwiowych z cegly petnej, w czegsci
budynku, zgodnie z Dokumentacja techniczng,
- wykonanie $cianek dziatowych z betonu komérkowego lub cegty
pelnej, w czesci budynku, zgodnie z Dokumentacjg techniczna,
- osadzenie nadprozy prefabrykowanych systemowych nad otworami
drzwiowymi 1 okiennymi zgodnie z Dokumentacja techniczng,
- wykonanie tynkOw wyrdwnawczych 1 uzupehien z zaprawy
cementowej na murach 1 o$ciezach, w czesci budynku zgodnie z
dokumentacja techniczng
- prace zwigzane (porzadkowanie terenu prac, kontrola geometrii Scian)
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejacy zarowno pod woda jak i na powietrzu,
Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materialow
neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,
Nadproze - belka przenoszaca obcigzenia nad otworem,
Wiazanie - ukfad elementéw jednostkowych w robotach murarskich,
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody 1 cementu lub wapna, wzglednie polaczenia
obu tych sktadnikow, ktéra po zastosowaniu twardnieje, Pozostate okreslenia sg zgodne ze
stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczna, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specytfikacja sa:
- cegla pelna — dopuszcza sie bloczki z betonu komorkowego na
poziomie piwnicznym przy aprobacie Inwestora murowane na zaprawie
cementowo — wapiennej
- bloczki systemowe
- nadproza prefabrykowane systemowe lub z profili stalowych wg D.T.
- zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10MPa,
- cement
Cegle; bloczki sktadowaé¢ w miejscu wyréwnanym 1 utwardzonym. W okresie
jesienno-zimowym zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem przez ostonigcie plandeka lub
folig. Uktada¢ tworzac mate bloki, posegregowane pod wzgledem gatunku 1 klasy. Cement 1
wapno hydratyzowane, w workach, sklfadowa¢ w pomieszczeniu suchym z drewniang
impregnowang podlogg. W pomieszczeniu wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 30%.
Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane. Worki uktada¢ na pomostach drewnianych w
stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.
2.4. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii cegiet, pustakow, bloczkow, powinno zosta¢ wystawione przez
producenta zaswiadczenie, o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraé
charakterystyke materiatlu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci
na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w
ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujagcym sprzetem:
a) srodki transportu do przewozu materialow,
b) betoniarki, wiadra, naczynia, mieszadta do przygotowania zapraw,
¢) mloty wyburzeniowe do wykonania ew. bruzd w elementach
betonowych,
e) pace, kielnie, szpachelki,
f) drobny sprzg¢t pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania og6lne".
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4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Murowanie $cian

Sciany murowaé zgodnie z dokumentacja techniczna i ST, wykonujac $ciany w
okreslonych miejscach. Sciany i obudowy powinny odpowiadaé wymaganiom stosowanych w
tym zakresie norm. Nalezy je wykona¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci
spoin 1 wymaganej geometrii.
5.3. Szczegolowe wskazowki dotyczace Scian z cegly;
5.3.1. Poziomowanie podioza

Przed rozpoczgciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich
naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktore pozwolg na
naniesienie 1 zaznaczenie potrzebnych nam poziomow. Przystepujac do prac murarskich
postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatow
ceramicznych. Zaczynamy od ulozenia warstwy wyrownawczej, ktorg wykonujemy z
zaprawy murarskiej rozlozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku
murowania bloczkow ukfada si¢ warstwe wyro6wnawcza na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. W przypadku zaprawy
przygotowywanej na budowie nalezy przestrzega¢ wytycznych o odpowiednim uziarnieniu
kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre, poniewaz moze
to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
5.3.2. Przygotowanie cegty; pustakow z betonu komoérkowego
Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ cegle; bloczki, co pozwala zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawg. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do
prawidlowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania
miata ona odpowiednig wytrzymatos$¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety
folii ochronnej 1 polewanie cegty; pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa. Po
wypoziomowaniu podtoza 1 zwilzeniu bloczkOw mozna przystapi¢ do murowania.
5.3.3. Murowanie

Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia oraz do
wszystkich §cian wewnetrznych nalezy stosowa¢ zwykte zaprawy murarskie. Zaprawa musi
mie¢ konsystencje gesto plastyczng: nie moze by¢ zbyt sucha ani tez na tyle wilgotna, aby
wciekata w glab drazen cegiet, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlane;.
Murowanie nalezy rozpoczyna¢ od ulozenia kilku warstw bloczkow w narozach $cian (tzw.
"wycigganie" naroznikow). Pamieta¢ tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego
poziomu kolejnych warstw bloczkéw we wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzystac¢
mozna wczesniej ustawione laty.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
»,PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU LACZNIKA |
BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOSCINNE ORAZ POMIESZCZENIA
PRACOWNI TERAPIIZAJECIOWEJ, KTORY BEDZIE ROWNIEZ ZAWIERAL. W SWOJEJ KUBATURZE
BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i Administracji ,przy ul. Kansko 1 w Zlociencu,
dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Ztocieniec

Stosowanie bloczkow potdéwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne 1 szybkie
murowanie bez potrzeby cigcia elementow petnowymiarowych. Po wykonaniu naroznikow
nalezy przystapi¢ do uzupetniania odcinkdéw §cian pomiedzy nimi.

Aby prace te wykona¢ poprawnie nalezy naciggna¢ pomigdzy naroznikami sznurek
murarski, pozwalajagcy nam na ustalenie poziomu danej warstwy. Nalezy si¢ positkowac
geometria istniejgcych Scian tak, aby zamurowania byly wykonane w jednej ptaszczyznie ze
$ciang istniejacy. Kolejne cegty; bloczki uktadamy do wspomnianego sznurka murarskiego,
kontrolujac ich poziome ulozenie za pomoca poziomicy. Jesli zachodzi koniecznos¢
prawidlowego usytuowania cegty; bloczka poprzez tzw. dobicie go mlotkiem murarskim,
nalezy korzysta¢ wowczas z mlotkdw z gumowym obiciem.

Przed rozpoczgciem uktadania nastepnej warstwy rozkladamy kielnig murarska
zaprawe na calej szerokos$ci warstwy dolnej 1 wmurowujemy kolejne bloczki pamigtajac o
tym, aby byly one ustawiane w nastgpujacy sposob: najpierw unoszac bloczek ponad
roztozong ponizej warstwa zaprawy (nie dotykajac jej) dociskamy go do ustawionego
uprzednio elementu w murze, a dopiero potem opuszczamy go do poziomu murowanej
warstwy, ustawiajac na zaprawie 1 poziomujac. Ta bardzo wazna czynnos$¢ zapobiega tzw.
»Zrolowaniu si¢" zaprawy 1 daje mozliwo$¢ poprawnego zestawienia dwodch kolejnych
bloczkow. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po
wykonaniu muru. Za niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow".
Rozktadanie zaprawy w postaci paséw wzdhiz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia no$nosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej
szerokos$ci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukfadania
zaprawy zmniejsza no$no$¢ muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki w §cianach
jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupehi¢ zaprawa murarska. Po zakonczeniu
dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy cegiel 1 §wiezej
zaprawy. Nalezy réwniez chroni¢ "korong" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi.

5.3.4. Przewigzania w murze

Cegle; bloczki uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposdb zapewniajacy prawidlowe
ich przewigzanie. Spoiny pionowe w s3asiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku
nie mogg si¢ pokrywac, lecz muszg by¢ przesunigte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest
wysokoscig bloczku). O ile jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewigzania poprzez
przesunigcie wynoszace pot bloczku w dwoch sgsiadujgcych warstwach muru. W przypadku
sciany o nie modularnej dlugos$ci, konieczne jest stosowanie elementoéw uzupetniajagcych w
postaci cegiet lub bloczkow docinanych, ktore zaburzajg regularny uklad przewigzan w
murze 1 powoduja mniejsze, niz 100mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego
uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40mm. Przewigzania takie nie powinny
pokrywac si¢ ze sobg w kolejnych warstwach. Cegle; pustaki docinane nalezy wmurowywac
w miar¢ mozliwosci w srodkowej czgsci Sciany, a nie przy jej krawedziach. Przy
wykonywaniu zewngtrznych $cian jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupetnia¢ przerw
badz ubytkow w murze elementami o wigkszej przewodnosci cieplnej, np. ceglami pelnymi
(chyba, ze §ciana w tym miejscu zostanie ocieplone materiatem termoizolacyjnym).

W przypadku, gdy wysokos$¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig modutu, na warstwe
wyréwnujaca, z reguly bezposrednio pod stropem, stosuje si¢ bloczki przycigte na wysokosci.
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5.3.5. Osadzenie nadprozy prefabrykowanych systemowych

Nadproza systemowe nalezy osadzi¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej. Nadproza ustawia si¢ na murze, na zaprawie cienkowarstwowej symetrycznie
nad przekrywanym otworem.

Minimalna dlugos¢ oparcia powinna wynosi¢ 19,5 lub 24,5 cm po kazdej ze stron, dla
nadprozy typu 71, 1 20 lub 25c¢m po kazdej ze stron dla nadprozy typu 110. W przypadku
osadzania nadprozy zespolonych wymagane jest wymurowanie gornej warstwy
uzupetniajacej z bloczkow, dokladnie wypehiajac spoiny pionowe.

5.3.6. Wypehienie szczelin 1 wykonczenie Sciany.

Po wymurowaniu i1 zwigzaniu wykonanych uzupetnien w $cianie, nalezy dokona¢ ogledzin 1
pomiarow zgodnosci geometrii Sciany istniejacej 1 wykonanych zamurowan. Ewentualne
przerwy, szczeliny, odpryski powstale podczas wykonywania zamurowan nalezy uzupetnic¢
zaprawg cementowg, 1 wygtadzi¢ na plasko. Narozniki wymurowan przy osciezach
drzwiowych 1 okiennych rowniez uzupehic zaprawg 1 wyréwnac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
pomiaru na miejscu budowy.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot (geometrii 1 technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wymurowanych $cianek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Roboty polegajace na murowaniu przewoddéw wentylacyjnych podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajacych, przed przystgpieniem do wykonania ich obudowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne". Sktadniki ceny :
- dostawa materialow,
- przygotowanie zaprawy,
- wymurowanie $cian z bloczkow betonu komérkowego,
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- zamurowania z cegly pelnej,

- osadzenie nadprozy,

- uzupetnienie ubytkéw 1 wykonczenie zaprawg cementowa,
- badania na budowie 1 laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B.-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki scienne modularne
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy silikatowe
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola, jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci.
PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.
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B - 00.05.01. Roboty Konstrukcyjne zelbetowe (cpv 45223200-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru robot konstrukcyjnych dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje goscinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych 1
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:
- deskowanie fundamentow, stropow, schodow itp
- zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
- betonowanie fundamentu, ptyty, schodow,
- demontaz deskowania 1 pielegnacje betonu,
- porzadkowanie terenu 1 pomiary kontrolne
- montaz elementow prefabrykowanych — np. nadprozy
- wymiana uszkodzonych elementow wigzby dachowe;j
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czg$cig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu 1 wody,
Beton zbrojony lub Zelbet - materiat powstaty z potaczenia betonu 1 stali, ilos¢ stali w
konstrukcjach zelbetowych jest niewielka 1 na 0g6t nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zarowno konstrukcje betonowe, jak 1 zelbetowe okresla si¢ w
praktyce jedng nazwg - konstrukcje z betonu.
Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejacy zarowno pod woda jak i na powietrzu,
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyska¢ wyrob w zadanym
ksztalcie z materialu wylewanego na placu budowy,
Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - skfadaja si¢ z betonu 1 celowo utozonych w nim pretow ze stali
zwyklej zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzigki przyczepnos$ci, wspolpracuja ze sobg w
tych konstrukcjach 1 stanowig monolityczng catos¢. Stal przejmuje naprgzenia rozciggajace,
a beton naprgzenia Sciskajace.
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Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztalt, zapewnia im odpowiednig sztywnos¢
oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami §rodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a
takze przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki
betonowej. Na ich wykonanie sktadaja si¢ na ogdt nastepujace czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie 1 zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjgcie deskowania po uzyskaniu przez

beton wymaganej wytrzymatos$ci.

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje si¢ duza sztywnoscia, gdyz
wszystkie jej elementy stanowia jednolita catos¢, a wigc wykazuja cigglos¢ struktury betonu
oraz tzw. cigglos$¢ konstrukcyjng.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow
neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wykop fundamentowy - wykop, w ktorym sg wykonywane podbudowy obiektow
budowlanych,

Zbrojenie - prety, tkaniny, wlokna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia
okreslonych sit.

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajacg budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody 1 wilgocia.

Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany stykajace si¢ z gruntem przed wilgocia, woda
opadowg 1 gruntowa. Pozostale okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty do wykonania robot izolacyjnych czesci podziemnych 1
przyziemi budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.Wymagania szczegotowe
2.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

- stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe
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Przewiduje si¢ zbrojenie konstrukcji stala:
- St3SX-b, klasa stali A I - prety gladkie $r. 6 - 12 mm,
- 34GS klasa A III - prety zebrowane $r. 8-16 mm,
- AIIT N — RB N-RB 500W — prety zebrowe $r. 8-16 ze stali ksztattowe;
St3SX wykona¢ wbetonowane marki do mocowania Slusarki
W przypadku stali dostarczanej w kregach, srednica kregéw powinna wynosi¢ 500-
1000mm, a ich masa do 1000kg. W przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety
proste powinny by¢ dostarczane na budowe w dlugosciach 10-12m, jesli w zamoéwieniu nie
okreslono inaczej. Stal zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg
wymiaréw 1 gatunkow. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na
wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia 1
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknigtym, w kregach,
posortowane wg wymiarow 1 gatunkéw. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest
hutniczy. Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane
ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powltoka malarskg. Elementy winny by¢ osadzane wg
szablonu wykonanego na podstawie marki.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Przewiduje si¢ uzycie mieszanki betonowe;:
- B - 10 - podkiady
- B - 25 - gléwny materiat dla fundamentow, $cian i stropow
Beton zwykly uzyskuje si¢ z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodza:
- kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) 1 grubszych,
- cement,
- woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance
przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do
5% masy cementu).
2.2.3. Kruszywo mineralne
Do wykonania mieszanek stosowac¢ kruszywa tamane 1 naturalne odpowiadajace
normom PN-B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie
naturalnym) lub tamane. Rozrdznia si¢ trzy podstawowe grupy asortymentowe tego
kruszywa:
- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy 0-2 mm),
- ZWIr, grys, grys z otoczakOw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmilx,
przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm),
- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa famanego iz
otoczakow.
2.2.4. Cement
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku:
- portlandzki (CEMI),
- portlandzki mieszany (CEM II),
- hutniczy (CEM III)
- pucolanowy (CEM IV).
Rozr6znia sig¢ sze$¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 1 52,5R (symbol R
oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci wezesnej). Szczegdtowe informacje dotyczace
cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB nr 356/98.
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2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. Nie powinna zawiera¢ skladnikow wpltywajacych niekorzystnie na wigzanie 1
twardnienie betonu. W przypadku watpliwos$ci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie
badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprocz wod mineralnych) nadaje si¢ do
mieszanek betonowych.

Wymagania ogo6lne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--
32250): Barwa, Zapach Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego.

Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny PH 4

2.2.6. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wlasciwosci mieszanki
betonowej 1 betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtownych
funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na:
przyspieszajace, opdzniajace, redukujace wodg, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek
chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢
0,2 - 5% masy cementu. Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 1/m3
mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego
w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju 1 ilosci
domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rozne rodzaje cementu, a takze rdzne partie cementu z
tego samego zrodla moga wymagac uzycia roznej ilosci tej samej domieszki do osiggnigcia jej
zalozonego wplywu. Domieszki przyspieszajace sa dodawane do mieszanki betonowej w celu
skrdcenia czasu wigzania i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej
wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego
rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w
naprawach itp. Domieszki op6zniajace spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i
efekt cieplny twardnienia. Stosuje si¢ je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci,
zwlaszcza przy wyzszej temperaturze (powyzej 18°C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np.
fundamentow) w celu zapobiegania wystgpowaniu rys przy
betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajace 1 uptynniajace -
plastyfikatory 1 super plastyfikatory, zmniejszaja wodo rzadnos$¢ i/lub polepszaja urabialnos¢
mieszanki betonowej. Moga tez dodatkowo powodowac¢ op6znienie lub przyspieszenie
wigzania badz twardnienia betonu. Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w
betonie systemu mikro pordéw, co zapewnia zwigkszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego
odpornosci na dziatanie srodkoéw odladzajacych. Dodatki te wptywaja tez na poprawe
urabialno$ci mieszanki betonowej. Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki
kompleksowe, charakteryzujace si¢ kombinowanym dzialaniem dwu- lub nawet
trojfunkcyjnym. Trzeba dodaé, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedokladne dozowanie
domieszek moze by¢ przyczyna pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania
niepozadanych efektow w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikac z
opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.
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Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badZ normami dotyczacymi
poszczegbdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki
dozuje si¢ gtdwnie w sposodb wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do
mieszanki betonowej (mogag one by¢ réwniez skladnikami cementu), to przede wszystkim
popiot lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany 1 pyt krzemionkowy. Sg one
dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania

badz zmodyfikowania wtasciwos$ci betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wigkszej niz 5% w
stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty
(sktadu) mieszanki betonowe;.

2.3. Skladowanie materialow

Stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy sktadowac¢ pod
zadaszeniem, na podkiadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz
przenosnych stojakach, posortowang wg wymiarow i gatunkow.

Odgigete prety zbrojeniowe powinny by¢ skltadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia 1 pomieszania. Druty
sktadowane by¢ winny w magazynie zamkni¢tym, w kregach, posortowane wg wymiarow i
gatunkow. Nie wolno ukladac¢ tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowac¢ wedhug klas 1 gatunkow, srednicy 1 dlugosci. Stal w krggach uktada si¢ na placu
magazynowym na plask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowac pod zadaszeniami lub w
pomieszczeniach zamknietych osltonigtych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powloki
antykorozyjnej. Pape skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych
rulonach. Bitumiczny preparat gruntujacy przechowywac z dala od zrédet ognia, w szczelnie
zamknietych fabrycznych pojemnikach.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang
parti¢ betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:
- prosciarki, gietarki 1 nozyce do stali zbrojeniowej,
- spawarki 1 inny sprz¢t do przygotowania marek 1 obramowan
stalowych,
- szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkéw (deski
iglaste gr. 25 mm 1 38 mm kl. I1I, gwozdzie),
- betonowozy do przewozu mieszanki betonowej,
- pompa do betonu o parametrach umozliwiajacych podanie mieszanki
betonowej do wszystkich miejsc jej wbudowania, wibratory do
zageszcezania mieszanki.
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Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekroj
przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen
mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego
elementu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
4.2. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami
tak, aby jej transport z wytworni nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ ja przed
segregacja 1 wysychaniem. Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu
budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przew6z w poziomie odbywa si¢ przewaznie
po ulozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy.
Wigksze ilosci mieszanki przewozi si¢ wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy
wiekszych odleglosciach dowozu sg stosowane wozki o napedzie elektrycznym.

Mieszanka o konsystencji, co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana przenosnikami
taSmowymi na odlegto$¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gore 18°,
aw dot 12°. Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka spadajac z przeno$nika nie ulegata
rozsegregowaniu. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki
mieszanki w czasie ruchu powrotnego.

Czesto mieszanke betonowa podaje si¢ za pomocg pomp do mieszanki betonowej,
wykorzystujac rurociag sktadajacy si¢ z prostych odcinkow dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o
roznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczane na samochodach
lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za pomoca pompy mozna podawaé
na znaczne odleglo$ci w poziomie 1 w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze si¢ pod
uwage sume dtugosci poziomych 1 pionowych odcinkéw podawania
mieszanki oraz liczb¢ zalaman rurociggéw 1 katy nachylenia kolan.

4.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa nalezy transportowac¢ w sposob zapobiegajacy jej korodowaniu,
uszkodzeniu 1 odksztalceniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogd6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometri¢ okreslong w dokumentacji
technicznej. Deskowania 1 zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ 1
niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania
betonu, a wigc w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i
rusztowan nietypowych wykonuje si¢ je zgodnie z projektem, przedstawionym do
zaakceptowania Inzynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umowg szczegdtowa z bezposredni
nadzor nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustalen 1 uzgodnien
dotyczacych prowadzonych robot przed przedstawieniem ich do akceptacji przez Inzyniera.
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Konstrukcje oblicza si¢ na dziatanie obcigzen spowodowanych cigzarem wiasnym
oraz pomostow roboczych 1 uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia,
parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania
1 zageszczania), obcigzenia od pracownikow itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby
chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca si¢, aby
szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz 150 mm, z
wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci.

Deskowania belek, stropow o rozpigtosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze
strzalkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugigcia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki
powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania.
Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢
woda. Prawidlowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to 1 dopuszczenie do uzytkowania powinno
by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia, elementow stalowych montazowych

Ustawianie elementoOw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda
umozliwialy dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy
od uszkodzen 1 przemieszczen podczas betonowania 1 zageszczania mieszanki betonowe;.
Prety, siatki 1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie
czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, cigcie, gigcie i montaz.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosc)
betonu 1 stali w konstrukeji. Nalezy, wigc usuna¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia
smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacg si¢ rdzg (lekki nalot rdzy nieniszczacej si¢ nie
jest szkodliwy). W celu usunigcia farb olejnych badz zatluszczenia stosuje si¢ opalanie
lampami benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera si¢; jesli jest to
niezbedne — rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczacej si¢ mozna usung¢ za pomocag
szczotek drucianych. Niekiedy stosuje si¢ tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania
muszg by¢ proste. Dlatego w przypadku wystgpowania miejscowych zakrzywien - nalezy te
prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrobki (cigcia itd.) . Prety zbrojeniowe
w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki, lub mechaniczne
prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie,
zwlaszcza prety wigkszych $rednic, prostuje si¢ recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone 1 wyprostowane
prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Stosuje si¢ do tego celu nozyce
reczne, a takze (zwlaszcza w przypadku pretow wigkszych srednic) nozyce mechaniczne o
napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wigcej niz
jeden pret. Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje si¢ nozyce hydrauliczne przewozne.
Pocigte prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Prety mozna wygina¢ rgcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w
blacie stotu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednocze$nie wygina¢ wigcej niz jeden pret.
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Wygiete prety zbrojeniowe 1 strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krotkich belek 1 stupow mozna
montowac¢ na dwoch lub trzech kozlach. Na tych koztach uktada si¢ prety dolne zbrojenia
belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku shipa, a nastepnie naktada si¢ strzemiona i
rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po polaczeniu strzemion z pretami
szkielet odwraca si¢ 1 wsuwa w strzemiona pozostate prety, faczac je (np. drutem
wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia si¢ w deskowanie. Zbrojenie phyt
mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si¢ kredg lub
otdwkiem ciesielskim rozstaw pretdéw nosnych (gldéwnych) 1 rozdzielczych. Nastepnie
rozktada si¢ prety nosne 1 na nich uktada si¢ i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane u
dotu ptyty. P6Zniej montuje si¢ prety rozdzielcze w zagieciach pretow nosnych, a na koncu
prety u gory piyty.

Podobnie montuje si¢ szkielety zbrojeniowe Scian. Na ustawionej jednej stronie
deskowania wyznacza si¢ rozstaw pretow. Ustawia sie¢ prety pionowe, a nastepnie, poczynajac
od spodu, taczy z nimi prety poziome. Pionowe prety Scian i stupow przywigzuje si¢ do
pretow wystajacych z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Dtugos¢ zaktadu powinna
by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca
si¢ zalozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety taczy sie w szkielety,
stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Polgczenia zgrzewane 1 spawane sg
sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewac za pomocg przewoznych zgrzewarek. W
zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa
si¢ zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomocg spawania.
Wykorzystuje si¢ do tego celu réznego rodzaju spawarki.

Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezel prosty
pojedynczy lub podwojny badz wezly krzyzowe albo martwe. Zbrojenie elementow
zelbetowych powinno sktadac¢ sig, jesli to mozliwe, z pretow nieprzerwanych na dlugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢
speliony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie faczy¢ za pomocg spawania lub zaciskow
mechanicznych.

Dopuszcza si¢ tez faczenie pretdéw na zaktad. Zaleca si¢, aby polaczenia pretow
znajdowaly si¢ w przekrojach, ktorych no$nos¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana.
Rodzaje polaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.
Osadzenie w betonie marek do mocowania §lusarki - w rozstawach zgodnie z projektem
architektury 1 konstrukcji.
5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed i1 po jej zageszcezeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny
cementu 1 wody). Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami
obliczeniowymi, obliczeniowo - doswiadczalnymi oraz do$wiadczalnymi.

Poszczegodlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:

- przygotowanie sktadnikow,
- dozowanie 1 mieszanie skladnikow,
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo$¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ ja na placu
budowy za pomocg betoniarek, ktore zazwyczaj maja pojemnos¢ 0,15; 0,25 Iub 0,5 m3.
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Czas mieszania skladnikow mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement 1
woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku
konsystencji potciekle;j 1 cieklej). Przy wigkszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowa
uzyskuje si¢ najczesciej ze stalych wytworni, zwanych betonowniami. Opracowanie recepty
mieszanki betonowej obejmuje:

- ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie 1 warunki

uzytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopien

mrozoodpornos$ci 1 wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialnos¢

mieszanki betonowe;j,

- dobdr 1 ewentualne badania sktadnikdw mieszanki betonowej,

- ustalenie wstepne sktadu mieszanki,

- proby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty

laboratoryjnej,

- ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajacej zawilgocenie kruszywa,

pojemnos$¢ urzadzenia mieszajgcego i sposdb dozowania sktadnikow.
5.2.4. Przygotowanie betonowania

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robot

poprzedzajagcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu
przerwy roboczej
- wykonanie robot zanikajacych
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ mocowan elementow
kotwigcych zbrojenie 1 deskowanie
- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania

Deskowanie 1 zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

5.2.5. Betonowanie

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej 1 wilgotnej nie
powinna by¢ wigksza, niz 1,5m a o kompensacji ciektej - 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie
nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej
pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg
wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda
opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.
5.2.6. Ukfadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa uklada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Skiad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza. Jednym z
najwazniejszych problemow podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikow. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gesto plastycznej nie powinna przekraczac 1,5 m.
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Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym latwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka
ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej swobodnego
opadania nie przekraczata 50cm. Shupy o przekroju, co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie
wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z
wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej
wysokos$¢ ta nie powinna przekraczaé 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w
temperaturze do 20° C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do
1,0h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢
do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje si¢ go albo od razu catym przekrojem,
albo warstwami. Stosuje si¢ praktycznie trzy sposoby ukladania mieszanki warstwami:

- poziomymi warstwami ciggtymi na calej powierzchni danego
elementu ten sposob stosuje si¢ w przypadku niezbyt duzych
powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnos$ci betonu
kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczg¢ciem wigzania
poprzedniej warstwy,

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje si¢ przy
duzych powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej
grubosci, gdy uktadanie pelnymi warstwami jest niemozliwe z

uwagi na dlugi okres ich betonowania; warstwy uktada si¢ w ten
sposoOb, ze potozone nizej wykonuje si¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 mw
stosunku do polozonych wyzej,

- warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na ogot
na calg jego wysokos$¢; sposob ten stosuje si¢ m.in. w przypadku
betonowania wysokich belek o gegsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie
jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzadzen mechanicznych: wibratorow wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych. Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i1 jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku
mieszanek betonowych o konsystencji ciektej 1 polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste 1
uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych. W przypadku wibratorow wglgbnych drgania
sg przekazywane przez bulawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczong gietkim watem z
silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja thumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwac bulawe, aby poszczeg6lne pola oddziatywania wibratora zachodzily na siebie.
Nalezy stosowac wibratory, ktore majg zestawy butaw o réznych parametrach. Gdy cata
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie
unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na calej
dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje si¢, aby nie pozostat
po niej otwor, 1 zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani
zbrojenia. Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe
zanurza si¢ w srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje si¢ przez
zanurzanie butawy wzdhuz kilku osi. Gdy chce si¢ uzyska¢ powierzchni¢ elementu gladka 1
bez rakow, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania. Wazne jest rowniez staranne
pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym.
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Mieszanek polptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowac. Cienkie elementy pionowe
grubosci do 25 cm, zageszcza si¢ wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma
deskowania stupa badz stezen deskowania scian. O§ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasi¢g
wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza si¢ wibratorem
powierzchniowym, ktory przesuwa si¢ po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi si¢ tak,
aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podlogi betonowe
wyréwnuje si¢ 1 zagegszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowg mozna tez
zageszezac przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie plyty odpowietrzajagce. Mozna
stosowac rowniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Maja one odpowiednio
dobrany sktad, r6znigcy si¢ od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza
roznica polega na zwigkszeniu udziahu frakeji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiot
lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp. Zaletag mieszanki betonowe;j
samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania bez koniecznosci
zageszezania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem.
Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.
5.2.7. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur
Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli
zostang zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie 1 twardnienie mieszanki betonowej w
temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajaca na spowolnienie tego
procesu, przyjmuje si¢ temperature otoczenia wynoszacg ponizej +10°C, a srednig dobowa
temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowa utozong
w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robot
betonowych w okresie obnizonych temperatur, to nalezy okresli¢ wlasciwa 1 organizacje 1
technologi¢ wykonania robdt prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C,
do - 3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w
temperaturze ponizej - 15°C na wolnym powietrzu. Usuwanie deskowan powinno odbywac
si¢ pod $cistym nadzorem technicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
pomiaru w terenie.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét
Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrolg:
- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
- jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania
1 zageszczania,
- cech wytrzymatosciowych betonu,
- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,
- terminéw rozdeskowania, rozszalowania czg$ciowego lub calkowitego
obcigzenia konstrukcji
- poprawnos$ci wykonania 1 skutecznos$ci uszczelnien.
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Kontrola wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na
probkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢
mniejsza, niz: 1 probka na 50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na parti¢ betonu.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono
tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszezania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem, nalezy stosowac roznego rodzaju
wkiadki 1 podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ pofaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem
powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarOw zbrojenia, jego
usytuowania (w tym grubos$¢ otuliny), rozstawu strzemion, polozeniu zigczy, dlugosci
zakotwienia itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
[lo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w
terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru s3:
- tona [t] dla wbudowanego zbrojenia 1 marek
- metr szescienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej
- metr kwadratowy [m2] dla izolacji
- metr 1 szt. dla iniekcji
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robot

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2. Odbior koncowy konstrukeji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w
czasie budowy,
- dziennik budowy,
- protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupehien
dokumentacji,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia
elementow konstrukcji),
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub
zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie
jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
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- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow, np. szczelin dylatacyjnych,
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci
struktury, widocznych wad 1 uszkodzen (np. raki, rysy).
- laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza
niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienko$ciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie
gldéwne nie moze by¢ odslonicte.
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg ptaszczyzng 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dlugosci 2 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gornych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow Odchylenia w wymiarach
przekroju poprzecznego +20 +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow +5
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
9.2. Skladniki ceny
9.2.1. Betonowanie:
- dostawe mieszanki betonowej
- oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym
przez Inzyniera
- montaz szalunkow
- ulozenie mieszanki betonowej w szalunkach
- zageszczenie mieszanki betonowej w szalunkach
- pielegnacje betonu
- rozszalowanie
- badania na budowie 1 laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zaprawy i masy betonowe musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz co
najmniej z wymogami norm:

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 206-1:2003 - Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé
PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie

PN-88/B-06250 - Beton zwykty
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PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i1 zelbetowe - Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy 1 zaczynu - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie 1 etykietowanie
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy 1 okreslenia
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy 1 okreslenia

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-B-06712/A1:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

10.2. Spoiwa muszg by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu,

PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie; uzupethienie krajowe dotyczace aparatury do
oznaczania C02,

PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

10.6. Kontrole i wyniki pomiaréw kruszyw powinny odpowiada¢ co najmniej z
wymogom norm :

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
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B - 00.05.02. Roboty konstrukcyjne stalowe ( cpv 45262520-2)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji robot w zakresie
konstrukcji budowlanych stalowych dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje goscinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe]j, ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium 1 stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt.
1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji budowlanych stalowych okreslonych
szczegbtowo w zakresie przez wytyczne dokumentacji techniczne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdot (WTWOR) 1 postanowieniami Kontraktu.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
2.1. Konstrukcje stalowe
U] prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg projektu budowlanego.
2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowg:
'] Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
| Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- dla blach uniwersalnych 1 grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
- dla walcowki, pretow 1 ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- dla katownikow rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- dla ceownikow wg PN73/H-93460.03
3. SPRZET
Ogdblne wymagania odnos$nie sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
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Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem, wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
4. TRANSPORT.
4.1. Transport i skladowanie konstrukeji i wyrobéw gotowych
Elementy przed wysytka z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez
zamawiajacego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w
kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu 1 zabezpieczone na czas transportu i
sktadowania. Do wytadunku elementéw 1zejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikéw,
podnos$nikow 1 przyciggarek szczegkowych, a do cigzszych niz 1 Mg dzwigdéw. Przeciaganie
niezabezpieczonych elementow bezposrednio po podlozu jest niedopuszczalne. Elementy
ciezkie, dlugie 1 wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesia 1 usztywnic
w celu ochrony przed odksztatlceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w
miar¢ moznos$ci sktadane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
5.1. Montaz konstrukcji stalowych
5.1.1. Montaz konstrukcji 1 elementow stalowych drobnowymiarowych
a) Warunki ogolne
Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 PN-IEC 1 zaakceptowanego przez Inzyniera. Fundamenty, $ruby
kotwigce 1 inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do potaczenia z
konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu. Wymiary blach weztowych do
zamocowania elementow konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje polozenia tych
elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i state. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac
przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy
tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztalcona. Rusztowania stalowe z elementow skladanych do wielokrotnego uzytku,
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.
b) Warunki szczegdlne
Montaz na kotwy wklejane
] elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,
] po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo
odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,
I typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora
Nadzoru, kotwy musza posiada¢ wymagane atesty 1 certyfikaty na znak ,,B",
] po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajagcym przyczepnos¢ osadzic
kotwy na niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich
wiasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).
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Montaz na $ruby fundamentowe
] elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na §ruby fundamentowe,
] roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji
stalowych wg PN-B-06200.
Montaz metodg spawania
] roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
Roboty antykorozyjne
] powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi
chemoodpornymi.
| przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,
1 oceng grubosci powlok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 1 PN-H-04623,
powloki malarskie wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.
5.1.2. Montaz elementow konstrukcyjnych stalowych
a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji 1 projektem
montazu z zastosowaniem srodkoOw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie
montazu oraz osiggni¢cie projektowanej no$nosci 1 sztywnosci po ukonczeniu robot.
b) Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie
niezbedne warunki okreslone w specytikacji technicznej 1 w projekcie montazu.
c) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezb¢dne do ustalenia
bezpiecznej metody montazu, a w szczegolnosci:
- kolejnos¢ montazu,
- sposdb zapewnienia statecznosci konstrukeji podczas montazu 1 po jego
ukonczeniu,
- stezenia 1 podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,
- stezenia typu X z pretow gladkich @16 mm,
- podniesienia wykonawcze warsztatowe 1 montazowe,
- terminy wykonania 1 rodzaj podlewek fundamentowych,
- inne czynniki, ktére mogg mie¢ wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji
podczas montazu.
Projekt montazu powinien zapewnia¢ statecznos$¢ konstrukcji we wszystkich
fazach prowadzenia robot.
d) Podpory konstrukeji:
* fundamenty, $ruby kotwigce 1 inne podpory konstrukcji powinny by¢
przygotowane odpowiednio do potaczenia z konstrukceja przed rozpoczeciem
montazu.
» wymiary blach we¢ztowych do zamocowania elementoéw konstrukcji powinny
umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie
montazowe 1 stale.
* podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caly okres montazu w stanie
zapewniajacym przekazywanie obcigzen.
* bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do
wypetniania pod blachg podstawy
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* zaprawg nalezy przed uzyciem wymieszac 1 stosowac¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie ciektym do podlewania 1 w stanie wilgotnym do
podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata calkowicie
wypetniona.

e) Zakotwienia Srubowe:
« Sruby 1 elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w
prawidlowym potozeniu za pomocg szablonow.
« Srednica studzienki na $rubg kotwiaca mechanicznie podczas montazu do
elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny
montaz kotwi. Gigbokos$¢ studzienki powinna by¢ wieksza o 150 mm od
glebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem
wody.
* Aby umozliwi¢ regulacje potozenia $ruby, srednica studzienki lub gniazda
wokot gornej czesci sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie
mniej niz 75 mm lub trzykrotna $rednica Sruby.
* Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu
nalezy przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w
blasze podstawy.

f) Prace montazowe:
* Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale 1 widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie
elementéw nalezy wykonywacé w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami. L.aczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
* Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposdb naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.
* W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprz¢tem 1 materialami.
* Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
* Stale polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero
po dopasowaniu stykéw 1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezalezne;
czgscl.
* Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy
wykonywac¢ ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez wypadnigciem.
* W polaczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane
przekiadki nie powinny by¢ ciefsze niz 2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpor:
* Odchyiki osi podpor powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na
poziomie fundamentdéw siatki stupow wg PN-ISO 4464.
* Odchylenie od wtasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub
kotwigcych nie powinno by¢ wieksze niz + 6 mm.
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* Dopuszczalna odchylka potozenia sSruby w grupie srub kotwigcych mierzona
jest w odniesieniu do punktu centralnego grupy Srub.
* Dopuszczalne pochylenie osi $§ruby kotwigcej w stosunku do wymaganego
kierunku wynosi I mm na 20 mm.
h) Tolerancje montazu:
* Osie stupdéw na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig £+ 5
mm.
* Spdd podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z dokladnoscig + 5 mm w
stosunku do wymaganego poziomu.
* W potaczeniach srubowych doczotowych, w ktorych wymagany jest docisk
na catej powierzchni styku szczeliny w styku blach czolowych po dokreceniu
srub nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm lokalu.
1) Ochrona przed korozja:
* Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powloki gruntujacej
powinna by¢ oczyszczona wedlug wymagan projektowych nie mniej niz do
drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy
zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.
* Przed metalizacja natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.
* Powierzchnie elementoéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i
pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.
| Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN 86/B-01806 Farbami do
zabezpieczen antykorozyjnych:
- farba podkiadowa epoksydowa dwusktadnikowa — 2 warstwy o gr.30um
kazda - farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskladnikowa—2 warstwy o
gr.30um kazda
* Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz
niezbedne otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z Wykonawca
cynkowania. Przed stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny nalezy
zabezpieczy¢ przed wniknigciem kwasu.
* Powloki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.
7) Odbior koncowy
Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie 1 ocen¢ dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem 1 wymaganiami niniejszej normy. W szczeg6lnosci powinny by¢
sprawdzone:
- podpory konstrukcji,
- odchytki geometryczne uktadu,
- jako$¢ materiatlow 1 spoin,
- stan elementow konstrukcji 1 powtok ochronnych,
- stan 1 kompletno$¢ potaczen,
k) Pomiary kontrolne
* Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscia
niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
»,PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU LACZNIKA |
BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOSCINNE ORAZ POMIESZCZENIA
PRACOWNI TERAPIIZAJECIOWEJ, KTORY BEDZIE ROWNIEZ ZAWIERAL. W SWOJEJ KUBATURZE
BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i Administracji ,przy ul. Kansko 1 w Zlociencu,
dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Ztocieniec

* Przed rozpoczegciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajacy
usytuowanie 1 rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz
oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe shupow.
* Dokfadnos$¢ potozenia elementow konstrukcji podczas montazu moze by¢
okreslana pod obcigzeniem cigzarem wlasnym, jezeli w projekcie nie podano
inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie,
powinny by¢ podane w projekcie.
* Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od §rodkow
przekrojow na koncach lub osi srodkowych na gérnym lub zewn¢trznym licu
elementéw z uwzglednieniem istotnego wplywu temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST “Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow 1
urzadzen, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera. Wykonawca zapewni odpowiedni
system 1 §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

" Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,
'] Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwosci
zlacza wg PN-87/M-69722
] Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy,
srodnik)
"] W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowigzujg powtdrne badania.
] Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady 1 wymagania dotyczace obm. robot podano w ST,, Wymagania ogo6lne".

| Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami

Kontraktu.

] Tlo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan

technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksiedze obmiaru.

'] Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja

akceptacji Inzyniera 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg : m2, t,

W t mierzy sig¢ :
] Konstrukcje stalowa dachu
] Konstrukcje stalowe - shupy
] Konstrukcje stalowe - stezenia
] Konstrukcje stalowe - shupy

W m2 mierzy sig¢ :
] Rusztowania

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne”.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci 1 jakosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne".
Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakosci
wykonania robo6t, na podstawie wynikéw pomiardéw i1 badan.
Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie materiaty, robocizng i sprzet niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:
a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich skladowanie,
b) wywoz z terenu budowy materialow zbednych,
c¢) wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw
d) wstepny montaz
e) wykonanie robdt zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST 1
Inzyniera,
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne
g) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan
h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
2. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych 1 uniwersalnych oraz
ksztattownikéw walcowanych na goraco
3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe
4. PN-EN-10016-2:1999/Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub
walcowania na zimno. Wymagania dla walcowki ogolnego przeznaczenia.
5. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
6. PN 73/H93460.03 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno, otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490MPa
7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania 1 badania.
8. PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia.
9. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.
10. PN-EN 385 Zlacza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne 1 minimalne wymagania produkcyjne.
13. PN-EN -335-1 Trwalo$¢ drewna 1 materialow drewnopochodnych.
14. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot ITB
15. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo
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B- 00.05.03 Konstrukcja dachu drewniana ( cpv 45261100-5 )
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt budowlanych — wykonanie konstrukcji drewniane;
dachu 1 impregnacji drewna do NRO w zwigzku z zadaniem :

,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i

budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje goscinne oraz pomieszczenia

pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego

Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i

Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego 1 stosowana jest
przy zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

Nazwy i kody Wspdlnego Slownika Zamowien CPV

Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
Kod CPV 45432000-1 - Roboty ciesielskie

Kod CPV 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych - wymagania og6lne.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie 1
odbioru konstrukcji drewnianej dachu a w szczegdlnosci:
- wykonanie 1 naprawa konstrukcji drewnianej dachowej zgodnie z D.T 1
wytycznymi po odkrywkach.
- impregnacja drewna

1.5. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, niniejsza specyfikacjg. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania konstrukcji drewnianej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i1 zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych. Dostarczone na budowg materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiadac certyfikaty zgodnos$ci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania.
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2.2. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla Wykonania konstrukcji drewnianej dachowe;j
stosuje si¢ drewno klasy C24 wedtug nastepujacych norm:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o

projektowanie.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa
1 Zginanie 24
2 Rozcigganie wzdhuz widkien 14
3 Sciskanie wzdhiz widkien 21

4 Sciskanie w poprzek wiokien 2,5
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 20 %,
Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze
"] w dhlugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
I w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm
'] w grubosci do + 1 mm lub do -Imm
odchylki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm
'] w szerokosci do + 2 mm lub 1 -1mm dla 20% ilosci
'] w grubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm
'] w szerokosci do + 2 mm lub 1 -1mm dla 20% ilosci
'] w grubos$ci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
odchylki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci 1 szerokosci nie
powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2 mm
odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3mm 1-2 mm
2.3. Laczniki.
a) gwozdzie
nalezy stosowa¢ gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
b) $ruby
nalezy stosowac :
sruby z tbem szesciokatnym wg PN — EN — ISO 4014:2002
sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151
c) nakretki
nalezy stosowac:
nakretki szesciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151
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d) podktadki pod $ruby
nalezy stosowac:
podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
e) wkrety do drewna:
nalezy stosowac:
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
f) systemowe taczniki do elementow drewnianych — wg. instrukcji montazowe;]
producenta.
2.4. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.
3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

3.1. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokoétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci

z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez InZzyniera.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu 1 sktadowania poszczegdlnych materiatow powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami 1 utratg statecznosci. Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane
na poziomym utwardzonym podiozu. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome;j
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach

w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1
wymiarow konstrukcji.
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6.2. Wiezba dachowa.
a) przekroje 1 rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng inwentaryzacjg stanu przed rozbiorka,
b) nowe elementy nalezy wykona¢ wg. projektu.
d) dopuszcza si¢ nastgpujace odchyitki:
w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegto$ci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm
e) elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.
6.3. Deskowanie polaci strychu
Podloze powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B — 10240.
Deskowanie wykona¢ ptytami OSB 3 o grubosci 25mm Czota plyt powinny stykac sie
na konstrukcji stropu. Szczeliny miedzy plytami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Montaz
za pomocg wkretow stalowych.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacji ogolne;j
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wiezby 1 podktadu pod pokrycie
dachowka powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona partia materialdw powinna
by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t
materialow przeterminowanych, dla ktorych okres gwarancyjny mingt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kryteria jako$ci drewna klejonego:
1. S¢ki zrosnigte na state — dopuszczalne
2. Seki wypadnigte luzne — zastgpi¢ fabrycznie
3. Gniazda zywiczne — do szer. Smm dopuszczalne
4. Naprawione s¢ki 1 gniazda zywiczne za pomocg mas wypehniajacych —
dopuszczalne
5. Uszkodzenia przez owady — otwory do 2mm — dopuszczalne
6. Rdzenie — dopuszczalne
7. Peknigcia skurczowe — do 4 mm dopuszczalne
8. Zabarwienia sinizng, czerwone i bragzowe pasu — do 10% pow. elementu —
dopuszczalne
9. Plesn — niedopuszczalne
10.Zabrudzenia — niedopuszczalne
11.0dstepy klinbw wezepowych — bez ograniczen
12.0brobka powierzchni — strugana 1 fazowana odchyltki dopuszczalne na
powierzchni do Imm glebokosci.
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Dopuszczalna wielko$¢ sgka wedlug obowigzujacych norm Pkt1-7 Bez ograniczenia
ilosci. Pomiar $rednicy sekow wg obowigzujacych norm. Glebokos¢ pekniecia niezaleznie od
jakos$ci powierzchni, przy elementach konstrukcyjnych bez projektowanego obciagzenia
rozcigganiem poprzecznym moze wynosi¢ do 1/6 szerokosci elementu konstrukcyjnego, a
przy elementach konstrukcyjnych z projektowanym obcigzeniem rozcigganiem poprzecznym
moze wynosi¢ do 1/8 elementdéw konstrukcyjnych z kazdej strony.

7.2. Kontrola wykonania wiezby i podloza.

Kontrola wykonania wigzby 1 podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed
przystapieniem do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -
10240 p.4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

W odbiorach biorg udzial — Inspektor Nadzoru, Inwestor, Zamawiajacy i Wykonawca ,
oraz osoby powotane do komisji odbiorowych. Odbior robot budowlanych, polegajacych na
wykonania drewnianej wiezby 1 drewnianego podtoza powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem
robdt pokrywczych, Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow

- Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian 1 odstepstw od
Dokumentacji Projektowe;j
- Protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,
- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia,

8.2. Odbior konstrukeji drewnianych.

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wediug
warunkow ujetych w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji.

9. OBMIAR ROBOT.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,,Specyfikacji Ogolnej”
9.2. Jednostki obmiarowe :
- jednostkg obmiarowg robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu
drewnianej konstrukcji dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukcji
- jednostka obmiarowg robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu
drewnianego podloza dachu jest 1 m2 wykonanej powierzchni
- jednostkg obmiarowg robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu
drewnianego okladziny jest 1 m2 wykonanej powierzchni
- 1lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolnej 1 zgodnie z
zawarta umowa.
10.2. Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji drewnianej, m2 §cian i m2 oktadziny wedtug
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatdéw
- wykonanie konstrukcji z drewna
- uporzadkowanie stanowiska pracy
11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Wymagania og6lne.
11.2.Normy.
PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragle 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.
PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dla
drewna okraglego 1 tarcicy.
PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN- EN - 10230 — 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego
PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materialy.
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Konstrukcje.
PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna 1 materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021- Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt — ITB
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B-00.06. Dach ( kod CPV 45223820-0 )
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot dachowych
zwigzanych z wymiana poszycia dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje goscinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie §cian i remont dachu
1.3.2. W zakresie wykonania pokrycia i naprawy pokrycia dachowego po wykonaniu
kominéw, okien dachowych, wywiewek projektuje sig:

a) wymiana odzyskowa pokrycia dachowego w miejscach wymiany obrobek
blacharskich, budowy kominéw 1 montazu stolarki w czgsci odtworzeniowe;j

b) montaz taw dachowych 1 stopni kominiarskich — systemowe do ceramicznego
pokrycia dachowego,

c) obudowa piondéw wentylacyjnych w czgsci strychowej od poziomu stropu
nad poddaszem - cegta pelna 6cm a powyzej potaci dachowej dodatkowo
ocieplenie ptytami systemowymi, z obtozeniem ptytkami klinkierowe

d) obrobki blacharskie komindéw z opierzeniami - blacha tytanowo- cynkowa
grubosci 0,7 mm w kolorze naturalnym,

e) odbudowa obrobek blacharskich lukarn - blacha tytanowo-cynkowa grubosci
0,7 mm w kolorze naturalnym

f) zwienczenia komindw - czapa betonowa zbrojona gr. 8,0 cm,

g) wywietrzaki kominowe systemowe dn. = 150,

h) wymieni¢ izolacje przeciwwilgociowe 1 termiczne dachu w czg¢$ci ocieplanej,

1) nowe warstwy stropu nad poddaszem wg rysunku przekroju,

J) zabezpieczy¢ elementy drewniane w przestrzeni strychu S$rodkiem,
ogniochronnym do klasy BROOF (t1),

k) zabezpieczy¢ wigzbe dachowa poprzez malowanie lub natrysk przed
biokorozjg 1 wytrzymatoscig ogniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢
doktadnie zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze 1 z pozostatymi
odrebnymi czg¢sciami dokumentacji /dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan
2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
 Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi
normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng lub z PN,
* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,
* Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do
stosowania. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowania na budowie materialow przeznaczonych
do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Dachowka ceramiczna

Dachéwka ceramiczna, w razie koniecznosci uzupetnien na nowa, powinna spetniaé
wymagania podane w normach PN-75/B-12029/AzI11:1999. wszystkie materialy do wykonania
pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie
- okapniki — obrobka dolnej krawedzi $ciany
- listwa naroznikowa - obrobka naroznika zewnetrznego $ciany
- listwa naroznikowa — obrobka naroznika wewnetrznego $ciany
- okapnik — okapnik nad oknami.
2.2. L.aczniki

Laczniki samowiercgce z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo
przed korozja. Wszystkie taczniki powinny posiada¢ podkladke aluminiowq z
wulkanizowanym EPDM.

2.4. Uszczelki
- Impregnowana uszczelka samoprzylepna
- Samoprzylepna tasma z PCW

2.5. Nity AlL./Fe

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezposredni) lub

samochodami 1 wagonami kolejowymi (transport wigzany).
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Do przewozenia pakietéw ptyt z miejsca sktadowania do wagonu kolejowego mozna
uzywaé wozkow akumulatorowych.
Na $rodku transportowym powinny by¢ utozone pakiety na wypoziomowanych legarach w
jednej do dwoch warstw (do wysokosci 4,0 m) na przektadkach z desek, dlugoscia do
kierunku jazdy, zabezpieczajac je przed przesuwaniem. Do wytadunku pakietow na placu
budowy zaleca si¢ uzy¢ zurawia samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.
4.2. Magazynowanie
Spakietowane ptyty warstwowe nalezy sktada¢ pod wiatg lub innym statym
przykryciem, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Pakiety ptyt ustawia si¢ na czas skladowania jeden na drugim na przektadkach z desek, do
wysokos$ci maksimum 4 m.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.
5.1. Wykonanie pokry¢ - wymagania ogolne
Do wykonania pokry¢ dachowych nalezy przystapic:
* po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podioza i podkiadu z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,
* po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na
przyktad: po przemurowaniu komindw, wyprowadzeniu wywiewek
kanalizacyjnych, po osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek
blacharskich, wykonaniu obrébek blacharskich, uchwytow rynnowych itp.,
* po sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa materiatow
pokrywczych 1 sprzetu do wykonywania pokry¢ z dachowki ceramiczne;.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-7 I/B-10241, projekcie budowlanym
oraz szczegdlowymi instrukcjami producenta. Pokrycia z dachowki
ceramicznej nalezy wykonywacé w porze suchej, przy temperaturze powyzej
+5°C ( jezeli sg uzywane zaprawy ). Dachéwki powinny by¢ utozone
prostopadle do okapu dachu tak, aby sznur przeciagniety wzdhuz
poszczegbdlnych rzedow byt poziomy 1 jednoczesnie odtykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachdéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego
brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz | cm; dopuszczalne
odchylki wynoszg 2 mm na I m 1 30 mm na catej dtugosci rzgdu.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji 1 projektu budowlanego.
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachéwki ceramicznej powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-7 /B10241 p.4.3.1.
6.3. Kontrola materiatdéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowania materiatow z
projektem budowlanym oraz normami badz aprobatami technicznymi.
6.4. Kontrola prawidlowosci wykonania pokry¢
6.4.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z norma
PN-71/B-10241 p.4.3.3, projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji techniczne;.
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Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: - w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot, - w odniesieniu do
catosci robot (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac.

Nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny pokrycia, ktore powinno mie¢ jednolity odcien
barwy oraz nie wykazywac¢ widocznych uszkodzen mechanicznych. Nalezy ocenié
prawidtowos¢ utozenia dachowek w poszczegolnych rzedach, zapewniajacych rownosé
powierzchni pokrycia oraz prawidlowos¢ wykonczenia kalenicy, grzbietow oraz zlewni
odwadniajacych. Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ np. przez polewanie potaci
strumieniem wody przez co najmniej 10 min. w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ 1
przeciekanie wody.

6.4.2. Pokrycia ceramiczne

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje si¢, ze badania daty wynik
pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow 1 pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
1 sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2 .

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.1. Podstawe do obmiaru wykonania robot pokrywczych z dachéwki ceramicznej stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
8.2. Ogodlne wymagania odbioru robot
8.2. 1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania
w czasie odbioru czgSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep
pOzniej jest niemozliwy lub utrudniony..
8.2.2. Odbiodr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie: - dziennika budowy, - jakosci
zastosowanych materiatlow, - doktadno$ci wykonania poszczegoInych warstw, - doktadnosci
wykonania obrobek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem.
8.2.3. Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.2.4. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa 1 dokumentacja powykonawcza,
* dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
* zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych
materialow,
» protokoty odbioru materialow 1 wyrobow, ktore powinny zawierac:
1) zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
2) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z
dokumentac;ja,
3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
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8.2.5. Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich 1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
roboty moga by¢ nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych
rozwigzan:
* Poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1
trwalo$ci elementu, obnizy¢ cen¢ pokrycia,
* W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ wykonane
elementy 1 ponownie wykonac roboty.
8.3. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
* ocen¢ wynikow badan,
« wykaz wad i usterek ze skazaniem moSliwosci ich usuniecia,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem tacenia (faty, kontrlaty ), folii
wstepnego krycia 1 pokrycia ceramicznego, ktdra obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie materiatdw 1 sprzetu,
* obsluge sprzetu nie posiadajacego ewentualnej obstugi,
* ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
* oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza,
* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachow dachowka ceramiczng. Wymagania 1
badania przy odbiorze
PN-75/B-12029/Az: 1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych -cze¢s¢ C:
zabezpieczenie 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa
2004 r.
* Instrukcje producenta.
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B—00.07 Stolarka drzwiowa i okienna — kod CPV 45421100-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji robot w zakresie
stolarki drzwiowej 1 okiennej dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje goscinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki, drzwiowej wewnetrznej 1 zewngtrznej, stalowych i
drewnianych. Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie:
- montazu $lusarki drewnianej/stalowej/aluminiowej drzwiowe;j,
- montazu okien pcv. / aluminium,
- montazu stolarki drzwiowej drewnopochodnej wraz z drewnianymi
oscieznicami, regulowanymi,
- w czgsci restaurowanej, jezeli istnieje mozliwos$¢ renowacja stolarki
zewngtrznej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.
1.4.1. Oscieze - powierzchnie poprzeczne do plaszczyzny muru przy otworze okiennym lub
drzwiowym. Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gorna (pozioma, ukosna lub w
ksztatcie tuku) zamykajaca od gory otwor.
1.4.2. Oscieznica - rama wykonana z drewna, metalu osadzona w osciezu
(drzwiowym albo okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydta drzwiowe, lub
okienne.
2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
,»Wymagania og6lne". Wbudowac¢ nalezy stolarke 1 §lusarke kompletnie wykonczone wraz z
okuciami 1 powlokami malarskimi zgodng z dokumentacjg techniczng. Kazda partia materiatu
dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru
oraz musi by¢ zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadac¢
opakowanie producenckie, z informacjg o rodzaju 1 jakosci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem
do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiada¢ trwale 1 nie uszkodzone powtoki
malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamkni¢cia zgodne z Projektem 1 aprobatami dla
poszczegbdlnych wyrobow.
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Kazdy wbudowywany wyrob powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty,

dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie. Nie dopuszcza si¢

stosowania wyroboéw uszkodzonych 1 nie posiadajacych oryginalnych opakowan. Do kazdego

wyrobu musi by¢ dolaczona producencka instrukcja montazu 1 dedykowane przez producenta

elementy mocujace w wystarczajacej wg instrukeji liczbie.

Materiaty uszczelniajgce: pianki, silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajace

oraz nie przekroczy¢ daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne

takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujgce si¢ w opakowaniu producenckim

powinny mie¢ nieuszkodzone powloki wykonczeniowe. Przechowywanie poszczegdlnych

elementéw zgodnie z instrukcja producenta.

2.1. Wymagania materialowe

2.1.1. Drzwi zewngtrzne oraz wewngetrzne w przestrzeni komunikacyjnej, na profilach

aluminiowych, do budynku antywlamaniowe. Kolor: od zewnatrz z palety NCS S 4040-Y80R

lub 4050-Y80R, od wewnatrz biaty, o wspdlczynniku przenikania ciepta max U =1,5 W/m2K.
Zaleca si¢ drzwi o wsp. U max = 1,3 W/m2K lub lepsze.

Drzwi zewngtrzne powinny by¢:

» lekkie i fatwe w obstudze,

* klamka powinna umieszczona na wysokosci 80-120 cm nad poziomem
posadzki 1 by¢ w formie dzwigni lub pochwytu: klamek ,,gatkowych”
nie projektuje sig,

* przezroczysty panel drzwiowy na catej wysokosci od cokotu wzwyz —
szkto bezpieczne 1 zaleca si¢ antywtamaniowe.

2.1.2. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m — wg rys. ,,Zestawienie stolarki™).

2.1.3. Na rysunkach (rzuty 1 zestawienie stolarki) zaznaczono drzwi o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej oraz dymoszczelnosci.

2.1.4. Drzwi wewnetrzne, do pomieszczen — drewniane, wg indywidualnych wymagan
inwestora — zaleca si¢ ptycinowe, gtadkie. Do pokoi ze szczeling wentylacyjng przy podtodze
wysokosci ok. 1,0cm. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczen
gospodarczych, beda zaopatrzone w dolnej czgsci  w otwory o sumarycznej, minimalnej

powierzchni otworow 0,022 m? dla doplywu powietrza. Zaleca sig:
a) do tazienek na poddaszu, zastosowanie drzwi rozsuwanych z otworami
wentylacyjnymi jak wyze;.
b) drzwi do gabinetow lekarskich (2 szt.) o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej (wygluszenie).
2.1.5. Wszystkie okna zewngtrzne istniejgce doposazy¢ w nawiewnik higrosterowalny w
ilosci 1 nawiewnik na 1 okno nawiewnik ci$nieniowy - biaty. Zlozony z nawiewnika z
regulatorem przeplywu (cz¢$¢ wewngtrzna),czerpni powietrza (cze$¢ zewnetrzna). Wydajnosé
min. 50,0m3/h.
2.1.6. Okna: z profili PCV lub aluminiowych, o wspotczynniku przenikania ciepta max

U=11 W/m2K. Kolor: od zewnatrz z palety NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y8OR , od
wewnatrz bialy. Okna bedg otwierane 1 uchylne oraz, w niektoérych przypadkach,
nieotwierane, a takze bedg zaopatrzone w nawiewniki w gornej ramie okna — wg rysunkow.
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2.1.7. Okna_zaleca si¢ zaopatrzy¢ w urzadzenia zabezpieczajagce przed nadmiernym
nastonecznieniem lub prze grzaniem. Okna w pomieszczeniach: sala terapii (pom. 0.12) oraz
w dwoch gabinetach lekarskich (pom.0.4 oraz 0.6), zaleca si¢ ze szklem bezpiecznym
(laminowane - tzw. VSQG).

2.1.8. Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna: izolacyjnos¢ okna R, » = 26dB.

W oknach bedg zainstalowane nawiewniki higrosterowane, akustyczne z okapem
akustycznym, o wskazniku elementarnej znormalizowanej rdéznicy poziomow nawiewnika
Dn,e,w min.=38dB.

Okna polaciowe wyposazone rowniez w urzadzenia do sterowania otwieraniem z poziomu
podtogi.

2.1.9. Pofaczenia okien z oSciezami nalezy wykonac jako calkowicie szczelne na przenikanie
powietrza. Montaz okien w celu zminimalizowania mostkéw cieplnych na polaczeniu
oscieznica-oscieze - zmontowane na rOwno z zewngtrzng krawedzig Sciany nosnej, a izolacja
bedzie nachodzita na ram¢ okienng na ok. 3cm.

2.1.10. Klapy dymowe - Okna oddymiajace

Kanat w przestrzeni strychu obudowac¢ $ciankg o zabezpieczeniu p.poz EI160.

2.1.11. Wylaz dachowy systemowy wymiar wewnetrzny po otwarciu skrzydta min. 80x80
cm.
2.1.12. Inne wyroby 1 materiaty
Elementy mocujace:
- kotki rozporowe (dyble),
- kotwy, Sruby, wkrety,
- elementy podporowe 1 dystansowe:
- klocki, belki drewniane,
- podkiadki, katowniki stalowe.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania og6lne”.
3.1. Sprzet i narzedzia do montazu

Roboty mozna wykona¢ recznie lub (1) z uzyciem specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca obowigzany jest uzywac takich narzgdzi jakie wynikaja z Instrukcji montazu,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatlow 1 wykonywanych robot,
oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie
narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

- sprawdzenia wymiarow 1 plaszczyzn,
- wykucia otwordéw oraz ustawienia 1 zamocowania okien 1 drzwi w osciezach,
- uszczelnienia 1 izolacji drzwi,
- wykonczenia osciezy.
4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady fadowania i1 zabezpieczania drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyroboéw i
materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow 1 wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne".
5.1. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi
Przed zaméwieniem stolarki 1 $lusarki Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiarow kazdego z otword6w przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z
uwzglednieniem ewentualnych odchytek od pionu i poziomu.
Dopiero po wykonaniu pomiar6w mozna przystapi¢ do zamowienia stolarki 1 §lusarki.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieze nalezy naprawi€ 1 oczysciC. Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢:
- prawidlowos$¢ wykonania $cian,
- stan wykonczenia 1 prawidlowos$¢ wykonania osciezy,
- zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji,
- jakos$¢ dostarczonych na budowg elementdéw przeznaczonych do
wbudowania.
5.2. Warunki montazu drzwi
- montaz drzwi na kolki rozporowe (kotwy budowlane powinny by¢ stosowane
wszedzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt duzy dostosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach §cian
warstwowych),
- uszczelnienie drzwi piankg montazowa,
- obcigcie wystajacej poza profile pianki,
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;j
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Os$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicy, a
murem wypenié materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ 1 sprawdzi€ luzy. Dopuszczalne wymiary stykach
elementow stolarskich.
5.3.4. Mocowania drzwi, okien, rolet i krat.

a) Oscieznice drzwi 1 ramy okien mocowane w otworach, mocowac (przyspawane) do
kotew S$ciennych o $rednicy minimum 10 mm, osadzonych w $cianie na glgbokos¢
minimum 100 mm, kotwy rozmiesci¢ w odstepach nie wigkszych niz co 480 mm po
obwodzie kraty,
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b) kraty mocuje si¢ od zewnetrznej strony okien budynkow, kraty/siatki mocowac
minimum na trzech krawedziach a w magazynie broni na 4 krawedziach, mocowac za
pomoca kotew o $rednicy 18 mm a w magazynie broni min. 12, wmurowanych w
$ciang na glgbokos$¢ minimum 100 mm, kotwy powinny by¢ rozmiesci¢ w odstepach
nie wigkszych niz co 480 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogdlne".
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Przed dostawg stolarki
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne i
deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte do wyrobu okien. Przed montazem nalezy sprawdzi¢
oznaczenia na opakowaniu, czy dostarczony wyrob spetnia wymogi dostarczonych
dokumentow - aprobat i ich kompletno$¢. Do montazu moze zosta¢ dopuszczona stolarka
dostarczona zgodnie z zamoéwieniem i sprawdzona przez Inspektora nadzoru dokumentacja
wyrobu. W trakcie montazu inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢ prawidlowos¢
montazu okna zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymagania dla drzwi:
- Odchylka od prostopadlosci naroza nie powinna przekroczy¢ odchytek
dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na
dtugosci 0,5m.
- Odchylka od ptaskosci og6dlnej (zwichrowanie) - max. 4,0mm.
- Sita potrzebna do poruszania i1 utrzymania ruchu skrzydta — max. SON.
- Moment obrotowy potrzebny do przekrecania klucza w zamku - max.2,5Nm.
- Odporno$¢ drzwi na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajace na
plaszczyznie skrzydla - skrzydla nie powinny ulec odksztalceniu wigkszemu
niz 0,5mm, na Im wysokosci skrzydia.
- Odpornos$¢ drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie 1 zamykanie - po
wykonaniu 200 tys. cykli otwierania 1 zamykania skrzydta, drzwi nie powinny
wykazywac uszkodzen lub odksztalcen skrzydet 1 o$cieznicy powodujgcych
utrate funkcyjnosci.
Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
Po montazu nalezy sprawdzi¢:
- gladkos$¢ 1 czystos¢ szyb,
- dziatanie mechanizmow otwierania,
- jako$¢ powierzchni ram i skrzydet,
- doktadno$¢ przylegania uszczelek,
- droznos¢ przewodow 1 komor odwadniajacych profile,
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- llo§¢ wbudowanych kotkdéw rozporowych,
- doktadnos$¢ wypetnienia piankg montazowa,
- dokfadnos¢ parapetow wewnetrznych 1 zewnetrznych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne". Jednostkami obmiaru
sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robodt. Ilos¢ robot okresla sie
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania og6élne". Wszystkie roboty
zwigzane z montazem zamkni¢¢ otwordw podlegaja odbiorowi czesciowemu dla robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace dokonywania ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne"
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujace
zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robodt)
nalezy przyjmowac dla poszczeg6lnych robodt zgodnie z przedmiarem robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zwigzane normatywy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z p6Zniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881.
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pdZniejszymi zmianami.
10.2. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN),
w tym w szczegbdlnosci:
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i1 badania.
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna 1 drzwi — Terminologia.
- PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy
odbiorze.
- PN- 78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
- PN-80/M-02318 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.
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B — 00.08. Pokrywanie podlog i Scian (cpv 45430000-0)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru posadzek w realizowanej inwestycji dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje go$cinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe]j, ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium 1 stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych
w punkcie 1.1. obejmujacych:
- wykonanie izolacji z foli PVC,
- wykonanie i1zolacji cieplnej 1 przeciwdzwigkowej ze styropianu EPS,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy
betonowe;j
- wzmocnienie posadzki wg wskazan D.T.
- w pomieszczeniach mokrych polozenie warstwy impregnatu
przeciwgrzybicznego, oraz izolacje przeciwwodng poziomg z masy
cementowo-polimerowe],
- wykonczenie posadzki z plytek, wyktadzin,
- malowanie $cian
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czeécig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejgcy zardwno pod wodg jak 1 na powietrzu,
Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materialow
neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w $cianie,
majac na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,
Izolacja termiczna - warstwa, ktora zapobiega niepozadanym wymianom ciepta, wykonana z
materiatow o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych
przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Powloka uszczelniajaca zywiczna pod posadzki i plytki

Baz: 2-sklad. zywica poliuretanowa

Barwa:

Szara, zblizona do RAL 7035
Gestos¢: ok. 1,32 g/cm?
Proporcje mieszania: 100 : 23 czes$ci wag.
Ruch pieszy: po ok. 16 godz.
Czas obrobki: ok. 43 minuty
Dalsza obrobka: po ok. 16 godz., maks. 24 godz.
obcigzenie mech/chem: po ok. 7 dniach
Wytrzymatos$¢ na odrywanie ok. 1,1 N/mm?
Mostkowanie rys: > 0,40 mm
Stopien twardosci wg Shore 85
Wodoszczelnos¢: 3 bary
Klasa odpornosci na ogien: B 2

2.5. Farby do malowania Scian i sufitow

2.5.1.  Parametry techniczne farby emulsyjnej na $ciany w pomieszczeniach komunikacji:
e odpornos¢ na szorowanie - klasa 1
e odpornos¢ na zmywanie [liczba cykli] - min. 5000
e kolor NSC100-N

2.5.2. Parametry techniczne farby emulsyjnej na $ciany w pozostalych pomieszczeniach:

odpornos¢

e na szorowanie - klasa 2
e odpornos¢ na zmywanie [liczba cykli] - min. 3500
e kolor biaty
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2.5.3. Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity:
e odpornos$¢ na szorowanie - klasa 3
e odpornos¢ na zmywanie [liczba cykli] - min, 2200
e kolor biaty

2.5.4. Parametry techniczne lamperii w pomieszczeniach komunikacji:
e korytarze - wysokos¢ 2,0 m (wysoko$¢ oscieznicy otworu
drzwiowego)

e klatki schodowe w wysokos¢ 1,5m
e klasa odpornos$ci na szorowanie 2
e odpornos¢ na zmywanie nim. 3500
2.5.5. dla podtég w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, w salach, - wykladzina
linoleum do zastosowania obiektowego o grubos$ci 2,5 mm, zabezpieczona powlokg ochronng
tj. np. Topshield, nie wymagajaca konserwacji po utozeniu lub rownowazna:
> homogeniczna wykladzina naturalna linoleum
> klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
o grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm
> pozostatos¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
> gietkos$¢ 1 ugigcie PE EN-ISO 24344 - ¢ 40 mm
> gwarancja 10-letnia

> rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10* Q
rozpraszajace tadunki,

> klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
> thumienie odgloséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
> reakcja na ogien EN 13501-1 — Cgsl

> odporno$¢ na zabrudzenie i1 chemikalia PE EN-ISO 26987 -
Odporne na dziatanie rozcienczonych kwaséw, olejow,
thuszczow 1 standardowych rozpuszczalnikow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujagcym sprzetem:
- srodki transportu do przewozu materiatlow,
- betoniarki lub mieszadta do przygotowania zapraw,
- wibrator do zageszczania mieszanki betonowe;j
- agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podioza
- narzgdzia do ukladania plytek, (pace, kielnie, szpachelki)
- drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

Do wykonywania posadzek w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych, oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod roboty posadzkowe a takze kontroli materiatow. Wszystkie posadzki
nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowg instrukcja producenta zastosowanych materiatow.
5.3. Wykonywanie robét
5.3.1. Paraizolacja 1 izolacja z foliit PE

Do wykonania paraizolacji stropéw migdzy-kondygnacyjnych stosowac foli¢
paroizolacyjng PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360 [m2 h hPa/g], klejona do podtoza i
wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej. Paraizolacje
instalowac ponizej i powyzej warstwy ocieplenia/izolacji akustycznej. Foli¢ wywing¢ na
$ciany do wysokos$ci gornej warstwy wykonczeniowej posadzki. Folie gazoszczelng uktadac
na takich samych zasadach jak opisang wyzej foli¢ paroszczelng. Narozniki zabezpieczy¢
tasmami uszczelniajacymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta 1 odpylona.
5.3.2. Izolacje termiczne/akustyczne z plyt styropianowych

Plyty styropianu EPS 100 036 ukfada¢ na podiozu z paraizolacji.
5.3.3. Podtoza i posadzki betonowe

Powierzchni¢ przeznaczona do betonowania nalezy pokry¢ folig budowlang, a na nie;j
ulozy¢ siatke zbrojeniowg (wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazla si¢ w osi
obojetnej betonu. Po utozeniu betonu, zagesci¢ do osiggniecia wspdtczynnika 1,0. Podloza z
betonu pod posadzki z ptytek zaciera¢ na ostro. Pozostate podloza i posadzki betonowe
zaciera¢ na gladko. Podloza i posadzki muszg by¢ poziome lub mie¢ zachowane spadki
zgodnie z dokumentacja techniczng. Nierownosci ptaszczyzn, mierzone 2m fatg, nie moga
przekracza¢ 2mm.
Powierzchnie podtég w pom. magazynowych i gospodarczych kondygnacji nadziemnych - po
zdjeciu warstw nieno$nych posadzek wykonac:

o szlifowanie - zdja¢ wierzchnig zuzyta warstwg podkladu betonowego przez
szlifowanie przemyslowymi szlifierkami do betonu, uzupehli¢ ubytki wylewka
betonowa,

e renowacja posadzki - preparat do wykonywania napraw posadzek betonowych
- w czeSci odtworzeniowe] obiektu - o wysokiej wytrzymatosci mechaniczne;,
elastycznosci (0,5 - 3 mm),
e piwnice - wymiana podlog z wykonaniem izolacji poziome;.
Na posadzkach klatek schodowych projektuje si¢ ptytki w systemie gres techniczny naturalny
w kolorze Skatka na cienkiej warstwie kleju gr. 10mm 30X30, antyposlizgowos¢ - R11,
scieralnos¢ - kl. V. Krawedzie (noski) stopni zabezpieczy¢ - katownik metalowy ryflowany,
polerowany z gumowym paskiem antyposlizgowym.
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5.3.4. Okladziny S$cian.

W pomieszczeniach WC, umywalni 1 przedsionkdw pomieszczen sanitarnych
projektuje sie obtozenie $cian glazurg Scienng do wysokosci 2,1 m uktadang poziomo w
wybranym kolorze ( patrz dokumentacja techniczna ).

W pomieszczeniach socjalnych projektuje si¢ obtozenie glazurg pasa o wysokosci 60 cm nad
blatem ze zlewem i umywalka. Plytki ceramiczne systemowe 25x36. Sciany wewnetrzne
komunikacji, korytarze, klatki schodowe - lamperia o wysokosci 1,6 m (wysoko$¢ oScieznicy
otworu drzwiowego) w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem.

Pozostale powierzchnie $cian 1 sufitOw pomieszczen farba emulsyjna biata — dwuwarstwowo
zgodnie z dokumentacja techniczng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami ST. W
szczeg6lnosci obeymuja:

— badanie dostaw materialow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii 1 technologii)
— kontrola poprawnos$ci wykonania 1 skutecznos$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoS$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdow z wymogami prawa 1 Norm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

9.2. Skladniki ceny
W przypadku paraizolacji z folii PE:
— dostawe materiatow
— oczyszczenie podloza
— utozenie folii
— uszczelnienie przejs$¢ instalacyjnych
— przymocowanie folii do podloza

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 80



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
»,PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU LACZNIKA |
BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOSCINNE ORAZ POMIESZCZENIA
PRACOWNI TERAPIIZAJECIOWEJ, KTORY BEDZIE ROWNIEZ ZAWIERAL. W SWOJEJ KUBATURZE
BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i Administracji ,przy ul. Kansko 1 w Zlociencu,
dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Ztocieniec

— wzajemne polaczenie pasm folii
— badania na budowie 1 laboratoryjne
W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasngcym, klinbw
styropianowych
— dostawe materiatow
— oczyszczenie 1 przygotowanie podloza
— ulozenie ptyt styropianowych
— badania na budowie 1 laboratoryjne
W przypadku warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej
— dostawe mieszanki betonowe;j 1 stali zbrojeniowej
— przygotowanie zaprawy
— ulozZenie 1 zaggszczenie zaprawy
— zatarcie powierzchni
— pielegnacje zaprawy
— badania na budowie 1 laboratoryjne
W przypadku posadzek z terakoty/gresu
— dostawe materiatu
— przygotowanie podioza
— montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.
— utozenie ptytek na zaprawie klejowe;j
— wykonanie cokolikow
— wypehienie, fugowanie, silikonowanie narozy
— badania na budowie 1 laboratoryjne
W przypadku posadzek betonowych
- dostawe mieszanki betonowej 1 stali zbrojeniowe;j
— przygotowanie 1 montaz zbrojenia
— uloZenie 1 zagegszczenie mieszanki betonowej
— zatarcie powierzchni
— pielegnacje betonu
— malowanie powierzchni betonu
— montaz listew przypodiogowych
— badania na budowie 1 laboratoryjne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.
PN-EN 87 Plytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje 1 terminologia.
PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 81



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
»,PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU LACZNIKA |
BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOSCINNE ORAZ POMIESZCZENIA
PRACOWNI TERAPIIZAJECIOWEJ, KTORY BEDZIE ROWNIEZ ZAWIERAL. W SWOJEJ KUBATURZE
BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i Administracji ,przy ul. Kansko 1 w Zlociencu,
dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Ztocieniec

PN-B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen we budynkach.
Wymagania og6lne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-EN 20140-2:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i
zastosowanie danych okreslajacych doktadnosé¢

PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania
termiczne

PN-B-04620 Materiaty 1 wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..
PN-B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).
PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne 1 definicje

PN-EN ISO 9288 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci
fizyczne 1 definicje.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy 1 zaczynu - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie 1 etykietowanie
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy 1 okre$lenia
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy 1 okreslenia

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 Cement murarski 15,

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci 1 ocena zgodnos$ci

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu - Metody badan - Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania 1
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
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B - 00.09. Roboty wykonczeniowe (cpv 45400000-1)

B - 00.09.01. Tynkowanie - tynki tradycyjne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich wewnetrznych i zewngtrznych; powlok malarskich, w realizowanej
inwestycji dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika 1
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje go$cinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):
1.3.1. tynkow $ciennych tradycyjnych z wykonczeniem gltadzig dwuwarstwows
na $cianach 1 sufitach.
1.3.2. malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitow
1.3.3. malowanie farbg olejng lamperii, i chlorokauczukowg elementow
metalowych
1.3.6. montaz kratek wentylacyjnych
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgs$cig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
- skucie istniejace tynkOw cementowo-wapiennych w pomieszczeniach zgodnie z
Dokumentacja techniczng
- wykonane nowych tynkéw cementowo-wapienne o gr. 2cm i utozenie gladzi
gipsowe]j
- wykonanie powtok malarskich §cian z farby lateksowej zmywalne;.
- wykonie powloki lamperii w tynku cienkowarstwowego mozaikowego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogd6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne". Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca bedzie wykonywat roboty
zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 1 przepisami.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu
robodt okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specytfikacja sa:
2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubosci 1,0 cm
2.2.2. zaprawy tynkarskie cementowo wapienne wewnetrzne zwykle dla kat.
IIT pod wykonywane rgcznie dla podlozy z cegly, pustakdw ceramicznych,
gazo- 1 pianobetonéw
2.2.3. farba lateksowa - przewiduje si¢ zastosowanie wodorozcienczalnej,
lateksowej farby, o zawartosci czesci statych co najmniej 35% objetosci i
dobrej przepuszczalnosci pary wodnej. Farba emulsyjna biata do sufitow.
Nalezy stosowa¢ farb¢ emulsyjng podktadowa do gruntowania powierzchni i
farbe nawierzchniowg. Kolory wg dokumentacji projektowe;.
2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialdow powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
materialu, zastosowane sktadniki,; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzegtem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,
— betoniarki, naczynia, mieszadta do przygotowania zapraw,
— agregat tynkarski,
— sprzet do wykonania prac malarskich,
— drobny sprzet pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
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5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Skucie tynkéw 1 przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
W tym celu nalezy dokona¢ odbicia istniejacych tynkow elewacyjnych.

Przed przystapieniem do odbijania tynko6w nalezy wyznaczy¢ miejsca odbijania paséw
tynkow na plaszczyznach pionowych. Odbicia nalezy dokonywac recznie, po zakonczeniu
nalezy oczys$ci¢ spoiny muru w miejscu odbitego tynku. Przygotowanie podtoza:
bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji tlustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda. Plamy z substancji thustych
mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Niewielkie, lokalne nierdwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem
(wgtebienia) lub za pomoca cyklinowania (wypuktosci), lekko zwilzajac woda powierzchnie
przed jego naprawg. Podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Tynki cementowo wapienne i gtadzie dwuwarstwowe gipsowe

Przy wykonywaniu tynkéw cementowo - wapiennych i gladzi wymagane jest
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Nalezy zastosowac
aluminiowe katowniki perforowane. Zacieranie tynku, potaczone z ew. zwilzeniem
powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzaé. Tynki nalezy wykonywac po
zakonczeniu wszystkich robodt, ktorych poézniejsze wykonywanie mogloby spowodowac
uszkodzenia tynkow. Zaleca si¢ wykonywanie robot w temp. Od +5 do +25°C 1 pod
warunkiem, iz w ciggu doby nie nastgpi spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy
warunek ten nie moze by¢ spelniony nalezy stosowac srodki ochronne, jak przy wykonywaniu
robdot w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢
przed bezposrednim nastonecznieniem i zwilzanie wodg (min. w ciggu pierwszych 3 dni).
5.2.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy.
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Powierzchnie $cian murowanych, nieotynkowanych musza by¢ oczyszczone
1 zagruntowane. Nalezy wytrasowac¢ ptaszczyzny do malowania i1 zabezpieczy¢ ptaszczyzny
sasiednie. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwdch warstwach,
az do osiggnigcia wymaganej barwy, grubosci 1 faktury powlok. Powierzchnie gruntowac
zgodnie z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,, Wymagania
ogolne . Ilos¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST. W
szczeg6lnosci obeymuja:

— badanie dostaw materialow
— kontrole prawidfowosci wykonania Robdt (geometrii 1 technologii)
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— kontrola poprawnos$ci wykonania 1 skutecznos$ci uszczelnien,
— oceng estetyki wykonanych robot
Ponadto kontrolg objete zostanie przygotowania podtoza pod powloki malarskie oraz
koncowy efekt prac malarskich. Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe (zgodng
z kolorystyka okreslong w dokumentacji projektowej) i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow itp. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych
stosowanych materialow z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
8.2. Szczegolowe zasady odbioru Robot
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow gladzi gipsowych:
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
9.2. Skladniki ceny
9.2.1.W przypadku robdt malarskich
— dostawe materiatow
— skucie istniejgcych tynkdw
— przygotowanie podioza (oczyszczenie, odtluszczenie, szpachlowanie)
— wytrasowanie zakresu Robot
— zabezpieczenie zakresu Robot (w tym wykonanie oston itp.)
— zagruntowanie podlozy (opcjonalnie)
— malowanie powierzchni warstwami
— usunigcie zabezpieczen i prace porzadkowe
— badania na budowie 1 laboratoryjne
9.2.2.W przypadku tynkow 1 gladzi gipsowych
— dostawe materiatow
— oczyszczenie podloza
— montaz listew
— szpachlowanie podloza
— przygotowanie 1 naniesienie zaprawy tynkarskiej
— wykonanie gladzi gipsowe;j
— badania na budowie 1 laboratoryjne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
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PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci.
PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cz¢$¢ 2: Metody badan.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania 1
wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt 1 wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania techniczne

przy odbiorze.

PN-B-19402 Piyty gipsowe $cienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski 1 klej gipsowy.
PN-B-79405 Piyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 971-1 Farby 1 lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, tom I
Budownictwo ogolne, czgs¢ 4, Arkady, Warszawa 1990.
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B-00.09.02. TYNKI RENOWACYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t renowacyjnych realizowanych w ramach zadania:

,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i

budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje goscinne oraz pomieszczenia

pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego

Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych 1

Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majagcymi na celu wykonanie
robdt renowacyjnych w czgsci zewnetrznej 1 wewnetrzach budynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ponizej zostal przedstawiony system wykonywania na przyktadzie firmy Sto-ispo
jednak przy robotach renowacyjnych mozliwej jest wykorzystywanie innych systemow
renowacyjnych pod warunkiem spetnienia zalozen opisanych w tej ST. Rozwigzania zostaly
przedstawione jako okreslenie standardu.

3. MATERIALY

UWAGA ! Zastosowany nizej system, traktowac jako pogladowy dla uscislenia
warunkow technicznych materialow do zastosowania w robotach renowacyjnych.
3.1. Sto-Fungal

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podlozy
mineralnych w postaci mchoéw, porostow, glonow, bakterii 1 grzybéw plesniowych.
2.2. StoPrim Grundex

Glgboko penetrujgca powloka gruntujgca na bazie zywic poliakrylowych, na podioza
mineralne. Jako powloka gruntujgca na nosne stare powloki oraz jako §rodek wzmacniajacy
stare, osypujace si¢ powierzchniowo podioza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim
wzmocnieniem podtoza, bardzo dobrg wiasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia
dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkéw aromatycznych.
2.3 Sto Murisol VS

Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA 1 inne tynki podktadowe. Zaprawa tynkarska
posiada wysoka zdolno$¢ dyfuzj oraz wysoka przyczepnos¢ do podtoza Specjalnie
przygotowana zaprawa pod katem systemu tynkow renowacyjnych WTA. StoMurisol VS jest
odporna na dziatanie szkodliwych zwigzkow soli. Jako mostek szczepny na wszystkich
chlonnych, mineralnych podiozach, rowniez jako obrzutka pod tynki podktadowe.
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Podstawowe skfadniki :
Wodorotlenek wapniowy, krzemian wapniowy, dodatki
Parametry materiatu :
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie WTA - > 6 MPa
Glgbokos$¢ przenikania wody h po 1 godz. WTA -> 5 mm
Glgbokos¢ przenikania wody h po 24 godz. WTA - cata warstwa
2.4 Sto Murisol GP
Szerokoporowa, magazynujgca 1 wyroOwnawcza zaprawa tynkarska
w systemie tynkow renowacyjnych wg WTA. StoMurisol GP jest wysokoporowatym
podkiadowym, tynkiem renowacyjnym stosowanym na zawilgocone 1 zawierajace szkodliwe
zwigzki soli Sciany, szczegdlnie przy ich wyzszym stezeniu oraz przy duzych grubosciach
tynku (np. >4cm). Zalecany gtéwnie w ochronie architektury zabytkowe;j, a takze przy
wewnetrznych izolacjach $cian piwnicznych jako tynk podktadowy zapobiegajacy
powstawaniu kondensacji pary wodnej. StoMurisol GP wchodzi w sktad systemu tynkdéw
renowacyjnych i stanowi podkiad pod nastepne warstwy tynkow StoMurisol SP fein,
StoMurisol SP weif3 lub StoMurisol SP StoMurisol GP nie moze by¢ mieszany i stosowany
razem z gipsem. Podstawowe skladniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy,
weglan wapnia, dodatki
Parametry materiatu :
Gestos¢ objetosciowa (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3
Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3
Zawarto$¢ poréw w stwardniatej zaprawie WTA - 45 %
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,9 MPa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni) WTA - 4,6 MPa
Zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody w24 WTA - 1,4 kg/m2
Glgbokos¢ wsigkania wody h WTA - > 5 mm
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej p - 12
2.5 Sto Murisol SP
Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna z wytycznymi
Instrukcji WTA. StoMurisol SP fein jest hydrofobowym tynkiem renowacyjnym stosowanym
na zawilgocone 1 zawierajace szkodliwe zwigzki soli Sciany. Zalecany gtdéwnie w ochronie
architektury zabytkowej, a takze przy wewngtrznych izolacjach $cian piwnicznych jako tynk
podkiadowy zapobiegajacy powstawaniu kondensacji pary wodnej. StoMurisol SP fein nie
moze by¢ mieszany i stosowany razem z gipsem. Podstawowe sktadniki Krzemian wapniowy,
wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, weglan wapnia, weglan glinu, wypehiacze
nieorganiczne, dodatki
Parametry materiatu :
Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) WTA - 1,2-1,4 g/cm3
Zawarto$¢ poréw w stwardniatej zaprawie WTA - 47 %
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) WTA 1-2 MPa
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28 dni) WTA - 3-4 MPa
Zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody w24 WTA - <1,0 kg/m2
Glgbokos¢ wsigkania wody h WTA - 3,0 mm
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej p WTA - 10
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2.6 StoPrim Silikat
Wodna, silikatowa powloka gruntujgca. Poprawiajgca przyczepnos¢ regulujaca
chlonnos¢ podloza. Do wnetrz 1 na zewnatrz. Jako powloka gruntujgca pod powloki
silikatowe, na podioza mineralne mocno chtonne lub o nierownomiernej chtonnosci, na no$ne
stare powloki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢ podtozy. Podstawowe
sktadniki : Szklo wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, kalifaty, glikoeter,
Parametry materiatu:
Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12
2.7 Sto Sil In
Wewnetrzna farba silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjnosci,
doskonatej przyczepnos$¢, zdolnos$ci przenoszenia naprezen, nie zawierajaca srodkow
konserwujacych. Szczegdlnie nadaje si¢ do obiektow zabytkowych. Podstawowe sktadniki
Szklo wodne potasowe, dyspersja polimerowa, weglan wapnia, biel tytanowa, wypehniacze
silikatowe, woda, dodatki
Parametry materiatu:
Gestos¢ DIN 53 217 - 1,5 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 58 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 11-12
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 - 310 g/(m2 d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej u DIN EN ISO 7783-2 > 400
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 < 500
Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 - 0,36 kg/(m2 h1/2)
Grubos$¢ powtoki DIN EN 1062-1 - 100-120 pm
Stopien bieli CIE 77 %
Potysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°)
Odporno$¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 — 2
2.8WODA
Do przygotowania zapraw i skraplania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje 1 mut.
2.9 INNE
Inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej, odpowiadajace
wymaganiom ustawy O wyrobach budowlanych, o parametrach 1 wtasciwosciach nie
gorszych od poddanych powyze;.
3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet 1 narzedzia:
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowej wiertarce do nakladania 1 zacierania zapraw - agregat tynkarski 1 zwykle
narzedzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania — pedzel, walek, rzadzenia do malowania
natryskowego.
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4 TRANSPORT
4.1. Materialy firmy Sto-ispo sg konfekcjonowane 1 dostarczane w pojemnikach 1 workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielko$cig dostosowanego
do ilo$ci fadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
plynne pakowane w wiadra 1 pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.
4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.
4.3. Wodeg, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy
dowozi¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie podloza
5.1.1. Skucie starych tynkow

Zawilgocone 1 zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokos$ci nie
mniejszej niz 80 cm okalajacego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na glebokos¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to
mozliwe nalezy je wyskrobaé. Mur 1 spoiny przetrze¢ szczotka druciang. Wszelkie
zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usung¢ przez zmycie 10%
roztworem mydia lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
5.1.2. Neutralizacja podtoza — Sto Fungal

Usunigcie skazen biologicznych (mchéw, glonow, porostow, bakterii, grzybow
plesniowych) mechanicznie np. szczotka druciang. Naniesienie na oczyszczona powierzchni¢
preparatu Sto Fungal w ilo$ci od 0,1-0,5 dms/mz. Po 24 godzinach mozna przystgpi¢ do
dalszych prac renowacyjnych.
5.1.3 StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwatle, czyste, suche 1 nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powtlok antyadhezyjnych. Przygotowanie podioza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki
muszg by¢ dopasowane do danego podloza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powloki na
powierzchni podioza. Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrébki 1 podtoza +5°C
Uklad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
,mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2
nanoszenie: nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie.
Mozliwo$¢ natrysku urzgdzeniem airless. Dalsza obrobka najwczes$niej po ok. 48 godzinach
(+20°C / 65 % wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.
5.2.Prace tynkarskie
5.2.1 - STO MURISOL VS WTA - wstepna obrzutka, stanowigca pomost dla utatwienia
przyczepnos$ci nastepnych warstw; nakladana w grubosci ok, 0,5cm w sposob
brodawkowy, tak by powierzchnia muru byta przykryta tylko w 50% ok. 4kg/m2.
Zaprawa moze by¢ mieszana r¢cznie lub w mieszarkach wolnospadowych. Nalezy ja chroni¢
przed zbyt szybkim wyschnigciem. Nastgpna warstwa naktadana po okoto 24h
5.2.2 - STO MURISOL GP WTA - warstwa wyrownujaca zakladana przy wigkszych
grubosciach tynku i1 duzym stopniu zasolenia.
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Zaktadany w grubo$ci min. 1cm, max. 2cm w jednej warstwie. Bardzo wazny jest sposob
mieszania, aby uzyska¢ odpowiednio wysoka porowato$¢. Mozna uzy¢ maszyny typu air-
mix, betoniarki o0 wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurg air-mix, lub mieszadta -
koncowki do wiertarki, przy zwyktych tynkownicach konieczne jest uzycie mieszarki
koncowej. Zwykte betoniarki nie nadajg si¢. Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka).
Warstwe dobrze uszorstni¢. Zuzycie ok. 10kg/m2 na kazdy 1cm; czas sezonowania 1mm - 1
dzien (!).
5.2.3 - STO MURISOL SP WTA - hydrofobowy tynk renowacyjny, najwazniejszy tynk
systemu; Wskazowki jak wyzej. Zaktadany min. 2cm, chyba, Ze jest w polaczeniu z tynkiem
gruntujagcym wowczas cala grubos¢ tego tynku moze by¢ obnizona do 1,5cm. Najlepiej
zaktada¢ w dwoch warstwach - nie mniej niz 1cm kazda. (ok. 10kg/m2 na 1cm).
5.2.5 Dziatania dodatkowe
- wszystkie warstwy nawierzchniowe — farby, szlichty itp. muszg mie¢
co najmniej tak dobrg paroprzepuszczlanos¢ (sd <0,2m) jak tynk
renowacyjny; musza by¢ tez hydrofobowe (w < 0,2 kg/(m2 vh)
- miejsce styku z gruntem musi by¢ odrebnie opracowane, tak aby
ograniczy¢ penetracj¢ wilgoci z gruntu — w przypadku wykonywania
tylko prac tynkarskich - bez izolacyjnych powinno wykona¢ si¢
podciecie tynku, w ktore nalezy wprowadzi¢ warstwe izolacyjna;
- przy wykonywaniu izolacji pionowej, a nastgpnie tynkéw WTA —
tynki powinny by¢ zaktadane juz pod poziomem gruntu, a nastgpnie na
nie powinno si¢ wylozy¢ izolacje pionowg az do min. 10cm nad
poziom gruntu
5.3.Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche 1 wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepno$C. Dlatego chionne podtoze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim Silicat
jednokrotnie. Miejsca uzupetnien tynkdéw nalezy fluatowac oraz po 24 godzinach sptukaé
woda.
5.4.Malowanie tynkow

Farba krzemianowa Sil In moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo.
Aby unikna¢ widocznych polaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”.
Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie,
ktore nie sg przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.)
nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast
zmy¢ mokra gabka. Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej Sil In s3 materiaty naturalne
mozliwe sg niewielkie roznice intensywnosci kolorow. Dlatego materiaty pochodzace z
roznych partii (r6zne charge) nalezy wymiesza¢ lub stosowa¢ na oddzielnych
powierzchniach.

Warstwa posrednia w razie koniecznos$ci rozcienczona woda w ilosci max
10%.Warstwa koncowa w razie koniecznosci rozcienczona wodg w ilosci max 5%,nanoszona
po ok. 8 godzinach (przy +20°C 1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna, kruszyw przeznaczonych i1 gotowych mieszanek oraz preparatow do wykonania robot
1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegdlnie nalezy
zwroci¢ uwage na terminy przydatnosci. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwos$ci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek 1 preparatow
okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.
6.2 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich
wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji
powykonawczej,
- jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- prawidfowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornos$ci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do podloza,
- grubosci tynku, faczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢
mniejsza ni 2,0 cm,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,
- przestrzegania wiasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy
poszczegdlnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach 1 szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot). Sposdb obmierzania poszczegolnych robot nalezy przyjmowac zgodnie
z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze oczysci¢ 1 umy¢ woda.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- tynk poprawic 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkowania 1 trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢
tynk 1 ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow.

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej

dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb 1 ogdlem nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie
wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych

odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Kategoria | ptaszczyzny i odchylenie przecinajacych si¢
tynku krawedzi od linii prostej ptaszczyzn od kata
w dokumentacji proj.
pionowego | poziomego
0
1 nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
I <4mm na dtugosci taty <4mm na dtugosci
kontrolnej 2m <3mm na dtugosci Im Imi< 10mm na <4mm na dtugosci Im
dtugosci $ciany
I <3mm i w liczbie <3 na <2mm na Imiogdtem <
dhugosci taty kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach do <3mm na dtugosci
3,5 m wysokosci oraz< 6mm | Imiogdétem < 6mm na <3mm na dtugosci Im
W pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych
<2mmiw liczbie <2 na <1,5mmna Imi ogdtem
v dhugosci taty kontrolnej 2m <3mm w pomieszczeniach <2mm na dtugosci
Ivf do 3,5 m wysokosci oraz Im i ogdtem < 3mm na <2mm na dtugosci Im
IVw <4mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych
odchylek. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni
tynkow, plesni itp.,
- trwate §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza,
spekania tynkow.
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8.3.3. Odbiodr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m2 wykonania tynkow

na $cianach 1 kazdy metr biezacy oSciezy, opasek i profili ciggnionych wedlug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce 1 przyjetych przez Zamawiajacego wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszacymi 1 pomocniczymi.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 12. Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie 1 przygotowanie probek
zapraw do murow
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 95



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
»,PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU LACZNIKA |
BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOSCINNE ORAZ POMIESZCZENIA
PRACOWNI TERAPIIZAJECIOWEJ, KTORY BEDZIE ROWNIEZ ZAWIERAL. W SWOJEJ KUBATURZE
BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i Administracji ,przy ul. Kansko 1 w Zlociencu,
dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Ztocieniec

B - 00.09.03. Roboty wykonczeniowe (Slusarka) ( cpv —45400000-1 )
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru $lusarki i innych prac $lusarskich, dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje go$cinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obrgb 0019 Ztocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot mienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie montazu §lusarki d do obiektu wg ponizszego.
- montaz balustrad schodowych, zadaszenia przed- wejsciowe,
elementow tacznika
- montaz galanterii §lusarskiej budowlanej ( wycieraczki, uchwyty do
flag, skrobaczki do obuwia ).
- porzadkowanie terenu
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podawane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Stal.
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX;
ST wg PN-EN 10025:2002
2.1.1. Stal konstrukcyjna
Stal stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm:
- PN-EN 10020:2003
- PN-EN 10027-1:1994
- PN-EN 10027-2:1994
- PN-EN10021:1997
- PN-EN10079:1996
- PN-EN10204+AK:1997
- PN-90/H-01103
- PN-87/H-01104
- PN-88/H-01105
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2.1.2. Wyroby walcowane — ksztattowniki:
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1/2.
2.2. Materialy do spawania konstrukcji stalowych
Materialy powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430)
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.
2.4. Slusarka stalowa
2.4.1. Na elementy S$lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali S13SX wg PN-EN
10025:2002 Potagczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na
sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-801M -02138.
2.4.2. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.
2.5. Skladowanie materialow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdw §lusarki stalowej wg zalecen producenta
2.6. Badania na budowie
2.6.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
2.6.2. Kazdy element dostarczony na budowe przed podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakos$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnos$ci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy, powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian, stropow 1 innych
elementow konstrukcyjnych
- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
- jakos$¢ 1 doktadnos$¢ wykonania elementow montowanych na budowie
- jakos$¢ powtoki antykorozyjnej w przypadku elementdéw stalowych
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.
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5.2. Wymagania szczegolowe

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z odpowiednimi normami,
poddac zewnetrznej kontroli, zwracajac szczegolng uwage na rysy i pekniecia. Stal stosowana
na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji techniczne;.
5.2.1. Obroébka.

Na obrébke materiatu sktadajg si¢ czynnosci:

- cigcie,

- wykonanie otworéw na Sruby,

- ukosowanie elementow spawanych fgczonych na spoiny czotowe,

- gigcie elementow,

- pasowanie elementow.
Ciecie elementow 1 sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050.
Przed przystagpieniem do sktadania elementow Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementéw w zakresie oczyszczenia 1 oszlifowania powierzchni przylegajacych brzegdw
stykow z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN
1SO913:2002.
5.2.2. Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ksztaltu 1 wymiardéw konstrukeji z
rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone
do malowania powinny by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza
niz +5°C .

5.2.3. Montaz konstrukcji stalowej

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a
temperatura nie nizsza niz +5° C. W czasie opadow atmosferycznych , mgty, mzawki, miejsce
spawania 1 stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie tgczonych elementéw powinny
by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu 1 innych zanieczyszczen na szerokos$ci nie
mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodng z dokumentacja projektowa.
Spoiny czolowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta
jednolita 1 gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999

- dla zfaczy specjalne;j jakosci — klasa wadliwosci W1,
- dla ztaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalne;j
jakosci powinny odpowiada¢ wadliwos$ci ztacza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny
pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi
zgodnie z PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji,
Wykonawca montazu powinien zapoznac¢ si¢ z protokotem odbioru elementoéw konstrukcji
przewidzianych do wbudowania. Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje si¢
rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 1 PN-9/S-10050. Wykonane rusztowania
montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowe;.
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5.2.4. Powloki malarskie

Powloki powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys 1
odpryskow.

5.2.5.. Balustrady klatki schodowej - renowacja.

Pochwyty drewniane - usung¢ istniejace warstwy farby oczysci¢, uzupetic¢ ubytki
szpachlg do drewna, do wymiany 10% pochwytow na nowe — drewno lakierowane w kolorze
naturalnym. Wysokos$¢ gory pochwytu 110 cm.

Elementy stalowe balustrad oczys$ci¢, zdjac¢ farbe, odrdzewi¢ malowac farbg do metalu
"na rdz¢" o wysokiej penetracji wewnetrznej - kolor miedziany.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badanie materialow

Uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen
o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, pofaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:
- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementoéw pod wzgledem rownosci,
pionowosci 1 spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,
- sprawdzenie dziatania czeSci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 elementow zamontowanych. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane
w punktach 516.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce

montazu, zamontowanie. uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN -80/M -02138 Tolerancje ksztaltu 1 potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania 1
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.
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PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

PN-EN 10021: 1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentoéw kontroli,

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiarow 1
masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztaltu 1 wymiarow.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztagczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych 1 nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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B - 00.09.04. Kladzenie glazury i terakoty ( gresu )(cpv 45431200-9)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obtozenia glazurg i terakota / gresem, dla zadania:
,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje go$cinne oraz pomieszczenia
pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i
Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie posadzek, oraz pokrywanie Scian wewnetrznych oktadzinami z
plytek glazurowanych. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czeScia rysunkowsg
(dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje
podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.
2. Materialy
Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
A/ Zaprawy cementowe 1 cementowo-wapienne do mocowania
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a
zaprawy klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
B/ Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
C/ Ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe Scienne 1 ptytki
podlogowe o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowe;.
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W zakresie ptytek obowigzuja normy PN-EN 1 PN-ISO.
- pytki ceramiczne 1 terakoty ; Wymiary 30x30 cm; Grubos$¢ plytki :
0,9mm;
- nasigkliwos$¢ wodna (%) 15;
- wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) 15;
- sita tamigca (N) PN-EN ISO 10545-4 > 7,5 mm: min. 800; < 7,5 mm:
min. 400;
- odpornos¢ na pegknigcia wloskowate : odporne
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C);
- odpornos¢ na kwasy 1 zasady o stabym stezeniu GLA-GLB;
- odpornos¢ na plamienie klasa 5
Spoina $cienna 1 podtogowa
- baza: zywica epoksydowa z wypetiaczami mineralnymi i dodatkami
- kolor: zgodnie z wytycznymi D.T.
- gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3
- czas zuzycia: ok. 90 min
- temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
- mozliwo$¢ obcigzania: po 24 godz.
- odpornos$¢ chemiczna: po 7 dniach
- odpornos¢ na temperature: od -30°C do +100°C (w warunkach
suchych)
- odporno$¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888): <250 mm3
- wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888): > 30 MPa
- wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg normy PN-EN 13888): > 45 MPa
- skurcz (wg normy PN-EN 13888): < 1,5 mm/m
- absorpcja wody po 240 min (wg normy PN-EN 13888): <0,1 g
- przyczepnos¢: > 2,2 MPa
Klej epoksydowy
- baza: zywica epoksydowa z mineralnymi wypetniaczami i dodatkami
- kolor: szary
- gestos¢ swiezego kleju: 1,6 kg/dm3
- Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
- czas zuzycia: ok. 90 min
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004):
- przyczepnos$¢ > 0,5 N/mm2 po czasie nie krotszym niz 20 min
- spoinowanie: po 24 godz.
- splyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
- przyczepnos$¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa: > 2,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: > 2,0 MPa
- wytrzymato$¢ na $cinanie po szoku term. (wg norm PN-EN 12004): >
2,0 MPa
- odpornos$¢ chemiczna: po 7 dniach
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Odporno$¢ na temperature po calkowitym utwardzeniu:

- warunki suche: od -30°C do +100°C

- warunki wilgotne: od -30°C do +70°C
3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Szczegdlowe wymagania :

- szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzgdzia lub urzadzenia do cigcia,
- walki dociskowe,
- frezarka reczna lub mechaniczna,
- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podloza,
- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
- poziomnice,
- gabki do mycia 1 czyszczenia,
4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w 45000000-7 ,,Wymagania
0golne”.

4.1 Szczegolowe wymagania :

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwlaszcza plytki ceramiczne) przed
uszkodzeniami mechanicznymi i1 szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych. Sypkie
materiaty do przygotowania zapraw oraz wein¢ mineralng szczeg6lnie zabezpieczy¢ przed
zamoczeniem. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transport. Podloge
wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok
siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo
thukacych. Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wys. sktadowania do 1,8m. Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, Nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakos$ci 1 znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych
si¢ oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialow musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonywanie robot

5.1. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Opis ogoélny.

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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5.3 Opis szczegélowy
Warunki przystgpienia do robdt okladzinowych (ceramicznych).

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
« zakonczeniu robot tynkarskich i1 posadzkarskich,
* osadzeniu o$cieznic drzwiowych 1 okiennych, okuciu 1 dopasowaniu
stolarki,
» catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zalozeniem
ceramicznych 1 metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowe}],
* zainstalowaniu statych zabudow urzadzen sanitarnych.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Okladzing z glazury wykonywac po zakonczeniu okfadziny gresowej posadzek.

W pomieszczeniach w ktorych glazury nie wyktada si¢ na petng wysokos¢
pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od
najwyzszego miaty zachowany pelny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad
najnizej potozony. Nie dopuszcza si¢ nieciggtych spoin pionowych na §cianach, tj, uktadania
piytek z przesunigciem poziomym pomiedzy ich pozycja w poszczegdlnych rzedach, tacznie
z najnizszym. Nie dopuszcza si¢ uzywania listew z tworzywa sztucznego do faczenia ptytek
na krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla
umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi probki. Oktadziny ceramiczne
$cian 1 posadzek
Podloza pod okladziny

Podloze stanowig otynkowane $ciany. Podloze powinno by¢ rowne, niepylace,
pozbawione powtok malarskich, bez zatluszczen i §ladow bitumow. .

Wykonanie okladzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podloze powinno by¢ réwne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny
podkiad tak jak dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym
podkiadzie lub rownych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy
zabkowanej o wysokosci zgbkoéw 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego),
zaprawe klejaca 1 nastepnie przylozy¢ 1 docisng¢ mocowany element. Przy mocowaniu
elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczy¢ plytek, a przygotowujac
zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji podanej przez producenta
zaprawy. Szeroko$¢ spoiny powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym, a dla jej
uzyskania stosuje si¢ odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych,
usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie okladzin ceramicznych (fugowanie)

Przed przystagpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy plytkami powinna by¢ jednakowe;j
glebokosci, dlatego w trakcie ukfadania plytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin nadmiar
zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy
klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed
przystapieniem do fugowania powierzchni¢ ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz
lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po calkowitym
wyschnigciu zaprawy klejacej ).
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Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,25  wody na 1 kg suchej zaprawy) 1 wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ ta3 mozna wykonaé rgcznie badZ mechanicznie -
za pomocg wiertarki z mieszadlem. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po
powtornym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2
godziny Zapraw¢ wprowadza si¢ geboko 1 szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki
gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni,
uzywajac do tego celu wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka.
Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze powodowa¢ wyptukiwanie pigmentow 1
wymywanie §wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielggnacyjnych zaleca si¢ stosowanie
odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ phytek
,"na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suche;j
zaprawy w wilgotng fugg. Aby zachowac¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez
kilka pierwszych dni utrzymywac¢ swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub
przemywanie powierzchni czysta woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu,
po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia niewielkich r6znic w kolorze zaleca si¢ w
danym miejscu stosowac zaprawe o tej samej dacie 1 numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢
przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz
mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca
zaprawa niebyla narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) 1 duza
wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze zastosowanie
niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej
parametréw 1 powstania przebarwien.

Roéznice w glebokosci spoin, rozne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
okfadziny moga powodowac¢ powstanie na powierzchni fugi efektu nierdwnomiernego
odcienia koloru. W spoinach znajdujacych si¢ miejscach szczegoInych okladziny nalezy
stosowac wypelnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikon.

W celu ograniczenia nasigkliwos$ci fugi 1 zwigkszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca si¢
(po jej catkowitym wyschnigciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $srodka ochronnego.
Zaprawa klejowa do ceramicznych oktadzin §ciennych

Przygotowanie podloza:

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i rbwne, oczyszczone z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Wigksze
nierownos$ci 1 wglebienia nalezy wypeti¢ szpachléwka, a zniszczone 1 stabo przylegajace
tynki usuna¢. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podioze, zaleca
si¢ wykonanie proby przyczepnosci, polegajacej na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu
potaczenia po 48 godzinach. Podloza chtonne lub o zmniejszonej przyczepnosci zagruntowac
preparatem gruntujgcym.

Proporcje mieszanki: wg zalecen producenta.
Przyklejanie plytek:

Na przygotowane podtoze naktada si¢ zaprawe przy pomocy packi zgbkowane;j,
rownolegtymi pasami, mozliwie w jednym kierunku. Wielko$¢ zebow pacy waha si¢ od 3 do
8 mm.
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W praktyce nalezy wykona¢ probe przyklejania ptytki, nastepnie oderwac ja 1
sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na calej swojej powierzchni. Elastyczno$¢ kleju pozwala na
korygowanie potozenia plytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu.

Uzytkowanie posadzki nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek, a petng wytrzymalos¢ osigga si¢ po uptywie 3 dni. Grubos¢ natozonego
kleju nie powinna przekracza¢ 5 mm. Zaprawe naktadamy cienkowarstwowo na podloze przy
pomocy kielni, nastgpnie wyrdwnujemy paca lub kielnig zabkowang. Przy klejeniu ptytek o
wymiarach 20 x 20 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zagbkach o wymiarach 6 mm, a
przy klejeniu ptytek o wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zabkach o
wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia plytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia
plytek na styk. Minimalna szerokos¢ spoiny 2 mm. Plytki powinny by¢ przyklejone w ciggu
20 minut do potozenia zaprawy klejacej na podlodze.

UWAGA! Naktada¢ przy temperaturze podtoza od +5°C do+25°C. Wielkos$¢ powierzchni
przygotowanej do rozprowadzenia kleju nalezy dostosowa¢ do warunkow podioza 1
indywidualnych umiejetnosci.

6. Kontrola jakosci

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodnosci wykonywanych Roboét z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materialow
- kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot (geometrii 1 technologii)
- kontrola poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdow z wymogami prawa i Norm.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania plytek ceramicznych.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.4. Odbior powinien obejmowacg:

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Podstawe do odbioru robot oktadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
wykonania z Dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami Wykonawca
zobowiazany jest Przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawcza, protokot badan
kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow, protokoty odbiorow
dokonanych w ramach kontroli przed 1 po wykonaniu robot, wykaz stwierdzonych w trakcie
wykonywania robot niezgodnosci 1 dziatan korygujacych Zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja techniczng stwierdza si¢ na podstawie pordéwnania wynikéw badan z
wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej

* Protokét odbioru powinien zawierad
* Podsumowanie wynikéw badan
* Stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa
» Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni ulozonej ptytki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow 1 sprzgtu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

» Zgodnos¢ z DIN 18557 dla zaprawy fugowe;j

» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. T I cz. 3 14, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

* PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

* PN-EN ISO 10545-7 ,,Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych”

* PN-EN 87:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru
* PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow 1 sprawdzanie
jakosci powierzchni
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B - 00.09.05. Renowacja elementow z kamienia i cegly (cpv 45453000 -7)
Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
prac renowacyjnych detali z kamienia ( cegly gotyckiej ), wchodzacych w zakres wykonania
remontu elewacji zadania :

,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i

budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje goscinne oraz pomieszczenia

pracowni terapii zajeciowe]j, ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze
budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego

Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i

Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacjg ST ,,Wymagania Ogdlne”

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamowien CPV

45400000 -1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000 -7 roboty remontowe 1 renowacyjne

45430000 pokrywanie podiog i Scian

45262510-9 roboty kamieniarskie

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac renowacyjnych detali kamiennych na elewacji budynku.
Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac renowacyjnych elementéw
z kamienia sg:

- oczyszczanie powierzchni kamiennych

- demontaz elementow niestabilnych, poddanie renowacji 1 powtérne zamontowanie

- stabilizacja oraz wzmocnienia detali obluzowanych i peknigtych

- wzmocnienia strukturalne

- naprawa ubytkow w kamieniu

- wymiana uszkodzonych i uzupetnienia oktadzin z kamienia

- impregnacja detali z kamienia

- demontaz, przygotowanie podloza i montaz nowych stopni schodéw granitowych

Robotami towarzyszacymi 1 pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych
elementéw z kamienia sga:

- ustawienie 1 rozebranie niezb¢dnych rusztowan

- wykonanie 1 rozebranie zabezpieczen powierzchni na ktorych wykonywane sg prace

- wykonanie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej detali 1 oktadzin

- usunigcie wszelkich elementow obcych: pnaczy roslin, wstawek zapraw

cementowych, starych kabli itp.

- przygotowanie podtozy do montazu wymienianych i1 uzupetianych detali z kamienia

- scalenie kolorystyczne uzupeiien
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania
ogolne” poz. 1.4.
1.4.2 Plyty i detale elewacyjne kamienne - mogg by¢ wykonane sg z granitu lub wapienia, o
bokach obcinanych lub obrabianych r¢cznie, z powierzchnig licowa obrobiong
1.4.3. Warstwa wyr6wnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdéwnosci
podtoza
1.4.4. Warstwa sczepna - warstwa wykonana celem zapewnienia wlasciwego potaczenia
podloza z nastepnymi warstwami materialow wykonczeniowych
1.4.5. Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej §ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb
1.4.6. Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem
regulacji nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz Konserwatora zabytkow.

Ogd6lne wymagania dotyczace robot podano w ST . ,,Wymagania og6lne".
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Preparaty do czyszczenia 1 dezynfekcji

Preparat biobdjczy przeznaczony do gruntowania jak rowniez usuwania glonow,
grzybodw, porostow i mchdéw z powierzchni mineralnych, jak a takze do zabiegow
profilaktycznych z tworzeniem ,,zapasow substancji czynnej”, zawierajacy np. min. 0,045 %
izotiazolonow 1 1,00% chlorku benzalkoniowego.
2.2.2. Preparaty do wzmocnienia strukturalnego

Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o wlasciwosciach gigboko
penetrujacych 1 wzmacniajacych przyczepnos¢, dedykowane gtdéwnie do podlozy o spoiwie
kalcytowym.
2.2.3. Srodki do tworzenia iniekcji i wypelniania ubytkéw

Preparaty zelowe, uelastycznione na estrach etylowych kwasu krzemowego, lub
zaprawy mineralne przeznaczone do tworzenia iniekcji podklejajacych kamien, wypetniania
przestrzeni pustych, a takze umozliwiajgcych formowanie kitow do wypetniania ubytkow w
kamieniu.
2.2.4. Srodki do hydrofobizacji

Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizujacej impregnacji
mineralnych materialow budowlanych, opracowane specjalnie do hydrofobizacji kamieni
naturalnych. Ze wzgledu na matoczasteczkowg strukture w stanie wyjSciowym preparaty
wykazuje bardzo dobra zdolno$¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w
obecnosci wilgoci atmosferycznej przechodzac w hydrofobowa, odporng na promieniowanie
ultrafioletowe 1 dziatanie czynnikow atmosferycznych substancj¢ czynng - polisiloksan.
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Po zabiegu impregnacji substancja czynna odktada si¢ na §ciankach kapilar i porow
jako makromolekularna warstwa, nie wptywajac znaczaco na zdolnos¢ dyfuzji pary wodne;.
Nieréwnomierna chtonnos$¢ podtoza moze powodowac nierownomierne wchianianie
impregnatu 1 przez to roznice w odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody 1 substancji
szkodliwych, ktore moga wystepowac w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzigki temu
zagrozenie zaatakowaniem powierzchni kamienia naturalnego przez mikroflore. Ulega
poprawie odpornos¢ na dzialanie mrozu 1 soli rozmrazajacej. Dzigki obnizeniu przewodnosci
cieplnej zmniejszaja si¢ straty energii. Powierzchnie materialtdw budowlanych
zaimpregnowane wykazuja wyraznie mniejszga sktonnos$¢ do brudzenia sig.

2.2.5. Zamienno$¢ zastosowanych preparatow chemicznych

Wykonawca moze zastosowac inne, dowolne srodki chemiczne o podobnym spektrum
oddzialywania, lecz o innym skladzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
lub Konserwatorem zabytkdéw
2.2.6. Wyroby kamienne
2.2.6.1. Plyty 1 bloki granitowe

Wykonano z nich cz¢s$¢ cokohu przyziemia. Elementy szlifowane z powierzchnig
wykonczong przez ptomieniowanie przyjeto dla schodow wewnetrznych odtworzenia. Do
wykonania prac renowacyjnych jw. elementow granitowych Wykonawca przyjmie srodki 1
preparaty przeznaczone dla tego rodzaju kamienia. Elementy zniszczone podlegaja
rekonstrukcji z wykorzystaniem granitu w podobnym kolorze 1 uziarnieniu
2.2.7 Pozostale laczniki 1 akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje faczniki 1 akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych
materialow.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania prac renowacyjnych elementéw kamiennych Wykonawca powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- sprzet do mycia pod ci$nieniem z mozliwoscig regulacji ci$nienia, szerokosci
strumienia wody,
- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegdw czyszczacych,
- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho 1 usuwania graftiti,
- mechaniczne diuta, szlifierki, wiertarki,
- 11inny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru 1 Konserwatorem
zabytkow.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materialow

Materiaty do robot nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Skladowac nalezy w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach
suczych i stale wietrzonych
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne".
5.2. Przygotowanie do robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona szczegdtowa dokumentacje
fotograficzng ogo6lng 1 z poziomu rusztowan. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju
kamienia uzytego w trakcie wczesniejszych prac renowacyjnych, a takze stanu 1 stabilnosci
zamocowania wszystkich elementow sterczynowych. Szczegdlowy zakres 1 sposob
wykonania renowacji/rekonstrukcji elementow z kamienia zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru 1 Konserwatorem zabytkow. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
przeprowadzi proby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania robot, ktory nie
doprowadzi do dodatkowego zluszczenia powierzchni kamienia.

5.3. Wykonanie renowacji elementow z kamienia.
Optymalizacja metody czyszczenia nastapi po probach delikatnego strumieniowania
powierzchniowego tynku dobranym $cierniwem i ci$nieniem, urzadzeniem np. typu ROTEC.
Metoda ta nie wprowadza wody w wapien, a wigc nie powoduje potencjalne;j
mozliwos$ci uaktywnienia soli 1 zwigzkow zelaza. Dalsze doczyszczanie nalezy
przeprowadza¢ parownicg - dla unikni¢cia powstawania strat. Zabieg wzmocnienia nalezy
wykona¢ w dwoéch etapach:
1. Wzmocnienie wstepne wykonane preparatem zapewniajagcym gleboki i wyrownany
profil wzmocnienia. Ilo§¢ wytraconej po reakceji hydrolizy krzemionki: 100 g/l.
Najglebsza penetracja, umiarkowane wzmocnienie.
2. Wzmocnienie zasadnicze preparatem do wzmacniania kamienia oparty na estrach
etylowych kwasu krzemowego. Zawiera srodek poprawiajacy przyczepnos¢. Ilos¢
wytracanego zelu identyczna jak wyzej. Nadaje si¢ gtéwnie do podlozy o spoiwie
kalcytowym (np. wapieni). Zabieg wzmacniania nalezy powtarza¢ do chwili uzyskania
jednolitej, wzmocnionej struktury materialu W nastgpnej kolejnosci nalezy wykonac
stabilizacj¢ detali obluzowanych 1 peknietych przez klejenie zywicami lub innymi
spoiwami zaaprobowanymi przez Inspektora Nadzoru lub Konserwatora zabytkow. Do
powtornego kotwienia lub klamrowania mozna tez uzy¢ kotew ze stali nierdzewne;.
Po wzmocnieniu 1 scaleniu, w nastgpnej kolejnosci Wykonawca przystapi do usuwania
z kamienia napisoOw graffiti. Prace te wykonuje si¢ przy uzyciu mikropiaskarki lub
przez oczyszczanie laserowe. Wybor metody nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru
lub Konserwatorem zabytkow. Usuwania zachlapan smolg 1 asfaltami wykonuje si¢
mechanicznie mikro-piaskarkg oraz z uzyciem preparatow zluszczajacych z kamienia
powtoki bitumiczne. Naprawy ubytkow kamienia nalezy wykona¢ zaprawa
renowacyjng dostosowang do rodzaju kamienia i stopnia ubytku. Powinna ona
przywroci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad.
Do naprawy kamienia mozna zastosowac kolory zaprawy w odcieniu otoczenia
kamienia, dopasowane np. wg. firmowego wzornika lub kolorow 1 odmian
zamowionych zgodnie z probkami.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 111



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
»,PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU LACZNIKA |
BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOSCINNE ORAZ POMIESZCZENIA
PRACOWNI TERAPIIZAJECIOWEJ, KTORY BEDZIE ROWNIEZ ZAWIERAL. W SWOJEJ KUBATURZE
BUDYNEKDAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI ”.na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i Administracji ,przy ul. Kansko 1 w Zlociencu,
dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Ztocieniec

Nalezy dobra¢ zaprawy pod wzgledem koloru, rodzaju spoiwa, uziarnienia i
wytrzymato$ci mechanicznej. — oczyszczenie naprawianych miejsc spr¢zonym
powietrzem 1 dobre nasgczenie wodg. — nalozenie warstwy sczepnej bedaca szlamem
zlozonym z zaprawy sczepnej 1 wody (ok. 1 I wody 1 5 kg zaprawy). — nalozenie na
$wiezo natozong warstwe sczepng zaprawy renowacyjnej o konsystencji plastyczne;j
(ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). — przetarcie lekko $ciggnigtej zaprawy paca,
pokryta porowatg gumg, — wykonanie obrobki kamieniarskiej po 3-4 godzinach, w
celu dopasowania naprawianego miejsca do otaczajacej powierzchni. W przypadku
zbyt duzych brakoéw w oktadzinach kamiennych nalezy wymieni¢ je na nowe z
analogicznego kamienia naturalnego. W koniecznym przypadku Wykonawca dokona
scalenia kolorystycznego uzupehien przez laserunkowe natozenie powtoki farby
silikonowej. Decyzje co do wykonania tej czynnosci podejmie Inspektor nadzoru lub
Konserwator zabytkow. Na zakonczenie prac renowacyjnych elementow kamiennych
Wykonawca wykona hydrofobizacj¢ powierzchni kamiennych specjalistycznym
preparatem. W partiach cokotowych dodatkowo bedzie wykonanie ( jesli wystepuje
taka koniecznos$¢ ) zabezpieczenie powlokowe antygraffiti specjalistycznymi
preparatami. Wykonawca sprawdzi skutecznos$¢ dziatania wybranych srodkow przez
wykonanie prob w malo eksponowanym miejscu.
Ostatecznego wyboru srodkdw do wykonania prac dokona Inspektor nadzoru lub
Konserwator zabytkéw po przeanalizowaniu wynikow prob.
5.4. Wykonanie renowacji elementow z granitu
Elementy granitowe: bloki cokotu, progi 1 stopnie schodow zostang oczyszczone
goraca woda pod ci$nieniem, a nastgpnie zaimpregnowane odpowiednim dla wystepujacego
rodzaju kamienia preparatem.
6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- oceng jakos$ci materiatlow przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci
dokumentow 1 atestow
- brak uszkodzen 1 trwalych zabrudzen na elementach kamiennych
- zachowanie pierwotnego wygladu elementow kamiennych wedtug Projektu
- uzyskanie jednolitej kolorystyki elementow istniejacych, poddanych
renowacji 1 uzupetnianych
- zachowanie odpowiadajacych Projektowi parametrow wytrzymatosci
mechanicznej elementow
- brak naruszen podczas wykonywania robdt powierzchni tynkarskich
6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny
zosta¢ rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla wszystkich prac jest Im2 [ dm2 |:
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub
dokumentacjg indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego,
zastosowanych materialow 1 jakosci wykonania, - robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementéw
- odbiorowi koncowemu
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaz 1 demontaz rusztowan
- przygotowanie materialow
- wykonanie badan i prob
- oczyszczenie powierzchni kamiennych
- wzmocnienie powierzchni kamiennych
- uzupelnienie ubytkow powierzchni kamiennych,
- impregnacje powierzchni kamiennych
- usunigcie zabrudzen 1 naprawa uszkodzen
- uporzadkowanie stanowiska pracy
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja
inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690),
Z pOzniejszymi zmianami
PN-EN 1469 ,,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty okladzinowe. Wymagania”
PN-EN 12057 ,,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania”
PN-EN 12058 ,,Wyroby z kamienia naturalnego.Ptyty posadzkowe i schodowe.,,Wymagania.”
PN-EN 771-6 ,,Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes$¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.”
PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych
PrPN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych
PrEN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania
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B - 00.10 Elewacja
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji, zwigzanych z przedmiotem zamowienia:

,Przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i

budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie, pokoje go$cinne oraz pomieszczenia

pracowni terapii zajeciowe], ktory bedzie rowniez zawierat w swojej kubaturze

budynek dawnego prosektorium i stolarni na terenie Samodzielnego Publicznego

Zaktadu Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Specjalistycznego Spraw Wewnetrznych i

Administracji, przy ul. Kansko 1 w Zlociencu, dz. nr ewid. 2, obreb 0019 Zlocieniec ,,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):
1.3.1. wykonanie tynkéw mineralnych malowanych farbg silikonowg z ociepleniem lub
tynkow silikonowych barwionych w masie z ociepleniem
1.3.2. montaz profili styropianowych w obrebie wybranych okien
1.3.3. wykonanie obrébek blacharskich

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowa (dokumentacja

techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST. ,,Wymagania ogolne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogolne".

2.2. Wymagania szczegélowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja s3:
2.2.1. tynk mineralny w systemie ocieplen metodg lekkg - mokra, o granulacji 1,5 mm,
malowany farbg silikonowa na kolor zgodny z dokumentacjg techniczng
2.2.2. podkiad tynkarski powinien by¢ dobrany do rodzaju podtoza i rodzaju tynku wg
parametrow D.T.
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2.2.3. plyty z welny mineralnej elewacyjnej, dla powierzchni elewacji powyzej cokotu, o
wysokosci do 1,20 m o nastepujacych parametrach:
- 0 naprezeniu $ciskajacym przy 10 % odksztalceniu wzglednym min. 195 kPa
- wspotczynniku przewodnosci cieplnej - max. 0,035 W/mK,
- chtonnosci wody po 24h - max. 0,65%
2.2.3a. - $ciany zewnetrzne powyzej ocieplanych z welny mineralnej ocieplone styropianem
fasadowym gr.10cm; miejscowo w strefach wystepowania blend pod 1 nadokiennych,
pocienionym gr. 10 cm ,0 wspdlcz. A<0,035 [W/mxK];
2.2.4. Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spetniajgca warunki
okreslone szczegdtowo w D.T.
2.2.5. Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki
zbrojeniowej o wysokiej elastycznosci (odpornos¢ na rozcigganie do 3 %) wzbogacana
mikrowloknem szklanym w postaci pasty, z mozliwos$cig nanoszenia mechanicznego za
pomoca techniki silosowej, spetniajgca ponizsze warunki:
- przyczepnos¢ zaprawy klejowej do podioza betonowego > 1,300 N/mm?2
- przyczepnos¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu
FS 15> 0,100 N/mm2
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej < 0,70 W/mK
- wspotczynnik wehianiania wody dla zaprawy zbrojeniowej
< 0,060 kg/m2h0,5
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodne;
50<u<200
2.2.6. Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego, odporna na srodowisko zasadowe
(impregnowana przeciwalkalicznie), ze splotem klejonym i przeplatanym, spetniajaca
ponizsze warunki:
- cigzar powierzchniowy 155 g/m2
- wytrzymato$¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przecietnych warunkach
klimatycznych) >1,75kN/5cm
- wytrzymato$¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w przecigtnych warunkach
klimatycznych) > 1,75kN/5cm,
- wytrzymato$¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu
cementowego) > 1,20kN/5cm,
- wytrzymato$¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w wodnym roztworze
tugu cementowego) > 1,20kN/5cm
- Wydluzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach
klimatycznych):
- osnowa > 3,5%,
- watek > 3,5%
Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowac listwy aluminiowe.
2.2.7. Iaczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych, odpowiednie do danego
systemu ocieplenia
2.2.8. Wyprawa koncowa - tynk mineralny w postaci masy gotowej do uzycia, malowany
farbg silikonowg dla elewacji wlasciwej 1 tynk silikonowy zywiczny barwiony w masie dla
cokotu.
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Wybrany tynk powinien posiada¢ dodatki podwyzszajace odpornos¢ na korozje biologiczng
(gwarancje przez okres nie mniejszy niz 3 lata). Interwat odnawialny wyprawy koncowej nie
powinien by¢ krotszy niz 8 lat.
Réwniez z mozliwoscig nanoszenia mechanicznego za pomocg techniki silosowe;.

- wspotczynnik wchianiania wody dla dojrzatego tynku < 0,04 kg/m2h0,5

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej tynku ~< 0,70 W/mK

- wspotczynnik wchianiania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m2h0,5

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 <u < 140
2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta

zaswiadczenie o jako$ci wyrobow.

Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skladniki,
wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

3.2. Wymagania szczegélowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem:
- srodki transportu do przewozu materialow,
- rusztowania
- wyciagg budowlany lub winda do transportu pionowego
- drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogo6lne".
4.1. Wymagania szczegélowe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano ST . ,,Wymagania ogélne".
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Tynki silikonowe (w systemie docieplen metoda lekkg - mokra)

Do $cian zamocowac ptyty z welny mineralnej, z zastosowaniem zaprawy klejowe;.
Po zwigzaniu zaprawy plyty dodatkowo mocowac do podloza tfacznikami mechanicznymi. Na
ich powierzchni¢ nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej zazbrojonej siatka z widkna szklanego.
Na naroznikach 1 krawedziach zamontowac stosowne profile. Po zwigzaniu zaprawy, na
powierzchnie elewacji nanie$¢ warstwe tynku o uziarnieniu do 1,5mm, zacierajac jego
powierzchni¢ do uzyskania wymaganej struktury drapanej tzw.,,baranka". Szczegdty
wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra; Warstwa fakturowa §ciany, na ktore;j
ma by¢ przyklejona izolacja powinna by¢ trwale potaczona z konstrukcja. Nalezy usuna¢
wszelkie pyly 1 inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wczes$niej uzupetnié, a
zniszczenia, zarysowania itp. naprawi¢. Nie dopuszcza si¢ przyklejania izolacji do
powierzchni $cian, na ktorych kruszy sie lub odspaja warstwa fakturowa.
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Przed rozpoczgciem wilasciwych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ do podioza. Sita
potrzebna do oderwania probek izolacji po 4 dniach powinna by¢ wigksza niz 8N/cm2. Jezeli
na powierzchni §ciany wystepuja nierownosci wigksze niz 10mm (np. na stykach
prefabrykatow), to nalezy je wyrownac¢ zaprawg cementowg 1:3 z dodatkiem dyspers;i
polioctanowinylowej w ilosci 0k.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w
stosunku do cigzaru cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyro6wnac przez naklejenie
grubszej warstwy styropianu o tak zmieniajgcej si¢ grubosci, aby nastgpito wyro6wnanie
Sciany. Prace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
powyzej +5°C, na powierzchni $ciany nie nagrzanej powyzej 30°C. W przypadku budowy w
okresie jesienno-zimowym nalezy stosowac materiaty dopuszczajace do prac
dociepleniowych od+loC.
Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie masy klejacej,

- pociecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

- przyklejanie izolacji,

- naklejanie siatki z wiokna szklanego,

- wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrobek blacharskich

Mase klejaca nalezy naktada¢ na plyty izolacyjne nie ciggly warstwa, lecz pasami 1

plackami o grubosci 1,5 do 2cm. Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3~4cm 1 nalezy je naktadaé
po obwodzie w odleglosci 3 cm od krawedzi, aby po przylozeniu do $ciany masa nie
wycisnela si¢ poza obrys ptyty. Na srodkowej czesci plyt o wymiarach 100x50cm powinno
by¢ natozonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8cm, a na plytach mniejszych odpowiednio
mniej. Po natozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu 1 doktadnie docisna¢ przez uderzenie drewniang packa az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przylozenie
taty. Jezeli masa klejaca zostanie wycisnigta poza obrys ptyty nalezy ja usung¢. Plyt $wiezo
przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani w jakikolwiek sposob poruszac, gdyz
powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli plyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy
ja oderwac, zebra¢ mase klejagca ze Sciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji
powinno odbywac si¢ od dotu ku gorze. Ptyty nalezy ustawia¢ w uktadzie poziomym, z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Szczeliny wigksze niz 2mm sg niedopuszczalne.
Zapetnianie szczelin masg klejaca lub wyro6wnywanie tg masg nierownosci na powierzchni
wiekszych niz 3 mm jest zabronione. Nierdwnosci wigksze niz 3mm nalezy $cig¢ lub
zeszlifowac¢. Po przyklejeniu ptyty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ mechanicznie kotkami o
srednicy min.I0mm 1 dlugosci wynikajacej z glebokosci kotwienia (min.Scm w podtozu
no$nym (np. w wiencu) lub min. 5ecm z dtuzszg strefa rozprezng w przypadku podloza z
pustkami powietrznymi). Kotki nalezy rozmies$ci¢ rOwnomiernie, z zastosowaniem mijanek.
Powinno przypada¢ 8 kotkow na 1m2. Wiertarke nalezy uruchomi¢ dopiero po przebiciu
plyty izolacyjnej 1 dotknieciu wiertlem o podloze. Aby nie bylo zadnych sladéw kotkow,
nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych nalezy uzy¢ kotkow z gtowka
styropianowa. Pozwoli to rowniez na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni.
Przyklejanie siatki z wiokna szklanego mozna rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt izolacyjnych.
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Mase klejaca nalezy nanosi¢ na podioze ciggla warstwa o grubosci ok.2mm,
rozpoczynajac od gory $ciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po natozeniu masy
nalezy natychmiast przyklei¢ siatk¢ przez wciskanie jej w t¢ mase¢ za pomocg packi. Siatka
powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miar¢ przyklejania i calkowicie wcisnigta w masg
klejaca. Nastgpnie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci ok. Imm w celu
catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy naktadaniu tej warstwy calg powierzchnie
doktadnie wyrownac przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ nie mniej niz
3mm 1 nie wigcej niz 6mm. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfaldowan i powinna by¢
rownomiernie napi¢ta. Sgsiednie pasy powinny by¢ naktadane na zaktad nie mniejszy niz 10
cm, w pionie 1 poziomie. Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe
wyklejenie osciezy okiennych 1 drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otworow
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie
kawatkow siatki o wymiarach 20x35cm - ,,diagonalne". Siatka przyklejona na jednej Scianie
nie moze by¢ ucigta na narozniku, lecz nalezy ja zagia¢ 1 natozy¢ na $ciang sgsiednig pasem o
szerokosci ok.15cm.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie
narozniki na parterze oraz o$cieza na wszystkich kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢
katownikami ochronnymi PCV z siatkg. W cze$ci parterowej Scian 1 w ocieplanej czesci
cokolowej nalezy zastosowac¢ 2 warstwy siatki z wldkna szklanego lub pojedynczo siatke
pancerng. Polgczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak
ramy okienne, parapety, drzwi, balkony, dachy itd. musza by¢ wykonane poprzez szczeling
polaczeniowa wypethiona specjalna, peczniejaca tasma uszczelniajaca. Nie nalezy uzywac do
tego celu silikonu, poniewaz pod wplywem czasu traci on swoje wiasciwosci plastyczne
1 wymagalby wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpocza¢ wykonywanie
wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej +5°C 1 ponizej
250C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materialy
dopuszczajace do prac dociepleniowych od+loC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych.
Po zakonfczeniu prac nalezy wykona¢ obrobki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrobki te
nalezy mocowac¢ do drewnianych kotkow osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w
doktadnie dopasowanych wycigciach w ptytach izolacyjnych. Szczeliny dylatacyjne
konstrukcji budowli muszg by¢ wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe szczeliny
dylatacyjne nie s3 wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji nalezy uzy¢ specjalnych profili
dylatacyjnych, sktadajacych si¢ z petli dylatacyjnej 1 obustronnych profili naroznikowych z
paskami tkaniny z widkna szklanego lub materiatu trwale plastycznego. Spoine dylatacyjng
nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, np. przez wypetnienie jej na czas prac paskiem
styropianu. Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac rusztowania i uporzadkowac teren
wokot budynku.
5.2.3. Montaz parapetoOw zewngtrznych

Parapety z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej nalezy ustawi¢ w otworze na
zaprawie, zachowujac wymagane spadki 1 wysunigcie poza obrys elewacji. Szczeliny
wypetic¢ 1 otynkowac. Styki uszczelni¢ szczeliwem.
5.2.4.Wykonanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z
blachy tytanowo -cynkowej powlekane;j
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Tlos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami ST. W
szczego6lnosci obeymuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)
- kontrole poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robdt
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
- metr szescienny [m3] w przypadku elementow drewnianych
- metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynkdéw, ocieplen,
- metr [m] w przypadku montazu parapetow
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru Robaét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9.2. Skladniki ceny
9.2.1 .W przypadku tynkéw mineralnych i silikonowych z dociepleniem
- dostawe materialow
- przygotowanie i nalozenie zaprawy klejowe;j
- mechaniczne zamocowanie plyt styropianowych
- przyklejenie siatki zbrojeniowe;j
- zabezpieczenie krawedzi 1 narozy
- naniesienie 1 zatarcie tynku
- badania na budowie 1 laboratoryjne
9.2.2. W przypadku tynkow tradycyjnych bez docieplenia
- dostawe materialow
- oczyszczenie podloza
- naniesienie obrzutki cementowe;j
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- przygotowanie i nalozenie zaprawy tynkarskiej

- zatarcie tynku

- badania na budowie 1 laboratoryjne
9.2.3. W przypadku parapetéw zewnetrznych 1 obrobek blacharskich

- dostawe materialow

- zamocowanie parapetow 1 obrobek

- wypehienie szczelin 1 uszczelnienie stykow

- badania na budowie 1 laboratoryjne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
PN-B-30003 - Cement murarski 15.
PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.
PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
PN-H-01015 - Ochrona przed korozja, Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.
PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali.
PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia.
PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze
PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly 1 ksztaltki elewacyjne.
PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.
PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania
PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia 1 klasytfikacja..
PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).
PN-EN ISO 7345 - 1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci
fizyczne 1 definicje
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