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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
NR 1810 O NA ODCINKU WALCE- DOBIESZOWICE

Lokalizacja: Walce – Dobieszowice – droga powiatowa 1810 O
nazwa jednostka ewidencyjnej:  160504_2 Walce 
numer  obrębu ewidencyjnego :   0008/0003 Walce / Dobieszowice

Nazwy i kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233140-2  Roboty drogowe

Zamawiający: POWIAT KRAPKOWICKI ul. Kilińskiego 1 , 47-303 Krapkowice
Jednostka opracowująca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "

Opole, ul.Jesionowa 15/8
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
              Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegające na  rozbudowie drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce
- Dobieszowice.  Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek o długości 477mb w zakresie linii rozgraniczających zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. Rozbudowa drogi ma za zadanie poprawienie parametrów technicznych oraz użytkowych oraz poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez budowę jednostronnego ciągu pieszo –rowerowego. W ramach zadania projektuję się budowę 
oświetlenia ulicznego , przebudowę sieci teletechnicznej oraz budowę kanału technologicznego
wg. opracowania  branży elektrycznej i teletechnicznej.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni KR3
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr.4cm
 - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm
 - górna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm
 - dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm nośność E2>130MPa]

 [dolne w-wy konstrukcji - nośność E2>100MPa] wzmocnienie z G4  [gr. w-wy z dowozu 35cm]
 - w-wa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.25cm
  ( stabilizacja na miescu materiał z dowozu (pospółka cement)
 - w-wa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% (pospółka) gr.10cm

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej poza jezdnią
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – grub. 4 cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W -grub. 4 cm
-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego  mech. gr.15cm
 - w-wa mrozoodporna  z  mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm>5MPa gr.20cm
(stabilizacja na miescu materiał z dowozu(pospółka  - cement)
 - w-wa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35% gr.30cm (pospólka)

Oświetlenie drogi.
W ramach zadnia projektuje się wykonie nowego oświetlenia drogi.  Nowe lampy oświetleniowe zostaną dostosowane do nowego układu 
drogowego. Projekt oświetlenia ujęty jest w opracowaniu branżowym  - branży elektrycznej.
 Kanały technologiczne.
W ramach zadnia projektuje się wykonie kanału technologicznego. Projekt kanału ujęty jest w opracowaniu branżowym  - branży 
teletechnicznej.

2. ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 
08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla 
Wykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwóz urobku do 10,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż 
podane
11. Dopuszcza się wbudowanie gruzu z rozbiórki el. betonowych w dolne cz. konstrukcji po spełnieniu wymagań normowych frezowinę 
należy wykorzystać przy budowie obiektu lub o wartość frezowiny pomniejszyć ofertę
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

\ Kosztorys ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
NR 1810 O NA ODCINKU WALCE- DOBIESZOWICE

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 201/119/3 Tymczasowa organizacja ruchu, projekt z zatwierdzeniem, zabezpieczenie ruchu 
kołowego na czas robót. Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego 
utrzymania i demontażu szt 1,00

1.1.2 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi , krawedzi 
jezdni, krawedzi chodnika , zjazdów , rzednych wysokościowych; granic pasa 
drogowego, kompleksowa obsługa geodezyjna budowy.

Wyliczenie ilości robót:

0,477 0,477000

RAZEM: 0,477000 km 0,48

1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.48 0,480000

RAZEM: 0,480000 km 0,48

1.1.4 KNR 201/119/3 Wyniesienie i stabilizacja nowych granic pasa drogowego (wznowienie , ustalenie , 
wyniesienie w teren)  zgodnie z  projektami podziału kpl 1,00

2 Grupa DRZEWA

2.1 Element WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

2.1.1 KNNR 10/711/1 Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, wykoszenie 
starej roślinności

Wyliczenie ilości robót:

0,40 0,400000

RAZEM: 0,400000 ha 0,40

2.1.2 KNR 201/111/3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora 
bez wrzosu ze spaleniem na miejscu/ oczyszczenie powierzchni pasa drogowegoo z 
krzaków samosiejek

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

2.1.3 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm/ przycięcie gałezi , wycinka drzew 
samosiejek wraz z kosztem utylizacji/oczyszczenia / szt 20,00

3 Grupa ROZBIÓRKI JEZDNI ISTNIEJĄCEJ

3.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.1.1 KNR AT-03 
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
m 15,00

3.1.2 AT 3/102/4 Rozebranie poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z 
rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr.średnia istn.nawierzchni 
10˙cm/frezowiny dla inwestora zadania na wskazane miejsce składowania

Wyliczenie ilości robót:

477*5,50 2 623,500000

RAZEM: 2 623,500000 m2 2 623,50

3.1.3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie frezowin z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km   
/dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

2623.50*0,10 262,350000

RAZEM: 262,350000 m3 262,35 9

4 Grupa PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DROGI KR3

4.1 Element NOWA KONSTRUKCJA ROBOTY ZIEMNE KORYTOWANIE

4.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne rozbiórka istn.konstrukcji jezdni/korytowanie pod nowe w-wy 
konstrukcyjne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+055 55*9,00*0,80 396,000000

km 0+055 do km 0+477 422*11,00*0,80 3 713,600000

RAZEM: 4 109,600000 m3 4 109,60
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4.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km   /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

4109.60 4 109,600000

RAZEM: 4 109,600000 m3 4 109,60 9

4.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4109.60 4 109,600000

RAZEM: 4 109,600000 m3 4 109,60

4.2 Element WZMOCNIENIE PODŁOŻA (  W-WA GR.ŁĄCZNA 55CM) / WYKONANNIE NA 
CAŁEJ SZER.KORPUSU DROGOWEGO

4.2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+055 55*9,00 495,000000

km 0+055 do km 0+477 422*11,00 4 642,000000

RAZEM: 5 137,000000 m2 5 137,00

4.2.2 KNNR 6/106/5 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, 
piasek /

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+055 55*9,00 495,000000

km 0+055 do km 0+477 422*10,50 4 431,000000

RAZEM: 4 926,000000 m2 4 926,00

4.2.3 AT 3/201/2 Stabilizacja podłoża (pospółka - cement)  przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do
Rm=5˙MPa z pospółki, warstwa po zagęszczeniu gr. 20˙cm/ docelowo 25cm / wraz z 
kosztem pospólki

Wyliczenie ilości robót:

dotyczy całego korpusu drogowego wraz z poboczami

km 0+000 do km 0+055 55*8,00 440,000000

km 0+055 do km 0+477 422*9,60 4 051,200000

RAZEM: 4 491,200000 m2 4 491,20 1,25

4.2.4 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.50 warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+055 55*7,80 429,000000

km 0+055 do km 0+477 422*9,00 3 798,000000

RAZEM: 4 227,000000 m2 4 227,00

4.3 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

4.3.1 KNNR 6/1005/7 Skropienie emulsją asfaltową  nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

2862.00+2862.00+2862.00 8 586,000000

RAZEM: 8 586,000000 m2 8 586,00

4.3.2 KNNR 6/110/2 
(1)

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P warstwa po zagęszczeniu 
6˙cm /docelowo 7cm

Wyliczenie ilości robót:

477*6,00 2 862,000000

RAZEM: 2 862,000000 m2 2 862,00 1,17

4.3.3 KNNR 6/308/6 
(1)

Nawierzchnie  z betonu asfaltowego AC16W  grubość po zagęszczeniu 6˙cm/ docelowo
5cm

Wyliczenie ilości robót:

2862.00 2 862,000000

RAZEM: 2 862,000000 m2 2 862,00 0,83

4.3.4 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Wyliczenie ilości robót:

2862.00 2 862,000000

RAZEM: 2 862,000000 m2 2 862,00

4.3.5 Kalkulacja 
własna

Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną za pomocą 
samoprzylepnej bitumicznej taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

4.4 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAĘŻNIKIEM / OPORNIKIEM BETONOWYM

4.4.1 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 15x22/15x30 55.00*0,05 2,750000

oporniki betonowe 12x25 910.00*0,05 45,500000

RAZEM: 48,250000 m3 48,25
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4.4.2 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22˙cm /15x30

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie jezdni 55 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,00

4.4.3 KNNR 6/401/3 Oporniki betonowe bez ław, wystające 12x25 wtopione

Wyliczenie ilości robót:

910 910,000000

RAZEM: 910,000000 m 910,00

4.5 Element POBOCZA KAMIEŃ ŁAMANY

4.5.1 KNNR 6/113/2 Profilowanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SL 400*1,00 400,000000

SP 460*1,00 460,000000

RAZEM: 860,000000 m2 860,00

4.6 Element PROFILOWANIE SKARP/ OBROBIENIE NA CZYSTO PASA DROGOWEGO

4.6.1 KNNR 1/502/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych 
mechanicznie, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

uporządkowanie pasa drogowego 3000 3 000,000000

uporządkowanie pasa drogowego 3000 3 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,00

4.6.2 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SL 6000.00 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000,00

5 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ 
BITUMICZNEJ

5.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI

5.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

zdjecie w-wy humusu 410*5,00*0,30 615,000000

RAZEM: 615,000000 m3 615,00

5.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km wraz z kosztem składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

50 % ROZPLANTOWANIE NA MIEJSCU

zdjecie w-wy humusu 410*5,00*0,30*0,50 307,500000

RAZEM: 307,500000 m3 307,50 9

5.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

307.50 307,500000

RAZEM: 307,500000 m3 307,50

5.1.4 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

820.00*0,028 22,960000

RAZEM: 22,960000 m3 22,96

5.1.5 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie ścieżki 820 820,000000

RAZEM: 820,000000 m 820,00

5.1.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

2050.00 2 050,000000

RAZEM: 2 050,000000 m2 2 050,00

5.1.7 KNNR 6/106/6 
(1)

Nasyp z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35% 
 zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm, pospólka/ gr.30cm

Wyliczenie ilości robót:

lokalny nasyp założonośrednio 410*5,00 2 050,000000

RAZEM: 2 050,000000 m2 2 050,00 2

5.1.8 AT 3/201/2 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do 
Rm=5˙MPa z pospółki, warstwa po zagęszczeniu gr. 20˙cm / wraz z kosztem zakupu  
pospółki/

Wyliczenie ilości robót:

410*3,50 1 435,000000

RAZEM: 1 435,000000 m2 1 435,00
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5.1.9 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.50 , warstwa górna, po zagęszczeniu 
20˙cm/docelowo 15cm

Wyliczenie ilości robót:

410*2,50 1 025,000000

RAZEM: 1 025,000000 m2 1 025,00 0,80

5.1.10 KNNR 6/1005/7 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

1025.00 1 025,000000

RAZEM: 1 025,000000 m2 1 025,00

5.1.11 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  AC16W grubość po zagęszczeniu 
4˙cm (warstwa wiążąca)

Wyliczenie ilości robót:

1025.00 1 025,000000

RAZEM: 1 025,000000 m2 1 025,00

5.1.12 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Wyliczenie ilości robót:

1025.00 1 025,000000

RAZEM: 1 025,000000 m2 1 025,00

5.1.13 KNNR 1/502/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych 
mechanicznie, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

410*2,50 1 025,000000

RAZEM: 1 025,000000 m2 1 025,00

5.1.14 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

410*2,50 1 025,000000

RAZEM: 1 025,000000 m2 1 025,00

5.2 Grupa SCIEŻKA Z KOSTKI BETONOWEJ I ZJAZDY

5.2.1 Element KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI/ZJAZDÓW

5.2.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

chodnik/ścieżka 120.00*0,30 36,000000

zjazdy kb 35.00*0,30 10,500000

zjazd bitum 120.00*0,43 51,600000

zjazdy kruszywo 100.00*0,25 25,000000

RAZEM: 123,100000 m3 123,10

5.2.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km wraz z kosztem składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

123.10 123,100000

RAZEM: 123,100000 m3 123,10 9

5.2.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

123.10 123,100000

RAZEM: 123,100000 m3 123,10

5.2.1.4 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

30.00*0,028 0,840000

70.00*0,05 3,500000

RAZEM: 4,340000 m3 4,34

5.2.1.5 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

5.2.1.6 KNNR 6/401/3 Oporniki betonowe bez ław, wystające 12x25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy bitumiczne ograniczenie 70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

5.2.1.7 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

35.00 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

5.2.1.8 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.50 , warstwa górna, po zagęszczeniu 
20˙cm/docelowo 15cm

Wyliczenie ilości robót:

120.00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00 0,80
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5.2.1.9 KNNR 6/502/4 Ścieżka z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego 
granit lub bazalt gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit gładki

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

5.2.1.10 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5 , warstwa dolna, po zagęszczeniu 
20˙cm/docelowo 25cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd 35.00 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00 1,25

5.2.1.11 KNNR 6/502/4 Zjazdy z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego 
gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy ścieżka 35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

5.2.1.12 KNNR 6/502/4 Przełożenie istn.nawierzchni zjazdów z kostki betonowej / regulacja wysokościowa /   
grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

5.2.2 Element ZJAZDY Z KAMIENIA ŁAMANEGO

5.2.2.1 KNNR 6/113/2 Zjazdy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm/docelowo 25cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,00 1,25

5.2.3 Element ZJAZDY BITUMICZNE

5.2.3.1 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe Rm=5MPa warstwa po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd dr.wenętrzna 120.00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

5.2.3.2 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.50 , warstwa górna, po zagęszczeniu 
20˙cm/docelowo 15cm

Wyliczenie ilości robót:

120.00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00 0,80

5.2.3.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

120.00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

5.2.3.4 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  AC16W grubość po zagęszczeniu 
4˙cm (warstwa wiążąca)

Wyliczenie ilości robót:

120.00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

5.2.3.5 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

6 Grupa ŚCIANY OPOROWE W TECHNOLOGII GRUNTU ZBROJONEGO Z 
BLOCZKÓW BETONOWYCH

6.1 Element WYKONANIE SCIANY OPOROWEJ

6.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne  wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

wykop 30{m}*3,00*1,50 135,000000

RAZEM: 135,000000 m3 135,00

6.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z 
kosztem składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

135.00 135,000000

RAZEM: 135,000000 m3 135,00 9

6.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

135.00 135,000000

RAZEM: 135,000000 m3 135,00
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6.1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

30{m}*3,00 90,000000

RAZEM: 90,000000 m2 90,00

6.1.5 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe C20/25 zbrojone pretami fi 12 , prostokątne, szerokość 
do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ława pod scianę oporową 36*0,50*0,25 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50

6.1.6 KNR 16/150/2 Ściana oporowa z gruntu zbrojonego  o minimalnych parametrach systemu 
Viablock,Detmat lub równoważne wykonana z bloczków betonowych C30/37 
nasiąkliwości   5%, mrozoodporności   150 cykli. Lico bloczków powinno posiadać 
strukturę betonu łupanego. Bloczki betonowe powinny posiadać wnęki i otwory na 
łączniki systemowe, pozwalające na zamocowanie zbrojenia gruntu – geosiatek oraz 
montaż bloczków na „sucho” - bez użycia zaprawy (nie dotyczy pierwszej oraz trzech 
ostatnich warstw bloczków). Pusta przestrzeń bloczków wypełniona kruszywem
 Zbrojenine główne w postaci siatek jednokierunkowych wykonanych z poliestru 
wysokiej wytrzymałości PES . Wykonane zgodnie z specyfikacją producenta

Wyliczenie ilości robót:

84 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,00

6.1.7 KNR 16/150/2 Gzyms prefabrykowany do ścian oporowych Via-Block lub równowany

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

6.1.8 KNNR 4/1308/2 Rura drenarska karbowana z PVC fi 160/145 mm z filtrem z włókna kokosowego

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

6.1.9 KNNR 1/214/3 Zasypanie od strony muru oporowego zasypka z gruntu niespoistego  ^min=34° ciężar 
objętościowym  19.0kN/m3^ wymagany wskaźnik zagęszczenia Is 0,98

Wyliczenie ilości robót:

30*3,00*1,80 162,000000

RAZEM: 162,000000 m3 162,00

6.2 Element Schody skarpowe

6.2.1 KNNR 1/524/1 Schody na skarpach /proj.stopnie skarpowe prefabrykowane betonowe o minimalnych 
wymiarach stopnia  150x34x15cm ułożenie z dostosowaniem do nowej lokalizacji szt 8,00

7 Grupa PRZEPUST POD ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ

7.1 Element PRZEPUST fi 800

7.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria 
gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod przepust fi800 15*2,00*1,50 45,000000

RAZEM: 45,000000 m3 45,00

7.1.2 KNR 1901/118/2 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, 
kategoria gruntu I-II/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

ziemia 45.00 45,000000

RAZEM: 45,000000 m3 45,00 18

7.1.3 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty kamienia łamanego 0-63.00, grubość 25˙cm/docelowo 
30cm

Wyliczenie ilości robót:

9*2,0*0,30 5,400000

RAZEM: 5,400000 m3 5,40 1,20

7.1.4 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod drogą , chodnikiem  rury żelbetowe fi800 / nowe

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

7.1.5 KNNR 4/1307/3 Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet.
ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z betonu klasy min C-25/30. 
Średnica przepustu fi 800mm

Wyliczenie ilości robót:

2{sztuk} 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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7.1.6 KNR 228/501/9 
(2)

Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

7.00*2,00*1,50-{rura}7.00*3,14*0

,65*0,65 11,713450

RAZEM: 11,713450 m3 11,71

7.1.7 KNNR 4/1410/3 Podłoża betonowe C12/15, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

40.00*0,20 8,000000

RAZEM: 8,000000 m3 8,00

7.1.8 KNR 201/512/1 Brukowanie wylotu/wloty skarpy oraz dna przepustu kostką kamienną gr. 15 wraz ze 
spoinowanie zaprawą mineralną do spoinownia kostki kamiennej

Wyliczenie ilości robót:

skarpy/ wlotu wylotu/ dno rowu 40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

7.1.9 KNNR 6/205/2 Nawierzchnie z brukowca, kamień narzutowy 13-17˙cm/ umocnienie rowu, ułożenie, 
ubicie, obrobienie na czysto wraz ze spoinowaniem zprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie dna/skarp rowu istniejącego w obrębie 10{mb}*3,50{m2}

przepustu 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

7.2 Element PRZEPUST POD JEZDNIĄ fi 800 DP KM 0+220

7.2.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria 
gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

wymiana przepustu 15*2,00*3,00 - {przepust

istn}15*0,787 78,195000

RAZEM: 78,195000 m3 78,20

7.2.2 KNR 231/816/5 Rozebranie przepustów rurowych z kamienia,betonu , ścianki czołowe betonowe  i ławy 
z kamienia łamanego

Wyliczenie ilości robót:

przepust istn.rozbiórka 15*1{m2} 15,000000

scianki czołowe 2*6,00*0,40*2{szt} 9,600000

RAZEM: 24,600000 m3 24,60

7.2.3 KNR 1901/118/2 Wywóz ziemi/ gruzu wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 
0,5˙km, kategoria gruntu I-II/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

urobek 78.20 78,200000

gruz 24.60 24,600000

RAZEM: 102,800000 m3 102,80 18

7.2.4 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty kamienia łamanego 0-63.00, grubość 25˙cm/docelowo 
30cm

Wyliczenie ilości robót:

14*2,0*0,30 8,400000

RAZEM: 8,400000 m3 8,40 1,20

7.2.5 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod jezdnią rury żelbetowe fi800 / nowe

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

7.2.6 KNNR 4/1307/3 Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet.
ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z betonu klasy min C-25/30. 
Średnica przepustu fi 800mm

Wyliczenie ilości robót:

2{sztuk} 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

7.2.7 KNR 228/501/9 
(2)

Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

12.00*2,00*3,00-{rura}12.00*3,14

*0,50*0,50 62,580000

RAZEM: 62,580000 m3 62,58

7.2.8 KNNR 4/1410/3 Podłoża betonowe C12/15, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

30.00*0,20 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,00
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7.2.9 KNR 201/512/1 Brukowanie wylotu/wloty skarpy oraz dna przepustu kostką 
kamienną/otoczaki/starobrukiem gr. 15 wraz ze spoinowanie zaprawą mineralną do 
spoinownia kostki kamiennej

Wyliczenie ilości robót:

skarpy/ wlotu wylotu/ dno rowu 30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

7.2.10 KNNR 6/205/2 Nawierzchnie z brukowca, kamień narzutowy 13-17˙cm/ umocnienie rowu, ułożenie, 
ubicie, obrobienie na czysto wraz ze spoinowaniem zprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie dna/skarp rowu istniejącego w obrębie 10{mb}*3,50{m2}

przepustu 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

8 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE

8.1 Element PIONOWE

8.1.1 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych -   /nowe/  osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych / słupki standardowe NOWE

Wyliczenie ilości robót:

A24/A30/T 4{szt} 4,000000

D1/T 1 1,000000

D42/D43 2+2 4,000000

B33/A12a 1 1,000000

E17A/E18 2+2 4,000000

A3 1 1,000000

C13a 1 1,000000

C13/16 1 1,000000

RAZEM: 17,000000 szt. 17,00

8.1.2 KNNR 6/702/8 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków  wraz z kosztem utylizacji /  tarcza znaku

Wyliczenie ilości robót:

likw.istniejących 14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt. 14,00

8.1.3 KNNR 6/808/8 Rozebranie słupków do znaków wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

8.1.4 KNNR 6/702/3 Pionowe znaki drogowe - słupki drogowe gięte typu szubienica / podwieszenie znaków 
nad scieżka pieszo rowerową

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

8.1.5 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne II 
generacji / rozmiar średni/ nowe

Wyliczenie ilości robót:

A24/A30/T 3*4 12,000000

D1/T 1 1,000000

D42/D43 2+2 4,000000

B33 2 2,000000

E17A/E18 2+2 4,000000

A3 1 1,000000

12A 1 1,000000

RAZEM: 25,000000 szt. 25,00

8.1.6 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne II 
generacji / rozmiar mały

Wyliczenie ilości robót:

c13 3 3,000000

C13/16 1+1 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,00

8.1.7 KNNR 6/702/1 
(3)

Pionowe znaki drogowe, słupki U12c

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

8.2 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

8.2.1 KNNR 6/701/3 Balustrada U-11a moduł 2000/Wysokość po zamontowaniu 1100 mm/Długość: L=2000 
mm/Pochwyt: płaskownik 60x6/Poprzeczka: kształtownik 40x27x3/szczeblinka: 
płaskownik 40x4/Materiały: stal/Montaż: zabetonowanie w podłożu, połączenie ze sobą 
śrubami ocynkowanymi ogniowo

Wyliczenie ilości robót:

ilość sztuk dł.2.0m 70{m}/2 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,00
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8.2.2 KNNR 6/703/1 Drogowe bariery ochronne stalowe typu SP06 o parametrach  N2 W2 A

Wyliczenie ilości robót:

20+17 37,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,00

8.3 Element POZIOME

8.3.1 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową, linie segregacyjne  malowanie 
mechaniczne grubowarstwowe chemoutwardzalne

Wyliczenie ilości robót:

odtworzenie na drodze powiatowej/ korekta

istniejącego

P4 150*0,24 36,000000

P1E 30*0,12 3,600000

P6 100*0,08 8,000000

P1b 239*0,04 9,560000

RAZEM: 57,160000 m2 57,16

8.3.2 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową do ścieżek rowerowych, 
nawierzchni asfaltowych,  / malowanie 2 warstwy / malowanie ręczne z użyciem 
szablonu

Wyliczenie ilości robót:

symbol roweru P-23 12{sztuki}*0,662{m2} 7,944000

symbol pieszego P-26 12{sztuki}*0,51{m2} 6,120000

przejazdy rowerowe czerwone 50 50,000000

RAZEM: 64,064000 m2 64,06

8.4 Element PRACE TOWARZYSZĄCE REGULACJA STUDNI, KOLIZJE

8.4.1 KNR 231/1406/4 Regulacja  zaworów wodociągowych / zawory istn. szt. 1,00

8.4.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe wraz z 
ewentualna wymiana kręgu w celu regulacji

Wyliczenie ilości robót:

studnie ks do regulacji 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

9 Grupa BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE DROGI

9.1 Element Roboty przygotowawcze

9.1.1 Geodezyjne wyznaczenie  tras linii kablowych oraz latarni oświetleniowych pomiar 1,000

9.2 Element Roboty ziemne

9.2.1 KNRW 
201/702/2

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości 
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 503,000

9.2.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 503,000

9.2.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK50 m 503,000

9.2.4 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - 
NA2XY-J 4x35mm2 m 537,000

9.2.5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS110 m 45,000

9.2.6 KNNR 5/724/4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w 
gruncie nawodnionym (mokrym) kat.III-IV m3 12,000

9.2.7 KNNR 5/723/2 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m 6,000

9.2.8 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 537,000

9.2.9 KNRW 
201/705/2

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i 
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 503,000

9.3 Element Roboty montażowe  przy latarniach oświetleniowych

9.3.1 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SAL-9 WŁ 1/1,5/1,7/5 szt. 11,000

9.3.2 KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i 
wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m kpl.przew. 11,000

9.3.3 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 11,000

9.4 Element Roboty pomontażowe

9.4.1 KNNR 5/717/6 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych 
na słupach betonowych m 5,000

9.4.2 KNNR 5/717/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 5,000

9.4.3 KNNR 5/906/1 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów 
izolowanych szt. 1,000

9.4.4 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt. 1,000

9.5 Element Roboty pomontażowe

9.5.1 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 11,000

9.5.2 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,000

9.5.3 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 10,000

9.5.4 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,000

9.5.5 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 10,000

9.5.6 Powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja lini kablowej i stanowisk słupowych pomiar 1,000

9.6 Element Nadzór właściciela sieci

9.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór nad pracami właściciela sieci, Opłata za wyłączenia
kpl 1,000
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10 Grupa BRANŻA TELETECHNICZNA

10.1 Grupa Kanał główny technologiczny

10.1.1 Element Roboty ziemne

10.1.1.1 KNR 201/702/2 Mechaniczne kopanie rowów, szerokość dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, 
głębokość rowu do 1.0 m m 463,000

10.1.1.2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 463,000

10.1.1.3 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 
m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m m 463,000

10.1.2 Element Budowa studni kablowych

10.1.2.1 KNR 501/401/11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SK-2 szt 7,000

10.1.2.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 szt 1

10.1.3 Element Budowa/układanie rurociągów

10.1.3.1 Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-IV - wiązka prefabrykowana 
HDPE40 - następna km 0,492

10.1.3.2 TPSA 9/303/12 Ułożenie rur RHDPE Fi 40 mm w wykopie km 0,492 3,00

10.1.3.3 KNR 510/303/2 Układanie rur RHDPE 110/5.5mm wykopie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 413,000

10.1.3.4 KNR 510/303/3 Układanie rur RHDPEp 125 w wykopie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 63,000

10.1.3.5 KNR 510/303/3 Układanie rur RHDPEp 110 w wykopie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 63,000

10.1.3.6 TPSA 9/309/4 Montaż złączy rur RHDPE Fi 40 mm, złączki skręcane szt 9,000

10.1.3.7 Montaż zaślepek mikrorurek 10 mm szt. 7,000 2,00

10.1.3.8 Montaż uszczelnień rur osłonowych HDPE 40 z mikrorurkami 10 mm szt. 2,000

10.1.3.9 Badanie drożności odcinków rurociągów kablowych do 2 km metodą pneumatyczną odc. 1,000

10.1.3.10 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych do 2 km metodą pneumatyczną odc. 1,000

10.2 Grupa Przebudowa sieci własności Orange

10.2.1 Element Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej

10.2.1.1 KNR 201/702/2 Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6

10.2.1.2 KNNR 5/705/1 Analogia - zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi m 6

10.2.1.3 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 
m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m m 6

10.2.2 Element Przebudowa studni kablowych

10.2.2.1 KNR 501/503/5 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 stud. 0,500

10.2.2.2 KNR 501/406/1 Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-6 z kostki betonowej (bloczków) w gruncie 
kat. I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 stud. 0,500

10.2.2.3 KNR 501/505/8 Regulacja do 20 cm włazu studni 600x1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

10.3 Grupa Przebudowa sieci własności Multiplay

10.3.1 Element Multiplay

10.3.1.1 KNNR 5/705/1 Budowa kanalizacji - Ułożenie rur osłonowych z RHDPE 110/6,3 m 9,000

10.3.1.2 TPSA 39/303/15 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w 
gruncie kat. III-IV - rury na bębnach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu km 0,002

10.3.1.3 TPSA 39/303/16 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w 
gruncie kat. III-IV - rury na bębnach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu km 0,002

10.3.1.4 TPSA 39/202/6 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (2 
szt.) m 24,000

10.3.1.5 TPSA 39/501/1 Wycofanie kabli światłowodowych ANALOGIA km 0,070 0,50

10.3.1.6 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0503-07

Wciąganie ręczne kabla światłowodowego w otwór wolny kanalizacji kablowej - analogia

m 555,000

10.3.1.7 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany światłowód złącz. 1,000 2,00

10.3.1.8 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej; mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód złącz. 47,000 2,00

10.3.1.9 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy 
/odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. odc. 1,000

10.3.1.10 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy 
/odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. odc. 47,000

10.3.1.11 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 
innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. odc. 1,000

10.3.1.12 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 
innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow. odc. 47,000
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10.4 Grupa Przebudowa sieci własności Intermatik

10.4.1 Element Intermatik

10.4.1.1 TPSA 39/303/15 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w 
gruncie kat. III-IV - rury na bębnach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu km 0,012

10.4.1.2 TPSA 39/202/18 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w 
zwojach (1 szt.) m 12,000

10.4.1.3 TPSA 39/501/1 Wycofanie kabli światłowodowych ANALOGIA km 0,075 0,50

10.4.1.4 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0503-07

Wciąganie ręczne kabla światłowodowego w otwór wolny kanalizacji kablowej - analogia

m 538,000

10.4.1.5 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany światłowód złącz. 1,000 2,00

10.4.1.6 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej; mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód złącz. 47,000 2,00

10.4.1.7 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy 
/odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. odc. 1,000

10.4.1.8 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy 
/odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. odc. 47,000

10.4.1.9 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 
innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. odc. 1,000

10.4.1.10 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 
innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow. odc. 47,000


