SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z budowg pn.: Przebudowa budynku biurowego — zmiana pozwolenia na budowe
nr 347/2015 z dnia 07.07.2015, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kepno.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument umowy przy zleceniu i1 realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Uzytkownik — Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kepnie
Inwestor: Starostwo powiatowe w Kepnie, ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno

1.4 Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane obejmujg utozenie przewoddéw instalacyjnych i osprzgtu elektrycznego
oraz montaz rozdzielnic elektrycznych wraz z pracami towarzyszacymi.

1.4.1 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z:

Uktadaniem przewodow

montazem osprzetu elektrycznego
montazem rozdzielnic elektrycznych
przeprowadzeniem prob 1 pomiarow.

1.4.2 Spis projektow i rysunkow wykonawczych

Zakres projektowany ujety jest w opisie technicznym oraz na nastepujacych rys.:
rys. Nr 1 — plan instalacji elektrycznej — parter
rys. Nr 2 — plan instalacji elektrycznej — pigtro
rys. Nr 3 — plan instalacji elektrycznej — poddasze
rys. Nr 4 — schemat rozdzielnicy RP
rys. Nr 5 — schemat rozdzielnicy RP1
rys. Nr 6 — schemat rozdzielnicy RP2
rys. Nr 7 — schemat potaczen parter
rys. Nr 8 — schemat potaczen pietro
rys. Nr 9 — schemat potaczen poddasze



1.5 Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1 budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, maszty, instalacje przemystowe i obiekty techniczne z nimi zwigzane typy
hydrofornie, oczyszczalnie, stacje uzdatniania wody, stacje transformatorowe.

1.5.2 Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.3 Urzadzenie budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanych zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.4 Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.5 Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.6 Pozwolenie na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.7 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1 opis sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze
dziennik montazu.

1.5.8 Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.9 Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.10 Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.11 Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



1.5.12 Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.13 droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu

1.5.14 dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.5.15 kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce rob6t, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.16 rejestr obmiaréow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.17 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;]
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1.5.18 materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonywania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.5.19 - odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.20 - polecenia Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.21 - projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawnag lub
fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.22 - rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.23 — przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.24 — cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.25 — ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
1 aprobatach technicznych.

1.5.26 - aprobata techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywng oceng
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych



warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995r. Poz. 48, rozdziat 2 z péZniejszymi zmianami).

1.5.27 - certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowani wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
PN lub aprobata techniczng ( w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).
1.5.28 - znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5.29 - inspektor nadzoru — oznaczona osob¢ powotang przez zamawiajacego do
dziatania jako inspektor nadzoru w niniejszym zadaniu.

1.5.30 - specyfikacja — oznacza specyfikacje roboét zatagczong do umowy.

1.5.31 — wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. Roboty budowlane.
1.5.32 — procedura — dokument zapewniajacy jakos$ “jak gdzie i kto” ? Wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje.



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano
montazowych 1 specjalistycznych umozliwiajace uczestnikom procesu inwestycyjnego
wykonanie przedmiotowych robét prawidlowo technicznie i jako$ciowo. Specyfikacja
techniczna SP ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie
uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe. Integralng czg¢scig specyfikacji technicznej sg
projekty budowlane i wykonawcze, na podstawie ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy
zakres i rodzaje rob6t potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z (projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow wszystkich robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjag umowy, zostang
poprawione przez wykonawc¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni odpowiedniego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stluzyt pomoca zarzadzajacemu, realizacja umowy przy
sprawdzeniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktdw przez personel
wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robé6t. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw 1 jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.



2.2 TEREN BUDOWY
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz z wszystkimi wymaganiami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspétrzedne punktow giéwnych
oraz reperOw, przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety
specyfikacji technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

- dokumentacja inwestycji zatagczona do dokumentéw przetargowych
- rysunki wg. Spisu w punkcie 1.4.2.
- dokumentacja projektowa bedaca w posiadaniu zamawiajacego — zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ‘“Prawo Budowlane”
- dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;j.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg w catosci
z wykonanych rob6t, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu 4 kpl. W/w dokumentacji.

2.2.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
zamawiajacego wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢
dokumentéw zapisana w “ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos elementu budowli to takie materialty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



2.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu ludzi wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

- fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych
przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

- W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznos$ci (w dzien 1 w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez inspektora nadzoru,

- koszt zabezpieczenia terenéw budowy i rob6t nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene¢ kontraktowa. W cene¢ kontraktowa wilgczony winien by¢ takze koszt
otrzymania niezbednych pozwolen i zezwolen na prowadzenie prac ziemnych w pasie drogowym,

- wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w maszynach 1 pojazdach.

Materialty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.



2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ znika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie materiatéw od wlasciwych organdw.

2.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i
naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére moga by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 wtadz lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez mu zamawiajgcego.

2.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadatl za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.



2.2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i b¢dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.2.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
instytucji, ktérych obecnos$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziatl przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszelkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Odbiory Techniczne muszg
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy Prawo Budowlane.

3. MATERIALY

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Materiaty, aparaty urzadzenia do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Uzyte materialy winny odpowiadac
stosowanym wymaganiom normom i przepisom.

ST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
inwestora.

3.2 Ogolne zestawienie dotyczace materialow

wg. zestawienia materialow w kosztorysie

3.3 Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci. Kable energetyczne nalezy przechowywac¢ na bgbnach kablowych w pozycji stojace;.
Dopuszcza si¢ przechowywanie krétkich odcinkéw kabla z zwigzanych kregach. Srednica kregu
min. 40 — krotna $rednica zewngetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ
kabla oraz jego dtugos¢. Kregi uktadaé poziomo. Kable zabezpieczy¢ przed zwilgoceniem przez
zatozenie kapturkéw z materiatow termokurczliwych. Rury ostonowe nalezy przechowywaé w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycji pionowej, z dala od elementéw grzejnych.
Materialty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i1 o$wietlonych z
zachowaniem specyficznych cech i1 rodzaju materiatéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wilasciwosci do robét i1 byty dostepne do kontroli przez
inwestora. Rury instalacyjne stalowe nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w
oddzielonych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach. Rury instalacyjne sztywne z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamkni¢tych w temperaturze nie



nizszej niz — 15C i nie wyzszej niz 25C — w wigzkach odpowiednio ggsto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposéb jak wyzej lecz
w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. TaSmy izolacyjne
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Sktadowanie kabli powinno by¢
zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza si¢ sktadowanie
krétkich odcinkéw w kregach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawegdziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia,

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych
i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowacé w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p.poz. i bhp.

4. SPRZET

4.1 Sprzet do roboét elektrycznych

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora sprzet:

- ciagnik kotowy

- przyczepa do przewozenia kabli

- samochdd samowytadowczy

- $rodek transportowy

- wibromtot

- zuraw samochodowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na Srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub ST 1 wskazaniach inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

5. TRANSPORT

5.1. Transport sprzetu i materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
konstrukcji, materiatow, elementéw, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem,
przesuwaniem oraz uszkodzeniem.

Zatadowanie 1 wyladowanie konstrukcji, urzadzen itp. O duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigéw lub postugujac si¢ pomostem — pochylnig.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu cigzkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,



nalezy wykona¢ za pomocg woézkéw lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiatow,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. Za pomocg dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzegac
aktualnych przepisow bhp, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych
przepisow dotyczacych rgcznego przenoszenia cigzarOw.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércow, a w szczeg6lnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i1 przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady
pomiarowe, aparatur¢ rejestrujacy, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparaturg i urzadzenia ostroznie zaladowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

- Przy transporcie wylacznikéw i transformatoréw nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta,
co do sposobu mocowania lin, transportu czionéw mocowanych w weztach spawanej
konstrukcji szkieletowej, chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub
poprzeczki konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczeg6lnie duzych i ciezkich elementow.

Transport przewodéw i kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach jezeli masa
kregu nie przekroczy 80kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie bebnéw z kablami na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie bgbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione,
kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z
kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonac
przy pomocy dzwigu,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli
jest zabronione.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce begbna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15C. W czasie transportu 1 przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajagce ze specjalnych
wlasciwosci, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegélnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywac i
zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
- samochdd dostawczy do 0,9T,
- samochdd skrzyniowy do 5T,
- przyczepa skrzyniowa 3,5T,
- przyczepa do przewozu kabli do 4T,
- przyczepa dluzycowa



Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystagpieniem do rob6t zasadniczych nastgpujace prace
przygotowawcze polegajace na dostarczeniu na teren budowy niezbednych materialéw i sprzetu
budowlanego.

6.2. Polaczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow oraz przektadek i podktadek metalowych
przewodzacych prad nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powloka metalowg ogniowa
lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg
polerska,

- powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

- potlaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny spos6b okreslony w projekcie
technicznym,

- $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwaniczng warstwg metaliczna,

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

6.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczys$ci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow i
przewodéw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odleglosci
bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia
1 aparaty.

6.4. Montaz urzadzen i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczonych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podloza w sposéb podany w
dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania
konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach
mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston
przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca si¢ mocowa¢ przed montazem tych urzadzen. Nie
dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materialéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego

obwodu (fazowe i neutralne) w jednym przepuscie (rurze),
- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z



materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.
Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztaltownikach zwigzanych z podtozem w toku prac
budowlanych. Po ustawieniu ramg dolng urzadzenia przykreci¢ do tych ksztaltownikow.
W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu, w ktérym zostato wykonane
zaglebienia pod kotwy, nalezy umiesci¢ §ruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w
konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki 1 nakretki, a nastepnie zala¢ sruby betonem, po
stwardnieniu betonu nakre¢tki na Srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.

6.5. Montaz stupéw do lamp oswietleniowych i przewodéw napowietrznych

Stupy ustawi¢ nalezy w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przed zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia stupa. Ustawienie stupa w poziomie powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig + 1 cm, odchytka osi stupa od poziomu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza
niz 0,001 wysokosci stupa. Na stupie zamontowac nalezy wysiggnik do oprawy oraz hak i uchwyt
odciggowy lub przelotowy do zawieszenia przewodu. Oprawe podtaczy¢ nalezy do linii zasilajacej
poprzez bezpiecznik zamontowany w ostonie bezpiecznikowe;j.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa
przyltaczane za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy
przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodéw nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

6.6. Warunki BHP

Kierownik budowy winien zastosowac ,,plan bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo — niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Ne 121, poz. 1138)

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Kontrola jakosci robot elektrycznych

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania potgczen metalicznych instalacji,

- stanu powlok antykorozyjnych, jako$ci montazu elementéw instalacji,

- wylaczniki i1 roztgczniki niskiego napiecia,

- uktady sygnalizacji i sterowania,

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu — od strony zasilania). Pomiary
nalezy wykona¢ induktorem 1000V. Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy jedng fazg i
pozostatymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza niz
0,25 MQ dla instalacji 230V 1 0,5 MQ dla instalacji 400V,

- przekrojéw przewodow uziemiajgcych i prawidtowosci ich potaczen,

- miejsc wyprowadzenia przewodéw uziemiajacych oznaczonych w dokumentacji,

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem,

- wynikOéw pomiaréw rezystancji uziemien,



7.2.

8.

pomiar kabli zasilajacych,

protokotéw pomiaréw elektrycznych,

urzadzen elektrycznych oraz kabli elektroenergetycznych i przewodéw, ktére powinny
posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

Kontrola biezaca w trakcie roboét

zgodnos$ci z dokumentacjg i przepisami,

poprawnego montazu,

kompletnos$ci wyposazenia,

poprawnosci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

skutecznos$ci ochrony od porazen — szybkie wytaczenie.

OBMIAR ROBOT

8.1. Spos6b obmiaru roboét

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowanie ciggtosci zyl roboczych, a takze symetrycznego roztozenia faz na
poszczegblne oprawy, jak réwniez pomiary rezystancji uziomow i napi¢¢ razenia, skuteczno$ci
ochrony od porazen. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

9.

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

protokoty czesciowych odbioréw roboét zanikajacych i1 ukrytych,

protokoty i za§wiadczenia z dokonanych préb montazowych,

protokoty pomiaréw i badan,

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét (jezeli takie wystapity),

dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

$wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,

dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

PODSTAWA PELATNOSCI

Cena za roboty elektryczne obejmuje:

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow,

zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce
wbudowania,

wykonanie rob6t montazowych,

zarobienie i podtaczenie kabli i przewoddéw jedno i wielozytowych,

oznakowanie kabli,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe.



