
1 
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
 �Poprawa efektywno�ci energetycznej budynków jednostek 

o�wiatowych i pomocy spoùecznej Powiatu Gi¿yckiego� 

 
 
 
  
 

INWESTYCJA: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,44 i 38,4 kWp 

ADRES INWESTYCJI: 
Centrum Ksztaùcenia Zawodowego i 

Ustawicznego, Zakùad Aktywno�ci Zawodowej w 
Gi¿ycku 
Gi¿ycko Aleja 1-go Maja 30  

 

INWESTOR: Powiat Gi¿ycko 

 Aleja 1-go Maja 14, 11-500 Gi¿ycko 

CPV: 
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw 
sùonecznych 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania 
elektrycznego 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 

 

AUTOR: Wiesùaw Baluta 



2 
 

 
 
 

Spis tre�ci 
1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE .................... 3 

1.1 WSTÆP ........................................................................................................................ 3 
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI .................................................................................. 3 
1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA .......................................................................................... 3 
1.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJÆTYCH SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ ......................... 3 
1.1.4 OKREÚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................... 3 
1.1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT .................................................. 5 
1.1.6 ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY ........................... 5 
1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT ........................................................... 5 
1.1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY ........................................................ 6 
1.1.9 POWI¥ZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOÚÃ WOBEC PRAWA .............. 8 
2. WYKONANIE ROBÓT � ZA£OÝENIA OGÓLNE ......................................................... 9 
2.1.1 Trasowanie: ................................................................................................................. 9 
2.1.2 Kucie bruzd: ................................................................................................................ 9 
2.1.3 Przej�cia przewodów przez �ciany i stropy: ................................................................ 9 
2.1.4 Ukùadanie i monta¿ przewodów: ................................................................................. 9 
2.1.5 Ukùadanie rur instalacyjnych: .................................................................................... 10 
2.1.6 Wci¹ganie przewodów do rur: ................................................................................... 10 
2.1.7 Monta¿ konstrukcji wsporczych i uchwytów: ........................................................... 10 
2.1.8 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa: .......... 10 
2.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych: ................................ 11 
2.1.10 Pomiary pomonta¿owe .............................................................................................. 11 
3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ............................................................................ 11 

3.1 Panele fotowoltaiczne ................................................................................................ 11 
3.2 Przewody ................................................................................................................... 12 
3.3 Inwertery .................................................................................................................... 12 
3.4 Konstrukcja monta¿owa ............................................................................................ 12 

4. MATERIA£Y ................................................................................................................... 13 
4.1 �RÓD£A MATERIA£ÓW ....................................................................................... 13 
4.2 KONTROLA MATERIA£ÓW ................................................................................. 13 
4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIA£ÓW ................................................................. 14 

5. SPRZÆT ............................................................................................................................ 14 
6. TRANSPORT MATERIA£ÓW ....................................................................................... 14 
7. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT ..................................................................................... 15 

7.1 Dane ogólne ............................................................................................................... 15 
7.2 Badania ...................................................................................................................... 16 
7.3 Opùaty za badania ...................................................................................................... 16 

8. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................ 16 
9. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................. 16 

9.1 Odbiór czê�ciowy ...................................................................................................... 16 
9.2 Odbiór robót zanikaj¹cych, lub ulegaj¹cych zakryciu. .............................................. 16 
9.3 Odbiór koñcowy ........................................................................................................ 16 

10. PODSTAWA P£ATNOÚCI .......................................................................................... 17 
11. PRZEPISY ZWI¥ZANE .............................................................................................. 17 
 



3 
 

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA 

OGÓLNE 

1.1 WSTÆP 

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem  specyfikacji technicznej (ST) s¹ standardy techniczne dotycz¹ce 
wykonania i odbioru robót elektrycznych zwi¹zanych z instalacj¹ fotowoltaiczn¹ o mocy     
49,44 i 38,4 kWp na budynku Centrum Ksztaùcenia zawodowego i Ustawicznego oraz 
Zakùadu Aktywno�ci Zawodowej w Gi¿ycku Al. 1-go Maja 30. 

Standardy wykonania, materiaùy, typy konstrukcyjne, itp. okre�lone przez 
zamawiaj¹cego w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej maj¹ na celu 

zdefiniowanie wùa�ciwo�ci obiektów. Tego typu wùa�ciwo�ci wymagaã bêdzie Zamawiaj¹cy 

od Wykonawcy podczas realizacji umowy.  
Przez wymagany standard rozumieã siê bêdzie, i¿ Wykonawca ma obowi¹zek 

zastosowaã nie gorszy ni¿ to okre�lono w specyfikacji i w projekcie technicznym instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp, pod sankcj¹ uznania ka¿dej czê�ci robót nie 
speùniaj¹cych tego wymogu za wadliw¹, z przewidzianymi umow¹ konsekwencjami. Nie 
podlega sankcji odstêpstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla 
którego Wykonawca wcze�niej uzyskaù aprobatê Przedstawiciela Zamawiaj¹cego.  

Wykonawca ma mo¿liwo�ã zastosowania standardu wy¿szego w odniesieniu do 
jakiejkolwiek czê�ci robót, a w szczególno�ci wszêdzie i zawsze tam, gdzie sùu¿yã to bêdzie 

osi¹gniêciu gwarantowanych przez Wykonawcê parametrów techniczno - technologicznych.  
Wykonawca nie mo¿e powoùywaã siê na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej 

dla usprawiedliwienia swojego nie wywi¹zania siê z jakiegokolwiek obowi¹zku przypisanego 

umow¹. 

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i 
realizacji robót dla wy¿ej wymienionego przedmiotu zamówienia. 

1.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJÆTYCH SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne wspólne dla robót: 
 

Wykonanie robót budowlanych polegaj¹cych na monta¿u i konfiguracji instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp na budynku Centrum Ksztaùcenia zawodowego i 

Ustawicznego i Zakùadu Aktywno�ci Zawodowej w Gi¿ycku Al. 1-go Maja 30. 
 

1.1.4 OKREÚLENIA PODSTAWOWE 

ST lub STWIORB lub 

specyfikacja techniczna 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  

Dokumenty odniesienia i 

projekt techniczny 

(dokumentacja techniczna)  

dokumenty bêd¹ce podstaw¹ do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 
projektowej (m.in. projekt techniczny instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp), normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a 
tak¿e wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy 
komputerowe, próbki, wzory, modele, podrêczniki obsùugi i 
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konserwacji oraz inne podrêczniki i informacje o 

podobnym charakterze, do przedùo¿enia których 

zobowi¹zuje Wykonawcê umowa lub przepisy prawa. 

Dokumentacja 

powykonawcza 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

Dziennik budowy stanowi urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w toku 

wykonywania robót. 

Przedstawiciel 

Zamawiaj¹cego 

oznacza Przedstawiciela Zamawiaj¹cego wg definicji 

klauzuli umowy oraz ka¿d¹ osobê przez niego 

upowa¿nion¹ 

Materiaùy wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbêdne do 
wykonania robót zgodnie z wymaganiami technicznymi i 
projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 
49,44 i 38,4 kWp, zaakceptowane przez Przedstawiciela 
Zamawiaj¹cego 

Odbiór czê�ciowy odbiór maj¹cy na celu sprawdzenie zgodno�ci z umow¹ 
wykonanych elementów robót w celu okre�lenia ich 

zakresu, jako�ci i ilo�ci 

Odbiór koñcowy odbiór przeprowadzony po pomy�lnym zakoñczeniu robót i 

usuniêciu usterek 

Odpowiednia zgodno�ã zgodno�ã wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedziaù tolerancji nie zostaù 
okre�lony - z przeciêtnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

Polecenie Przedstawiciela 

Zamawiaj¹cego 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiaj¹cego, w formie pisemnej, 

dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi¹zanych z prowadzeniem budowy 

Roboty oznaczaj¹ roboty staùe i roboty tymczasowe lub jedne z 
nich, zale¿nie od kontekstu sytuacyjnego lub tre�ciowego 

Roboty staùe oznaczaj¹ roboty staùe do realizacji zamówienia zgodnie z 

umow¹ 

Roboty tymczasowe oznaczaj¹ roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza 
sprzêtem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoñczenia 

robót oraz usuniêcia wszelkich wad 

Roboty towarzysz¹ce prace niezbêdne do wykonania robót podstawowych nie 
zaliczane do robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja 

powykonawcza 
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Rysunki czê�ã dokumentacji technicznej, która wskazuje lokalizacjê, 

charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem 

robót 

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy 

1.1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z 

projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp, specyfikacj¹ 
techniczn¹ i poleceniami Przedstawiciela Zamawiaj¹cego, nadzoru inwestorskiego i 

autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

1.1.6 ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY 

Utrzymanie robót podczas budowy  

1. Wykonawca powinien utrzymywaã roboty do czasu koñcowego lub czê�ciowego 
odbioru. Utrzymanie powinno byã prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy byùy w zadowalaj¹cym stanie przez caùy czas, do momentu odbioru.  

2. Je¿eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w 
zadowalaj¹cym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiaj¹cego powinien 
rozpocz¹ã roboty utrzymaniowe nie póêniej ni¿ 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiaj¹cego mo¿e natychmiast 

zatrzymaã roboty. 

1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 

Przedstawiciel Zamawiaj¹cego   

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiaj¹cego dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia 
materiaùów lub elementów robót bêd¹ oparte na os¹dzie in¿ynierskim. Przedstawiciel 
Zamawiaj¹cego uwzglêdni wszystkie fakty zwi¹zane z rozwa¿an¹ kwesti¹, 

do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce 

na rozwa¿an¹ kwestiê, wù¹czaj¹c wszelkie uwarunkowania sformuùowane w umowie i 

dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a tak¿e normy i wytyczne 

pañstwowe.  
2. Przedstawiciel Zamawiaj¹cego jest upowa¿niony do inspekcji wszystkich robót i 

kontroli wszystkich materiaùów dostarczonych na budowê. Przedstawiciel 

Zamawiaj¹cego odrzuci wszystkie te materiaùy i roboty, które nie speùniaj¹ wymagañ 

jako�ciowych okre�lonych w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 
49,44 i 38,4 kWp i specyfikacji.   

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp 

1. Zgodnie z umow¹ Wykonawca otrzyma od Zamawiaj¹cego:  
Dokumentacjê techniczn¹ w bran¿y elektrycznej w zakresie zgodnym z 

Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, 

poz.1133/  
2. Koszty opracowania dokumentacji wykonawczej niezbêdnej do wykonania zadania 

(projekt mocowania konstrukcji wsporczej paneli do konstrukcji dachu) oraz 
powykonawczej obci¹¿aj¹ Wykonawcê i mieszcz¹ siê w kosztach poszczególnych 

elementów robót.  
3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny byã 

wprowadzane na pi�mie i wyù¹cznie za uprzedni¹ zgod¹ Zamawiaj¹cego.   
Zgodno�ã robót z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 
kWp i specyfikacj¹ techniczn¹   
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1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy powinny byã zgodne ze 

standardami zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie technicznym 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp.  

2. Cechy materiaùów i elementów budowli powinny byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ 

zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, albo z warto�ciami �rednimi okre�lonego 

przedziaùu tolerancji. Przedziaù tolerancji okre�la siê w celu uwzglêdnienia 

przypadkowych, maùych odchyleñ od warto�ci docelowych, które s¹ nieuniknione ale 
mieszcz¹ce siê w dopuszczalnych granicach  

3. Je¿eli zostaùa okre�lona warto�ã minimalna lub warto�ã maksymalna albo obie te 

warto�ci, to roboty powinny byã prowadzone w taki sposób, aby cechy materiaùów lub 

elementów nie znajdowaùy siê w przewa¿aj¹cej mierze w pobli¿u warto�ci �rednich,  
4. W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie s¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ 

techniczn¹ lub specyfikacj¹ techniczn¹ i wpùynêùo to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã 

elementu robót, to takie materiaùy i roboty powinny byã odrzucone.  
Koordynacja dokumentów umownych  

1. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp (dokumentacja 
techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja 
techniczna, s¹ istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie wystêpuj¹ce w 

jednym z tych dokumentów jest tak samo wi¹¿¹ce, jak gdyby wystêpowaùo ono we 

wszystkich dokumentach  
2. Wykonawca nie mo¿e wykorzystaã na swoj¹ korzy�ã jakichkolwiek wyraênych 

bùêdów lub braków w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca 
wykryje takie bùêdy lub braki, to powinien natychmiast powiadomiã o tym 

Przedstawiciela Zamawiaj¹cego celem ich poprawy lub uzupeùnienia.  

1.1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY  

Przekazanie placu budowy  

1. Przedstawiciel Zamawiaj¹cego przeka¿e Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacj¹.  

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiaj¹cego 

odbioru robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniej¹cej 
infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powy¿sze elementy 

Wykonawca naprawi lub odtworzy na wùasny koszt.  
Tablice informacyjne  

1. Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicê 

informacyjn¹. Tablica bêdzie podawaùa informacje o budowie zgodnie z 

wymaganiami Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 

108, poz.953) z uwzglêdnieniem zmian, zgodnie z Rozporz¹dzenia Ministra 

Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042). 
2. Tablica informacyjna bêdzie utrzymywana przez Wykonawcê w dobrym stanie, przez 

caùy okres realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obci¹¿a 

Wykonawcê.  
Zabezpieczenie placu budowy  

1. Dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego oraz osób zatrudnionych na placu 
budowy Wykonawca ma obowi¹zek wykonaã lub dostarczyã, a tak¿e zapewniã 

obsùugê wszystkich tymczasowych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych takich jak: znaki, 

�wiatùa ostrzegawcze, sygnaùy.  
2. Wszystkie znaki, i urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce powinny byã zatwierdzone przez 

Przedstawiciela Zamawiaj¹cego przed ich ustawieniem.  
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3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urz¹dzeñ oraz elementów 

zabezpieczaj¹cych obci¹¿a Wykonawcê.  
Dziennik budowy  

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i 

Wykonawcê w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakoñczenia 

umowy.  
2. Odpowiedzialno�ã za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
3. Do dziennika budowy wpisuje siê:  

a. datê dostarczenia projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej o mocy 
49,44 i 38,4 kWp lub jej czê�ci,  

b. datê przekazania placu budowy Wykonawcy,  
c. uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiaj¹cego, 
d. daty rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,  
e. daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
f. zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych,  
g. stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegaj¹cych,  
h. ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami 

klimatycznymi, dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
i. daty czê�ciowych odbiorów,  
j. wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
k. dane dotycz¹ce pobierania próbek,  
l. zgùoszenie zakoñczenia robót,  
m. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzaù,  
n. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny 

byã przedùo¿one Przedstawicielowi Zamawiaj¹cego do ustosunkowania siê. Decyzje 

Przedstawiciela Zamawiaj¹cego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska.  
Pozostaùe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz dziennika budowy, nastêpuj¹ce dokumenty: 
a. zgùoszenie wykonania robót oraz brak sprzeciwu � Starosta Gi¿ycki,  
b. protokoùy przekazania terenu Wykonawcy,  
c. protokoùy odbioru robót,  
d. protokoùy z narad i ustaleñ,  
e. korespondencja budowy.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

1. Dokumenty budowy powinny byã przechowywane przez Wykonawcê na placu 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
2. Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowaã jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
3. Zaginiêcie dziennika budowy, zwi¹zane z celowym ukryciem dowodów mówi¹cych o 

przyczynach zaistniaùych wypadków albo zagro¿enia ¿ycia lub mienia powinno 

spowodowaã natychmiastowe powiadomienie wùa�ciwych organów.  
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1.1.9 POWI¥ZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOÚÃ WOBEC PRAWA  

Przestrzeganie prawa  

1. Wykonawca ma obowi¹zek znaã wszystkie ustawy i zarz¹dzenia wùadz centralnych, 

zarz¹dzenia wùadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w 

jakikolwiek sposób s¹ zwi¹zane z realizacj¹ robót lub mog¹ wpùywaã na sposób 

przeprowadzenia robót.  
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegaã i stosowaã wszystkie 

przepisy wymienione w ust. 1.  
 

Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej.  

1. Wykonawca jest zobowi¹zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
wùasno�ci publicznej oraz prywatnej.  

2. Je¿eli w zwi¹zku z zaniedbaniem, niewùa�ciwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych dziaùañ ze strony Wykonawcy nast¹pi uszkodzenie lub zniszczenie 
wùasno�ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzon¹ wùasno�ã.  
3. Stan odtworzonej lub naprawionej wùasno�ci powinien byã nie gorszy ni¿ przed 

powstaniem uszkodzenia.  
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsùuguj¹ce urz¹dzenia podziemne i 

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszystkich niezbêdnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrêbie placu 
budowy w mo¿liwie najkrótszym czasie, nie dùu¿szym jednak ni¿ w czasie 
przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca oka¿e wspóùpracê i uùatwi 

przeprowadzenie wymienionych robót.  
5. Zakùada siê, ¿e Wykonawca zapoznaù siê z zakresem ewentualnych robót 

prowadzonych w bezpo�rednim s¹siedztwie placu budowy uwzglêdni ich 
przeprowadzenie planuj¹c swoje roboty. Wykonawca oka¿e wspóùpracê i uùatwi 
przeprowadzenie wymienionych robót. W zwi¹zku z tym ewentualne roboty 
prowadzone w bezpo�rednim s¹siedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem umowy, nie mog¹ byã podstaw¹ do zmiany terminu realizacji umowy.  

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi odpowiedni¹ instytucjê u¿ytkuj¹c¹ lub bêd¹c¹ wùa�cicielem instalacji, a 

tak¿e Przedstawiciela Zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie wspóùpracowaù w 
usuniêciu powstaùej awarii z odpowiednimi sùu¿bami specjalistycznymi.  

Ochrona �rodowiska  

1. Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego.  
Ochrona przeciwpo¿arowa  

1. Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. 
2. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem 

wywoùanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub 

podwykonawcy.  
Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy  

1. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegaã wszystkich przepisów 

dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma 

obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia, oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.  
2. Wykonawca powinien zapewniã wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce oraz sprzêt dla 

ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa osobom postronnym.  
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3. Wykonawca powinien zapewniã i utrzymywaã w odpowiednim stanie urz¹dzenia 

socjalne dla personelu prowadz¹cego roboty objête umow¹. 

2. WYKONANIE ROBÓT � ZA£OÝENIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne przedstawiono w ST. Przed przyst¹pieniem do prac monta¿owych 

nale¿y przedstawiã Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego 

zatwierdzenia. 
Przed przyst¹pieniem do prac odù¹czyã wszystkie tablice elektryczne spod napiêcia. Po  

wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczyã. Wewn¹trz tablicy trwale przymocowaã 

schemat ideowy rozdzielnicy. 
 

2.1.1 Trasowanie: 

Trasowanie nale¿y wykonaã uwzglêdniaj¹c konstrukcjê budynku oraz zapewniaj¹c 

bezkolizyjno�ã z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byã przejrzysta, prosta i 
dostêpna dla prawidùowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegaùa w 

liniach poziomych i pionowych w odlegùo�ci do 30cm od sufitu. 

2.1.2 Kucie bruzd: 

� Bruzdy nale¿y dostosowaã do �rednicy przewodów z uwzglêdnieniem rodzaju i grubo�ci 
tynku. 

� Zabrania siê wykonywania bruzd w cienkich �cianach dziaùowych w sposób osùabiaj¹c ich 
konstrukcjê. 

� Zabrania siê kucia bruzd, przebiã w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
� Przy przej�ciach z jednej strony �ciany na drug¹ lub ze �ciany na strop caùa rura powinna 

byã pokryta tynkiem. 
� Przebicia przez �ciany nale¿y wykonywaã w taki sposób, aby rurê mo¿na byùo wyginaã 

ùagodnymi ùukami. 
� Zaleca siê wykonywanie bruzd sprzêtem mechanicznym (bruzdownicami). 

2.1.3 Przej�cia przewodów przez �ciany i stropy: 

� Wszystkie przej�cia obwodów instalacji elektrycznych przez �ciany, stropy itp. (wewn¹trz 

budynku) musz¹ byã chronione przed uszkodzeniami. 
� Przej�cia wymienione wy¿ej nale¿y wykonywaã w przepustach rurowych. 
� Obwody instalacji elektrycznych przechodz¹ce przez podùogi musz¹ byã chronione do 

wysoko�ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osùony przed 

uszkodzeniem mechanicznym mo¿na stosowaã rury z tworzyw sztucznych, ksztaùtowniki,       

korytka blaszane, PCV itp. 

2.1.4 Ukùadanie i monta¿ przewodów: 

� Instalacje nale¿y wykonywaã przewodami  wielo¿yùowymi, kabelkowymi w podwójnej 

izolacji okr¹gùymi lub pùaskimi. 
�  Na podùo¿u z drewna lub innych materiaùów palnych mo¿na ukùadaã przewody na 

warstwie zaprawy murarskiej grubo�ci co najmniej 5 mm, oddzielaj¹cej przewód od 

�ciany.  
� Na podùo¿u drewnianym lub z innego materiaùu palnego, przewody ukùadaã w rurkach 

instalacyjnych. 
� Na elementach drewnianych stosowaã osprzêt IP 44. 
� Przewody wprowadzone do puszek powinny mieã nadwy¿kê dùugo�ci niezbêdn¹ do      

wykonania poù¹czeñ.  
� Przewód neutralny powinien byã nieco dùu¿szy ni¿ przewody fazowe. 
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� Zagiêcia i ùuki w pùaszczyênie przewodu powinny byã ùagodne. W tym celu nale¿y 

przeci¹ã wzdùu¿ mostki pomiêdzy ¿yùami przewodu nie uszkadzaj¹c ich izolacji. 
� Podùo¿e do ukùadania na nim przewodów powinno byã gùadkie. 
� Przewody nale¿y mocowaã do podùo¿a w sposób trwaùy, np. za pomoc¹ klamerek       

mocowanie nale¿y wykonywaã w odstêpach okoùo 50 cm, wbijaj¹c je tak, aby nie 

uszkodziã izolacji ¿yù przewodu. 
� Do puszek nale¿y wprowadzaã tylko te przewody, które wymagaj¹ ù¹czenia w puszce;       

pozostaùe przewody nale¿y prowadziã obok puszki. 
� Przed tynkowaniem koñce przewodów nale¿y zwin¹ã w luêny kr¹¿ek i wùo¿yã do puszek, 

a puszki zakryã pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyã je przed zatynkowaniem. 
� Zabrania siê ukùadania przewodów bezpo�rednio w betonie, w warstwie wyrównawczej  

podùogi, w zù¹czach pùyt itp. bez stosowania osùon w postaci rur. 
� W korytkach kablowych przewody prowadziã w sposób uporz¹dkowany, zaleca siê co 

l,5m mocowaã przewody do drabinek lub korytek za pomoc¹ opasek kablowych. 
� Wyprowadzenie przewodów poza korytko osùoniã krótkim odcinkiem rurki instalacyjnej. 
� Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadziã w rurkach karbowanych na uchwytach     

montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewód mo¿e siê stykaã z 

konstrukcj¹ sufitu podwieszanego przez rurkê instalacyjn¹. 
� W budynkach zaleca siê przewody montowaã równolegle do �cian i sufitu w odlegùo�ci ok.      

10 cm od sufitu. 
� Przewody ukùadaã swobodnie, tak aby nie byùy nara¿one na naprê¿enia mechaniczne. 

2.1.5 Ukùadanie rur instalacyjnych: 

� Rury nale¿y ukùadaã i mocowaã w uprzednio zamocowanych uchwytach. 
� £uki z rur sztywnych nale¿y wykonywaã przy u¿yciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich ukùadania. Najmniejszy dopuszczalny promieñ ùuku powinien 

wynosiã. 
� Przy ksztaùtowaniu ùuku spùaszczenie rury nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 15% wewnêtrznej 

�rednicy rury. 
� £¹czenie rur nale¿y wykonywaã za pomoc¹ poù¹czeñ jednokielichowych lub zù¹czek 

dwukielichowych. 

2.1.6 Wci¹ganie przewodów do rur: 

Do rur uùo¿onych zgodnie z p 2.1.6, nale¿y wci¹gaã przewody przy u¿yciu sprê¿yny 

instalacyjnej, zakoñczonej z jednej strony kulk¹ i z drugiej uszkiem. Zabrania siê ukùadania rur 

wraz z wci¹gniêtymi w nie przewodami. 

2.1.7 Monta¿ konstrukcji wsporczych i uchwytów: 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uùo¿enia na nich instalacji elektrycznych, 

bez wzglêdu na rodzaj instalacji, powinny byã zamocowane do podùo¿a (�cian, stropów, 

elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwaùy, uwzglêdniaj¹cy warunki lokalne i 

technologiczne, w  jakich dana instalacja bêdzie pracowaã oraz sam rodzaj instalacji. 

2.1.8 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa: 

� Listwy instalacyjne nale¿y mocowaã do podùo¿a za pomoc¹ koùków rozporowych lub 

klejenia. 
� Na �cianach drewnianych listwy nale¿y mocowaã za pomoc¹ wkrêtów do drewna. 

Úrednica znamionowa 
rury, mm - 

18 21 22 28 37 47 

Promieñ ùuku, mm 190 190 250 250 350 450 
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� Rozgaùêzienia od przewodów uùo¿onych w listwach instalacyjnych nale¿y wykonywaã 

przy u¿yciu zacisków odgaùêênych. 
� W listwach instalacyjnych mo¿na ukùadaã przewody jedno¿yùowe lub wielo¿yùowe. 
� W jednym kanale listwy nale¿y ukùadaã przewodów tego samego rodzaju obwodu. 
� Po uùo¿eniu i poù¹czeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadniêciem nale¿y 

listwy zanikn¹ã pokrywami. 

2.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych: 

� Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uùo¿enia na nich korytek lub drabinek 
kablowych powinny byã zamocowane do podùo¿a (�cian, stropów, elementów konstrukcji 
budynku itp.) w sposób trwaùy, uwzglêdniaj¹cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja bêdzie pracowaã. 

� Wszystkie elementy systemu korytek musza byã tego samego producenta. 
� Korytka kablowej montowaã w odlegùo�ci ok. 10 cm od �ciany. 
� Do monta¿u korytek stosowaã wysiêgniki �cienne lub sufitowe dostosowane do szeroko�ci 

korytka. 
� Rozstaw wysiêgników oraz szeroko�ã korytek okre�liã stosownie do ich obci¹¿enia. 
� Wysoko�ã zawieszenia korytek: 

- dla sufitów podwieszanych,  
- poùowa wysoko�ci pomiêdzy sufitami, 
- w piwnicach w odlegùo�ci ok. 20 cm od sufitu. 

� Korytka podlegaj¹ ogólnym i lokalnym systemom poù¹czeñ wyrównawczych. 
� Korytka poù¹czyã przewodem typu LY koloru ¿óùtozielonego o przekroju min 6mm2. 

2.1.10 Pomiary pomonta¿owe 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiary impedancji pêtli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemieñ. 

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

3.1 Panele fotowoltaiczne 

Nale¿y zastosowaã panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy nominalnej 480 Wp. 
Panele powinny byã odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele 

fotowoltaiczne powinny zapewniã uzyski energetyczne zarówno w bezpo�rednim �wietle 
sùonecznym jak równie¿ w �wietle rozproszonym, a ich sprawno�ã nie powinna byã mniejsza 

ni¿ 16,4 %. W instalacji fotowoltaicznej mo¿na zastosowaã panele fotowoltaiczne o 

parametrach równowa¿nych lub lepszych. 
Panele fotowoltaiczne musz¹ posiadaã solidn¹ i trwaù¹ konstrukcjê oraz byã odporne na 

znaczne obci¹¿enia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowaã siê nastêpuj¹cymi 

gwarancjami i certyfikatami: 
- 20 lat gwarancji na produkt 
- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (83% mocy po 25 latach) 
- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730 

 
 

Lp. Opis wymagañ Parametry wymagane 
1 Typ moduùu Monokrystaliczny 

2 Moc moduùu 480 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura 

ogniw 25 °C i wspóùczynnik masy powietrza AM 1,5) 
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3 Sprawno�ã moduùu Min.: 16,4 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, 

temperatura ogniw 25 °C i wspóùczynnik masy powietrza AM 1,5) 

4 Tolerancja mocy 

-0/+5 % (standardowe warunki testu: 

napromieniowanie 1000 W/m2, 

temperatura ogniw 25 °C i wspóùczynnik 

masy powietrza AM 1,5) 

5 Wspóùczynnik wypeùnienia FF Min.: 76,1 % 

6 
Wspóùczynnik temperaturowy 

mocy 
Max.: �0,40 %/K 

7 Rama moduùu Aluminiowo stalowa 

8 Przykrycie moduùu 
Konstrukcja szkùo/szkùo o grubo�ci min. 

2/3 mm 

9 

 
Gwarancja wydajno�ci mocy 
producenta 
 

10 lat:  min. 92% mocy znamionowej 
25 lat:  min. 83% mocy znamionowej 

10 Waga moduùu Max.: 32 kg 

11 
Wytrzymaùo�ã mechaniczna na 

obci¹¿enie od �niegu 
Min.: 5400 Pa 

12 
Wytrzymaùo�ã mechaniczna na 

parcie i ssanie wiatru 
Min.: 2400 Pa 

 

3.2 Przewody 

Panele fotowoltaiczne nale¿y poù¹czyã zgodnie z parametrami zastosowanych 

inwerterów za pomoc¹ specjalistycznych przewodów o przekroju 6 mm2. Na koñcach 
ka¿dego kabla solarnego nale¿y zamontowaã koñcówki dedykowane do przewodów 

fotowoltaicznych typu MC-4. 

3.3 Inwertery 

Zadaniem inwerterów w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie pr¹du staùego DC na 

przemienny AC. Parametry inwerterów wg projektu bran¿y elektrycznej. Inwerter umie�ciã w 

obudowie o parametrach: 
 Napiêcie znamionowe: DC 1000V 
 Termiczne warunki pracy: pomiêdzy -40oC - + 120oC 
 Klasa ochronno�ci: II 
 Stopieñ ochrony: IP65 
Rozdzielnicê elektryczn¹ nale¿y wyposa¿yã w ograniczniki przepiêã DC typu II oraz 

rozù¹czniki DC. 

3.4 Konstrukcja monta¿owa 

Konstrukcjê monta¿ow¹ nale¿y mocowaã równolegle do dùu¿szej krawêdzi dachu z 
nachyleniem 30, co zapewni optymalne uzyski energetyczne. Poù¹czenie konstrukcji z 

dachem nale¿y zrealizowaã za pomoc¹ specjalnych stóp i �rub wkrêcanych do poszycia dachu 

i konstrukcji no�nej pod poszyciem dachu. Konstrukcja mo¿e siê skùadaã ze stalowych lub 



13 
 

aluminiowych perforowanych profili podùu¿nych, stalowych stela¿y ze stopami 

monta¿owymi, �rub mocuj¹cych profile do powierzchni dachu, elementów mocuj¹cych 

panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych. 
Projektowan¹ konstrukcjê monta¿ow¹ nale¿y wykonaã zgodnie z normami 

okre�laj¹cymi wpùyw czynników zewnêtrznych dla II strefy obci¹¿enia opadami �niegu oraz I 

strefy obci¹¿enia wiatrem. 

4. MATERIA£Y 

Dopuszcza siê (za zgod¹ Przedstawiciela Zamawiaj¹cego) mo¿liwo�ã zastosowania 

materiaùów równowa¿nych lub lepszych posiadaj¹cych wymagane �wiadectwo dopuszczenia 

lub Aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez wùa�ciwy organ aprobuj¹cy. Wszystkie wyroby 

budowlane wprowadzone do obrotu musz¹ speùniaã wymogi oznakowañ i oceny zgodno�ci. 

Wszelkie materiaùy u¿yte przez Wykonawcê dla wykonania robót musz¹ byã oryginalnie 

nowe, o ile innego rozwi¹zania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant. 

4.1 �RÓD£A MATERIA£ÓW 

Wszystkie materiaùy powinny byã zaaprobowane przez Przedstawiciela 

Zamawiaj¹cego przed ich u¿yciem do budowy i speùniaã adekwatne parametry techniczne 

materiaùu wymagane przepisami. 

4.2 KONTROLA MATERIA£ÓW 

1. Wszystkie materiaùy przewidziane do u¿ycia podczas budowy bêd¹ przed 

dopuszczeniem do robót podlegaã odbiorowi jako�ciowemu i ilo�ciowemu.  
2. Jakiekolwiek roboty, do których u¿yto innych materiaùów, bez zgody Przedstawiciela 

Zamawiaj¹cego, bêd¹ traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaùy o 

niewùa�ciwych cechach zostan¹ usuniête i wymienione na wùa�ciwe na koszt 

Wykonawcy.  
3. Je¿eli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyùacze do norm, instrukcji i wytycznych 

zawarte w Umowie dotycz¹ ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.  
4. Materiaùy, wyroby i urz¹dzenia dla których wymaga siê �wiadectw jako�ci, np. 

aparaty, kable, urz¹dzenia prefabrykowane itp., nale¿y dostarczaã wraz ze 

�wiadectwami jako�ci, kartami gwarancyjnymi lub protokoùami odbioru technicznego 

(np. w przypadku urz¹dzeñ prefabrykowanych). Przy odbiorze materiaùów nale¿y 

zwróciã uwagê na zgodno�ã stanu faktycznego z dowodami dostawy. Úwiadectwa 
jako�ci, karty gwarancyjne, protokoùy wewnêtrznego odbioru technicznego itp. 

dokumenty materiaùowe nale¿y starannie przechowywaã w magazynie wraz z 

materiaùem, a po wydaniu materiaùu z magazynu � w kierownictwie robót (budowy).  
5. Urz¹dzenia dostarczone przez zleceniodawcê, np. transformatory, prostowniki itp., 

powinny byã zaopatrzone w �wiadectwa jako�ci.  
6. Dostarczone na miejscu skùadowania (budowê) materiaùy i urz¹dzenia nale¿y 

sprawdziã pod wzglêdem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi wytwórcy, 

przeprowadziã oglêdziny stanu opakowañ materiaùów, czê�ci skùadowych urz¹dzeñ i 

kompletnych urz¹dzeñ. Nale¿y równie¿ wyrywkowo sprawdziã jako�ã wykonania, 

stwierdziã brak uszkodzeñ, w tym spowodowanych korozj¹ itp.  
7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj¹cych siê w¹tpliwo�ci mog¹cych mieã 

wpùyw na jako�ã wykonania robót materiaùy i elementy urz¹dzeñ nale¿y przed ich 

wbudowaniem podaã badaniom okre�lonym przez kierownictwo (dozór techniczny) 

robót. 
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4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIA£ÓW 

1. Dostawa materiaùów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nast¹piã 

dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeñ magazynowych i skùadowisk na 

placu budowy. Je�li jest to konieczne ze wzglêdu na rodzaj materiaùów, pomieszczenia 

magazynowe powinny byã zamykane, powinny tak¿e zabezpieczaã materiaùy od 

zewnêtrznych wpùywów atmosferycznych, a w razie potrzeby umo¿liwiaã utrzymanie 

wewn¹trz odpowiedniej temperatury i wilgotno�ci.  
2. Teren skùadowiska powinien byã odpowiedni o�wietlony i stosownie do potrzeb 

ogrodzony. 
3. Masa skùadowanych materiaùów nie powinna przekraczaã granic wytrzymaùo�ci 

podùo¿a lub danych czê�ci budynku. Dopuszczalne obci¹¿enia (podùo¿a, póùek itp.) 

powinny byã podane w ka¿dym pomieszczeniu za pomoc¹ widocznego, czytelnego 

napisu, umieszczonego na tablicy.  
4. Skùadowanie materiaùów, aparatów i urz¹dzeñ elektrycznych powinno odbywaã siê w 

warunkach zapobiegaj¹cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu siê ich 

wùa�ciwo�ci technicznych (jako�ci) na skutek wpùywów atmosferycznych lub 

czynników fizykochemicznych. Nale¿y zachowaã wymagania wynikaj¹ce ze 

specjalnych wùa�ciwo�ci materiaùów oraz wymagania w zakresie bezpieczeñstwa 

przeciwpo¿arowego.  
5. Gospodarkê magazynow¹ nale¿y prowadziã zgodnie z wytycznymi gospodarki 

materiaùowej dla przedsiêbiorstw budowlano-monta¿owych i wytycznymi dla 
przedsiêbiorstw wykonuj¹cych elektryczne roboty instalacyjno-monta¿owe. W 

przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu 
budowy powinny byã opracowane przez generalnego wykonawcê robót, je¿eli taki 

organ zostaù powoùany. Je�li generalny wykonawca nie zostaù powoùany, wytyczne 

gospodarki magazynowej powinno opracowaã przedsiêbiorstwo wykonuj¹ce dany 

rodzaj robót elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

5. SPRZÆT 

1. Sprzêt powinien byã stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien równie¿ dysponowaã sprawnym sprzêtem zapasowym, umo¿liwiaj¹cym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzêtu podstawowego.  
2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiaj¹cego usunie z placu budowy 

sprzêt nie odpowiadaj¹cy warunkom umowy i wymaganiom sformuùowanym w 

dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp i 
specyfikacji technicznej. 

6. TRANSPORT MATERIA£ÓW 

1. Wszystkie materiaùy powinny byã transportowane w sposób zapewniaj¹cy zachowanie 

ich jako�ci i przydatno�ci do robót.  
2. Úrodki i urz¹dzenia transportowe powinny byã odpowiednio przystosowane do 

transportu materiaùów, elementów, konstrukcji, urz¹dzeñ itp. niezbêdnych do 

wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu nale¿y 
zabezpieczyã przemieszczane przedmiot w sposób zapobiegaj¹cy ich uszkodzeniu.  

3. W czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku oraz skùadowania aparatury elektrycznej i 

urz¹dzeñ rozdzielczych nale¿y przestrzegaã zaleceñ wytwórców, a w szczególno�ci:  
- transportowane urz¹dzenia zabezpieczyã przed nadmiernymi drganiami i wstrz¹sami 

oraz przesuwaniem siê wewn¹trz ùadowni; na czas transportu nale¿y z przewo¿onych 

urz¹dzeñ zdemontowaã, odpowiednio zabezpieczyã i przewoziã oddzielnie czuùe 
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przyrz¹dy pomiarowe, aparaturê rejestruj¹c¹, przekaêniki do elektroenergetycznej 

automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inn¹ aparaturê mniej odporn¹ 

na wstrz¹sy i drgania,  
-  aparaturê i urz¹dzenia ostro¿nie zaùadowywaã i zdejmowaã, nie nara¿aj¹c ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powùok lakierniczych, osùon blaszanych, zamków 

itp.,  
4. W czasie transportu i skùadowania koñce wszystkich rodzajów kabli powinny byã 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpùywami �rodowiska przez:  
-  szczelne zalutowanie powùoki metalowej lub zaùo¿enie na oczyszczonej powùoce 

kapturków termokurczliwych pokrytych od wewn¹trz warstw¹ kleju � w przypadku 
kabli o izolacji papierowej; dopuszcza siê na czas do 48 godz. wykonanie 

zabezpieczenia koñców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój ta�m¹ izolacyjn¹ i 

polanie zalew¹ bitumiczn¹,  
- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zaùo¿enie na oczyszczonej 

powùoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewn¹trz warstw¹ kleju lub 

naùo¿enie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoc¹ kilku 

obwojów z ta�my przylepnej.  
5. Transport kabli nale¿y wykonywaã z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków: - kable 

nale¿y przewoziã na bêbnach; dopuszcza siê przewo¿enie kabli w krêgach, je¿eli masa 

krêgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest ni¿sza ni¿ +4 o C, przy 
czym wewnêtrzna �rednica krêgu nie powinna byã mniejsza ni¿ 40-krotna �rednica 

zewnêtrzna kabla,  
-  zaleca siê przewo¿enie bêbnów z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza siê 

przewo¿enie bêbnów z kablami w skrzyniach samochodów ciê¿arowych lub w 

przyczepach,  
-  bêbny z kablami przewo¿one w skrzyniach samochodów powinny byã ustawione na 

krawêdziach tarcz (o� bêbna pozioma), a tarcze bêbnów powinny byã przymocowane 

do dna skrzyni samochodu tak, aby bêbny nie mogùy siê przetaczaã; stawienie bêbnów 

z kablami w skrzyni samochodu pùasko (o� bêbna w pionie) jest zabronione; krêgi 

kabla nale¿y ukùadaã poziomo (pùask),  
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo¿enia bêbna z 

kablami,  
- umieszczenie i zdejmowanie bêbnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca siê 

wykonywaã za pomoc¹ ¿urawia; swobodne staczanie bêbnów z kablami ze skrzyni 

samochodu oraz zrzucanie krêgów kabli jest zabronione.  

7. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  

7.1 Dane ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci materiaùów. 

Wykonawca powinien zapewniã odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, sprzêt, 

zaopatrzenie, wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do badañ materiaùów i robót.  
System kontroli prowadzony przez Wykonawcê powinien byã zatwierdzony przez 

Przedstawiciela Zamawiaj¹cego.  
Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiaj¹cego mo¿e za¿¹daã od 

Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania 

jest zadowalaj¹cy. Wykonawca powinien przeprowadziã badania i inspekcjê materiaùów oraz 

robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie ze 

standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp.  
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7.2 Badania  

Badania powinny byã przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 

przypadku, gdy polskie normy nie obejmuj¹ badania wymaganego w wymaganiach 

technicznych lub w dokumentacji technicznej, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe lub normy 

zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiaj¹cego.  
Wykonawca powinien przekazywaã Przedstawicielowi Zamawiaj¹cego kopie 

raportów z wynikami badañ jak najszybciej po ich zakoñczeniu. Wyniki badañ powinny byã 

przekazywane Przedstawicielowi Zamawiaj¹cego na formularzach dostarczonych przez 

Przedstawiciela Zamawiaj¹cego lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

7.3 Opùaty za badania  

Wykonawca zobowi¹zany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli 
materiaùów i robót, wù¹czaj¹c w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach ceny 

umownej.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegóùowe 

zestawienie przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiaj¹cego.  

9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien byã przeprowadzany w miarê mo¿liwo�ci w czasie 

umo¿liwiaj¹cym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czê�ci lub caùo�ci robót bez 

hamowania ich postêpu w przypadku robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu. 

9.1 Odbiór czê�ciowy 

Je¿eli Wykonawca zakoñczy caùkowicie roboty na wydzielonej czê�ci robót, 

okre�lonej w umowie, to mo¿e on wyst¹piã na pi�mie do Przedstawiciela Zamawiaj¹cego o 
dokonanie odbioru czê�ciowego. 

9.2 Odbiór robót zanikaj¹cych, lub ulegaj¹cych zakryciu. 

Polega on na ocenie jako�ci wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacyjnym zanikaj¹ lub ulegaj¹ zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel 

Zamawiaj¹cego po zgùoszeniu przez Wykonawcê wpisem do dziennika budowy gotowo�ci do 

odbioru. Odbiór powinien byã wykonany nie póêniej ni¿ 3 dni od daty powiadomienia 

Przedstawiciela Zamawiaj¹cego o gotowo�ci do odbioru. W wypadku stwierdzenia 

przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiaj¹cego zarz¹dza rozbiórkê wykonanego 

elementu na koszt Wykonawcy. Decyzjê odbioru, ocenê jako�ci, oraz zgodê na 

kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiaj¹cego dokumentuje wpisem do dziennika 

budowy. 
  

9.3 Odbiór koñcowy  

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela 
Zamawiaj¹cego informuj¹cego o caùkowitym zakoñczeniu robót, Przedstawiciel 
Zamawiaj¹cego dokona odbioru koñcowego robót. Procedura odbioru (prób) koñcowego 

winna byã zgodna z warunkami umowy.  
Je¿eli roboty zostaùy wykonane zgodnie z umow¹, to zostan¹ one odebrane i 

Zamawiaj¹cy zawiadomi na pi�mie Wykonawcê o dokonaniu koñcowego odbioru robót. 

Je¿eli jednak inspekcja koñcowa wyka¿e, ¿e roboty wykonano w sposób niezadowalaj¹cy, to 
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Wykonawca niezwùocznie przyst¹pi do wykonania wszystkich niezbêdnych korekt na wùasny 
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór koñcowy robót.  

Przedstawiciel Zamawiaj¹cego dokonuje oceny jako�ciowej na podstawie 

przedùo¿onych dokumentów: 
 Oryginaù dziennika budowy, 
 O�wiadczenie kierownika robót elektrycznych, ¿e instalacje zostaùy wykonane zgodnie z 

projektem i przepisami Prawa budowlanego, 
 O�wiadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez 

ograniczeñ), ¿e konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaùy wykonane zgodnie 

z projektem wykonawczym konstrukcyjnym, uwzglêdniaj¹cym mocowanie konstrukcji 
wsporczej do konstrukcji dachu i przepisami Prawa budowlanego,  

 Inwentaryzacja powykonawcza, 
 Certyfikatów i deklaracji zgodno�ci zastosowanych materiaùów, 
 Protokoùów z przeprowadzonych badañ: 

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiaj¹cego stwierdzi, ¿e obiekt pod wzglêdem 

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza 

ponowny termin odbioru.  
Przedstawiciel Zamawiaj¹cego mo¿e powoùaã komisjê odbioru zùo¿on¹ z 

przedstawicieli Zamawiaj¹cego, Wykonawcy i instytucji opiniuj¹cych (PIOÚ, PIP, Stra¿ 

Po¿arna, itp.) oraz instytucji które poniosùy czê�ciowe koszty zwi¹zane z robotami. 

Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiaj¹cym bêd¹ mieã jednak tylko gùos doradczy, a 

decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiaj¹cy.  

10. PODSTAWA P£ATNOÚCI  

Pùatno�ã na podstawie odbiorów zgodnie z umow¹.  
 

11. PRZEPISY ZWI¥ZANE  

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05 
Instalacje elektryczne niskiego napiêcia -- Czê�ã 7-712: Wymagania dotycz¹ce specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) ukùady zasilania 
2. PN-HD 60364 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
3. PN-EN 62305-3:2011 

Ochrona odgromowa -- Czê�ã 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagro¿enie ¿ycia 
4. PN-EN 61173:2002 

Ochrona przepiêciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej -- 
Przewodnik 

5. Norma N SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
 

  


